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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 0.00 Wymagania ogolne

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0.00 s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostana wykonane w ramach zadania:

,,Powiatowe Srodowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mlodziezy w Pile — remont pomieszczen"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej 1 nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu robdt opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla poszczegélnych asortymentéw robot.
Zakres robét:

— Instalacja klimatyzacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Umowa- umowa na wykonanie zadania zgodnie z dokumentacj¢ i specyfikacjami, podpisana i zawarta po rozstrzygnigciu
postepowania przetargowego miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji,
dokumentacja geodezyjna powykonawcza oraz inne dokumenty

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odregbng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Aprobata techniczna- dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania, wydany przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych

Odbiér czgéciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i
sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .

Odbidér koncowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobg lub grup¢ oséb, wyznaczona przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i ST.

1.5.1. Organizacja placu budowy i przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspodirzedne punktéw gltéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Wykonawca
zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca wykona wygrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy do momentu zakonczenia i
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odbioru koncowego budowy. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca ma obowiazek posprzata¢ plac budowy, zlikwidowaé
zaplecze budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czg¢§¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwos$ci dla oséb lub wtasnosci spoteczne;j
iinnych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostegpem
oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko. Materiaty,
ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialdéw od wilasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zapltacie i sa uwzglgdnione w cenie umownej. Kierownik
budowy jest zobowiazany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczg¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfik¢ obiektu i warunki prowadzenia rob6t zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego”.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6ét od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i be¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé¢ Zamawiajacego
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédlta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i1 odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

Wykonawca  odpowiedzialny jest za to aby wbudowane materialy posiadaly deklaracj¢  zgodnosci
z Normami i aprobata techniczna, certyfikat na znak bezpieczenstwa lub inne prawnie okreslone dokumenty.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan iloSciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta.

2.3. Inspekcja wytwdrni materialéw

Wytwérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wilasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:

a) Zamawiajacy bedzie mial zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cz¢§ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy
rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej | tydzien przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli b¢dzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu begdzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Zamawiajacego. Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robét. W przypadku pojawienia si¢ rozbieznosci migdzy dokumentacja, specyfikacja i przedmiarami, Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ bledéw i uchybien w dokumentacji i winien natychmiast poinformowac o ich wykryciu Inspektora
Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich korekt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan naukowych oraz. inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialtéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan
materialdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
zumowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
Iub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1, ktére spetniaja ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonograméw robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiajacego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu rob6t.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. Dzienniki budowy,
badania laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
(2) Dokumenty laboratoryjne
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy =zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy be¢dg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako§ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czgéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robét. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce budowy z wpisem
do bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupelniajacych komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

. szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST

. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

NoUnhw
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8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatno$ci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie wszystkich rob6t wykazanych w Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i w dokumentacji projektowe;j.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-0.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-0.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

—  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 )

-  SIWZ

—  Umowa zawarta migdzy Wykonawca a Zamawiajacym

—  Aprobaty techniczne

- Normy

—  Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania Inwestycji

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST - Instalacja klimatyzacji

CPV 45331200-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 0.6 Instalacja klimatyzacji

1.Cz¢$¢ ogdlna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST-0.01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji klimatyzacji w ramach zadania:

,,Powiatowe Srodowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mlodziezy w Pile — remont pomieszczen"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét
1.3. Zakres robét objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania instalacji wentylacji w nastgpujacym zakresie:

- Klimatyzacja komfortu sal wypoczynkowo-rehabilitacyjnej oraz jadalno-terapeutycznej w Powiatowym Srodowiskowym
Centrum Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Mtodziezy w Pile ul. Rydygiera 23.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-0.00
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0.00
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje si¢ wyroby opatrzone certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, wzglednie majace deklaracj¢ zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Materialy instalacyjne, ktére beda mialy bezposredni kontakt z woda do picia i na potrzeby gospodarcze muszg mie¢ atest
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢
odpowiednie certyfikaty oraz §wiadectwa jakosciowe.
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t objetych niniejsza specyfikacja beda:

— uktad jednostek freonowych w systemie VRF

— jednostka zewng¢trzna dla systemu

—  rury miedziane izolowane,

- instalacja skroplin wykonana z przewodéw z PP lub PE

- pompki skroplin.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Og6lne wym. dotyczace sprz¢tu podano w ST -0.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materialéw, sprzgtu itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -0.00 . Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie. Transport powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajacego. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco i na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zakres wykonania rob6t

Ogélne zasady prowadzenia robét podano w ST-0.00 .

Instalacj¢ wykona¢ w systemie VRF przy uzyciu jednostek freonowych $ciennych— szt. 4 pracujacych na powietrzu

obiegowym oraz jednostki zewngtrznej szt.1 np. firmy TOSHIBA. Czynnik chtodniczy R410A.
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Dla kazdej Sali zaprojektowano jednostki wewngtrzne §cienne np. typ MMK-UP0O121HP-E o wydajnosci chtodniczej 2,06 kW
kazda - 2 szt.. Jednostka zewngtrzna np. typ MMK-UPO121HT-E zostata zlokalizowana na $cianie budynku zgodnie z cz.
rysunkowg.

Z jednostki zewngtrznej zostanie poprowadzona wigzka przewoddéw sterujacych oraz instalacja czynnika chtodniczego R410A
do  jednostek  wewngtrznych. Przewody  instalacji chtodniczej (freonu i cieczy)  wykona¢
z rur bezszwowych miedzianych izolowanych wg PN-EN 12735-1. Izolacja gestosci 30kg/m® w ostonie polietylenowej. Do
faczenia instalacji rury moga by¢ lutowane na twardo przy wykorzystaniu ksztattek z tego samego materiatu.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych oraz uszczelni¢ pianka PU.
Przewody prowadzone na dachu budynku zabezpieczy¢ plaszczem z blachy ocynkowanej
o gr.0,55mm.

Dane techniczne izolowanych rur miedzianych dla instalacji chtodniczych .

Instalacj¢ chlodnicza nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ ci$nienie.
Sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy.

Od kazdej z jednostek wewnetrznych nalezy poprowadzi¢ przewdd z PE lub PP odprowadzajacy skropliny do instalacji
kanalizacji sanitarnej zgodnie z czg¢scia rysunkowa.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0.00.
Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spelnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dana
fazg rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0.00
Jednostka obmiarowa rurociagéw i przewoddw jest metr biezacy dtugo$ci mierzonej po osi bez odliczenia armatury, zaworéw
itp. z uwzglednieniem podejs¢ do urzadzen. Ilo$¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujagcymi Normami
Technicznymi. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza wpisem do dziennika budowy przedkiadajacy Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg rob6t
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.00
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. SIWZ
10.2. Umowa pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
10.3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza
10.4. Aprobaty techniczne
10.5 Normy:
— PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

— PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

— PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

10.6. Inne dokumenty:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

— Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” ZESZYT 5 COBRTI INSTAL 2002 r.,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270),

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogéw okreslonych prawem polskim.
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