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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Pakiet VI 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

I.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być 
pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie 
objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [M3P] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości 
pozrębowych. Ze względu na pracochłonność i brak standardów dotyczących układania 
stosów z pozostałości pozrębowych ilość M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie 
wynikała z następujących założeń: 

− ilość pozostałości pozrębowych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej 
powierzchni zrębowej; 

− pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust; 

− na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości pozrębowych, 
oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna 
wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%; 

− dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez 
kory na M3P w korze równy 4. 

− tak określoną masę M3P pozostałości pozrębowych pomniejsza się o ilość M3P 
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem 
pochodzącej z wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - 
przyjmuje jako podstawę do rozliczeń dot. czynności: [PORZ-STOS].  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.2 RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, kopczyków, placówek itp. 
poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy 
rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano 
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przygotowanie gleby w talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie 
stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych talerzy i kopczyków w stosunku 
do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku 
możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia 
itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również 
więźba wykonanych talerzy i kopczyków. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w 
stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność 
wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia 
itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

I.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] ( dla czynności 
WYK-RA4B1) odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z 
opisem czynności i zleceniem i określeniem długości naoranych wałków na podstawie 
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy naoranymi wałkami wynosi ok. 
1,5 m do 1,7 m (+/-10 %) jest odpowiednio  6667 do 5882 (metrów) naoranych wałków. 
Pomiar odległości pomiędzy wałkami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) 
miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości 
pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą wałkami. Średnia odległość między wałkami w danej 
próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu wałka odległości między osiami wałka 1. i 
11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób 
wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie wysokości wałków zostanie wykonane miarą prostopadle do podłoża w ilości 
min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] (dla czynności: 
WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ, WYK-FRECZ )odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie 
prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd na 
podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi 
ok. 1,3m do 1,5m (+/-10 %) jest  odpowiednio m 7692 do 6667 (metrów) bruzdy. Pomiar 
odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3(reprezentatywnych) 
miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości 
pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej 
próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. 
i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób 
wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy 
lub pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na 
jednej z jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 10%. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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I.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 

1.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne 
rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych 
gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy 
jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie 
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% 
powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z 
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady 
stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone 
posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.5 PIELĘGNOWANIE UPRAW 

 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

I.6 PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

Dział II – OCHRONA LASU 

 

 

II.1 PRÓBNE POSZUKIWANIA OWADÓW W ŚCIOLE 
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Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka powierzchni próbnej [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności 
ze zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

II.2 WYWIESZANIE NOWYCH I KONSERWACJA STARYCH BUDEK LĘGOWYCH  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

II.3 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ SIATKĄ 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp), 

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 
mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania grodzenia  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

II.4 DEMONTAŻ (likwidacja) OGRODZEŃ 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji, 

3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia i ilości 
materiałów odzyskanych z rozbiórki. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.5 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ PRZY UŻYCIU REPELENTÓW 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
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1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.5 PRACE W OCHRONIE LASU 

Spalanie gałęzi zasiedlonych przez szkodniki wtórne .  

Dla prac gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [MP] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość MP zasiedlonych gałęzi zostanie ustalona poprzez pomierzenie taśmą mierniczą 
przygotowanych stosów przed ich spaleniem. 

(rozliczenie z dokładnością do 1MP ) 

 

Porządkowanie terenu leśnego, porządkowanie leśnych szlaków turystycznych 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

Zachowanie i odtworzenie elementów środowiska przyrodniczego  

Dla czynności US-POS, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac 
utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  

Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) potwierdzenie faktu wymiany tablic 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

Wykonywane zabiegi na obszarach Natura 2000 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
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1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o elementy powierzchni nie objęte 
zabiegiem. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

III.1 POZYSKANIE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi 
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy 
realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 
korze. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi tymczasowymi 
warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego. 

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi 
jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

III.2 ZRYWKA DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega 
zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna 
na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy 
drodze wywozowej). 

(drewno pozyskane=drewno zerwane) 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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III.3 PODWÓZ DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie posługuje się ilością będącą na stanie magazynowym leśnictwa. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 
 

Dział IV - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

POZOSTAŁE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ LASU 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z 
ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

Dział V– UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest ilość sztuk [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości (choinki) dostarczonych przez Wykonawcę do 
miejsca składowania na terenie leśnictwa właściwego dla ich pozyskania. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 SZT) 

 

Dział VI – NASIENNICTWO i SELEKCJA 

 

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest kilogram [KG]  

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie szyszek, nasion. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Dział VII – ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

VII.1 UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilości zaewidencjonowanych ognisk  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki ) 

 

 Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [MP]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość MP porąbanego drewna zostanie ustalona na podstawie pomiaru. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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