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Platforma zakupowa Zamawiajacego

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji pn.
"Studium techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz
materiatami do decyzji srodowiskowej dla zadania pn. ""Budowa potgczenia dr. woj. 211 7 Obwodnicq
Metropolitalng wezet Glincz'.

Oznaczenie postgpowania: 4/DZS/2022/TP/WPI.

ZAPYTANIA NR 1
(pytania od nr 1 do nr 3)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021
r., poz. 1129 z pézn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zlozone wnioski
o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ).

Pytanie nr 1: Prosz¢ o podanie wytycznych do tréjwymiarowej wizualizacji komputerowej bo nie
jest to opisane w OPZ. Czy to majg by¢ zdjecia czy firm. Jezeli film to prosze o podanie
wytycznych do filmu.
Odpowiedz: Wykonawca wykona wizualizacje komputerowa realizowanego projektu w 3D
w formie filmu wideo.

Wizualizacja powinna spetnia¢ nast¢pujace warunki:

. wizualizacje 3D w formie filmu wideo

. HDTYV, rozdzielczo$¢ min. 1280x720, w formacie panoramicznym 16:9

. min. 25 kl/s,

. wirtualny pojazd, w ktérym bedzie umieszczona kamera na wysokosci oka kierowcy

samochodu osobowego ok. 1,2 m nad jezdnig, porusza¢ si¢ bedzie z predkoscig zgodng
z dopuszczalng predkoscig na drodze na danym odcinku (km/h)

. bedzie przedstawiata odcinki ktére z uwagi na uksztaltowanie terenu, jego
zagospodarowanie oraz wprowadzone rozwigzania projektowe moga by¢ mato lub
nieczytelne dla uzytkownika, mogg wykazywac brak widocznosci oraz szeroko pojetego
bezpieczenstwa ruchu na drodze. Wykonawca wskaze te miejsca a Zamawiajacy

zaakceptuje lub wskaze kolejne,
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. bedzie przedstawiata rzeczywista wysokosci terenu projektowanego (w planie i
profilu) oraz istniejgcego za projektowang granicg pasa drogowego w zakresie majacym
wplyw na widoczno$¢ oraz ogdlne bezpieczenstwo na drodze,
. zawierata wszystkie elementy istniejgcego (pozostawionego) i projektowanego
zagospodarowania terenu: skarpy nasypu i wykopu, rowy, zjazdy, skrzyzowania, znaki,
drzewa, o$wietlenie, sygnalizacje, azyle, zatoki, budynki, bariery, wygrodzenia, $ciezki,
drzewa, krzaki itp.
. powinna przedstawia¢ m.in. miejsca wiaczen drég publicznych, zjazdéw
publicznych i innych, w odniesieniu do ktérych moga by¢ watpliwosci, ze moze na nich
wystepowac brak widoczno$ci z uwagi na elementy jg ograniczajace. W tych miejscach
nalezy umiesci¢ wirtualne pojazdy 1 pokazac z ich perspektywy zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa m.in. w zakresie widoczno$ci w momencie wiaczania si¢ do ruchu.
Wizualizacja powinna zosta¢ wykonana na tyle wczesnie by mozna byto na jej podstawie ocenic
poprawnos¢ przyjetych rozwigzan pod wzgledem: czytelnosci drogi, BRD i zagospodarowania
terenu, 1 wystarczajaco wczesnie wprowadzi¢ stosowne zmiany w projekcie przed wyznaczonym
terminem zakonczenia prac projektowych.
Uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego dla przedstawionych wizualizacji rozwigzan jest

elementem niezbednym.

Pytanie nr 2: Prosz¢ zmian¢ zapisu OPZ na stronie 12 dotyczacej obligatoryjnego zamknigcia
przejazdéw kolejowo drogowych 3km w kazdg strong od projektowanej drogi. Jest to nie mozliwe
. Czes¢ przejazdow jest likwidowana w ramach modernizacji linii kolejowej "bypass kartuski" np.
w rejonie ul. Kolonijnej w Borkowie . Przejazd w Zukowie w ciagu ul. Kolejowej nie moze by¢
zamkniety z uwagi ze stanowi dojscie do przystanku PKM Zukowo Zachodnie. Po drugie nowa
droga GP nie bedzie obstugiwata ruchu rolniczego . Prosze¢ o wprowadzenie zapisu ze ewentualne
zamknigcie przejazdow bedzie projektowane w porozumieniu z PKP PLK i samorzadami.
Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia tres¢ pkt 3. 16-ty mys$lnik OPZ na stronie 12-tej otrzymuje
brzmienie:

- w porozumieniu z PKP PLK i samorzadami lokalnymi likwidacja przejazdéw kolejowych
w poziomie szyn (po 3 km w kazdg stron¢ od projektowanych wiaduktéw, na przecigciu
projektowanych drég z liniami kolejowymi) oraz budowa nowych potaczen komunikacyjnych,
przerwanych na skutek likwidacji przejazdéw oraz inne, wynikajace z przepisOw prawa oraz
przepisow wewnetrznych ZDW, GDDKIiA, niezbedne do prawidlowego funkcjonowania
przedmiotowej inwestycji.

Patr:z Zmiana nr 1 z dnia 02.02.2022 r.

Pytanie nr 3: Prosz¢ o wyjasnienie zapisu odno$nie ortofotomapy opisanej na stronie 13 OPZ
w pkt.4. Ortofotomape pozyskuje si¢ z osrodka geodezyjnego. Czy Zamawiajagcy wymaga aby
Wykonawca wynajat samolot i wykonywat nowa ortofotomap¢ z nowego nalotu na podstawie
nowych zdje¢¢ lotniczych na odcinku 1,5 km? To jak strzelanie do wrébla z armaty i to na terenie
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lesnym gdzie wida¢ tylko drzewa. To jest duzy koszt i nie wiem czy Zamawiajacy sobie z tego
zdaje spraw i ma to skalkulowane? Poniewaz nalot bytby wykonywany na wiosng¢ tego roku to nie
bedzie jeszcze w terenie efektow budowy OMT.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie znajduje podstaw do zmiany tresci zapisu pkt 4. OPZ dotyczacego
ortofotomapy.

Termin skladania i otwarcia ofert nie ulega przedtuzeniu.

Z powazaniem,
DYREKTOR
mgr inz. Grzegorz Stachowiak
(podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego pelnomocnika)

Rozdzielnik:
1. Aneksnr1do SWZ;

2. Platforma zakupowa Zamawiajacego;
3. aa.

Osoba prowadzaca postgpowanie: Artur Gaicki, tel. (58) 32 64 960, agaicki@zdwgdansk.pl

Informacj¢ na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Panstwo na naszej stronie internetowej pod ponizszym linkiem:
http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/
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