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l. UZGODNIENIE
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Il. OPIS TECHNICZNY
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie projektu docelowej organizacji
ruchu, w ramach budowy ulicy Debowej w Boréwcu, gm. Kérnik.

2. Inwestor

Gmina Kornik
ul. Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

3. Jednostka projektowa

Biuro Projektowe Forma
ul. Grunwaldzka 19
60-782 Poznan

4. Cel opracowania

Przygotowany schemat organizacji ruchu ma na celu okreslenie zmian dla
oznakowania istniejgcego, w zwigzku z rozbudowg drogi, w oparciu o
,R0zporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, z p6zniejszymi zmianami”.

5. Zakres tematyczny opracowania

Opracowanie zawiera:

- lokalizacje urzgdzenh organizacji i bezpieczenstwa ruchu na planie sytuacyjnym
—skala 1:500,

- podstawowe wymagania i parametry techniczne elementéw urzadzen
bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

- podstawowy zakres robot,

— wstepne obliczenia przedmiarowe.

6. Podstawowy zakres robét drogowych.

Roboty drogowe obejmujg wykonanie:

— jezdni o szer. 5,00m,

chodnikéw, w obrebie przejscia dla pieszych,
utwardzonego pobocza, ,

zjazddw indywidualnych

- 0znakowania poziomego,

oraz:

- montaz oznakowania pionowego,
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7. Parametry drogi

ul. Debowa
Parametr techniczny Wielkos¢
Droga Wewnetrzna
Predkos¢ projektowa Teren zabudowany Vp=20 km/h
Przekréj poprzeczny Drogowy 1/2
Szerokos$¢ pasa ruchu 2,50 m
Szerokos¢ jezdni 5,00 m
Spadek Dwustronny, daszkowy, wklesty

8. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Kornik
a Biurem Projektowym Forma.

Przepisy prawne:

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 98 poz.
602, z pézniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430, z p6zn. zmianami,

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,
Dz. U. Nr 170 p0z.1393, z pdzn. zmianami,

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem, Dz. U. Nr 177 poz.1729, z p6zn. zmianami,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,
Dz. U. Nr 220 poz. 2181 , z p6zn. zmianami - wraz z zatgcznikami.

9. Elementy urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 zlokalizowano i opisano nastepujgce
elementy:

= znaki pionowe,

» oznakowanie poziome — cienkowarstwowe.
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W opracowaniu okre$lono podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane

parametry techniczne.

- kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy , powinien posiada¢
Swiadectwo zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobate Techniczng wydang
przez Instytut Badawczy Drég i Mostow,

- materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac Certyfikat na znak
bezpieczeristwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego
wykonywania pionowego oznakowania drog wydane przez IBDiM
producentowi pionowego oznakowania drogowego,

Podstawowe wymagania techniczne wqg kryterium bezpieczenstwa ruchu

wysoki wspétczynnik odblaskowosci,
wysoka trwatosc¢,

odpornos¢ na Scieranie i zabrudzenia,
dobra widoczno$¢ w ciggu catej doby.

Oznakowanie pionowe

- znaki informacyjne,

Znaki projektowane nalezy ustawi¢ w odlegtosciach wskazanych na planie
sytuacyjnym i wysokos$ci okreslonej w Instrukcji o znakach drogowych pionowych:
Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,\W sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) .

Podstawowe wymagania techniczne wq kryterium bezpieczenstwa ruchu

znaki mate,

wtasciwosci fotometryczne i kolorymetryczne materiatédw na lica znakéw
drogowych w zakresie odblaskowosci i barwy — zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w Zatgczniku nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia
23 grudnia 2003 r.)

10.Podstawowy zakres robot organizaciji ruchu

Znaki pionowe:

- o0znakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét,
- roboty przygotowawcze,
— ustawienie stupkéw do znakow i przymocowanie znakow drogowych.
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Znaki poziome:

- o0znakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robat,
- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie lokalizacji oznakowania poziomego,

- wymalowanie oznakowania poziomego.

Sposob ustawiania znakéw

- Znaki umocowaé¢ na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach. Sposob jak i
wysokos¢ umieszczania znakOw przedstawiono na rysunkach ponize;.
Istniejgce znaki (poza znakami informacyjnymi) nalezy przestawi¢ do
wymaganych wysokosci okreslonych w zatgczniku 1 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

— Odlegtos¢ znakdéw od krawedzi jezdni:

min.050_ | _ 050+2,00
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chodnik
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a) na drodze c) na ulicy

Wysokos$¢ umieszczania znakéw.
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Kategorie znakow

Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]

poza obszarami zabudowanymi

w obszarach zabudowanych

- ostrzegawcze

- zakazu ?

- nakazu

- informacyjne

- uzupelniajace "

- dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

OTMOUOW>

min. 2,00

(min.1,50) ©

min. 2,00 (2,20)”

m

- tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2
- tablice szlakéw drogowych E-14

min. 1,00

min. 2,00 (2,20)”
(min. 1,00)"

m

- znaki szlaku drogowego E-15, E-16

- tablice kierunkowe E-13

- tablice migjscowosci E-17a, E-18a

- drogowskazy w ksztalcie strzaly - mate E-4

- drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a+E-22

min. 2,00

min.2,00 (2,20)"- 2,50

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze

min. 0,70

min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig *

min. 5,00

min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu *

0,90-1,20

0,90-1,20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m).
? 7 wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukeji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni.

9 Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych.
% 7 wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).
9 Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

¥ Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

"W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

11.Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Przevyidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — do grudzien 2020r.
Termin wprowadzenia organizacji ruchu wg zatgczonego projektu uzalezniony

jest od tempa prac budowlanych i harmonogramu robét wykonawcy.

opracowat
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

| Oznakowanie pionowe |

Typ
folii

D40 Jlpg J 1 1 |
D41 Jlpg JL 1 1]

Nazwa||Stan||Szt.

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

| Oznakowanie poziome |

Pow.
malowania

IP-10 |l 10 |

Nazwal||DL/Pow/Szt

RAZEM 10,00 m2
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lll. RYSUNKI
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