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Dzikowo 07-06-1-01-129   -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,00 19,64 131 CP-W

Dzikowo 07-06-1-01-134   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,60 36,85 131 CP-W

Dzikowo 07-06-1-01-135   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 9,19 211,64 131 CP-W

Dzikowo 07-06-1-01-150   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,29 5,7 131 CP-W

Dzikowo 07-06-1-01-150   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,07 1,27 131 CP-W

Dzikowo 07-06-1-01-150   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,42 9,67 131 CP-W

Dzikowo 07-06-1-01-151   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,12 2,76 131 CP-W

Dzikowo 07-06-1-01-151   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,03 0,46 131 CP-W

Dzikowo 07-06-1-01-152   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,60 13,82 131 CP-W

Dzikowo 07-06-1-01-162   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,69 22,02 131 CP-W

Dzikowo 07-06-1-01-162   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,46 8,34 131 CP-W

Dzikowo 07-06-1-01-162   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,10 2,3 131 CP-W

Dzikowo 07-06-1-01-170   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,12 2,76 131 CP-W

Dzikowo 07-06-1-01-170   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,48 7,42 131 CP-W

Dzikowo 07-06-1-01-171   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,47 10,82 131 CP-W

Dzikowo 07-06-1-01-186   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,68 15,66 131 CP-W

Dzikowo 07-06-1-01-530   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 5,00 115,15 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-573   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,70 73,04 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-573   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,30 6,39 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-573   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,34 63,3 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-573   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,26 5,54 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-573   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,00 27,05 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-573   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,11 2,34 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-577   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,43 10,89 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-577   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,43 9,89 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-577   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,40 9,17 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-577   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,05 1,07 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-591   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,42 38,41 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-591   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,36 7,67 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-593   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 5,19 140,39 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-593   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,30 27,69 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-593   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 1,81 60,17 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-593   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,20 5,24 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-594   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,58 42,74 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-594   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,39 8,31 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-594   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,85 50,04 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-594   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,46 9,8 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-595   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,77 20,83 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-595   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,52 9,39 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-595   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,38 6,86 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-595   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,23 87,37 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-595   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 2,15 47,05 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-601   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 2,84 94,41 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-601   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,85 74,6 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-603   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,12 57,35 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-603   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,91 19,38 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-604   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,19 32,19 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-604   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,79 16,83 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-610   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 5,80 156,9 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-610   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,65 17,01 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-611   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,60 13,75 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-674   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 5,09 137,69 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-674   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,18 39,53 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-689   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,64 44,36 131 CP-W

Borki 07-06-1-06-690   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,60 16,23 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-489   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,65 37,82 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-489   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,18 3,26 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-492   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,75 17,19 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-512   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,21 27,74 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-515   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 2,54 58,22 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-515   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,64 11,61 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-534   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,17 26,82 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-534   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,13 1,93 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-534   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,69 15,82 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-534   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,75 31,73 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-619   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,17 26,94 131 CP-W
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Dęby 07-06-1-07-625   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,49 11,23 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-627   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 4,78 110,08 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-629   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,58 13,36 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-630   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,70 16,12 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-633   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,55 10,4 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-634   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,58 16,12 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-634   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,30 6,88 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-639   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,95 26,4 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-640   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,86 23,9 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-659   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,40 7,25 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-670   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,79 21,96 131 CP-W

Dęby 07-06-1-07-670   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,09 1,34 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-645   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,62 18,12 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-785   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,20 5,84 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-811   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,71 46,26 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-815   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,37 40,03 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-827   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,00 23,03 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-829   -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA 1,43 51,48 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-830   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 4,10 119,81 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-830   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,77 17,73 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-833   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,84 53,77 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-834   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,89 55,23 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-835   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 2,94 75,95 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-836   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA 1,24 40,44 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-837   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,34 30,86 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-839   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 1,46 37,72 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-839   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 2,69 78,6 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-841   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,44 10,09 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-850   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 2,05 59,9 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-855   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,43 12,57 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-855   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,40 7,56 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-861   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,76 22,21 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-866   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,99 28,93 131 CP-W

Gaworowo 07-06-1-09-868   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,25 4,73 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-681   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,96 26,68 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-681   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,11 2,41 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-684   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,60 10,88 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-697   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,45 28,48 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-697   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,45 22,43 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-736   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,27 6,19 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-744   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,13 3,61 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-744   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 0,51 14,46 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-747   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,51 34,61 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-749   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,45 12,51 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-749   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,30 7,54 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-761   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 3,63 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-767   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,55 14,88 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-767   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,28 23,1 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-773   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,23 6,22 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-774   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,32 53,43 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-774   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,31 53,15 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-774   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,60 36,85 131 CP-W

Jagodowo 07-06-1-10-774   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,60 29,01 131 CP-W

Dzikowo 07-06-1-01-149   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,70 21,63 127 CW-W

Dzikowo 07-06-1-01-150   -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,45 37,34 127 CW-W

Dzikowo 07-06-1-01-150   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,16 2,47 127 CW-W

Dzikowo 07-06-1-01-151   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,64 16,48 127 CW-W

Dzikowo 07-06-1-01-151   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,16 2,47 127 CW-W

Dzikowo 07-06-1-01-170   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,24 6,18 127 CW-W

Dzikowo 07-06-1-01-170   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,96 14,85 127 CW-W

Dzikowo 07-06-1-01-186   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,44 60,94 127 CW-W

Dzikowo 07-06-1-01-520   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,14 35,43 127 CW-W

Dzikowo 07-06-1-01-520   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,28 4,17 127 CW-W

Borki 07-06-1-06-479   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,37 9,48 127 CW-W

Borki 07-06-1-06-479   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,37 6,68 127 CW-W

Borki 07-06-1-06-573   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,86 122,49 127 CW-W

Borki 07-06-1-06-585   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,04 22,15 127 CW-W

Borki 07-06-1-06-591   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 2,19 68,05 127 CW-W

Borki 07-06-1-06-592   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 2,32 59,46 127 CW-W

Borki 07-06-1-06-592   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,44 13,67 127 CW-W

Borki 07-06-1-06-594   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 2,13 66,19 127 CW-W
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Borki 07-06-1-06-611   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,66 20,3 127 CW-W

Borki 07-06-1-06-637   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 1,77 46,33 127 CW-W

Borki 07-06-1-06-637   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,36 50,27 127 CW-W

Borki 07-06-1-06-638   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,09 2,31 127 CW-W

Borki 07-06-1-06-638   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,04 0,72 127 CW-W

Borki 07-06-1-06-638   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,51 13,07 127 CW-W

Borki 07-06-1-06-638   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,06 1,08 127 CW-W

Borki 07-06-1-06-638   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,71 43,83 127 CW-W

Borki 07-06-1-06-671   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 2,59 80,48 127 CW-W

Borki 07-06-1-06-671   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,11 20,04 127 CW-W

Borki 07-06-1-06-694   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,32 8,2 127 CW-W

Gaworowo 07-06-1-09-829   -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 2,81 91,81 127 CW-W

Gaworowo 07-06-1-09-833   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 5,15 127 CW-W

Gaworowo 07-06-1-09-855   -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA 1,01 40,66 127 CW-W

Jagodowo 07-06-1-10-675   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,46 14,29 127 CW-W

Jagodowo 07-06-1-10-675   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,11 2,41 127 CW-W

Jagodowo 07-06-1-10-701   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,15 4,66 127 CW-W

Jagodowo 07-06-1-10-701   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,35 29,54 127 CW-W

Jagodowo 07-06-1-10-707   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,76 54,69 127 CW-W

Jagodowo 07-06-1-10-707   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,49 10,72 127 CW-W

Jagodowo 07-06-1-10-735   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,82 46,65 127 CW-W

Jagodowo 07-06-1-10-735   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,20 30,76 127 CW-W

Jagodowo 07-06-1-10-735   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,30 4,46 127 CW-W

Jagodowo 07-06-1-10-745   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,36 42,26 127 CW-W

Jagodowo 07-06-1-10-749   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,66 20,51 127 CW-W

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 381 GODZ MH23

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 370 GODZ RH8

Borki 07-06-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 381 GODZ MH23

Borki 07-06-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Borki 07-06-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 370 GODZ RH8

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 381 GODZ MH23

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 370 GODZ RH8

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 381 GODZ MH23

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 370 GODZ RH8

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 381 GODZ MH23

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 370 GODZ RH8

Dzikowo 07-06-1-01-153   -k   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 158,00 -  14 PORZ MECH

Dzikowo 07-06-1-01-153   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,20 9,7  20 WPOD-N

Dzikowo 07-06-1-01-153   -l   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 30,00 -  14 PORZ MECH

Dzikowo 07-06-1-01-170   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 28,00 -  14 PORZ MECH

Dzikowo 07-06-1-01-174   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 46,80 -  14 PORZ MECH

Borki 07-06-1-06-638   -k   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 10,00 -  14 PORZ MECH

Borki 07-06-1-06-638   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,10 4,85  20 WPOD-N

Dęby 07-06-1-07-512   -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 10,00 -  14 PORZ MECH

Dęby 07-06-1-07-512   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,10 4,85  20 WPOD-N

Gaworowo 07-06-1-09-869   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 20,00 -  14 PORZ MECH

Gaworowo 07-06-1-09-869   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 0,30 0  20 WPOD-N

Jagodowo 07-06-1-10-750   -k   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 10,00 -  14 PORZ MECH

Jagodowo 07-06-1-10-750   -k   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,98 56,07  20 WPOD-N

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,00 2,93  74 WYK-PA5CZ

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 3,00 2,32  73 WYK-PASCZ

Borki 07-06-1-06-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,00 2,93  74 WYK-PA5CZ

Borki 07-06-1-06-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 3,00 2,32  73 WYK-PASCZ

Dęby 07-06-1-07-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,00 2,93  74 WYK-PA5CZ

Dęby 07-06-1-07-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 3,00 2,32  73 WYK-PASCZ

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,00 2,93  74 WYK-PA5CZ

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 3,00 2,32  73 WYK-PASCZ

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,00 2,93  74 WYK-PA5CZ

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 3,00 2,32  73 WYK-PASCZ

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,50 1,47  74 WYK-PA5CZ

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 1,50 1,16  73 WYK-PASCZ

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,10 2,06  59 WYK-TAL40

Borki 07-06-1-06-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,50 1,47  74 WYK-PA5CZ

Borki 07-06-1-06-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 1,50 1,16  73 WYK-PASCZ

Borki 07-06-1-06-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,10 2,06  59 WYK-TAL40

Dęby 07-06-1-07-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,50 1,47  74 WYK-PA5CZ

Dęby 07-06-1-07-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 1,50 1,16  73 WYK-PASCZ

MA-PORZ

NAT-WPG

ODN-GLEB

H-POZ

HOD

CW



Dęby 07-06-1-07-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,10 2,06  59 WYK-TAL40

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,50 1,47  74 WYK-PA5CZ

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 1,50 1,16  73 WYK-PASCZ

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,10 2,06  59 WYK-TAL40

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,50 1,47  74 WYK-PA5CZ

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 1,50 1,16  73 WYK-PASCZ

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,10 2,06  59 WYK-TAL40

Gaworowo 07-06-1-09-819   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,54 0,51 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-819   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,54 - 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-819   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,54 42,51 102 SADZ WIEL

Gaworowo 07-06-1-09-819   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,38 1,35  74 WYK-PA5CZ

Gaworowo 07-06-1-09-819   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,54 0,28 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-819   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,19 0,39 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-819   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,19 - 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-819   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,19 32,85 102 SADZ WIEL

Gaworowo 07-06-1-09-819   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,06 1,04  74 WYK-PA5CZ

Gaworowo 07-06-1-09-819   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,19 0,22 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-832   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,28 0,09 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-832   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,28 - 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-832   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,28 7,73 102 SADZ WIEL

Gaworowo 07-06-1-09-832   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 0,25 0,24  74 WYK-PA5CZ

Gaworowo 07-06-1-09-832   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,28 0,05 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-833   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,19 0,39 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-833   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,19 - 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-833   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,19 32,85 102 SADZ WIEL

Gaworowo 07-06-1-09-833   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,06 1,04  74 WYK-PA5CZ

Gaworowo 07-06-1-09-833   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,19 0,22 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-834   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,70 0,23 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-834   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,70 - 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-834   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,70 19,32 102 SADZ WIEL

Gaworowo 07-06-1-09-834   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 0,63 0,62  74 WYK-PA5CZ

Gaworowo 07-06-1-09-834   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,70 0,13 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-860   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,26 0,41 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-860   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,26 - 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-860   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,26 34,78 102 SADZ WIEL

Gaworowo 07-06-1-09-860   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 1,31 1,03  74 WYK-PA5CZ

Gaworowo 07-06-1-09-860   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,26 0,23 110 DOW-SADZ

Dzikowo 07-06-1-01-171   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,66 0,87 110 DOW-SADZ

Dzikowo 07-06-1-01-171   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 2,66 - 110 DOW-SADZ

Dzikowo 07-06-1-01-171   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,66 73,43 102 SADZ WIEL

Dzikowo 07-06-1-01-171   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,75 1,71  74 WYK-PA5CZ

Dzikowo 07-06-1-01-171   -l   -00 WYK-PLWY1 Wyk.plac.wywyższ.0,4x1,2 3 SZT 10,00 7,12  70 WYK-PLWY

Dzikowo 07-06-1-01-171   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,66 0,48 110 DOW-SADZ

Dzikowo 07-06-1-01-522   -l   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,1 110 DOW-SADZ

Dzikowo 07-06-1-01-522   -l   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 8,05 2,64 110 DOW-SADZ

Dzikowo 07-06-1-01-522   -l   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 8,05 - 110 DOW-SADZ

Dzikowo 07-06-1-01-522   -l   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,50 6,32 105 SAD-BRYŁ

Dzikowo 07-06-1-01-522   -l   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,50 10,58 101 SADZ 1R

Dzikowo 07-06-1-01-522   -l   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 8,05 222,22 102 SADZ WIEL

Dzikowo 07-06-1-01-522   -l   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 7,19 5,55  73 WYK-PASCZ

Dzikowo 07-06-1-01-522   -l   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50 0,06 110 DOW-SADZ

Dzikowo 07-06-1-01-522   -l   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,05 1,46 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-593   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,1 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-593   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,16 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-593   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,50 - 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-593   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,50 6,32 105 SAD-BRYŁ

Borki 07-06-1-06-593   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,50 10,58 101 SADZ 1R

Borki 07-06-1-06-593   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,50 13,8 102 SADZ WIEL

Borki 07-06-1-06-593   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50 0,06 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-593   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Dęby 07-06-1-07-535   -a   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,1 110 DOW-SADZ

Dęby 07-06-1-07-535   -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 6,44 2,11 110 DOW-SADZ

Dęby 07-06-1-07-535   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 6,44 - 110 DOW-SADZ

Dęby 07-06-1-07-535   -a   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,50 10,58 101 SADZ 1R

Dęby 07-06-1-07-535   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 6,44 177,78 102 SADZ WIEL

Dęby 07-06-1-07-535   -a   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 5,75 5,62  74 WYK-PA5CZ

Dęby 07-06-1-07-535   -a   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50 0,06 110 DOW-SADZ

Dęby 07-06-1-07-535   -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,44 1,17 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-811   -b   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,1 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-811   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,70 2,53 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-811   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 7,70 - 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

ODN-LUK

ODN-GLEB

HOD



Gaworowo 07-06-1-09-811   -b   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,50 10,58 101 SADZ 1R

Gaworowo 07-06-1-09-811   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 7,70 212,56 102 SADZ WIEL

Gaworowo 07-06-1-09-811   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 6,88 5,31  73 WYK-PASCZ

Gaworowo 07-06-1-09-811   -b   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50 0,06 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-811   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,70 1,39 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-832   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,15 1,03 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-832   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 3,15 - 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-832   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 3,15 86,96 102 SADZ WIEL

Gaworowo 07-06-1-09-832   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 2,81 2,75  74 WYK-PA5CZ

Gaworowo 07-06-1-09-832   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,15 0,57 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-843   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,32 0,1 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-843   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 4,71 - 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-843   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,39 55,49 105 SAD-BRYŁ

Gaworowo 07-06-1-09-843   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,32 8,83 102 SADZ WIEL

Gaworowo 07-06-1-09-843   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 5,69 3,52  73 WYK-PASCZ

Gaworowo 07-06-1-09-843   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,32 0,06 110 DOW-SADZ

Jagodowo 07-06-1-10-750   -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,1 110 DOW-SADZ

Jagodowo 07-06-1-10-750   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 5,94 - 110 DOW-SADZ

Jagodowo 07-06-1-10-750   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,94 75,09 105 SAD-BRYŁ

Jagodowo 07-06-1-10-750   -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,50 10,58 101 SADZ 1R

Jagodowo 07-06-1-10-750   -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 6,50 6,35  74 WYK-PA5CZ

Jagodowo 07-06-1-10-750   -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50 0,06 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-843   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,71 0,89 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-843   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 4,31 - 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-843   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,79 22,63 105 SAD-BRYŁ

Gaworowo 07-06-1-09-843   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,71 74,81 102 SADZ WIEL

Gaworowo 07-06-1-09-843   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 5,25 4,05  73 WYK-PASCZ

Gaworowo 07-06-1-09-843   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,71 0,49 110 DOW-SADZ

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 1,00 20 122 KOSZ UA

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 5,00 171 123 KOSZ UB

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 55 124 KOSZ UC

Borki 07-06-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 4,00 78 122 KOSZ UA

Borki 07-06-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 14,00 478,8 123 KOSZ UB

Borki 07-06-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 55 124 KOSZ UC

Dęby 07-06-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 4,00 78 122 KOSZ UA

Dęby 07-06-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 14,00 478,8 123 KOSZ UB

Dęby 07-06-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 55 124 KOSZ UC

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 11,00 220 122 KOSZ UA

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 1,00 34 123 KOSZ UB

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 55 124 KOSZ UC

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 3,00 59 122 KOSZ UA

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 6,00 205,2 123 KOSZ UB

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 55 124 KOSZ UC

Dzikowo 07-06-1-01-520   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,70 0,23 110 DOW-SADZ

Dzikowo 07-06-1-01-520   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,70 - 110 DOW-SADZ

Dzikowo 07-06-1-01-520   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,70 21,53 104 SADZ POP

Dzikowo 07-06-1-01-520   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,70 0,13 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-582   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 0,07 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-582   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,30 - 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-582   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,30 9,23 104 SADZ POP

Borki 07-06-1-06-582   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,30 6,19  59 WYK-TAL40

Borki 07-06-1-06-582   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-606   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,40 0,46 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-606   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,40 - 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-606   -g   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,40 43,06 104 SADZ POP

Borki 07-06-1-06-606   -g   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,40 28,88  59 WYK-TAL40

Borki 07-06-1-06-606   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,40 0,25 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-609   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,12 0,03 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-609   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,64 0,21 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-609   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,76 - 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-609   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,76 23,38 104 SADZ POP

Borki 07-06-1-06-609   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,76 15,68  59 WYK-TAL40

Borki 07-06-1-06-609   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,12 0,02 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-609   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,64 0,12 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-637   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 0,07 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-637   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,30 - 110 DOW-SADZ

Borki 07-06-1-06-637   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,30 9,23 104 SADZ POP

Borki 07-06-1-06-637   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 0,30 7,39  59 WYK-TAL40

Borki 07-06-1-06-637   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Dęby 07-06-1-07-626   -k   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,13 0,27 110 DOW-SADZ

Dęby 07-06-1-07-626   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,36 0,12 110 DOW-SADZ

POPR

PIEL

ODN-ZRB

ODN-ZŁOŻ

HOD



Dęby 07-06-1-07-626   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,49 - 110 DOW-SADZ

Dęby 07-06-1-07-626   -k   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,49 45,83 104 SADZ POP

Dęby 07-06-1-07-626   -k   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,49 30,74  59 WYK-TAL40

Dęby 07-06-1-07-626   -k   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,13 0,15 110 DOW-SADZ

Dęby 07-06-1-07-626   -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,36 0,07 110 DOW-SADZ

Dęby 07-06-1-07-650   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,84 0,28 110 DOW-SADZ

Dęby 07-06-1-07-650   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,84 - 110 DOW-SADZ

Dęby 07-06-1-07-650   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,84 25,84 104 SADZ POP

Dęby 07-06-1-07-650   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,84 17,33  59 WYK-TAL40

Dęby 07-06-1-07-650   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,84 0,15 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-786   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,14 0,03 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-786   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,14 - 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-786   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,14 4,31 104 SADZ POP

Gaworowo 07-06-1-09-786   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,14 2,89  59 WYK-TAL40

Gaworowo 07-06-1-09-786   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,14 0,02 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-832   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,09 0,02 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-832   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,09 - 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-832   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,09 2,77 104 SADZ POP

Gaworowo 07-06-1-09-832   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,09 1,86  59 WYK-TAL40

Gaworowo 07-06-1-09-832   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,09 0,01 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-832   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,06 0,01 195 DOŁ-2I

Gaworowo 07-06-1-09-832   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,14 0,05 196 DOŁ-2L

Gaworowo 07-06-1-09-832   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,20 6,15 104 SADZ POP

Gaworowo 07-06-1-09-832   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,20 4,13  59 WYK-TAL40

Gaworowo 07-06-1-09-832   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,06 0,01 220 ZAŁ-2

Gaworowo 07-06-1-09-832   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,14 0,03 220 ZAŁ-2

Gaworowo 07-06-1-09-860   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40 0,1 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-860   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,18 0,06 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-860   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,58 - 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-860   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,58 17,84 104 SADZ POP

Gaworowo 07-06-1-09-860   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,58 11,97  59 WYK-TAL40

Gaworowo 07-06-1-09-860   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,05 110 DOW-SADZ

Gaworowo 07-06-1-09-860   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,18 0,03 110 DOW-SADZ

Jagodowo 07-06-1-10-750   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,70 0,23 110 DOW-SADZ

Jagodowo 07-06-1-10-750   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,70 - 110 DOW-SADZ

Jagodowo 07-06-1-10-750   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,70 21,53 104 SADZ POP

Jagodowo 07-06-1-10-750   -h   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 0,70 20,96  60 WYK-TAL60

Jagodowo 07-06-1-10-750   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,70 0,13 110 DOW-SADZ

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 370 GODZ RH8

Dzikowo 07-06-1-01-132   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 142 GRODZ-SN

Dzikowo 07-06-1-01-132   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 2,40 38,74 142 GRODZ-SN

Dzikowo 07-06-1-01-171   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 142 GRODZ-SN

Dzikowo 07-06-1-01-171   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 2,40 38,74 142 GRODZ-SN

Borki 07-06-1-06-606   -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 142 GRODZ-SN

Borki 07-06-1-06-606   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 7,20 116,22 142 GRODZ-SN

Borki 07-06-1-06-611   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 142 GRODZ-SN

Borki 07-06-1-06-611   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,60 35,73 142 GRODZ-SN

Borki 07-06-1-06-671   -p   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Borki 07-06-1-06-671   -p   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 3,20 51,65 142 GRODZ-SN

Borki 07-06-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,00 - 148 K GRODZEŃ

Borki 07-06-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00 - 148 K GRODZEŃ

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,00 - 148 K GRODZEŃ

Dęby 07-06-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00 - 148 K GRODZEŃ

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 150,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00 - 148 K GRODZEŃ

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 120,00 - 148 K GRODZEŃ

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 15,00 - 154 PUŁF

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT 15,00 - 154 PUŁF

Borki 07-06-1-06-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT 12,00 - 154 PUŁF

Borki 07-06-1-06-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT 12,00 - 154 PUŁF

Dęby 07-06-1-07-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT 17,00 - 154 PUŁF

Dęby 07-06-1-07-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT 17,00 - 154 PUŁF

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 16,00 - 154 PUŁF

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 16,00 - 154 PUŁF

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT 12,00 - 154 PUŁF

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT 12,00 - 154 PUŁF

O-BOBRY

O-GRODZN

O-GRODZS

O-PROGNF

POPR

OCHRL

HOD



Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 - 380 GODZ MH8

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Borki 07-06-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Borki 07-06-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00 - 370 GODZ RH8

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 380 GODZ MH8

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00 - 370 GODZ RH8

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00 - 370 GODZ RH8

Dzikowo 07-06-1-01-162   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dzikowo 07-06-1-01-162   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,29 38,72 132 ZAB-REPEL

Dzikowo 07-06-1-01-186   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,66 11,16 132 ZAB-REPEL

Dzikowo 07-06-1-01-193   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,34 5,75 132 ZAB-REPEL

Dzikowo 07-06-1-01-197   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dzikowo 07-06-1-01-197   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,90 15,22 132 ZAB-REPEL

Dzikowo 07-06-1-01-522   -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dzikowo 07-06-1-01-522   -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,55 26,21 132 ZAB-REPEL

Dzikowo 07-06-1-01-522   -l   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,15 19,44 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-573   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-573   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,68 45,31 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-580   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-580   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,26 4,4 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-580   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,24 4,06 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-580   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,25 4,23 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-582   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-582   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,46 7,78 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-582   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,62 10,48 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-582   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,38 6,42 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-606   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,57 9,64 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-612   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-612   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,51 8,62 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-637   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-637   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-637   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,26 5,17 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-637   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-637   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,47 7,95 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-672   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-672   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,80 13,53 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-673   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-673   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,67 11,33 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-688   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-688   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,39 6,59 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-688   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,78 13,19 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-689   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-689   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,95 66,78 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-690   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Borki 07-06-1-06-690   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,55 26,21 132 ZAB-REPEL

Dęby 07-06-1-07-489   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dęby 07-06-1-07-489   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

Dęby 07-06-1-07-512   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dęby 07-06-1-07-512   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,50 8,45 132 ZAB-REPEL

Dęby 07-06-1-07-518   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dęby 07-06-1-07-518   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,29 4,9 132 ZAB-REPEL

Dęby 07-06-1-07-625   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dęby 07-06-1-07-625   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,10 18,6 132 ZAB-REPEL

Dęby 07-06-1-07-626   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dęby 07-06-1-07-626   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,32 39,22 132 ZAB-REPEL

Dęby 07-06-1-07-654   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Dęby 07-06-1-07-654   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-811   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,07 1,18 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-811   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,33 5,58 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-819   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,22 3,72 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-819   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,17 2,87 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-827   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,79 13,36 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-832   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,04 0,68 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-832   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,89 15,05 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-833   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,17 2,87 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-834   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,10 1,69 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-836   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,38 6,42 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-839   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,33 4,74 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-839   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,37 6,26 132 ZAB-REPEL

O-SMIECI

O-ZGRYZC

OCHRL



Gaworowo 07-06-1-09-839   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,30 4,31 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-840   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,62 27,39 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-853   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,26 21,3 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-854   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,18 3,04 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-854   -x   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,52 8,79 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-860   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,49 8,28 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-860   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,42 20,41 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-867   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,79 13,36 132 ZAB-REPEL

Gaworowo 07-06-1-09-867   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30 5,07 132 ZAB-REPEL

Jagodowo 07-06-1-10-715   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,67 11,33 132 ZAB-REPEL

Jagodowo 07-06-1-10-715   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,29 4,9 132 ZAB-REPEL

Jagodowo 07-06-1-10-716   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,48 8,12 132 ZAB-REPEL

Jagodowo 07-06-1-10-744   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,64 10,82 132 ZAB-REPEL

Jagodowo 07-06-1-10-745   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,69 11,67 132 ZAB-REPEL

Jagodowo 07-06-1-10-750   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,91 13,08 132 ZAB-REPEL

Jagodowo 07-06-1-10-750   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,98 16,57 132 ZAB-REPEL

Jagodowo 07-06-1-10-750   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,25 4,23 132 ZAB-REPEL

Jagodowo 07-06-1-10-762   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,55 9,3 132 ZAB-REPEL

Jagodowo 07-06-1-10-763   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,84 14,2 132 ZAB-REPEL

Jagodowo 07-06-1-10-768   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,06 17,92 132 ZAB-REPEL

Jagodowo 07-06-1-10-774   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,43 7,27 132 ZAB-REPEL

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św ----- M3 3,00 8,22 152 KOR-P

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 8,00 1,75 151 PUŁ-WT

Borki 07-06-1-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św ----- M3 3,00 8,22 152 KOR-P

Borki 07-06-1-06-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 6,00 1,31 151 PUŁ-WT

Dęby 07-06-1-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św ----- M3 3,00 8,22 152 KOR-P

Dęby 07-06-1-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 2 SZT 15,00 0 151 PUŁ-WT

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św ----- M3 3,00 8,22 152 KOR-P

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne ----- SZT 11,00 0 151 PUŁ-WT

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św ----- M3 3,00 8,22 152 KOR-P

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3 5,00 - 163 KOR-DRWI

Borki 07-06-1-06-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3 5,00 - 163 KOR-DRWI

Dęby 07-06-1-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3 5,00 - 163 KOR-DRWI

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3 5,00 - 163 KOR-DRWI

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3 5,00 - 163 KOR-DRWI

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 380 GODZ MH8

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Borki 07-06-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 380 GODZ MH8

Borki 07-06-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 380 GODZ MH8

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 380 GODZ MH8

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 380 GODZ MH8

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Dzikowo 07-06-1-01-134   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 9,84   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-134   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,7   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-135   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 53,82   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 15,31   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 3,39   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,66   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-162   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 8,43   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-162   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,87   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-530   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 25,15   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-530   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 6,2   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-601   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 83,00 63,58   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-601   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 83,00 21,31   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-603   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 68,00 54,6   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-603   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 68,00 14,95   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-689   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00 15,38   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-689   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00 4,59   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-534   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 15,96   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-534   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 3,22   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-627   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 29,58   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-627   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 5,66   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-629   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 10,5   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-629   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 2,32   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-645   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00 13,91   2 CWD-D
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Gaworowo 07-06-1-09-645   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00 3,53   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-785   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 3,57   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-785   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,37   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-827   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 10,34   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-827   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 1,99   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-830   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00 66,45   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-830   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 21   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-830   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 11,25   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-830   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 3,5   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-868   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 3,76   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-868   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,1   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-744   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 10,24   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-744   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,65   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-752   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 105,00 63,07   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-752   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 105,00 22,7   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-170   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 71,00 54,36   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-170   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 71,00 16,4   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-153   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 398,00 144,44   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-153   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 398,00 73,72   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-153   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00 51,16   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-153   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00 16,31   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-174   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 118,00 37,53   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-174   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 118,00 19,19   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-606   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 174,00 78,2   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-606   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 174,00 25,45   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-868   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 471,00 159,64   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-868   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 471,00 74,98   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-869   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 81,00 22,21   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-869   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 81,00 9,45   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-697   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 79,00 40,98   1 CWD-P

Jagodowo 07-06-1-10-697   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 79,00 19,71   1 CWD-P

Jagodowo 07-06-1-10-717   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00 19,11   1 CWD-P

Jagodowo 07-06-1-10-717   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00 6,57   1 CWD-P

Jagodowo 07-06-1-10-760   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 143,00 49,56   1 CWD-P

Jagodowo 07-06-1-10-760   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 143,00 31,87   1 CWD-P

Gaworowo 07-06-1-09-869   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 69,00 33,07   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-869   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 69,00 8,22   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-638   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 389,00 150,7   1 CWD-P

Borki 07-06-1-06-638   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 389,00 63,38   1 CWD-P

Dęby 07-06-1-07-512   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 176,00 79,87   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-512   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 176,00 41,27   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-525   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 106,00 51,83   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-525   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 106,00 23,12   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-868   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 491,00 160,53   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-868   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 491,00 83,16   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 12,00 - 380 GODZ MH8

Borki 07-06-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 12,00 - 380 GODZ MH8

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 12,00 - 380 GODZ MH8

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 12,00 - 380 GODZ MH8

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00 - 380 GODZ MH8

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 380 GODZ MH8

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 8,00 - 372 GODZ PILA

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Borki 07-06-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 380 GODZ MH8

Borki 07-06-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 8,00 - 372 GODZ PILA

Borki 07-06-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 380 GODZ MH8

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 8,00 - 372 GODZ PILA

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 380 GODZ MH8

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 8,00 - 372 GODZ PILA

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 380 GODZ MH8

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 4,00 - 372 GODZ PILA

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 370 GODZ RH8

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00 124,11   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00 30   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00 99,22   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00 25,17   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 140,00 124,36   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 140,00 37,19   2 CWD-D
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Gaworowo 07-06-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 140,00 136,12   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 140,00 31,38   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 109,54   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 25,85   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 360,00 439,02   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 360,00 94,41   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 260,00 284,56   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 260,00 66,8   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 720,00 709,19   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 720,00 234,74   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 970,00 1129   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 970,00 240,32   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 310,00 323,13   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 310,00 78,63   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 320,00 387,76   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 320,00 79,49   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 230,00 252,63   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 230,00 59,22   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 280,00 275,22   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 280,00 87,59   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 195,00 223,89   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 195,00 45,16   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 220,00 241,91   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 220,00 53,35   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-169   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 67,00 74,7   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-169   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 67,00 16,16   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-171   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 64,00 78,03   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-171   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 64,00 14,63   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-520   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 14,03   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-520   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,16   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-634   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 11,46   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-634   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2,9   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-658   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 12,09   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-658   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 2,39   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-128   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 72,00 55,59   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-128   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 72,00 14,58   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-129   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 82,00 59,97   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-129   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 82,00 17,46   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-129   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00 14,33   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-129   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00 4,17   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-152   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00 47,78   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-152   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00 9,79   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-166   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 158,00 173,51   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-166   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 158,00 44,17   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-169   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 305,00 239,14   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 305,00 66,72   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-169   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00 62,82   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-169   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00 13,46   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-169   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 17,91   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-169   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 3,82   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-170   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 53,00 33,51   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-170   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 53,00 9,69   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-170   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 32,45   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-170   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 6,78   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-171   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00 30,35   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-171   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00 7,08   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-171   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00 54,48   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-171   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00 10,57   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-185   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 200,00 158,73   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 200,00 46,38   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-520   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 135,00 89,93   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-520   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 135,00 24,2   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-520   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 686,00 703,48   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-520   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 686,00 170,85   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-520   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 78,00 74,12   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-520   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 78,00 19,99   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-520   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 3,7   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-520   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,75   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-520   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 33,01   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-520   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 8,46   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-520   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 31,01   2 CWD-D

PR

PTP

PTW

TPN

TPP

POZ



Dzikowo 07-06-1-01-520   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 7,02   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-528   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 18,41   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-528   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 4,63   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-528   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 15,38   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-528   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 3,28   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-578   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 51,83   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-578   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 14,82   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-578   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00 39,84   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-578   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00 9,29   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-590   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 77,00 71,86   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-590   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 77,00 22,14   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-590   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 44,00 39,26   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-590   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 44,00 11,83   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-591   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 25,72   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-591   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 7,03   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-593   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 61,00 54,81   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-593   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 61,00 13,82   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-593   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 104,00 93,81   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-593   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 104,00 24,64   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-593   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 130,00 108,8   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-593   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 130,00 26,97   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-593   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00 29,49   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-593   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00 5,9   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-595   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 108,00 80,31   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-595   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 108,00 22,39   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-600   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 46,69   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-600   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 16,26   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-600   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 128,00 88,87   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-600   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 128,00 38,47   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-600   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 142,00 117,17   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-600   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 142,00 46,37   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-601   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00 28,61   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-601   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00 7,76   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-601   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 22,75   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-601   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 5,92   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-601   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 32,6   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-601   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 10,38   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-601   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 83,00 73,17   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-601   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 83,00 23,27   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-601   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00 37,71   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-601   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00 11,94   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-607   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 21,52   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-607   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 4,96   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-609   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 318,00 281,71   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-609   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 318,00 68,58   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-612   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 135,00 122,47   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-612   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 135,00 31,29   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-612   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 116,00 99,19   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-612   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 116,00 26,02   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-613   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00 56,84   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-613   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00 18,22   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-613   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 16,4   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-613   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 5,58   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-614   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 57,00 47,97   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-614   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 57,00 14,31   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-686   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 42,63   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-686   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 8,22   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-506   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 25,77   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-506   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 5,46   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-509   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00 34,58   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-509   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00 9,76   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-624   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00 9,93   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-624   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00 3,54   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-624   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 9   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-624   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 2,47   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-625   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 8,24   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-625   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,92   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-625   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 15,11   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-625   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 4,28   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-626   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00 25,1   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-626   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00 5,87   2 CWD-D
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Dęby 07-06-1-07-627   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 32,61   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-627   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 8,88   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-627   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 71,00 52,8   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-627   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 71,00 14,16   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-627   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 82,00 60,08   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-627   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 82,00 17,63   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-631   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 27,04   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-631   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 6,12   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-633   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00 44,52   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-633   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00 12,54   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-634   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 14,54   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-634   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 3,21   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-634   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00 24,81   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-634   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00 5,83   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-634   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 6,06   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-634   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,4   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-635   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 72,00 58,82   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-635   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 72,00 17,63   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-635   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 31,09   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-635   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 7,39   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-635   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 28,56   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-635   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 6,91   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-650   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 27,88   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-650   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 5,8   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-650   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00 21,23   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-650   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00 5,04   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-650   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00 8,99   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-650   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00 1,83   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-650   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 20,15   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-650   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 4   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-650   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 15,54   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-650   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 3,41   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-651   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 13,03   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-651   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 3,08   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-652   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00 24,05   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-652   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00 5,38   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 32,56   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 8,17   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 26,66   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 8,12   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 21,66   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 5,09   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 127,00 107,37   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 127,00 27,93   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 91,00 74,28   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 91,00 20,09   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00 69,59   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 19,79   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 139,00 88   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 139,00 31,33   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 76,00 53,74   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 76,00 16,57   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 158,00 151,62   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 158,00 40,31   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-655   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00 64,36   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-655   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00 13,81   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-655   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 44,00 41,15   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-655   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 44,00 8,36   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-656   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00 27,14   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-656   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00 6,12   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-656   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 23,38   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-656   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 5,3   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-657   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 285,00 275   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-657   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 285,00 68,44   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-659   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 27,61   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-659   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 7,5   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-659   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 136,00 110,79   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-659   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 136,00 28,46   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-660   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00 25,46   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-660   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00 7,35   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-660   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 69,00 59,46   2 CWD-D
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Dęby 07-06-1-07-660   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 69,00 14,38   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-660   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 79,00 64,5   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-660   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 79,00 15,92   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-661   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 39,00 40,27   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-661   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 39,00 7,04   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-662   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00 49,29   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-662   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00 12,04   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-662   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00 25,92   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-662   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00 7,83   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-668   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00 73,04   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-668   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00 15,27   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-668   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 113,00 98,2   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-668   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 113,00 21,61   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-668   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 79,00 73,51   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-668   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 79,00 16,08   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-668   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 147,00 102,74   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-668   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 147,00 31,1   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-669   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 501,00 384,84   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-669   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 501,00 107,39   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-669   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 61,00 51,2   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-669   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 61,00 10,35   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-669   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 268,00 236,53   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-669   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 268,00 54,85   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-669   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 53,63   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-669   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 11,51   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-670   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 29,68   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-670   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 5,91   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-670   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 330,00 244,89   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-670   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 330,00 79,35   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-670   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00 26,85   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-670   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00 6,1   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-670   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 9,16   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-670   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,28   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-645   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 8,74   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-645   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 1,94   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-645   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 72,00 78,82   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-645   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 72,00 15,15   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-645   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 27,3   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-645   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 5,66   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-664   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00 45,01   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-664   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00 8,99   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-811   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 38,05   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-811   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 7,19   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-811   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 82,00 70,56   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-811   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 82,00 18,93   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-811   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00 46,09   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-811   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00 9,98   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-812   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 30,04   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-812   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 6,39   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-816   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 43,16   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-816   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 12,42   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-816   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 22,57   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-816   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 5,95   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-818   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00 53,25   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-818   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00 8,39   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-818   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00 34,14   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-818   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00 7,88   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-828   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 10,62   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-828   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 2,32   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-828   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00 51,81   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-828   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00 9,76   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-828   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 32,75   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-828   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 6,47   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-829   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00 18,15   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-829   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00 3,88   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-832   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00 25,82   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-832   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00 5,21   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-835   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 14,89   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-835   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2,77   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-836   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 143,00 110,39   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-836   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 143,00 32,48   2 CWD-D
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Gaworowo 07-06-1-09-836   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 26,09   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-836   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 4,44   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-836   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 109,00 80,56   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-836   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 109,00 22,55   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-838   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 96,00 103,6   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-838   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 96,00 21,49   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-839   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 87,00 77,22   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-839   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 87,00 16,89   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-839   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 16,71   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-839   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 3,2   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-841   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00 32,1   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-841   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00 5,97   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-847   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 13,1   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-847   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 2,29   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-848   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00 47,42   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-848   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00 10,05   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-850   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00 21,84   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-850   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00 5   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-851   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 53,98   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-851   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 12,25   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-853   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00 82,82   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-853   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00 21,14   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-854   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00 34,07   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-854   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00 9,61   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-854   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00 63,42   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-854   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00 16,91   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-855   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 86,00 78,68   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-855   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 86,00 20,19   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-855   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 52,92   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-855   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 12,27   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-855   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 122,00 114,55   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-855   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 122,00 29,96   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-855   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 63,00 59,75   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-855   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 63,00 16,86   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-857   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 20,9   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-857   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 4,27   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-863   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 52,46   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-863   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 13,63   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-863   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00 57,64   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-863   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00 12,3   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-678   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00 15,44   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-678   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00 4,56   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-692   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 227,00 215,67   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-692   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 227,00 72,69   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-692   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 115,00 94,92   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-692   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 115,00 35,47   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-698   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 77,00 81,09   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-698   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 77,00 12,59   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-716   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00 33,45   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-716   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00 10,51   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-717   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 108,00 87,91   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-717   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 108,00 27,54   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-717   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 9,95   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-717   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2,87   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-718   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 21,86   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-718   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 4,83   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-718   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00 25,75   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-718   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00 5,64   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-718   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 78,00 52,94   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-718   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 78,00 13,79   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-734   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 215,00 206,25   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-734   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 215,00 61,8   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-743   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 433,00 397   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-743   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 433,00 118,28   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-744   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 17,96   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-744   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 6,03   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-744   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 130,00 94,21   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-744   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 130,00 33,82   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-744   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 176,00 103,82   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-744   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 176,00 42,66   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-749   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 64,00 64,14   2 CWD-D
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Jagodowo 07-06-1-10-749   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 64,00 17,56   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-750   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00 26,86   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-750   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00 7,48   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-751   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 97,00 82,92   1 CWD-P

Jagodowo 07-06-1-10-751   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 97,00 20,88   1 CWD-P

Jagodowo 07-06-1-10-752   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 46,13   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-752   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 10,01   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-753   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00 45,89   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-753   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00 11,04   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-754   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 253,00 217,14   1 CWD-P

Jagodowo 07-06-1-10-754   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 253,00 73,99   1 CWD-P

Jagodowo 07-06-1-10-754   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 71,00 60,9   1 CWD-P

Jagodowo 07-06-1-10-754   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 71,00 19,32   1 CWD-P

Jagodowo 07-06-1-10-755   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 270,00 205,61   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-755   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 270,00 65,14   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-760   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 210,00 160,47   1 CWD-P

Jagodowo 07-06-1-10-760   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 210,00 55,2   1 CWD-P

Jagodowo 07-06-1-10-761   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 9,72   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-761   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,39   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-762   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00 35,76   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-762   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00 9,51   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-762   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00 47,46   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-762   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00 9,66   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-763   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 91,00 109,7   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-763   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 91,00 26,48   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-765   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 5,47   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-765   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,36   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-768   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 68,23   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-768   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 16,32   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-768   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00 54,27   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-768   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00 11,15   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-769   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 55,14   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-769   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 10,92   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-770   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 12,74   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-770   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 2,56   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-772   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 47,23   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-772   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 12,2   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-772   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 44,00 36,18   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-772   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 44,00 8,69   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-772   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 46,28   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-772   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 9,05   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-774   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 25,61   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-774   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 8,69   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-777   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 20,84   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-777   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 5,3   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-777   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00 29,39   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-777   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00 6,73   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-778   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 155,00 144,34   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-778   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 155,00 40,34   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-628   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 52,15   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-628   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 9,51   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-631   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00 117,13   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-631   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 21,02   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-632   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 6   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-632   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 1,04   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-632   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 12,44   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-632   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,75   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-633   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 96,00 140,75   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-633   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 96,00 31,77   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-650   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 7,66   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-650   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,13   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-663   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00 87,03   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-663   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00 18,11   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 30,09   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 6,51   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-129   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 14,72   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-129   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 3,29   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-129   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 17,53   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-129   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 4,84   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-129   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 43,88   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-129   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 9,31   2 CWD-D
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Dzikowo 07-06-1-01-129   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 31,83   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-129   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 7,89   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-134   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 165,00 171,63   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-134   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 165,00 46,34   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-135   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 240,00 261,36   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 240,00 65,83   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-150   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00 55,89   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-150   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00 13,28   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-151   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 54,00 51,56   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 54,00 13,09   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 7,31   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,55   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-162   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00 26,64   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-162   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00 5,88   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-163   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 147,00 123,2   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-163   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 147,00 29,09   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-173   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 305,00 282,93   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-173   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 305,00 67,29   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-174   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 210,00 202,19   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-174   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 210,00 58,43   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-176   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 15,43   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-176   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 2,91   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-187   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00 38,52   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00 7,29   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-520   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 26,19   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-520   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 5,44   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-521   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00 68,36   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-521   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00 19,84   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-521   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 42,2   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-521   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 11,25   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-530   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00 50,44   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-530   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00 13,17   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-479   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 34,91   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-479   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 7,1   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-578   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 85,00 68,92   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-578   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 85,00 19,86   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-594   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 29,48   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-594   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 6,16   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-600   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 210,00 217,57   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-600   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 210,00 68,85   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-600   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 41,88   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-600   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 11,42   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-601   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 459,00 491,85   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-601   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 459,00 127,45   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-603   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 36,3   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-603   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 7,72   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-603   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 93,00 97,8   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-603   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 93,00 20,81   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-603   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 108,00 101,36   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-603   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 108,00 24,2   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-603   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 102,00 97,4   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-603   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 102,00 21,51   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-603   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 76,00 109,74   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-603   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 76,00 17,74   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-606   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 54,00 65,59   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-606   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 54,00 15,35   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-613   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 74,00 69,87   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-613   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 74,00 19,02   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-613   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 95,00 83,96   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-613   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 95,00 22,65   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-614   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00 37,45   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-614   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00 7,94   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-614   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 76,00 72,31   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-614   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 76,00 19,19   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-671   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 92,00 126,12   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-671   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 92,00 25,51   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-689   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 24,1   2 CWD-D

Borki 07-06-1-06-689   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 5,14   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-505   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 99,00 107,37   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-505   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 99,00 25,54   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-506   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 19,89   2 CWD-D
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Dęby 07-06-1-07-506   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 4,06   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-624   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 66,00 60,99   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-624   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 66,00 15,48   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-624   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 84,00 71,28   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-624   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 84,00 17,51   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-627   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00 26,63   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-627   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00 5,02   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-634   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00 109,08   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-634   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00 23,69   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-635   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 12,3   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-635   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 2,84   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-635   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 48,46   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-635   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 11,42   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-635   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00 52,98   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-635   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00 12,66   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-639   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 35,74   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-639   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 6,61   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-642   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 19,57   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-642   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 4,03   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-642   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 13,97   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-642   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 2,96   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-643   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 20,16   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-643   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,86   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-644   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 43,58   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-644   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 10,5   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-650   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 45,01   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-650   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 8,46   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-650   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 119,00 112,83   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-650   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 119,00 21,42   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-651   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 115,00 103,36   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-651   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 115,00 24,16   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-652   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00 22,13   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-652   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00 3,92   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-652   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 36,33   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-652   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 9,42   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 33,47   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-653   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 6,22   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-655   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 14,56   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-655   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 2,37   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-655   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 12,37   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-655   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,12   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-657   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 84,00 84,82   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-657   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 84,00 21,03   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-657   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 52,38   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-657   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 11,98   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-662   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 24,76   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-662   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 4,24   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-662   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 13,75   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-662   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 2,09   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-668   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 36,59   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-668   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 7,93   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-668   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 138,00 138,33   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-668   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 138,00 28,03   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-670   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 31,49   2 CWD-D

Dęby 07-06-1-07-670   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 6,1   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-645   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 21,27   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-645   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 4,58   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-785   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 112,00 121,53   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-785   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 112,00 32,21   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-813   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 138,00 150,9   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-813   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 138,00 32,08   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-816   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 53,00 52,97   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-816   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 53,00 13,18   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-824   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 76,00 78,14   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-824   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 76,00 20,54   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-827   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 163,00 183,9   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-827   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 163,00 36,88   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-827   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 137,00 168,07   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-827   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 137,00 33,64   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-827   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 35,5   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-827   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 7,45   2 CWD-D
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Gaworowo 07-06-1-09-828   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 103,00 101,88   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-828   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 103,00 20,88   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-830   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 28,15   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-830   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 6,96   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-830   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 101,00 116,12   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-830   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 101,00 30,51   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-833   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 159,00 142,5   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-833   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 159,00 37,73   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-834   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00 131,21   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-834   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00 25,1   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-834   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 15,94   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-834   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,35   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-835   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 38,04   1 CWD-P

Gaworowo 07-06-1-09-835   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 6,98   1 CWD-P

Gaworowo 07-06-1-09-836   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00 57,86   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-836   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00 11,66   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-836   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 113,00 103,88   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-836   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 113,00 25,65   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-837   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 30,88   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-837   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 5,76   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-838   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 121,00 142,94   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-838   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 121,00 31   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-840   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 64,00 64,91   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-840   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 64,00 14,51   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-840   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 65   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-840   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 13,06   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-843   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 141,00 150,08   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-843   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 141,00 36,31   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-849   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 63,16   1 CWD-P

Gaworowo 07-06-1-09-849   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 10,82   1 CWD-P

Gaworowo 07-06-1-09-855   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 82,00 78,65   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-855   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 82,00 22,19   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-856   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 35,22   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-856   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 9,18   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-859   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 62,00 52,57   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-859   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 62,00 11,69   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-863   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 94,00 93,57   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-863   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 94,00 21,54   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-867   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00 78,69   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-867   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00 15,18   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-867   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 64,06   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-867   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 10,41   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-868   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 31,64   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-868   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 5,49   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-868   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 59,00 65,72   2 CWD-D

Gaworowo 07-06-1-09-868   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 59,00 14,49   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-675   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 76,00 59,75   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-675   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 76,00 19,24   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-675   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 108,8   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-675   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 26,18   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-675   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 48,33   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-675   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 12,1   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-675   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 6,29   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-675   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,25   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-677   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 114,00 122,42   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-677   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 114,00 29,15   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-678   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00 23,26   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-678   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00 6,36   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-678   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 97,00 77,62   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-678   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 97,00 19,29   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-678   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 34,56   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-678   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 7,72   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-678   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 40,64   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-678   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 8,67   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-681   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 16,67   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-681   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 3,31   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-683   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00 81,39   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-683   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 20,13   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-683   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 12,55   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-683   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 2,52   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-692   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00 39,84   2 CWD-D
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Jagodowo 07-06-1-10-692   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00 11,24   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-692   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 64,99   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-692   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 19,05   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-692   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00 32,12   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-692   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00 8,91   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-697   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 22,67   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-697   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 5,38   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-697   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00 38,8   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-697   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00 10,76   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-716   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 26,64   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-716   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 4,94   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-717   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 44,00 47,27   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-717   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 44,00 8,74   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-717   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00 54,63   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-717   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00 12,89   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-748   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 155,00 156,79   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-748   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 155,00 33,19   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-762   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 173,00 174,27   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-762   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 173,00 42,25   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-777   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 168,00 176,15   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-777   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 168,00 44,06   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-778   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 39,8   2 CWD-D

Jagodowo 07-06-1-10-778   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 11,75   2 CWD-D

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 381 GODZ MH23

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Borki 07-06-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 381 GODZ MH23

Borki 07-06-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 381 GODZ MH23

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 381 GODZ MH23

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 381 GODZ MH23

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 381 GODZ MH23

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 27,00 - 371 GODZ RH23

Borki 07-06-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 9,00 - 381 GODZ MH23

Borki 07-06-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 32,00 - 371 GODZ RH23

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 381 GODZ MH23

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 27,00 - 371 GODZ RH23

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 7,00 - 381 GODZ MH23

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 24,00 - 371 GODZ RH23

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 7,00 - 381 GODZ MH23

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 24,00 - 371 GODZ RH23

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 381 GODZ MH23

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 13,00 - 371 GODZ RH23

Borki 07-06-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 3,00 - 381 GODZ MH23

Borki 07-06-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 371 GODZ RH23

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 381 GODZ MH23

Dęby 07-06-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 13,00 - 371 GODZ RH23

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Gaworowo 07-06-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 371 GODZ RH23

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Jagodowo 07-06-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 371 GODZ RH23

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 381 GODZ MH23

Dzikowo 07-06-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 30,00 - 371 GODZ RH23

Dęby 07-06-1-07-505   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 381 GODZ MH23

Dęby 07-06-1-07-505   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 371 GODZ RH23
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Stabławki 07-06-1-02-214   -m   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,28 6,42 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-214   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,12 23,86 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-235   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,27 5,1 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-235   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,64 9,9 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-238   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,48 12,16 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-238   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,47 7,27 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-240   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,35 5,21 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-243   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,65 14,9 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-251   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,87 20,04 131 CP-W

UT-DROGIP
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Stabławki 07-06-1-02-251   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,38 7,73 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-261   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,46 39,49 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-262   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,30 29,94 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-262   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,25 23,63 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-263   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,48 34,08 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-263   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,45 33,24 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-272   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,30 52,92 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-274   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,30 35,17 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-286   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,66 16,72 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-286   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,28 4,33 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-286   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,21 4,84 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-286   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,14 2,85 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-301   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,88 60,01 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-303   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,28 8,94 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-303   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,00 31,92 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-305   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,48 47,24 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-305   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,80 57,46 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-305   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,81 30,66 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-306   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,55 17,56 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-306   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,66 24,98 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-307   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,18 37,67 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-309   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,65 37,82 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-310   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,10 29,76 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-310   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,43 11,63 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-310   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,29 41,18 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-310   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,14 2,54 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-334   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,63 83,95 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-334   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,95 71,63 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-334   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,10 41,63 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-334   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 5,97 250,28 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-334   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 0,66 18,71 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-351   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,37 11,81 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-351   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,80 21,64 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-353   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,79 25,22 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-353   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,09 1,97 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-354   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,74 20,02 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-355   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,72 19,48 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-362   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,85 50,04 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-362   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA 0,21 5,39 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-364   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,49 56,39 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-364   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA 2,24 66,75 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-364   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,68 53,63 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-364   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,68 35,78 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-385   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,90 34,06 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-385   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,90 23,9 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-385   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,39 12,45 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-385   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,39 8,53 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-391   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 3,16 119,6 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-391   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,36 36,11 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-395   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,94 30 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-395   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,41 25,45 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-396   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,83 31,41 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-396   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,27 10,22 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-402   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 4,60 71,14 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-402   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,96 22,11 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-405   -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,50 67,63 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-409   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,34 50,72 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-409   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,34 28,54 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-409   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,48 47,24 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-409   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,48 31,52 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-410   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,75 23,94 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-410   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,74 15,76 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-423   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,62 19,79 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-423   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,62 19,79 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-424   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,38 46,53 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-424   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,17 5,73 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-425   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,97 30,96 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-425   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,64 16,09 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-481   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,23 41,48 131 CP-W

Gałajny 07-06-1-04-481   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,24 46,93 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-537   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,47 10,82 131 CP-W
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Zięby 07-06-1-12-540   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,87 20,02 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-543   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 10,11 295,42 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-543   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,53 58,21 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-543   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 2,38 69,55 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-546   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,95 56,98 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-546   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,30 29,91 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-550   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,02 0,58 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-550   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,06 1,09 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-550   -s   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 2,24 65,46 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-551   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 2,02 59,03 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-551   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,50 11,5 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-552   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA 0,71 25,56 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-552   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,08 1,45 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-557   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,14 3,79 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-557   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,06 1,09 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-560   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA 0,82 29,52 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-560   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,09 1,63 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-565   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,22 6,43 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-568   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA 1,60 71,83 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-568   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,40 7,25 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-569   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,20 32,46 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-569   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,13 2,36 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-569   -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA 1,80 79,25 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-569   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 3,63 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-570   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,72 21,04 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-570   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,08 1,45 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-571   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,30 6,91 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-571   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA 0,62 27,83 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-571   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,07 1,27 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-795   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 2,80 81,82 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-795   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,20 21,76 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-810   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 2,09 61,07 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-810   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,08 47,86 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-845   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,20 35,07 131 CP-W

Zięby 07-06-1-12-845   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,30 6,9 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-12    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,90 20,73 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-12    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,60 7,33 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-20    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,46 10,59 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-20    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,12 1,86 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-20    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,16 4,33 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-20    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,04 0,49 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-30    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,56 69,25 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-30    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,28 5,08 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-32    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,32 30,4 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-35    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,60 43,28 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-35    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,60 97,38 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-39    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,00 46,06 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-45    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,59 13,59 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-45    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,15 1,83 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-45    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,81 18,65 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-45    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,09 1,1 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-5     -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,78 17,88 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-5     -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,18 18,25 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-6     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,04 46,98 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-6     -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,23 2,81 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-8     -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,50 7,76 131 CP-W

Jarzeń 07-06-1-15-8     -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,22 3,4 131 CP-W

Stabławki 07-06-1-02-214   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,50 38,45 127 CW-W

Stabławki 07-06-1-02-232   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,30 5,42 127 CW-W

Stabławki 07-06-1-02-243   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,40 35,88 127 CW-W

Stabławki 07-06-1-02-263   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,50 31,7 127 CW-W

Stabławki 07-06-1-02-263   -c   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,43 30,22 127 CW-W

Stabławki 07-06-1-02-280   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,29 6,13 127 CW-W

Stabławki 07-06-1-02-280   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,40 7,22 127 CW-W

Stabławki 07-06-1-02-286   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,45 11,59 127 CW-W

Stabławki 07-06-1-02-286   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,60 15,38 127 CW-W

Gałajny 07-06-1-04-334   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,10 89,94 127 CW-W

Gałajny 07-06-1-04-334   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,52 11,96 127 CW-W

Gałajny 07-06-1-04-354   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,61 57,46 127 CW-W

Gałajny 07-06-1-04-363   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,45 45,06 127 CW-W

Zięby 07-06-1-12-555   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA 1,09 48,78 127 CW-W

CP

CW

HOD



Zięby 07-06-1-12-569   -i   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,31 13,83 127 CW-W

Zięby 07-06-1-12-569   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,03 0,54 127 CW-W

Zięby 07-06-1-12-794   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,00 25,75 127 CW-W

Zięby 07-06-1-12-807   -d   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA 0,46 18,52 127 CW-W

Jarzeń 07-06-1-15-20    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,44 11,28 127 CW-W

Jarzeń 07-06-1-15-20    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,11 1,34 127 CW-W

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 381 GODZ MH23

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 370 GODZ RH8

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 381 GODZ MH23

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 370 GODZ RH8

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 381 GODZ MH23

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 370 GODZ RH8

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 381 GODZ MH23

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 370 GODZ RH8

Stabławki 07-06-1-02-282   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 10,00 -  14 PORZ MECH

Stabławki 07-06-1-02-282   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,10 4,85  20 WPOD-N

Gałajny 07-06-1-04-308   -j   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 242,80 -  14 PORZ MECH

Gałajny 07-06-1-04-308   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,66 80,51  20 WPOD-N

Gałajny 07-06-1-04-333   -f   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 32,00 -  14 PORZ MECH

Gałajny 07-06-1-04-333   -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,49 23,77  20 WPOD-N

Gałajny 07-06-1-04-395   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 129,60 -  14 PORZ MECH

Gałajny 07-06-1-04-395   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,29 62,57  20 WPOD-N

Gałajny 07-06-1-04-409   -k   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 29,44 -  14 PORZ MECH

Gałajny 07-06-1-04-409   -k   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,78 27,19  20 WPOD-N

Zięby 07-06-1-12-560   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 10,00 -  14 PORZ MECH

Zięby 07-06-1-12-560   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,10 4,85  20 WPOD-N

Jarzeń 07-06-1-15-5     -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 10,00 -  14 PORZ MECH

Jarzeń 07-06-1-15-5     -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,10 4,85  20 WPOD-N

Stabławki 07-06-1-02-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,00 2,93  74 WYK-PA5CZ

Stabławki 07-06-1-02-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 3,00 2,32  73 WYK-PASCZ

Gałajny 07-06-1-04-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,00 2,93  74 WYK-PA5CZ

Gałajny 07-06-1-04-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 3,00 2,32  73 WYK-PASCZ

Zięby 07-06-1-12-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,00 2,93  74 WYK-PA5CZ

Zięby 07-06-1-12-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 3,00 2,32  73 WYK-PASCZ

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,00 2,93  74 WYK-PA5CZ

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 3,00 2,32  73 WYK-PASCZ

Stabławki 07-06-1-02-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,50 1,47  74 WYK-PA5CZ

Stabławki 07-06-1-02-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 1,50 1,16  73 WYK-PASCZ

Stabławki 07-06-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,10 2,06  59 WYK-TAL40

Gałajny 07-06-1-04-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,50 1,47  74 WYK-PA5CZ

Gałajny 07-06-1-04-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 1,50 1,16  73 WYK-PASCZ

Gałajny 07-06-1-04-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,10 2,06  59 WYK-TAL40

Zięby 07-06-1-12-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,50 1,47  74 WYK-PA5CZ

Zięby 07-06-1-12-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 1,50 1,16  73 WYK-PASCZ

Zięby 07-06-1-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,10 2,06  59 WYK-TAL40

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,50 1,47  74 WYK-PA5CZ

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 1,50 1,16  73 WYK-PASCZ

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,10 2,06  59 WYK-TAL40

Jarzeń 07-06-1-15-21    -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,1 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-21    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,40 0,13 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-21    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,40 - 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-21    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,50 10,58 101 SADZ 1R

Jarzeń 07-06-1-15-21    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,40 11,04 102 SADZ WIEL

Jarzeń 07-06-1-15-21    -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50 0,06 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-21    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,07 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-21    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,24 0,08 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-21    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,24 - 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-21    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,24 6,63 102 SADZ WIEL

Jarzeń 07-06-1-15-21    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,24 0,04 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-38    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,20 0,07 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-38    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,20 - 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-38    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,20 5,52 102 SADZ WIEL

Jarzeń 07-06-1-15-38    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-261   -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,1 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-261   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,16 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-261   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,50 - 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-261   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,50 6,32 105 SAD-BRYŁ

ODN-LUK

ODN-ZŁOŻ

CW

H-POZ

MA-PORZ

NAT-WPG

ODN-GLEB

HOD



Stabławki 07-06-1-02-261   -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,50 12,34 101 SADZ 1R

Stabławki 07-06-1-02-261   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,50 13,8 102 SADZ WIEL

Stabławki 07-06-1-02-261   -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50 0,06 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-261   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-309   -g   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,1 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-309   -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 11,55 3,79 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-309   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 11,55 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-309   -g   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,50 10,58 101 SADZ 1R

Gałajny 07-06-1-04-309   -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 11,55 318,84 102 SADZ WIEL

Gałajny 07-06-1-04-309   -g   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 9,71 9,49  74 WYK-PA5CZ

Gałajny 07-06-1-04-309   -g   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50 0,06 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-309   -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,55 2,09 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-319   -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,74 1,88 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-319   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 5,74 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-319   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 5,74 158,45 102 SADZ WIEL

Gałajny 07-06-1-04-319   -f   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 4,82 4,71  74 WYK-PA5CZ

Gałajny 07-06-1-04-319   -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,74 1,04 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-336   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,98 2,62 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-336   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 7,98 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-336   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 7,98 220,29 102 SADZ WIEL

Gałajny 07-06-1-04-336   -d   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 6,71 6,56  74 WYK-PA5CZ

Gałajny 07-06-1-04-336   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,98 1,44 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-354   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,10 2,98 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-354   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 9,10 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-354   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,10 251,21 102 SADZ WIEL

Gałajny 07-06-1-04-354   -c   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 7,65 7,47  74 WYK-PA5CZ

Gałajny 07-06-1-04-354   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,10 1,65 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-388   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,10 2,98 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-388   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 9,10 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-388   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,10 251,21 102 SADZ WIEL

Gałajny 07-06-1-04-388   -b   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 7,65 7,47  74 WYK-PA5CZ

Gałajny 07-06-1-04-388   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,10 1,65 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-804   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,1 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-804   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,67 1,86 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-804   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 5,67 - 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-804   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,50 10,58 101 SADZ 1R

Zięby 07-06-1-12-804   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 5,67 156,52 102 SADZ WIEL

Zięby 07-06-1-12-804   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50 0,06 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-804   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,67 1,03 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-844   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 10,15 3,33 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-844   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 10,15 - 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-844   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 10,15 280,19 102 SADZ WIEL

Zięby 07-06-1-12-844   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,15 1,84 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 1,00 20 122 KOSZ UA

Stabławki 07-06-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 10,00 342 123 KOSZ UB

Stabławki 07-06-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 4,00 219 124 KOSZ UC

Gałajny 07-06-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 9,00 176 122 KOSZ UA

Gałajny 07-06-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 20,00 684 123 KOSZ UB

Gałajny 07-06-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 55 124 KOSZ UC

Zięby 07-06-1-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 15,00 300 122 KOSZ UA

Zięby 07-06-1-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 5,00 171 123 KOSZ UB

Zięby 07-06-1-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 55 124 KOSZ UC

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 3,00 59 122 KOSZ UA

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 5,00 171 123 KOSZ UB

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 2,00 109 124 KOSZ UC

Stabławki 07-06-1-02-213   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 0,07 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-213   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,05 0,34 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-213   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,35 - 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-213   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,35 41,52 104 SADZ POP

Stabławki 07-06-1-02-213   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,35 27,85  59 WYK-TAL40

Stabławki 07-06-1-02-213   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-213   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,05 0,19 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-232   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 0,07 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-232   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,70 0,23 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-232   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,00 - 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-232   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,00 30,76 104 SADZ POP

Stabławki 07-06-1-02-232   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,00 20,63  59 WYK-TAL40

Stabławki 07-06-1-02-232   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-232   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,70 0,13 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-234   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,45 0,11 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-234   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,05 0,34 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

PIEL
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Stabławki 07-06-1-02-234   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,50 - 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-234   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,50 46,14 104 SADZ POP

Stabławki 07-06-1-02-234   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,50 30,95  59 WYK-TAL40

Stabławki 07-06-1-02-234   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,45 0,06 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-234   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,05 0,19 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-335   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,40 1,12 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-335   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 3,40 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-335   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 3,40 104,57 104 SADZ POP

Gałajny 07-06-1-04-335   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,40 0,62 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-352   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,90 0,46 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-352   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,90 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-352   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,90 58,44 104 SADZ POP

Gałajny 07-06-1-04-352   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,90 0,26 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-352   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40 0,1 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-352   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,40 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-352   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,40 12,3 104 SADZ POP

Gałajny 07-06-1-04-352   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,05 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-352   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,32 0,08 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-352   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,32 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-352   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,32 9,84 104 SADZ POP

Gałajny 07-06-1-04-352   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,32 0,04 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-353   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,20 0,77 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-353   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,72 0,24 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-353   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 3,92 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-353   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 3,92 120,57 104 SADZ POP

Gałajny 07-06-1-04-353   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,20 0,44 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-353   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,72 0,13 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-355   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,40 0,13 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-355   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,40 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-355   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,40 12,3 104 SADZ POP

Gałajny 07-06-1-04-355   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,07 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-356   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,70 1,37 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-356   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 5,70 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-356   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 5,70 175,31 104 SADZ POP

Gałajny 07-06-1-04-356   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,70 0,78 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-362   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40 0,58 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-362   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 2,40 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-362   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,40 61,7 104 SADZ POP

Gałajny 07-06-1-04-362   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40 0,33 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-364   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,60 0,39 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-364   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,90 0,3 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-364   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 2,50 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-364   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,50 76,89 104 SADZ POP

Gałajny 07-06-1-04-364   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,60 0,22 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-364   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90 0,16 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-394   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,10 0,27 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-394   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,10 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-394   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,10 28,28 104 SADZ POP

Gałajny 07-06-1-04-394   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,10 0,15 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-396   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40 0,58 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-396   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,20 0,07 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-396   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 2,60 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-396   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,60 79,97 104 SADZ POP

Gałajny 07-06-1-04-396   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40 0,33 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-396   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-396   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80 0,19 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-396   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,20 0,07 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-396   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,00 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-396   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,00 30,76 104 SADZ POP

Gałajny 07-06-1-04-396   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80 0,11 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-396   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-409   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 0,07 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-409   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,30 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-409   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,30 7,71 104 SADZ POP

Gałajny 07-06-1-04-409   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-411   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,25 0,06 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-411   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,25 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-411   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,25 7,69 104 SADZ POP

Gałajny 07-06-1-04-411   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,25 0,03 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-411   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,72 0,17 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-411   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,20 0,07 110 DOW-SADZ

POPR
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Gałajny 07-06-1-04-411   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,92 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-411   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,92 28,3 104 SADZ POP

Gałajny 07-06-1-04-411   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,72 0,1 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-411   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-423   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40 0,1 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-423   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,70 0,23 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-423   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,10 - 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-423   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,10 33,83 104 SADZ POP

Gałajny 07-06-1-04-423   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,05 110 DOW-SADZ

Gałajny 07-06-1-04-423   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,70 0,13 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-563   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,00 0,96 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-563   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,30 0,1 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-563   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 4,30 - 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-563   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 4,30 132,26 104 SADZ POP

Zięby 07-06-1-12-563   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 4,20 72,53  59 WYK-TAL40

Zięby 07-06-1-12-563   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,00 0,55 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-563   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,05 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-571   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,84 0,28 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-571   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,84 - 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-571   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,84 25,84 104 SADZ POP

Zięby 07-06-1-12-571   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,84 17,33  59 WYK-TAL40

Zięby 07-06-1-12-571   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,84 0,15 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-81    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,10 0,36 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-81    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,10 - 110 DOW-SADZ

Zięby 07-06-1-12-81    -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,10 33,83 104 SADZ POP

Zięby 07-06-1-12-81    -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,10 22,7  59 WYK-TAL40

Zięby 07-06-1-12-81    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,10 0,2 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-30    -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,68 0,16 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-30    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,68 - 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-30    -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,68 20,91 104 SADZ POP

Jarzeń 07-06-1-15-30    -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,68 14,03  59 WYK-TAL40

Jarzeń 07-06-1-15-30    -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,68 0,09 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-36    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,78 0,26 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-36    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,78 - 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-36    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,78 23,99 104 SADZ POP

Jarzeń 07-06-1-15-36    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,78 16,09  59 WYK-TAL40

Jarzeń 07-06-1-15-36    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,78 0,14 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-40    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,40 0,13 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-40    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,40 - 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-40    -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,40 12,3 104 SADZ POP

Jarzeń 07-06-1-15-40    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,07 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-7     -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,31 0,07 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-7     -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,60 0,2 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-7     -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,91 - 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-7     -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,91 27,99 104 SADZ POP

Jarzeń 07-06-1-15-7     -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,91 18,78  59 WYK-TAL40

Jarzeń 07-06-1-15-7     -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,31 0,04 110 DOW-SADZ

Jarzeń 07-06-1-15-7     -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,11 110 DOW-SADZ

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 6,00 - 370 GODZ RH8

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 370 GODZ RH8

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00 - 370 GODZ RH8

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 370 GODZ RH8

Gałajny 07-06-1-04-336   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 4,00 - 142 GRODZ-SN

Gałajny 07-06-1-04-336   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 9,70 156,57 142 GRODZ-SN

Zięby 07-06-1-12-802   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 142 GRODZ-SN

Zięby 07-06-1-12-802   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 5,00 80,71 142 GRODZ-SN

Zięby 07-06-1-12-844   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 142 GRODZ-SN

Zięby 07-06-1-12-844   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 9,00 145,27 142 GRODZ-SN

Jarzeń 07-06-1-15-3     -d   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 HM 8,50 - 142 GRODZ-SN

Jarzeń 07-06-1-15-3     -d   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 8,50 137,2 142 GRODZ-SN

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 3,00 - 381 GODZ MH23

Stabławki 07-06-1-02-292   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Stabławki 07-06-1-02-292   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 4,93 56 147 GRODZ-DEM

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 - 381 GODZ MH23

Gałajny 07-06-1-04-359   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 3 H 3,00 - 147 GRODZ-DEM

Gałajny 07-06-1-04-359   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 3,85 43,73 147 GRODZ-DEM

Gałajny 07-06-1-04-409   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
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Gałajny 07-06-1-04-409   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 8,00 29,9 147 GRODZ-DEM

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 6,00 - 381 GODZ MH23

Jarzeń 07-06-1-15-1     -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00 - 147 GRODZ-DEM

Jarzeń 07-06-1-15-1     -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 8,98 58,51 147 GRODZ-DEM

Jarzeń 07-06-1-15-45    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00 - 147 GRODZ-DEM

Jarzeń 07-06-1-15-45    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 9,57 35,76 147 GRODZ-DEM

Stabławki 07-06-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 77,00 - 148 K GRODZEŃ

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 5,00 - 148 K GRODZEŃ

Gałajny 07-06-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 100,00 - 148 K GRODZEŃ

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 8,00 - 148 K GRODZEŃ

Zięby 07-06-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 150,00 - 148 K GRODZEŃ

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00 - 148 K GRODZEŃ

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 60,00 - 148 K GRODZEŃ

Stabławki 07-06-1-02-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT 17,00 - 154 PUŁF

Stabławki 07-06-1-02-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT 17,00 - 154 PUŁF

Gałajny 07-06-1-04-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 16,00 - 154 PUŁF

Gałajny 07-06-1-04-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 16,00 - 154 PUŁF

Zięby 07-06-1-12-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT 21,00 - 154 PUŁF

Zięby 07-06-1-12-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT 21,00 - 154 PUŁF

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 13,00 - 154 PUŁF

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 13,00 - 154 PUŁF

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 32,00 - 370 GODZ RH8

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 12,00 - 370 GODZ RH8

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 - 370 GODZ RH8

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 6,00 - 380 GODZ MH8

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00 - 370 GODZ RH8

Stabławki 07-06-1-02-213   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-213   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,50 35,93 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-232   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-232   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,40 20,12 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-233   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-233   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,45 6,47 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-234   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-234   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,00 28,74 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-236   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-236   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,50 7,19 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-237   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-237   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,30 18,68 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-243   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-243   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,35 5,03 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-257   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-257   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,70 10,06 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-269   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-269   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,20 31,62 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-273   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-273   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,50 7,19 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-274   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-274   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,50 7,19 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-279   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-279   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,20 17,25 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-279   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-279   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,50 21,56 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-306   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,56 11,14 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-319   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-319   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,21 20,46 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-333   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-333   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,95 16,06 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-333   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,44 7,44 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-351   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-351   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,45 7,61 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-353   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-353   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,10 35,5 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-355   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-355   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,41 6,93 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-359   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-359   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,49 9,75 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-364   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,80 - 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-364   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,80 13,53 132 ZAB-REPEL
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Gałajny 07-06-1-04-384   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-384   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,36 6,09 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-386   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-386   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,38 6,42 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-394   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-394   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,40 5,75 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-396   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-396   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,22 20,63 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-396   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,35 5,92 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-409   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-409   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,64 9,2 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-409   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,48 50,01 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-411   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,23 3,31 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-423   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-423   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,80 30,43 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-423   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,51 8,62 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-424   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gałajny 07-06-1-04-424   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,90 15,22 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-547   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-547   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,14 36,18 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-551   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-551   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,12 2,03 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-552   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-552   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,35 5,92 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-563   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-563   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,50 42,27 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-569   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-569   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,83 16,51 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-783   -h   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-783   -h   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,95 32,97 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-797   -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-797   -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,68 28,4 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-799   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-799   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,65 10,99 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-809   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-809   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,80 47,34 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-820   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zięby 07-06-1-12-820   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,18 3,04 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-13    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-13    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-17    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-17    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,50 35,93 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-1     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30 5,07 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-1     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-1     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-23    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-23    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,60 10,14 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-30    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-30    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,30 38,89 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-32    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-32    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,00 33,81 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-32    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-32    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,90 15,22 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-36    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-36    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,70 11,83 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-40    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,18 3,04 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-40    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-40    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,60 10,14 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-42    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-44    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,34 5,75 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-7     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-7     -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Jarzeń 07-06-1-15-7     -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,80 13,53 132 ZAB-REPEL

Stabławki 07-06-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św ----- M3 5,00 8,22 152 KOR-P

Stabławki 07-06-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne ----- SZT 22,00 0 151 PUŁ-WT

Gałajny 07-06-1-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św ----- M3 3,00 8,22 152 KOR-P

Gałajny 07-06-1-04-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne ----- SZT 15,00 0 151 PUŁ-WT

Zięby 07-06-1-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św ----- M3 3,00 8,22 152 KOR-P

Zięby 07-06-1-12-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 21,00 4,6 151 PUŁ-WT

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św ----- M3 3,00 8,22 152 KOR-P

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 22,00 0 151 PUŁ-WT
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Stabławki 07-06-1-02-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3 5,00 - 163 KOR-DRWI

Gałajny 07-06-1-04-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3 5,00 - 163 KOR-DRWI

Zięby 07-06-1-12-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3 5,00 - 163 KOR-DRWI

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3 5,00 - 163 KOR-DRWI

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 380 GODZ MH8

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 380 GODZ MH8

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 380 GODZ MH8

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 380 GODZ MH8

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Gałajny 07-06-1-04-334   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 33,86   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-334   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 8,38   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-402   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 41,73   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-402   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 9,6   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-402   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 7,16   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-402   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,54   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-540   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 23,6   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-540   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 5,82   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-543   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 306,00 235,8   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-543   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 306,00 78,32   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-543   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 84,00 68,1   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-543   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 84,00 20,2   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-546   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00 64,44   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-546   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00 15,37   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-550   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 64,00 54,23   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-550   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 64,00 14,4   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-551   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 66,00 56,91   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-551   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 66,00 12,09   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-565   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00 6,71   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-565   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00 1,48   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-810   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 106,00 85,45   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-810   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 106,00 24,51   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-845   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 36,01   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-845   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 9,03   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00 21,66   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00 4,38   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00 6,49   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00 1,89   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 21,15   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 5,8   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-571   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 845,00 364,09   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-571   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 845,00 174,95   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-275   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 162,00 58,41   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-275   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 162,00 24,75   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-282   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 124,00 49,58   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-282   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 124,00 20,55   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-407   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 101,00 51,45   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-407   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 101,00 14,92   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-409   -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 369,00 119,15   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-409   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 369,00 54,75   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-409   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 104,00 36,27   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-409   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 104,00 15,62   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-564   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 191,00 87,84   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-564   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 191,00 32,23   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-333   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00 51,63   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-333   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00 14,44   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-213   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 821,00 259,23   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-213   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 821,00 119,79   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-243   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 220,00 96,53   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-243   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 220,00 30,23   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-269   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 368,00 121,77   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-269   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 368,00 52,42   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-308   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 607,00 337,14   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-308   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 607,00 108,92   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-333   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 697,00 252,35   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-333   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 697,00 98,67   2 CWD-D
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Gałajny 07-06-1-04-333   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 89,00 36,95   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-333   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 89,00 11,93   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-336   -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 282,00 173,5   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-336   -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 282,00 55,66   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-352   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 177,00 89,11   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-352   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 177,00 28,42   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-392   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 194,00 96,81   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-392   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 194,00 31,68   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-395   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 232,00 82,2   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-395   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 232,00 32,4   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-412   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 389,00 194,03   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-412   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 389,00 69,41   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-560   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 176,00 95,64   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-560   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 176,00 31,06   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-560   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 342,00 173,38   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-560   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 342,00 60,48   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-1     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 684,00 306,15   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-1     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 684,00 119,86   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-45    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 454,00 180,03   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-45    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 454,00 119,83   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 380 GODZ MH8

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 380 GODZ MH8

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 17,00 - 380 GODZ MH8

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 380 GODZ MH8

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 380 GODZ MH8

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 8,00 - 372 GODZ PILA

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 380 GODZ MH8

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 8,00 - 372 GODZ PILA

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 380 GODZ MH8

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 8,00 - 372 GODZ PILA

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 380 GODZ MH8

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 8,00 - 372 GODZ PILA

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Stabławki 07-06-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 350,00 341,61   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 350,00 74,32   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 130,00 126,46   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 130,00 28,09   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 135,00 138,96   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 135,00 30,2   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00 91,07   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 17,73   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 400,00 417,39   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 400,00 103,21   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 520,00 561,52   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 520,00 124,28   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 730,00 695,76   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 730,00 172,69   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 295,00 303,13   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 295,00 74,37   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 410,00 444,65   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 410,00 99,88   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 320,00 360,73   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 320,00 74,61   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 300,00 335,82   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 300,00 73,33   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 150,00 168,25   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 150,00 41,51   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-213   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 21,96   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-213   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 4,74   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-213   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 87,00 68,61   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-213   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 87,00 15,62   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-214   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 36,49   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-214   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 8,31   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-214   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 258,00 169,17   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-214   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 258,00 53,36   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-233   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 63,00 43,25   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-233   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 63,00 11,72   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-233   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 19,69   2 CWD-D
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Stabławki 07-06-1-02-233   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 4,26   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-234   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 108,00 92,23   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-234   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 108,00 21,57   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-235   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00 19,87   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-235   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00 4,34   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-236   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 144,00 128,06   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-236   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 144,00 34,34   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-237   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 166,00 166,51   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-237   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 166,00 48,83   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-239   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 111,00 116,84   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-239   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 111,00 29,43   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-240   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 181,00 206,53   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-240   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 181,00 48,33   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-241   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 27,88   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-241   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 6,26   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-258   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 377,00 354,91   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-258   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 377,00 100,44   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-264   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 34,29   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-264   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 11,75   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-264   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 151,00 112,72   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-264   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 151,00 33,27   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-289   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 19,39   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-289   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 4,04   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-301   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00 27,77   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-301   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00 8,19   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-319   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 177,00 133,2   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-319   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 177,00 33,17   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-320   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 16,49   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-320   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 4,76   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-321   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 153,00 138,46   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-321   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 153,00 33,96   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-323   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 180,00 189,74   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-323   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 180,00 41,13   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-355   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 123,00 93,23   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-355   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 123,00 23,68   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-355   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 23,35   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-355   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 4,92   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-360   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 50,01   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-360   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 10,17   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-360   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00 104,61   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-360   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00 21,48   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-387   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 64,26   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-387   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 10,95   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-390   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00 38,83   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-390   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00 9,16   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-390   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 101,00 96,45   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-390   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 101,00 21,09   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-390   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 76,00 66,9   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-390   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 76,00 15,94   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-390   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 57,00 51,45   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-390   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 57,00 11,68   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-390   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 108,32   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-390   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 22,2   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-391   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00 24,91   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-391   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00 5,41   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-392   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00 23,69   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-392   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00 5,32   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-396   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 229,00 210,07   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-396   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 229,00 48,06   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-396   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00 53,36   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-396   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00 12,41   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-396   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 52,08   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-396   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 11,02   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-402   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 126,00 133,37   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-402   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 126,00 28,55   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-406   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00 32,96   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-406   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00 8,83   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-406   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 23,45   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-406   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 5,08   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-407   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 25,08   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-407   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 6,98   2 CWD-D
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Gałajny 07-06-1-04-408   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 11,19   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-408   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,34   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-410   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 24,43   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-410   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 4,41   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-410   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 21,17   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-410   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 4,51   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-411   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 16,76   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-411   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 5,64   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-411   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 157,00 155,76   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-411   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 157,00 30,64   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-412   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 66,00 67,29   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-412   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 66,00 12,42   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-421   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 22,13   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-421   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 7,33   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-421   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00 28,18   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-421   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00 9,2   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-421   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 35,51   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-421   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 11,29   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-421   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 11,4   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-421   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 4,42   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-421   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00 36,9   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-421   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00 10,77   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-425   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 39,19   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-425   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 9,47   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-426   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00 70,87   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-426   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 17,09   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-426   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 14,87   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-426   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,27   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-481   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 119,00 102,97   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-481   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 119,00 25,59   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-550   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 63,00 56,33   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-550   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 63,00 13,14   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-550   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00 27,4   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-550   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00 8,83   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-564   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 66,00 45,96   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-564   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 66,00 11,8   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-564   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 17,4   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-564   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 4,61   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-564   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00 25,56   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-564   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00 4,96   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-565   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 41,26   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-565   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 12,26   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-566   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 73,71   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-566   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 20,27   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-571   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00 21,78   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-571   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00 7,48   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-794   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00 35,08   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-794   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00 9,27   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-796   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 15,59   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-796   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 5,79   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-796   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 14,46   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-796   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 5,76   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-797   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00 12,54   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-797   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00 3,45   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-798   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 41,6   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-798   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 11,96   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-798   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00 35,44   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-798   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00 9,64   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-800   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 61,00 52,58   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-800   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 61,00 14,56   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-800   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00 44,43   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-800   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00 13,71   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-800   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 115,00 87,64   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-800   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 115,00 26,76   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-800   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00 30,65   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-800   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00 7,6   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-800   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 54,00 43,82   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-800   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 54,00 12,26   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-804   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 13,94   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-804   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 3,14   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-804   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 246,00 221,1   2 CWD-D
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Zięby 07-06-1-12-804   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 246,00 51,46   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-804   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 31,44   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-804   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 8,43   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-804   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00 14,12   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-804   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00 3,72   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-804   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00 28,65   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-804   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00 7,41   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-804   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 71,00 58,4   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-804   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 71,00 14,82   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-806   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 163,00 131,75   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-806   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 163,00 44,43   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-821   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00 37,1   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-821   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00 8,35   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-823   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 230,00 132,2   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-823   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 230,00 42,28   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-823   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 19,68   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-823   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 4,29   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-823   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 13,18   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-823   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,09   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-844   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 38,7   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-844   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 9,31   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-844   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 131,00 89,33   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-844   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 131,00 25,34   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-844   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 134,00 111,35   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-844   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 134,00 20,35   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-846   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 123,00 107,48   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-846   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 123,00 28,07   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-846   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 16,85   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-846   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 3,79   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-846   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 61,00 49,36   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-846   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 61,00 14,33   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 17,04   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 5,78   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-1     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00 33,4   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-1     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00 11,92   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-28    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00 40,27   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-28    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00 12,36   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-31    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 99,00 71,97   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-31    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 99,00 17,63   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-32    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 104,00 76,97   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-32    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 104,00 24,5   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-32    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00 34,75   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-32    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00 11,01   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-36    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 30,44   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-36    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 7,25   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-39    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 8,13   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2,23   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-39    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 33,33   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-39    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 8,24   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-39    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00 36,91   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-39    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00 9,93   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-39    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00 31,79   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-39    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00 9,2   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-39    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00 23,49   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-39    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00 6,93   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-42    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 74,00 54,44   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 74,00 14,76   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-43    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 18,95   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-43    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 4,76   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-44    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 67,00 63,88   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-44    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 67,00 17,22   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-45    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 23,19   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 6,48   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-46    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00 34,94   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-46    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00 13,6   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-46    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 62,00 56,97   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-46    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 62,00 16,78   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-4     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00 22,77   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-4     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00 6,74   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-5     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 63,00 40,61   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-5     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 63,00 14,08   2 CWD-D
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Jarzeń 07-06-1-15-5     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 24,14   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-5     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 8,66   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00 7,58   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00 1,85   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-238   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 154,00 166,83   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-238   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 154,00 40,03   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-252   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 127,00 138,42   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-252   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 127,00 28,82   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-253   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 267,00 273   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-253   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 267,00 64,71   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-253   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 105,00 97,17   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-253   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 105,00 25,36   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-254   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 91,00 77,7   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-254   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 91,00 23,12   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-254   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 17,34   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-254   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 4,47   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-255   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 44,00 45,38   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-255   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 44,00 8,78   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-255   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 4,81   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-255   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,09   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-256   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 76,00 83,03   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-256   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 76,00 19,41   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-256   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00 24,29   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-256   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00 5,28   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-256   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 56,00 56,66   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-256   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 56,00 13,11   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-256   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 181,00 166,44   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-256   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 181,00 42,32   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-256   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00 9,82   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-256   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00 1,98   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-259   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 61,94   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-259   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 14,18   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-268   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 197,00 214,37   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-268   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 197,00 49,32   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-270   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 144,00 143,05   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-270   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 144,00 31,54   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-270   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 370,00 396,4   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-270   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 370,00 90,58   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-278   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 67,22   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-278   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 13,35   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-280   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 18,27   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-280   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 4,82   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-283   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 59,00 60,71   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-283   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 59,00 13,3   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-320   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 96,00 106,02   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-320   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 96,00 24,17   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-320   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 76,00 78,92   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-320   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 76,00 17,52   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-320   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 181,00 141,57   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-320   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 181,00 39,14   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-320   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 193,00 196,7   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-320   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 193,00 45,99   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-336   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 106,00 104,15   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-336   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 106,00 20,92   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-352   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00 65,57   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-352   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00 13,7   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-384   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 36,59   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-384   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 6,69   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-391   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 44,00 35,15   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-391   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 44,00 7,83   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-392   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 19,02   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-392   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 4,27   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-393   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 12,67   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-393   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2,99   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-396   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 85,00 76,94   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-396   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 85,00 16,75   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-402   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 28,88   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-402   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 4,65   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-405   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 22,66   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-405   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 4,71   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-405   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00 17,03   2 CWD-D

TPP

TWP

POZ



Gałajny 07-06-1-04-405   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00 3,89   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-405   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 159,00 156,27   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-405   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 159,00 39   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-406   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00 48,05   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-406   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00 8,44   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-406   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00 23,67   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-406   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00 4,53   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-406   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 15,83   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-406   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 3,23   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-407   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00 38,62   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-407   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00 6,69   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-408   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00 18,96   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-408   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00 4,4   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-409   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 35,63   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-409   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 7   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-410   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 13,29   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-410   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 2,52   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-411   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00 25,54   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-411   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00 5,18   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-411   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 135,00 139,97   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-411   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 135,00 29,17   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-424   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00 25,16   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-424   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00 4,93   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-425   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00 42,37   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-425   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00 8,54   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-425   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 64,00 65,58   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-425   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 64,00 13,57   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-425   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00 44,16   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-425   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00 8,8   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-426   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 32,36   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-426   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 6,46   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-481   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 10,26   2 CWD-D

Gałajny 07-06-1-04-481   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,68   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-550   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 19,06   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-550   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 4,01   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-559   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 195,00 180,46   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-559   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 195,00 37,72   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-561   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 32,75   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-561   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 6,71   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-567   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00 41,81   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-567   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00 8,43   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-568   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 105,00 101,89   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-568   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 105,00 22,96   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-569   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00 30,78   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-569   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00 6,66   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-781   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 394,00 396,22   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-781   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 394,00 92,52   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-798   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 208,00 200,63   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-798   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 208,00 44,62   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-799   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 125,00 133,48   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-799   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 125,00 32,27   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-806   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00 43,66   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-806   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00 11,32   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-806   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 45,11   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-806   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 9,29   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-806   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00 54,52   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-806   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00 11,21   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-806   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 135,00 117,8   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-806   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 135,00 24,77   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-808   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 169,00 122,13   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-808   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 169,00 32,85   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-844   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 227,00 211,6   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-844   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 227,00 46,74   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-845   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 44,00 45,34   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-845   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 44,00 11,11   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-845   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 63,76   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-845   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 11,09   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-845   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00 50,8   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-845   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00 11,84   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-845   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00 27,92   2 CWD-D

Zięby 07-06-1-12-845   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00 7,41   2 CWD-D

TWP

POZ



Jarzeń 07-06-1-15-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 634,00 656,39   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 634,00 157,4   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-25    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 39,44   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-25    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 8,18   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 363,00 370,32   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 363,00 92,43   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-8     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 123,00 131,83   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-8     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 123,00 30,06   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-8     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 123,00 126,8   2 CWD-D

Jarzeń 07-06-1-15-8     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 123,00 27,82   2 CWD-D

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 381 GODZ MH23

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 381 GODZ MH23

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 381 GODZ MH23

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 381 GODZ MH23

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 17,00 - 371 GODZ RH23

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 3,00 - 381 GODZ MH23

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 11,00 - 371 GODZ RH23

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 7,00 - 381 GODZ MH23

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 22,00 - 371 GODZ RH23

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 381 GODZ MH23

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 27,00 - 371 GODZ RH23

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 7,00 - 381 GODZ MH23

Stabławki 07-06-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 23,00 - 371 GODZ RH23

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 9,00 - 381 GODZ MH23

Gałajny 07-06-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 29,00 - 371 GODZ RH23

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Zięby 07-06-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 18,00 - 371 GODZ RH23

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 381 GODZ MH23

Jarzeń 07-06-1-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 13,00 - 371 GODZ RH23

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności

do

rozliczenia

Nowa Wieś 07-06-1-03-311   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,87 13,5 131 CP-W

Nowa Wieś 07-06-1-03-311   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,38 4,64 131 CP-W

Nowa Wieś 07-06-1-03-311   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 1,22 18,93 131 CP-W

Nowa Wieś 07-06-1-03-311   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,14 1,71 131 CP-W

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 2,34 53,64 131 CP-W

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 2,34 34,83 131 CP-W

Nowa Wieś 07-06-1-03-366   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,89 35,72 131 CP-W

Nowa Wieś 07-06-1-03-366   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,89 40,26 131 CP-W

Nowa Wieś 07-06-1-03-326   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,32 33,83 127 CW-W

Nowa Wieś 07-06-1-03-327   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,27 41,16 127 CW-W

Nowa Wieś 07-06-1-03-328   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,77 11,46 127 CW-W

Nowa Wieś 07-06-1-03-328   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,20 17,86 127 CW-W

Nowa Wieś 07-06-1-03-329   -a   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,73 10,86 127 CW-W

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -d   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,44 7,94 127 CW-W

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,22 5,64 127 CW-W

Nowa Wieś 07-06-1-03-365   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,46 11,79 127 CW-W

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 381 GODZ MH23

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 370 GODZ RH8

Nowa Wieś 07-06-1-03-342   -i   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 80,00 -  14 PORZ MECH

Nowa Wieś 07-06-1-03-342   -i   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,87 193,7  20 WPOD-N

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,00 2,93  74 WYK-PA5CZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 3,00 2,32  73 WYK-PASCZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,50 1,47  74 WYK-PA5CZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 1,50 1,16  73 WYK-PASCZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,10 2,06  59 WYK-TAL40

Nowa Wieś 07-06-1-03-372   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,54 0,18 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-372   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,54 - 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-372   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 0,54 18,63 102 SADZ WIEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-372   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR 0,62 0,76  74 WYK-PA5CZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-372   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,54 0,1 110 DOW-SADZ

MA-PORZ

NAT-WPG

ODN-GLEB

ODN-LUK

TWP

CHOINKIL

UT-DROGIL

UT-DROGIP

CP

CW

H-POZ

Pakiet: 3

POZ

UBOCP

UTRZ

HOD



Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,1 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,77 0,25 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,77 - 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,50 10,58 101 SADZ 1R

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,77 21,26 102 SADZ WIEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 0,69 0,67  74 WYK-PA5CZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50 0,06 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,77 0,14 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,13 1,35 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 4,13 - 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 4,13 114,01 102 SADZ WIEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -b   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,69 3,61  74 WYK-PA5CZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,13 0,75 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,48 1,47 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 4,48 - 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 4,48 123,67 102 SADZ WIEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -d   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 4,00 3,91  74 WYK-PA5CZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,48 0,81 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-367   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,63 2,5 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-367   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 7,63 - 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-367   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 7,63 168,5 102 SADZ WIEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-367   -d   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 6,81 5,33  74 WYK-PA5CZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-367   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,63 1,38 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 1,00 20 122 KOSZ UA

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 20,00 684 123 KOSZ UB

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 55 124 KOSZ UC

Nowa Wieś 07-06-1-03-374   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80 0,19 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-374   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,40 0,13 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-374   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 2,20 - 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-374   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,20 67,67 104 SADZ POP

Nowa Wieś 07-06-1-03-374   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,80 0,25 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-374   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,07 110 DOW-SADZ

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 370 GODZ RH8

Nowa Wieś 07-06-1-03-338   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Nowa Wieś 07-06-1-03-338   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 5,50 88,78 142 GRODZ-SN

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 1,00 16,14 142 GRODZ-SN

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 2,90 46,81 142 GRODZ-SN

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 3,80 61,34 142 GRODZ-SN

Nowa Wieś 07-06-1-03-367   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Nowa Wieś 07-06-1-03-367   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,40 101,71 142 GRODZ-SN

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 3,00 - 381 GODZ MH23

Nowa Wieś 07-06-1-03-342   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Nowa Wieś 07-06-1-03-342   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 12,00 136,31 147 GRODZ-DEM

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 20,00 - 148 K GRODZEŃ

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 200,00 - 148 K GRODZEŃ

Nowa Wieś 07-06-1-03-365   -g   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Nowa Wieś 07-06-1-03-365   -g   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00 - 148 K GRODZEŃ

Nowa Wieś 07-06-1-03-365   -g   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. ----- HM 16,00 0 149 PRZYB-1ŻU

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT 17,00 - 154 PUŁF

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT 17,00 - 154 PUŁF

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Nowa Wieś 07-06-1-03-311   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,30 - 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-311   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,75 12,68 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-324   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,30 - 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-324   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,75 12,68 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-327   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,20 - 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-327   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,88 31,79 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-338   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,30 - 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-338   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,52 42,61 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-338   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-338   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,46 41,59 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-342   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,30 - 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-342   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,34 19,26 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-343   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,20 - 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-343   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,76 12,85 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-346   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,30 - 132 ZAB-REPEL

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

O-PROGNF

O-SMIECI

O-ZGRYZC

ODN-ZŁOŻ

PIEL

POPR

O-BOBRY

HOD

OCHRL



Nowa Wieś 07-06-1-03-346   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,82 13,86 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-346   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,20 - 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-346   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,97 13,94 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-373   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-373   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,14 30,75 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-374   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,20 - 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-374   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,07 15,38 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-374   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,20 - 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-374   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,34 5,75 132 ZAB-REPEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-311   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Nowa Wieś 07-06-1-03-324   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Nowa Wieś 07-06-1-03-324   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 14,00 1,9 155 PUŁ-RYJ

Nowa Wieś 07-06-1-03-327   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Nowa Wieś 07-06-1-03-338   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Nowa Wieś 07-06-1-03-338   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 25,00 3,4 155 PUŁ-RYJ

Nowa Wieś 07-06-1-03-342   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Nowa Wieś 07-06-1-03-342   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 25,00 3,4 155 PUŁ-RYJ

Nowa Wieś 07-06-1-03-343   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,10 - 155 PUŁ-RYJ

Nowa Wieś 07-06-1-03-343   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Nowa Wieś 07-06-1-03-346   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Nowa Wieś 07-06-1-03-346   -o   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Nowa Wieś 07-06-1-03-374   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Nowa Wieś 07-06-1-03-374   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 4,08 155 PUŁ-RYJ

Nowa Wieś 07-06-1-03-374   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św ----- M3 3,00 8,22 152 KOR-P

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 15,00 3,29 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3 5,00 - 163 KOR-DRWI

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 380 GODZ MH8

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Nowa Wieś 07-06-1-03-342   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 743,00 195,73   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-342   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 743,00 92,01   2 CWD-D

PM Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 0,50 - 380 GODZ MH8

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 380 GODZ MH8

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 8,00 - 372 GODZ PILA

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 88,32   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 22,3   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 730,00 808,36   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 730,00 184,02   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 320,00 391,65   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 320,00 81,73   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-311   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00 25,14   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-311   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00 5,22   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-311   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 20,72   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-311   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 5,32   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-312   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 115,00 89,74   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-312   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 115,00 22,73   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-329   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 106,00 92,58   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-329   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 106,00 20,64   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-341   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00 57,51   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-341   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00 14,68   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-341   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 63,00 44,09   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-341   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 63,00 10,29   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-342   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 153,00 127,64   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-342   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 153,00 30,48   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-344   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 277,00 161,34   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-344   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 277,00 61,28   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 27,51   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-357   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 5,2   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-368   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 23,84   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-368   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 7,9   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-368   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 61,88   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-368   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 20,7   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-368   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 13,01   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-368   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 4,97   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-369   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 210,00 111,29   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-369   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 210,00 33,46   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-369   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 62,00 41,8   2 CWD-D

UT-WODA

IIB

POZ-P

PR

PTP

PTW

TPP

O-ZGRYZC

O-ZWRYJK

O-ZWWTÓRK

P-POŻAR

OCHRL

OCHRP

POZ



Nowa Wieś 07-06-1-03-369   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 62,00 10,67   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-369   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 161,00 104,76   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-369   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 161,00 34,9   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-369   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 128,00 89,14   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-369   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 128,00 24,14   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-369   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 79,00 47,99   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-369   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 79,00 13,38   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-370   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 121,00 72,62   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-370   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 121,00 21,38   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-370   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 89,00 54,83   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-370   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 89,00 15,47   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-370   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 24,22   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-370   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 5,82   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-314   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 114,00 103,89   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-314   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 114,00 25,79   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-342   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 42,29   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-342   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 8,65   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-372   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 5,04   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-372   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,71   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-373   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 179,00 160,53   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-373   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 179,00 38,71   2 CWD-D

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 381 GODZ MH23

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 18,00 - 371 GODZ RH23

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 7,00 - 381 GODZ MH23

Nowa Wieś 07-06-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 22,00 - 371 GODZ RH23

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności

do

rozliczenia

Mała Wola 07-06-1-05-398   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,75 11,6 131 CP-W

Mała Wola 07-06-1-05-432   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,75 55,86 131 CP-W

Mała Wola 07-06-1-05-432   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,16 29,16 131 CP-W

Mała Wola 07-06-1-05-435   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,16 43,9 131 CP-W

Mała Wola 07-06-1-05-435   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,50 14,9 131 CP-W

Mała Wola 07-06-1-05-444   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,51 11,74 131 CP-W

Mała Wola 07-06-1-05-444   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,51 9,25 131 CP-W

Mała Wola 07-06-1-05-458   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,45 17,03 131 CP-W

Mała Wola 07-06-1-05-458   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,35 8,8 131 CP-W

Mała Wola 07-06-1-05-467   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,25 39,9 131 CP-W

Mała Wola 07-06-1-05-467   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 2,91 59,19 131 CP-W

Mała Wola 07-06-1-05-477   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,30 41,5 131 CP-W

Mała Wola 07-06-1-05-350   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,12 42,23 127 CW-W

Mała Wola 07-06-1-05-350   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,74 19,65 127 CW-W

Mała Wola 07-06-1-05-436   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,92 68,52 127 CW-W

Mała Wola 07-06-1-05-447   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,86 32,42 127 CW-W

Mała Wola 07-06-1-05-453   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,04 39,21 127 CW-W

Mała Wola 07-06-1-05-453   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,70 18,59 127 CW-W

Mała Wola 07-06-1-05-453   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 2,01 75,78 127 CW-W

Mała Wola 07-06-1-05-453   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,50 13,28 127 CW-W

Mała Wola 07-06-1-05-456   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 3,26 122,91 127 CW-W

Mała Wola 07-06-1-05-463   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,76 28,65 127 CW-W

Mała Wola 07-06-1-05-463   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,50 13,28 127 CW-W

Mała Wola 07-06-1-05-464   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 3,98 150,06 127 CW-W

Mała Wola 07-06-1-05-464   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,44 7,94 127 CW-W

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 381 GODZ MH23

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 370 GODZ RH8

Mała Wola 07-06-1-05-436   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 10,00 -  14 PORZ MECH

Mała Wola 07-06-1-05-436   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,10 4,85  20 WPOD-N

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,00 2,93  74 WYK-PA5CZ

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 3,00 2,32  73 WYK-PASCZ

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,50 1,47  74 WYK-PA5CZ

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 1,50 1,16  73 WYK-PASCZ

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,10 2,06  59 WYK-TAL40

Mała Wola 07-06-1-05-464   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,1 110 DOW-SADZ

Mała Wola 07-06-1-05-464   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,16 110 DOW-SADZ

Mała Wola 07-06-1-05-464   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,50 - 110 DOW-SADZ

Mała Wola 07-06-1-05-464   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,50 6,32 105 SAD-BRYŁ

UT-DROGIL

UT-DROGIP

CP

CW

H-POZ

MA-PORZ

NAT-WPG

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

TPP

TWP

CHOINKIL

Pakiet: 4

POZ

UBOCP

UTRZ

HOD



Mała Wola 07-06-1-05-464   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,50 10,58 101 SADZ 1R

Mała Wola 07-06-1-05-464   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,50 13,8 102 SADZ WIEL

Mała Wola 07-06-1-05-464   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50 0,06 110 DOW-SADZ

Mała Wola 07-06-1-05-464   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 9,00 176 122 KOSZ UA

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 9,00 307 123 KOSZ UB

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 55 124 KOSZ UC

Mała Wola 07-06-1-05-379   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 0,07 110 DOW-SADZ

Mała Wola 07-06-1-05-379   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,30 - 110 DOW-SADZ

Mała Wola 07-06-1-05-379   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,30 9,23 104 SADZ POP

Mała Wola 07-06-1-05-379   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Mała Wola 07-06-1-05-431   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,60 0,39 110 DOW-SADZ

Mała Wola 07-06-1-05-431   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,60 - 110 DOW-SADZ

Mała Wola 07-06-1-05-431   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,60 49,21 104 SADZ POP

Mała Wola 07-06-1-05-431   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,60 0,22 110 DOW-SADZ

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 381 GODZ MH23

Mała Wola 07-06-1-05-350   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Mała Wola 07-06-1-05-350   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 3,41 22,22 147 GRODZ-DEM

Mała Wola 07-06-1-05-462   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Mała Wola 07-06-1-05-462   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 2,11 23,97 147 GRODZ-DEM

Mała Wola 07-06-1-05-463   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Mała Wola 07-06-1-05-463   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 2,90 32,94 147 GRODZ-DEM

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00 - 148 K GRODZEŃ

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 200,00 - 148 K GRODZEŃ

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT 17,00 - 154 PUŁF

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT 17,00 - 154 PUŁF

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 12,00 - 370 GODZ RH8

Mała Wola 07-06-1-05-349   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-349   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,02 17,25 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-413   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-413   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,68 28,4 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-415   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-415   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,02 17,25 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-415   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,50 - 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-415   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,06 51,74 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-429   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-429   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,27 55,29 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-431   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,50 - 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-431   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 3,61 61,03 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-431   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-431   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,71 28,91 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-453   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-453   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,72 45,99 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-454   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-454   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,72 29,08 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-464   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-464   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,19 3,21 132 ZAB-REPEL

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św ----- M3 3,00 8,22 152 KOR-P

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM Mała Wola 07-06-1-05-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3 5,00 - 163 KOR-DRWI

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 380 GODZ MH8

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Mała Wola 07-06-1-05-467   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 46,32   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-467   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 10,26   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-436   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 313,00 132,57   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-436   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 313,00 55,95   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-438   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 275,00 101,49   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-438   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 275,00 34,87   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-462   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 171,00 61,68   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-462   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 171,00 27,81   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-477   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 106,00 34,64   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-477   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 106,00 13,59   2 CWD-D

PM Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 15,00 - 380 GODZ MH8

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 380 GODZ MH8

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 8,00 - 372 GODZ PILA

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

P-POŻAR

CP-P

IIIB

POZ-P

PIEL

POPR

O-BOBRY

O-GRODZR

O-GRODZS

O-PROGNF

O-SMIECI

O-ZGRYZC

O-ZWWTÓRK

ODN-ZŁOŻ

OCHRL

OCHRP

POZ

HOD



Mała Wola 07-06-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 220,00 155,06   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 220,00 42,39   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 820,00 944,77   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 820,00 204,12   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 400,00 478,62   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 400,00 101,34   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-348   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 19,7   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-348   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 4,61   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-348   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 8,09   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-348   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 1,9   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-379   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00 52,61   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-379   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00 11   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-380   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 59,00 53,68   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-380   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 59,00 11,72   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-380   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 57,00 49,69   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-380   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 57,00 9,97   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-397   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 12,05   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-397   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 1,92   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-397   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00 12,19   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-397   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00 1,86   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-398   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 8,66   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-398   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 2,19   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-415   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 125,00 92,6   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-415   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 125,00 24,51   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-416   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 8,18   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-416   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 2,13   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-416   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 5,6   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-416   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 1,85   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-416   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 18,41   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-416   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 5,03   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-431   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 26,26   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-431   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 5,88   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-440   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 79,00 53,09   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-440   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 79,00 13,03   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-440   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 56,00 42,53   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-440   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 56,00 9,63   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-440   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 23,19   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-440   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 4,44   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-450   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 74,00 52,06   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-450   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 74,00 12,54   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-450   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 18,39   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-450   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 4,31   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-450   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 84,00 68,32   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-450   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 84,00 17,05   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-450   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 54,00 43,9   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-450   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 54,00 11,88   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-450   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00 29,29   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-450   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00 8,12   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-457   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 13,71   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-457   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 3,14   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-459   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 62,00 83,58   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-459   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 62,00 15,19   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-463   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 17,26   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-463   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 4,63   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-464   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 30,87   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-464   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 7,51   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-464   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 79,00 67,05   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-464   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 79,00 17,54   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-464   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 244,00 198,7   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-464   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 244,00 48,02   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-466   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 127,00 97,63   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-466   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 127,00 27,14   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-466   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 20,4   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-466   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 5,24   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-467   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00 53,62   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-467   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00 14,59   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-467   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00 58,8   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-467   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00 14,47   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-467   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 123,00 101,04   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-467   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 123,00 26,24   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-467   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 118,00 94,32   2 CWD-D

PR
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Mała Wola 07-06-1-05-467   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 118,00 22,52   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-467   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00 34,25   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-467   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00 9,12   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-467   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 116,00 94,81   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-467   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 116,00 23,4   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-468   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 59,00 41,77   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-468   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 59,00 10,33   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-468   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 83,00 58,87   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-468   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 83,00 15,51   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-472   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 22,26   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-472   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 5,87   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-472   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00 40,73   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-472   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00 10,59   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-473   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 194,00 175,01   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-473   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 194,00 42,03   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-473   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00 36,02   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-473   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00 8,01   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-473   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 53,00 49,28   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-473   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 53,00 12,09   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-473   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 30,79   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-473   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 9,23   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-473   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 35,97   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-473   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 8,81   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-474   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00 29,58   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-474   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00 8,13   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-475   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 23,26   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-475   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 6,53   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-476   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 145,00 122,03   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-476   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 145,00 35,33   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-477   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 145,00 120,65   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-477   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 145,00 35,92   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-477   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 21,94   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-477   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 6,34   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-349   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 15,14   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-349   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 3,65   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-349   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 132,00 128,07   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-349   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 132,00 32,19   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-349   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 16,71   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-349   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 3,06   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-349   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 6,01   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-349   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,1   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-350   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 64,00 62,84   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-350   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 64,00 13,97   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-350   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 63,00 59,11   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-350   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 63,00 13,9   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-350   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 73,00 66,13   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-350   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 73,00 14,67   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-378   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00 25,9   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-378   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00 6,87   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-398   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 430,00 491,25   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-398   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 430,00 102,47   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-415   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 16,73   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-415   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 2,37   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-438   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00 29,88   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-438   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00 4,73   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-449   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00 66,11   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-449   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00 13,89   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-449   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 68,14   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-449   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 13,74   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-449   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00 109,63   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-449   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00 31,55   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-451   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 74,00 83,02   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-451   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 74,00 16,17   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-451   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 52,48   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-451   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 11,02   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-451   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 14,28   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-451   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,42   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-452   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 14,85   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-452   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 2,34   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-455   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 34,73   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-455   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 8,03   2 CWD-D

TPP
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Mała Wola 07-06-1-05-456   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00 64,21   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-456   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00 16,57   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-456   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 53,00 69,86   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-456   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 53,00 13,86   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-463   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 102,00 110,6   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-463   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 102,00 25,53   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-465   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 256,00 259,36   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-465   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 256,00 59,81   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-465   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 64,06   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-465   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 13,21   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-466   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 86,00 86,44   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-466   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 86,00 18,92   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-467   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00 33,35   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-467   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00 5,95   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-467   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 101,00 110,96   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-467   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 101,00 24,1   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-474   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 172,00 176,02   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-474   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 172,00 44,8   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-475   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 32,22   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-475   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 6,94   2 CWD-D

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 381 GODZ MH23

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 7,00 - 381 GODZ MH23

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 23,00 - 371 GODZ RH23

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Mała Wola 07-06-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 17,00 - 371 GODZ RH23

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności

do

rozliczenia

Stejno 07-06-1-11-51    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,83 24,25 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-51    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,11 30,03 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-55    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,89 26,01 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-68    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,88 50,86 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-78    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,41 11,09 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-78    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,65 29,92 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-83    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,75 21,92 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-90    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 3,18 111,66 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-90    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,79 14,33 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-91    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,23 22,3 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-61    -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,61 12,89 127 CW-W

Stejno 07-06-1-11-61    -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,41 7,43 127 CW-W

Stejno 07-06-1-11-86    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,73 22,08 127 CW-W

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 381 GODZ MH23

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 370 GODZ RH8

Stejno 07-06-1-11-48    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 10,00 -  14 PORZ MECH

Stejno 07-06-1-11-48    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,10 4,85  20 WPOD-N

Stejno 07-06-1-11-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,00 2,93  74 WYK-PA5CZ

Stejno 07-06-1-11-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 3,00 2,32  73 WYK-PASCZ

Stejno 07-06-1-11-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,50 1,47  74 WYK-PA5CZ

Stejno 07-06-1-11-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 1,50 1,16  73 WYK-PASCZ

Stejno 07-06-1-11-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,10 2,06  59 WYK-TAL40

Stejno 07-06-1-11-58    -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,1 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-58    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,16 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-58    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,50 - 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-58    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,50 6,32 105 SAD-BRYŁ

Stejno 07-06-1-11-58    -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,50 10,58 101 SADZ 1R

Stejno 07-06-1-11-58    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,50 13,8 102 SADZ WIEL

Stejno 07-06-1-11-58    -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50 0,06 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-58    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 1,00 20 122 KOSZ UA

Stejno 07-06-1-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 1,00 34 123 KOSZ UB

Stejno 07-06-1-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 55 124 KOSZ UC

Stejno 07-06-1-11-54    -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,45 0,11 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-54    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,35 0,11 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-54    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,80 - 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-54    -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,80 24,61 104 SADZ POP

Stejno 07-06-1-11-54    -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,80 16,51  59 WYK-TAL40

Stejno 07-06-1-11-54    -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,45 0,06 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

PIEL

POPR

CHOINKIL

UT-DROGIL

UT-DROGIP

CP
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Stejno 07-06-1-11-54    -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,35 0,06 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00 - 370 GODZ RH8

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 4,00 - 148 K GRODZEŃ

Stejno 07-06-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 64,00 - 148 K GRODZEŃ

Stejno 07-06-1-11-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT 16,00 - 154 PUŁF

Stejno 07-06-1-11-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT 16,00 - 154 PUŁF

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Stejno 07-06-1-11-51    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-51    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20 3,38 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-54    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-54    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,74 12,51 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-60    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-60    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,01 17,08 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-61    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-61    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,62 10,48 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-80    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-80    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,36 6,09 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-85    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-85    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,15 2,54 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-86    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-86    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,48 8,12 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-90    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-90    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,98 16,57 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św ----- M3 3,00 8,22 152 KOR-P

Stejno 07-06-1-11-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 18,00 3,94 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM Stejno 07-06-1-11-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3 5,00 - 163 KOR-DRWI

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 380 GODZ MH8

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Stejno 07-06-1-11-51    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 10,46   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-51    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2,88   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-55    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 16,96   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 4,63   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 11,47   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,03   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-48    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 318,00 159,03   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 318,00 56,34   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-73    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 165,00 68,3   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-73    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 165,00 28,4   2 CWD-D

PM Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 15,00 - 380 GODZ MH8

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 380 GODZ MH8

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 8,00 - 372 GODZ PILA

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Stejno 07-06-1-11-55    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 6,76   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 1,92   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 430,00 441,2   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 430,00 95,9   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 320,00 347,82   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 320,00 73,79   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-48    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 66,00 50,22   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-48    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 66,00 11,32   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-50    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 233,00 195,38   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-50    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 233,00 52,76   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-56    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 85,00 66,4   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-56    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 85,00 16,32   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-57    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 83,00 67,64   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-57    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 83,00 17,96   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-57    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 147,00 117,09   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-57    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 147,00 28,45   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-58    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 92,00 76,88   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-58    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 92,00 18,15   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-60    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 31,05   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-60    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 6,83   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-61    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 27,6   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-61    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 6,46   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-65    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 64,00 51,65   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-65    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 64,00 13,53   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-67    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 250,00 176,73   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-67    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 250,00 51,88   2 CWD-D
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Stejno 07-06-1-11-70    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 145,00 121,49   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 145,00 27,51   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-73    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 61,00 47,44   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-73    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 61,00 14,28   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-74    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 192,00 168,51   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-74    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 192,00 38,16   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-75    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 97,00 69,99   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-75    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 97,00 17,47   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-79    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 392,00 280,95   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-79    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 392,00 87,42   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 73,00 56,7   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 73,00 13,97   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-47    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1122,00 1039,46   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-47    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1122,00 279,46   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-53    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 353,00 330,15   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-53    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 353,00 85,23   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-67    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 82,00 85,33   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-67    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 82,00 19,66   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-74    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 186,00 168,46   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-74    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 186,00 42,98   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-79    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 335,00 303,32   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-79    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 335,00 75,09   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-83    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00 154,78   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-83    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00 31,86   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 381 GODZ MH23

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 381 GODZ MH23

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 14,00 - 371 GODZ RH23

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 381 GODZ MH23

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 26,00 - 371 GODZ RH23

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności

do

rozliczenia

Kiwajny 07-06-1-13-112   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,95 67,94 131 CP-W

Kiwajny 07-06-1-13-112   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,97 35,72 131 CP-W

Kiwajny 07-06-1-13-141   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 1,13 37,56 131 CP-W

Kiwajny 07-06-1-13-97    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 4,30 116,32 131 CP-W

Kiwajny 07-06-1-13-97    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,08 23 131 CP-W

Kiwajny 07-06-1-13-97    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 3,41 99,64 131 CP-W

Kiwajny 07-06-1-13-97    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,38 6,89 131 CP-W

Kiwajny 07-06-1-13-103   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,83 25,79 127 CW-W

Kiwajny 07-06-1-13-103   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,55 6,72 127 CW-W

Kiwajny 07-06-1-13-122   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,70 22,87 127 CW-W

Kiwajny 07-06-1-13-141   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,50 15,12 127 CW-W

Kiwajny 07-06-1-13-98    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,84 25,41 127 CW-W

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 381 GODZ MH23

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 370 GODZ RH8

Kiwajny 07-06-1-13-124   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 10,00 -  14 PORZ MECH

Kiwajny 07-06-1-13-124   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,10 4,85  20 WPOD-N

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,00 2,93  74 WYK-PA5CZ

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 3,00 2,32  73 WYK-PASCZ

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,50 1,47  74 WYK-PA5CZ

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 1,50 1,16  73 WYK-PASCZ

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,10 2,06  59 WYK-TAL40

Kiwajny 07-06-1-13-109   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,1 110 DOW-SADZ

Kiwajny 07-06-1-13-109   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 8,22 2,7 110 DOW-SADZ

Kiwajny 07-06-1-13-109   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 11,61 - 110 DOW-SADZ

Kiwajny 07-06-1-13-109   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,39 42,85 105 SAD-BRYŁ

Kiwajny 07-06-1-13-109   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,50 10,58 101 SADZ 1R

Kiwajny 07-06-1-13-109   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 8,22 226,91 102 SADZ WIEL

Kiwajny 07-06-1-13-109   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 17,05 13,16  73 WYK-PASCZ

Kiwajny 07-06-1-13-109   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,30 6,19  59 WYK-TAL40

Kiwajny 07-06-1-13-109   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 3,39 0,07 110 DOW-SADZ

Kiwajny 07-06-1-13-109   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50 0,06 110 DOW-SADZ

Kiwajny 07-06-1-13-109   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,22 1,49 110 DOW-SADZ

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 3,00 59 122 KOSZ UA

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 5,00 171 123 KOSZ UB

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 55 124 KOSZ UC

NAT-WPG

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

PIEL

TWP

CHOINKIL

UT-DROGIL

UT-DROGIP

CP
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H-POZ

MA-PORZ

TPP

UBOCP

UTRZ

HOD

POZ

Pakiet: 6



Kiwajny 07-06-1-13-122   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60 0,14 110 DOW-SADZ

Kiwajny 07-06-1-13-122   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,60 - 110 DOW-SADZ

Kiwajny 07-06-1-13-122   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,60 0,6 104 SADZ POP

Kiwajny 07-06-1-13-122   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,60 12,38  59 WYK-TAL40

Kiwajny 07-06-1-13-122   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,08 110 DOW-SADZ

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT 11,00 - 154 PUŁF

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT 11,00 - 154 PUŁF

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 - 370 GODZ RH8

Kiwajny 07-06-1-13-103   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,80 13,53 132 ZAB-REPEL

Kiwajny 07-06-1-13-108   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,72 10,35 132 ZAB-REPEL

Kiwajny 07-06-1-13-117   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,46 7,78 132 ZAB-REPEL

Kiwajny 07-06-1-13-121   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,00 - 132 ZAB-REPEL

Kiwajny 07-06-1-13-121   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,36 19,54 132 ZAB-REPEL

Kiwajny 07-06-1-13-121   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,15 2,16 132 ZAB-REPEL

Kiwajny 07-06-1-13-122   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,40 20,12 132 ZAB-REPEL

Kiwajny 07-06-1-13-123   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,47 7,95 132 ZAB-REPEL

Kiwajny 07-06-1-13-131   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,88 12,65 132 ZAB-REPEL

Kiwajny 07-06-1-13-141   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,54 22,13 132 ZAB-REPEL

Kiwajny 07-06-1-13-141   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,00 - 132 ZAB-REPEL

Kiwajny 07-06-1-13-141   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,72 24,72 132 ZAB-REPEL

Kiwajny 07-06-1-13-142   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,75 25,15 132 ZAB-REPEL

Kiwajny 07-06-1-13-97    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,15 19,44 132 ZAB-REPEL

Kiwajny 07-06-1-13-98    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,35 19,4 132 ZAB-REPEL

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św ----- M3 3,00 8,22 152 KOR-P

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 16,00 3,5 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM Kiwajny 07-06-1-13-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3 5,00 - 163 KOR-DRWI

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 380 GODZ MH8

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Kiwajny 07-06-1-13-112   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 206,00 133,89   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-112   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 206,00 59,42   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-121   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 317,00 148,56   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-121   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 317,00 56,64   2 CWD-D

PM Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 15,00 - 380 GODZ MH8

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 380 GODZ MH8

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 8,00 - 372 GODZ PILA

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 200,00 184,63   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 200,00 50,43   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 490,00 419,81   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 490,00 124,8   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 430,00 469,46   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 430,00 119,59   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-106   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 226,00 132,68   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-106   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 226,00 53,44   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-106   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00 42,46   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-106   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00 13,27   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-106   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 198,00 130,45   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-106   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 198,00 46,92   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-121   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 131,00 108,1   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-121   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 131,00 29,14   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-122   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00 39,39   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-122   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00 10,3   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-141   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 39,00 20,02   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-141   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 39,00 5,84   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-142   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 33,35   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 7,84   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-144   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 44,00 28,4   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-144   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 44,00 7,69   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-146   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 181,00 118,2   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-146   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 181,00 36,13   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00 21,93   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00 4,71   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 84,29   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 19,8   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-147   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 53,6   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-147   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 10,04   2 CWD-D
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Kiwajny 07-06-1-13-101   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1050,00 937,03   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-101   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1050,00 230,86   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-112   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 678,00 532,29   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-112   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 678,00 196,11   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-124   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 296,00 325,88   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-124   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 296,00 83,02   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-124   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 61,00 69,31   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-124   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 61,00 16,66   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-124   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 91,00 84,65   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-124   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 91,00 22,32   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-144   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 117,00 133,48   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-144   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 117,00 29,67   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-145   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00 97,17   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-145   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 24,51   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-147   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 68,00 60,71   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 68,00 13,92   2 CWD-D

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 381 GODZ MH23

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 18,00 - 371 GODZ RH23

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 7,00 - 381 GODZ MH23

Kiwajny 07-06-1-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 22,00 - 371 GODZ RH23

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności

do

rozliczenia

Orsy 07-06-1-14-119   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,00 54,1 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-138   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,69 38,74 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-138   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,19 3,43 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-139   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,99 22,69 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-139   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,11 1,99 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-139   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50 11,51 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-157   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,25 6,76 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-157   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,03 0,69 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-177   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,06 29,46 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-177   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,12 2,56 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-179   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,82 22,18 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-179   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 3,63 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-181   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,20 5,41 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-202   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,81 76,01 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-203   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,80 22,23 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-203   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,20 4,38 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-206   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,30 41,5 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-209   -n   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,38 31,63 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-210   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,93 79,26 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-210   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,25 22,67 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-211   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,96 25,97 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-211   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,64 11,55 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-211   -r   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 3,67 84,13 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-217   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,50 10,65 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-219   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 5,48 148,24 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-224   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,24 6,67 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-225   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,98 31,28 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-225   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,24 5,11 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-226   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,24 51,58 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-226   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,25 3,72 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-227   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,83 19,11 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-227   -o   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,09 1,34 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-229   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,80 21,64 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-229   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,20 4,26 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-245   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,12 30,3 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-245   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,28 5,08 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-245   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,42 38,41 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-245   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,13 45,37 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-245   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,42 11,36 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-245   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,18 3,25 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-246   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,40 10,82 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-246   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,49 15,64 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-246   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,21 5,28 131 CP-W

Orsy 07-06-1-14-246   -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,48 8,7 131 CP-W

TWP

CHOINKIL

UT-DROGIL

UT-DROGIP

CP

POZ

UBOCP

UTRZ

HOD

Pakiet: 7



Orsy 07-06-1-14-178   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,75 19,22 127 CW-W

Orsy 07-06-1-14-178   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,08 1,44 127 CW-W

Orsy 07-06-1-14-202   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,50 46,61 127 CW-W

Orsy 07-06-1-14-202   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,88 58,42 127 CW-W

Orsy 07-06-1-14-208   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 2,58 66,13 127 CW-W

Orsy 07-06-1-14-209   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,96 29,83 127 CW-W

Orsy 07-06-1-14-217   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,78 24,24 127 CW-W

Orsy 07-06-1-14-218   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,32 41,02 127 CW-W

Orsy 07-06-1-14-218   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,33 5,96 127 CW-W

Orsy 07-06-1-14-221   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,41 86,01 127 CW-W

Orsy 07-06-1-14-221   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,60 12,78 127 CW-W

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 381 GODZ MH23

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 370 GODZ RH8

Orsy 07-06-1-14-219   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 10,40 -  14 PORZ MECH

Orsy 07-06-1-14-219   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,28 18,9  20 WPOD-N

Orsy 07-06-1-14-223   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 8,00 -  14 PORZ MECH

Orsy 07-06-1-14-223   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,17 11,47  20 WPOD-N

Orsy 07-06-1-14-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,00 2,93  74 WYK-PA5CZ

Orsy 07-06-1-14-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 3,00 2,32  73 WYK-PASCZ

Orsy 07-06-1-14-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,50 1,47  74 WYK-PA5CZ

Orsy 07-06-1-14-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 1,50 1,16  73 WYK-PASCZ

Orsy 07-06-1-14-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,10 2,06  59 WYK-TAL40

Orsy 07-06-1-14-178   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,1 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-178   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,22 1,06 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-178   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 3,22 - 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-178   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,50 10,58 101 SADZ 1R

Orsy 07-06-1-14-178   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 3,22 88,89 102 SADZ WIEL

Orsy 07-06-1-14-178   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50 0,06 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-178   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,22 0,58 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-206   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,74 1,88 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-206   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 5,74 - 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-206   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 5,74 158,45 102 SADZ WIEL

Orsy 07-06-1-14-206   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,74 1,04 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-209   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 6,30 2,07 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-209   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 6,30 - 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-209   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 6,30 173,91 102 SADZ WIEL

Orsy 07-06-1-14-209   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,30 1,14 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-209   -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,05 0,34 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-209   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,05 - 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-209   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,05 28,99 102 SADZ WIEL

Orsy 07-06-1-14-209   -r   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,05 0,19 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-220   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,70 2,53 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-220   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 7,70 - 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-220   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 7,70 212,56 102 SADZ WIEL

Orsy 07-06-1-14-220   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 6,50 5,02  73 WYK-PASCZ

Orsy 07-06-1-14-220   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,70 1,39 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-231   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,35 2,41 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-231   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 7,35 - 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-231   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 7,35 202,9 102 SADZ WIEL

Orsy 07-06-1-14-231   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 6,20 4,79  73 WYK-PASCZ

Orsy 07-06-1-14-231   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,35 1,33 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 3,00 59 122 KOSZ UA

Orsy 07-06-1-14-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 18,00 615,6 123 KOSZ UB

Orsy 07-06-1-14-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 55 124 KOSZ UC

Orsy 07-06-1-14-138   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,00 0 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-138   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 0,70 - 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-138   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,00 0 104 SADZ POP

Orsy 07-06-1-14-138   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,00 0 110 DOW-SADZ

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Orsy 07-06-1-14-138   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H 2,00 - 142 GRODZ-SN

Orsy 07-06-1-14-138   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 2,70 43,58 142 GRODZ-SN

Orsy 07-06-1-14-161   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H 2,00 - 142 GRODZ-SN

Orsy 07-06-1-14-161   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 4,90 79,09 142 GRODZ-SN

Orsy 07-06-1-14-178   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H 2,00 - 142 GRODZ-SN

Orsy 07-06-1-14-178   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 4,00 64,56 142 GRODZ-SN

Orsy 07-06-1-14-208   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H 2,00 - 142 GRODZ-SN

Orsy 07-06-1-14-208   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 4,70 75,86 142 GRODZ-SN

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 381 GODZ MH23

NAT-WPG
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Orsy 07-06-1-14-137   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Orsy 07-06-1-14-137   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 1,23 8,01 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS Orsy 07-06-1-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00 - 148 K GRODZEŃ

Orsy 07-06-1-14-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT 15,00 - 154 PUŁF

Orsy 07-06-1-14-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT 15,00 - 154 PUŁF

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Orsy 07-06-1-14-119   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Orsy 07-06-1-14-119   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,60 27,05 132 ZAB-REPEL

Orsy 07-06-1-14-158   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Orsy 07-06-1-14-158   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,76 29,76 132 ZAB-REPEL

Orsy 07-06-1-14-201   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Orsy 07-06-1-14-201   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,65 27,9 132 ZAB-REPEL

Orsy 07-06-1-14-202   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,08 18,26 132 ZAB-REPEL

Orsy 07-06-1-14-208   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Orsy 07-06-1-14-208   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,60 27,05 132 ZAB-REPEL

Orsy 07-06-1-14-218   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

Orsy 07-06-1-14-219   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Orsy 07-06-1-14-219   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00 16,91 132 ZAB-REPEL

Orsy 07-06-1-14-220   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,90 15,22 132 ZAB-REPEL

Orsy 07-06-1-14-223   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,66 11,16 132 ZAB-REPEL

Orsy 07-06-1-14-228   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Orsy 07-06-1-14-228   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,14 19,27 132 ZAB-REPEL

Orsy 07-06-1-14-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św ----- M3 3,00 8,22 152 KOR-P

Orsy 07-06-1-14-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM Orsy 07-06-1-14-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3 5,00 - 163 KOR-DRWI

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 380 GODZ MH8

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Orsy 07-06-1-14-139   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 6,9   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-139   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,47   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-210   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 16,23   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-210   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 3,66   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-226   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 17,18   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-226   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 4,78   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-227   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 7,15   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-227   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,83   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-229   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 8,62   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-229   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,66   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-245   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 18,59   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-245   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 4,16   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-245   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00 32,82   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-245   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00 7,3   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-246   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 4,8   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-246   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 1,15   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-209   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 35,03   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-209   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 13,86   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-210   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 169,00 80,04   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-210   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 169,00 34,64   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-210   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00 22,19   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-210   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00 7,41   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-219   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 309,00 152,03   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-219   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 309,00 57,38   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-223   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 199,00 112,07   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-223   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 199,00 49,64   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-224   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 20,45   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-224   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 6,92   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-227   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 15,13   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-227   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 5,77   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-228   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00 16,01   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-228   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00 5,15   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-230   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 166,00 87,71   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-230   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 166,00 37,23   2 CWD-D

PM Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 17,00 - 380 GODZ MH8

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 380 GODZ MH8

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 8,00 - 372 GODZ PILA

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 370 GODZ RH8

Orsy 07-06-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00 137,24   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00 29,97   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 500,00 591,06   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 500,00 122,65   2 CWD-D

O-SMIECI

O-ZGRYZC

O-ZWWTÓRK

P-POŻAR

CP-P

IIIB

POZ-P

PR

PTP

O-GRODZR

O-PROGNF

OCHRL

OCHRP

POZ



Orsy 07-06-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 270,00 314,47   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 270,00 65,44   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-139   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 87,00 81,78   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-139   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 87,00 18,33   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-156   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00 29,78   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-156   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00 7,63   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-157   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 37,11   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-157   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 9,06   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-158   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 188,00 133,08   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-158   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 188,00 36,04   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-158   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 195,00 138,31   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-158   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 195,00 38,89   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-159   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 59,00 51,72   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 59,00 10,81   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-159   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 59,00 53,03   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-159   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 59,00 12,1   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-160   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 35,62   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-160   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 8,29   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-161   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 73,00 63,43   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-161   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 73,00 15,63   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-177   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 39,00 44,16   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-177   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 39,00 9,84   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-178   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 125,00 110,36   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-178   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 125,00 26,17   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-178   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00 20,54   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-178   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00 4,96   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 316,00 252,54   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 316,00 66,48   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-179   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 69,00 65,59   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-179   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 69,00 19,07   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-181   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 476,00 438,49   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-181   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 476,00 114,87   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-181   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 143,00 116,74   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-181   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 143,00 32,19   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-182   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 43,97   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-182   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 8,92   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-183   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 84,00 55,78   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-183   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 84,00 13,73   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-198   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00 44,62   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-198   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00 8,95   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-199   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 18,46   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-199   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 4,82   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-207   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00 35,8   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-207   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00 7,86   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 71,00 64,62   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 71,00 13,61   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-210   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 31,69   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-210   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 10,19   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-210   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 67,00 55,68   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-210   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 67,00 14,89   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-216   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 28,32   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-216   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 6,24   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-217   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 7,64   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-217   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,59   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-218   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 37,43   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-218   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 9,22   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-248   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 23,99   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-248   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 5,19   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-182   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 35,13   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-182   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 6,47   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-182   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 125,00 150,39   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-182   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 125,00 32,14   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-184   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00 95,48   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00 22,22   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-198   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 16,75   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,27   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-198   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 39,53   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-198   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 8,4   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-199   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 208,00 210,22   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-199   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 208,00 47,57   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-199   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 68,00 65,61   2 CWD-D
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Orsy 07-06-1-14-199   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 68,00 13,95   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-199   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 122,00 126,39   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-199   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 122,00 29,06   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-201   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 260,00 268,62   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 260,00 65,87   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-202   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 131,00 123,88   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 131,00 35,66   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00 50,65   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00 12,43   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-209   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 121,00 116,26   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-209   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 121,00 33,48   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-210   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00 65,76   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-210   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00 12,34   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 241,00 248,82   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 241,00 55,81   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-245   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 54,00 70,69   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-245   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 54,00 13,19   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-245   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 182,00 232,77   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-245   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 182,00 53,55   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-245   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 69,00 67,09   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-245   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 69,00 18,13   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-245   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 115,00 157,52   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-245   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 115,00 32,6   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-246   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 61,00 79,06   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-246   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 61,00 16,18   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-246   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 101,00 115,33   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-246   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 101,00 29,2   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-246   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00 100,53   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-246   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00 31,15   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-248   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 57,46   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-248   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 12,1   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-248   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 185,00 166,18   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-248   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 185,00 43,09   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-266   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 56,00 80,16   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-266   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 56,00 18,68   2 CWD-D

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 381 GODZ MH23

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 18,00 - 371 GODZ RH23

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 7,00 - 381 GODZ MH23

Orsy 07-06-1-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 22,00 - 371 GODZ RH23

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności

do

rozliczenia

Nowa Wieś 07-06-1-03-325   -h   -00 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR 200,00 4,4 253 BRON-SC

Nowa Wieś 07-06-1-03-325   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 16,00 - 380 GODZ MH8

Nowa Wieś 07-06-1-03-325   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 32,00 - 370 GODZ RH8

Nowa Wieś 07-06-1-03-325   -h   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA 1,00 - 618 ŁR-WYSNAS

Nowa Wieś 07-06-1-03-325   -h   -00 NAW-MINER Nawożenie mineralne 1 AR 200,00 1,12 295 NAW-MINER

Nowa Wieś 07-06-1-03-325   -h   -00 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 100,00 4,4 254 ORKA-SC

Nowa Wieś 07-06-1-03-369   -y   -03 BRON-SC bronowanie na szkółce ----- AR 10,00 0 253 BRON-SC

Nowa Wieś 07-06-1-03-369   -y   -03 KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 0,20 4 122 KOSZ UA

Nowa Wieś 07-06-1-03-369   -y   -03 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół ----- AR 10,00 0 254 ORKA-SC

Nowa Wieś 07-06-1-03-369   -y   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,40 8,83 102 SADZ WIEL

Nowa Wieś 07-06-1-03-369   -y   -03 WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk ----- AR 10,00 0 260 WAŁ-SC

N-CTWO 07-06- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 380 GODZ MH8

N-CTWO 07-06- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 24,00 - 370 GODZ RH8

N-CTWO 07-06- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 380 GODZ MH8

N-CTWO 07-06- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 370 GODZ RH8

N-CTWO 07-06- -  -      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG 200,00 - 360 ZB-NASDB

N-CTWO 07-06- -  -      -    - ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG 5,00 - 363 ZB-NASLP

N-CTWO 07-06- -  -      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG 10,00 - 369 ZB-NASP

LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 40,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 32,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 03-  -  / PRZER-K przerobienie kompostu ----- M3P 350,00 14,7 244 PRZER-K

LEŚNA 03-  -  / SIEW-WAP rozsiew wapna urz.na ciągn.szk 1 HA 2,00 2,96 226 SIEW-WAP

N-ZNGOSP
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TWP
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SZKL
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LEŚNA 03-01-25/01 NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne ----- AR 828,00 - 227 NAW-MIND

LEŚNA 03-01-25/01 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 138,00 138 295 NAW-MINER

LEŚNA 03-01-25/02 NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne ----- AR 324,00 - 227 NAW-MIND

LEŚNA 03-01-25/02 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 54,00 54 295 NAW-MINER

LEŚNA 03-02-25/01 NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne ----- AR 60,00 - 227 NAW-MIND

LEŚNA 03-02-25/01 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 10,00 10 295 NAW-MINER

LEŚNA 03-02-25/02 NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne ----- AR 84,00 - 227 NAW-MIND

LEŚNA 03-02-25/02 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 14,00 14 295 NAW-MINER

LEŚNA 03-02-25/03 NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne ----- AR 108,00 - 227 NAW-MIND

LEŚNA 03-02-25/03 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 18,00 18 295 NAW-MINER

LEŚNA 03-02-25/04 NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne ----- AR 216,00 - 227 NAW-MIND

LEŚNA 03-02-25/04 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 36,00 36 295 NAW-MINER

LEŚNA 03-04-25/01 NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne ----- AR 36,00 - 227 NAW-MIND

LEŚNA 03-04-25/01 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 6,00 6 295 NAW-MINER

LEŚNA 03-04-25/02 NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne ----- AR 36,00 - 227 NAW-MIND

LEŚNA 03-04-25/02 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 36,00 36 295 NAW-MINER

LEŚNA 03-04-25/05 NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne ----- AR 36,00 - 227 NAW-MIND

LEŚNA 03-04-25/05 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 6,00 6 295 NAW-MINER

LEŚNA 03-04-25/06 NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne ----- AR 72,00 - 227 NAW-MIND

LEŚNA 03-04-25/06 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR 12,00 12 295 NAW-MINER

LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 12,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 96,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 24,00 - 373 GODZ RU8

LEŚNA 03-  -  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 50,00 26,1 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 03-  -  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 400,00 78,8 211 OSŁ-REG

LEŚNA 03-01-25/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H 150,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 414,00 1164,58 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 414,00 16,97 251 SPUL-C

LEŚNA 03-01-25/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H 13,50 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 162,00 455,71 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-01-25/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 162,00 6,64 251 SPUL-C

LEŚNA 03-02-25/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H 2,50 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-02-25/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 40,00 112,52 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-02-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 40,00 1,64 251 SPUL-C

LEŚNA 03-02-25/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H 3,50 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-02-25/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 56,00 157,53 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-02-25/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 56,00 2,3 251 SPUL-C

LEŚNA 03-02-25/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H 4,50 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-02-25/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 72,00 202,54 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-02-25/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 72,00 2,95 251 SPUL-C

LEŚNA 03-02-25/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H 9,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-02-25/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 108,00 303,8 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-02-25/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 108,00 4,43 251 SPUL-C

LEŚNA 03-04-25/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 18,00 50,63 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-04-25/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 3,00 12,53 246 PIEL-RN1

LEŚNA 03-04-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 36,00 1,48 251 SPUL-C

LEŚNA 03-04-25/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 12,00 33,76 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-04-25/02 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 3,00 12,53 246 PIEL-RN1

LEŚNA 03-04-25/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 36,00 1,48 251 SPUL-C

LEŚNA 03-04-25/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H 1,50 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-04-25/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 12,00 33,76 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-04-25/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 12,00 0,49 251 SPUL-C

LEŚNA 03-04-25/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H 3,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-04-25/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 24,00 67,51 245 PIEL-RN

LEŚNA 03-04-25/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 24,00 0,98 251 SPUL-C

LEŚNA 03-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 16,00 - 373 GODZ RU8

LEŚNA 03-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR 100,00 12,1 256 WYOR-CK

LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 52,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 120,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 32,00 - 373 GODZ RU8

LEŚNA 03-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 108,00 73,33 157 SZUK-PĘDR

LEŚNA 03-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR 400,00 8,8 253 BRON-SC

LEŚNA 03-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 200,00 8,8 254 ORKA-SC

LEŚNA 03-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR 300,00 6,6 253 BRON-SC

LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 03-  -  / ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 1,00 - 618 ŁR-WYSNAS

LEŚNA 03-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 150,00 6,6 254 ORKA-SC

LEŚNA 03-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR 12,00 0,26 253 BRON-SC

LEŚNA 03-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR 12,00 4,55 206 GRAB-R

LEŚNA 03-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 12,00 0,53 254 ORKA-SC

SL_NAW

SL_PIEL

SL-PODC

SL_POZ
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LEŚNA 03-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 12,00 0,5 260 WAŁ-SC

LEŚNA 03-  -  / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 12,00 0,6 261 WYC-SC

LEŚNA 03-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 24,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 100,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 03-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 32,00 - 373 GODZ RU8

LEŚNA 03-  -  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,30 0,66 188 OPR-SC

SL_WIEL LEŚNA 03-02-25/03 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT 45,00 302,36 177 SZK-WR

LEŚNA 03-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 189,73 62,23 196 DOŁ-2L

LEŚNA 03-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT 189,73 111,37 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 03-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT 189,73 241,53 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 03-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR 25,00 3,03 256 WYOR-CK

LEŚNA 03-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR 25,00 4,48 257 WYOR-CS

LEŚNA 03-04-25/01 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 3,00 4,25 313 SIEW-R

LEŚNA 03-04-25/02 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 3,00 4,25 313 SIEW-R

LEŚNA 03-04-25/03 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 3,00 4,25 313 SIEW-R

LEŚNA 03-04-25/04 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 3,00 4,25 313 SIEW-R

N-CTWO 07-06- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 24,00 - 380 GODZ MH8

N-CTWO 07-06- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00 - 370 GODZ RH8

N-CTWO 07-06- -  -      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 40,00 - 373 GODZ RU8
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