Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 1
Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Dzikowo 07-06-1-01-132 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,39
Dzikowo 07-06-1-01-151 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,95
Dzikowo 07-06-1-01-151 -l -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,5
Dzikowo 07-06-1-01-152 -b -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,41
Dzikowo 07-06-1-01-162 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,28
Dzikowo 07-06-1-01-168 -a -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,3
Dzikowo 07-06-1-01-171 -a -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,15
Dzikowo 07-06-1-01-171 -l -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,38
Dzikowo 07-06-1-01-171 -n -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,25
Dzikowo 07-06-1-01-173 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,44
Dzikowo 07-06-1-01-173 -j -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,87
Dzikowo 07-06-1-01-173 -k -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,38
Dzikowo 07-06-1-01-176 -h -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,13
Dzikowo 07-06-1-01-186 -r -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,76
Dzikowo 07-06-1-01-187 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,69
Dzikowo 07-06-1-01-188 -f -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,1
Dzikowo 07-06-1-01-188 -i -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,44
Dzikowo 07-06-1-01-193 -c -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,3
Dzikowo 07-06-1-01-195 -b -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,12
Dzikowo 07-06-1-01-197 -l -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,9
Dzikowo 07-06-1-01-520 -c -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,61
Dzikowo 07-06-1-01-520 -d -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,55
Dzikowo 07-06-1-01-520 -f -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,05
Dzikowo 07-06-1-01-522 - -01 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,55
Dzikowo 07-06-1-01-522 -| -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,15
Dzikowo 07-06-1-01-527 -a -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,15
Borki 07-06-1-06-483 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,41
Borki 07-06-1-06-573 -m -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,73
Borki 07-06-1-06-577 -n -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,15
Borki 07-06-1-06-580 -n -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,26
Borki 07-06-1-06-580 -o -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,24
Borki 07-06-1-06-580 -p -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,25
Borki 07-06-1-06-581 -p -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,2
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Borki 07-06-1-06-581 -y -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,06
Borki 07-06-1-06-582 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,46
Borki 07-06-1-06-582 -1 -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,82
Borki 07-06-1-06-582 -n -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,38
Borki 07-06-1-06-589 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 4.4
Borki 07-06-1-06-593 -i -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0
Borki 07-06-1-06-606 -g -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,05
Borki 07-06-1-06-606 -j -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,79
Borki 07-06-1-06-610 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 3,9
Borki 07-06-1-06-611 -b -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,43
Borki 07-06-1-06-612 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,51
Borki 07-06-1-06-637 -c -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,12
Borki 07-06-1-06-637 -i -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,8
Borki 07-06-1-06-637 -j -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,47
Borki 07-06-1-06-638 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,93
Borki 07-06-1-06-671 -p -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,42
Borki 07-06-1-06-671 -t -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,61
Borki 07-06-1-06-672 -h -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1
Borki 07-06-1-06-673 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,21
Borki 07-06-1-06-688 -h -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,39
Borki 07-06-1-06-688 -j -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,78
Borki 07-06-1-06-689 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,95
Borki 07-06-1-06-690 -i -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,3
Deby 07-06-1-07-485 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,47
Deby 07-06-1-07-486 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,43
Deby 07-06-1-07-489 -b -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 3,21
Deby 07-06-1-07-492 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,88
Deby 07-06-1-07-493 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,59
Deby 07-06-1-07-493 -j -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,82
Deby 07-06-1-07-495 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,76
Deby 07-06-1-07-498 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,56
Deby 07-06-1-07-498 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,73
Deby 07-06-1-07-500 -l -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,44
Deby 07-06-1-07-502 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,18
Deby 07-06-1-07-504 -d -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,38
Deby 07-06-1-07-505 -j -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,81
Deby 07-06-1-07-506 -j -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,5
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Deby 07-06-1-07-508 -h -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,6
Deby 07-06-1-07-509 -h -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,47
Deby 07-06-1-07-509 -k -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,66
Deby 07-06-1-07-509 -m -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,43
Deby 07-06-1-07-512 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,82
Deby 07-06-1-07-513 -g -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,45
Deby 07-06-1-07-518 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,53
Deby 07-06-1-07-531 -a -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,89
Deby 07-06-1-07-533 -d -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,35
Deby 07-06-1-07-535 -a -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,3
Deby 07-06-1-07-535 -a -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,92
Deby 07-06-1-07-619 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,31
Deby 07-06-1-07-620 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,06
Deby 07-06-1-07-625 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,45
Deby 07-06-1-07-626 -k -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,85
Deby 07-06-1-07-626 -1 -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,82
Deby 07-06-1-07-632 -c -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,15
Deby 07-06-1-07-640 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,56
Deby 07-06-1-07-642 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,05
Deby 07-06-1-07-650 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,73
Deby 07-06-1-07-654 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,73
Deby 07-06-1-07-670 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,87
Deby 07-06-1-07-670 -r -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,61
Gaworowo 07-06-1-09-785 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,6
Gaworowo 07-06-1-09-786 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,37
Gaworowo 07-06-1-09-786 -b -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,16
Gaworowo 07-06-1-09-786 -g -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,68
Gaworowo 07-06-1-09-788 -g -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,54
Gaworowo 07-06-1-09-792 -i -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,01
Gaworowo 07-06-1-09-811 -b -01 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,07
Gaworowo 07-06-1-09-811 -b -01 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,83
Gaworowo 07-06-1-09-811 -b -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,1
Gaworowo 07-06-1-09-811 -h -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,33
Gaworowo 07-06-1-09-819 -a -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,22
Gaworowo 07-06-1-09-819 -d -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,17
Gaworowo 07-06-1-09-827 -i -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,79
Gaworowo 07-06-1-09-832 -a -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,83
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Gaworowo 07-06-1-09-832 -c -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,45
Gaworowo 07-06-1-09-832 -g -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,04
Gaworowo 07-06-1-09-832 -j -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,89
Gaworowo 07-06-1-09-832 -k -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,77
Gaworowo 07-06-1-09-833 -j -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,17
Gaworowo 07-06-1-09-834 -a -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,1
Gaworowo 07-06-1-09-835 -0 -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,25
Gaworowo 07-06-1-09-836 -o -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,38
Gaworowo 07-06-1-09-836 -z -00 T 2 024 | PBD-ODN wykonane 0,84
Gaworowo 07-06-1-09-837 -n -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,18
Gaworowo 07-06-1-09-837 -p -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,88
Gaworowo 07-06-1-09-837 -r -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,14
Gaworowo 07-06-1-09-839 -i -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,22
Gaworowo 07-06-1-09-839 -n -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,33
Gaworowo 07-06-1-09-839 -0 -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,37
Gaworowo 07-06-1-09-839 -p -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,3
Gaworowo 07-06-1-09-840 -a -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,03
Gaworowo 07-06-1-09-840 -f -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,93
Gaworowo 07-06-1-09-840 -g -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,05
Gaworowo 07-06-1-09-840 -h -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,06
Gaworowo 07-06-1-09-843 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,33
Gaworowo 07-06-1-09-843 -c -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,93
Gaworowo 07-06-1-09-847 -z -00 T 2 024 | PBD-ODN plan zasadn. 0,88
Gaworowo 07-06-1-09-848 -z -00 T 2 024 | PBD-ODN plan zasadn. 0,64
Gaworowo 07-06-1-09-851 -b -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,83
Gaworowo 07-06-1-09-853 -i -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,56
Gaworowo 07-06-1-09-854 -x -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,52
Gaworowo 07-06-1-09-860 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,57
Gaworowo 07-06-1-09-860 -j -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,68
Gaworowo 07-06-1-09-860 -1 -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,05
Gaworowo 07-06-1-09-860 -l -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,21
Gaworowo 07-06-1-09-860 -m -00 T 2 024 | PBD-ODNL | wykonane 0,2
Gaworowo 07-06-1-09-860 -n -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,58
Gaworowo 07-06-1-09-865 -h -00 T 2 024 | PBD-ODNL | wykonane 0,44
Gaworowo 07-06-1-09-867 -a -00 T 2024 | ODN-ZLOZ wykonane 0,79
Gaworowo 07-06-1-09-867 -c -00 T 2 024 | PBD-ODNL | wykonane 0,18
Gaworowo 07-06-1-09-867 -f -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,57
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Gaworowo 07-06-1-09-867 -k -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,72
Jagodowo 07-06-1-10-701 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,34
Jagodowo 07-06-1-10-701 -f -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,5
Jagodowo 07-06-1-10-705 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,3
Jagodowo 07-06-1-10-716 -l -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,69
Jagodowo 07-06-1-10-730 -j -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,62
Jagodowo 07-06-1-10-735 -b -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,78
Jagodowo 07-06-1-10-738 -a -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,07
Jagodowo 07-06-1-10-738 -b -00 T 2 024 | PBD-ODNL | wykonane 0,26
Jagodowo 07-06-1-10-743 -b -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,72
Jagodowo 07-06-1-10-744 -h -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,64
Jagodowo 07-06-1-10-745 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,56
Jagodowo 07-06-1-10-745 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,39
Jagodowo 07-06-1-10-747 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,18
Jagodowo 07-06-1-10-749 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,33
Jagodowo 07-06-1-10-749 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,77
Jagodowo 07-06-1-10-749 -g -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,23
Jagodowo 07-06-1-10-750 -h -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,91
Jagodowo 07-06-1-10-750 -k -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,98
Jagodowo 07-06-1-10-750 -o -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,92
Jagodowo 07-06-1-10-751 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,2
Jagodowo 07-06-1-10-752 -b -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,96
Jagodowo 07-06-1-10-752 -k -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,61
Jagodowo 07-06-1-10-752 -o -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,07
Jagodowo 07-06-1-10-752 -p -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,18
Jagodowo 07-06-1-10-753 -m -00 T 2 024 | PBD-ODNRB| wykonane 2,16
Jagodowo 07-06-1-10-757 -a -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,43
Jagodowo 07-06-1-10-762 -a -00 T 2 024 | PBD-ODNL | wykonane 0,38
Jagodowo 07-06-1-10-762 -c -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,07
Jagodowo 07-06-1-10-762 -i -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,29
Jagodowo 07-06-1-10-764 -f -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,84
Jagodowo 07-06-1-10-766 -f -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,26
Jagodowo 07-06-1-10-768 -k -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,06
Jagodowo 07-06-1-10-774 -j -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,43
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Stabtawki 07-06-1-02-213 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 4
Stabtawki 07-06-1-02-213 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,18
Stabtawki 07-06-1-02-232 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,33
Stabtawki 07-06-1-02-233 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,78
Stabtawki 07-06-1-02-234 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,22
Stabtawki 07-06-1-02-234 -b -99 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,5
Stabtawki 07-06-1-02-236 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,28
Stabtawki 07-06-1-02-237 -f -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,2
Stabtawki 07-06-1-02-243 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,33
Stabtawki 07-06-1-02-243 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,23
Stabtawki 07-06-1-02-243 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,42
Stabtawki 07-06-1-02-243 -h -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,62
Stabtawki 07-06-1-02-243 -n -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,71
Stabtawki 07-06-1-02-243 -o -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,72
Stabtawki 07-06-1-02-243 -p -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,31
Stabtawki 07-06-1-02-257 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0
Stabtawki 07-06-1-02-257 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,1
Stabtawki 07-06-1-02-259 -g -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,74
Stabtawki 07-06-1-02-261 -k -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0
Stabtawki 07-06-1-02-262 -a -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,07
Stabtawki 07-06-1-02-263 -c -99 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,47
Stabtawki 07-06-1-02-269 -i -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,78
Stabtawki 07-06-1-02-272 -l -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,57
Stabtawki 07-06-1-02-273 -g -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,44
Stabtawki 07-06-1-02-273 -j -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,87
Stabtawki 07-06-1-02-274 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,51
Stabtawki 07-06-1-02-274 -f -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,71
Stabtawki 07-06-1-02-275 -b -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,04
Stabtawki 07-06-1-02-275 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,35
Stabtawki 07-06-1-02-279 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,9
Stabtawki 07-06-1-02-279 -i -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,28
Stabtawki 07-06-1-02-280 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,64
Stabtawki 07-06-1-02-285 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,49
Stabtawki 07-06-1-02-286 -g -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,19




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Gatajny 07-06-1-04-301 -h -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,91
Gatajny 07-06-1-04-303 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,6
Gatajny 07-06-1-04-303 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,58
Gatajny 07-06-1-04-305 -l -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,77
Gatajny 07-06-1-04-306 -g -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,32
Gatajny 07-06-1-04-306 -I -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,39
Gatajny 07-06-1-04-309 -g -01 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,73
Gatajny 07-06-1-04-309 -g -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,65
Gatajny 07-06-1-04-309 -h -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 4,22
Gatajny 07-06-1-04-310 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,25
Gatajny 07-06-1-04-310 -i -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,64
Gatajny 07-06-1-04-319 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,91
Gatajny 07-06-1-04-319 -f -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,21
Gatajny 07-06-1-04-319 -f -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,82
Gatajny 07-06-1-04-333 -f -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,95
Gatajny 07-06-1-04-333 -h -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,24
Gatajny 07-06-1-04-333 -j -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,44
Gatajny 07-06-1-04-334 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,67
Gatajny 07-06-1-04-335 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,14
Gatajny 07-06-1-04-336 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,53
Gatajny 07-06-1-04-336 -d -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,64
Gatajny 07-06-1-04-336 -d -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,14
Gatajny 07-06-1-04-337 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,45
Gatajny 07-06-1-04-337 -c -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 3,56
Gatajny 07-06-1-04-352 -a -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,42
Gatajny 07-06-1-04-352 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,41
Gatajny 07-06-1-04-354 -c -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,34
Gatajny 07-06-1-04-354 -c -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,3
Gatajny 07-06-1-04-355 -a -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,72
Gatajny 07-06-1-04-356 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,49
Gatajny 07-06-1-04-359 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,74
Gatajny 07-06-1-04-359 -k -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,29
Gatajny 07-06-1-04-362 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,37
Gatajny 07-06-1-04-364 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,99
Gatajny 07-06-1-04-364 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,45
Gatajny 07-06-1-04-386 -d -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,93
Gatajny 07-06-1-04-387 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,61




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Gatajny 07-06-1-04-388 -b -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,91
Gatajny 07-06-1-04-388 -b -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,3
Gatajny 07-06-1-04-388 -d -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,59
Gatajny 07-06-1-04-390 -d -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,92
Gatajny 07-06-1-04-393 -k -00 T 2021 | ODN-IIP wykonane 0,4
Gatajny 07-06-1-04-394 -h -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,94
Gatajny 07-06-1-04-394 - -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,8
Gatajny 07-06-1-04-395 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,39
Gatajny 07-06-1-04-395 -i -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,34
Gatajny 07-06-1-04-396 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,24
Gatajny 07-06-1-04-396 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,57
Gatajny 07-06-1-04-396 -g -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,86
Gatajny 07-06-1-04-396 -j -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,38
Gatajny 07-06-1-04-396 -k -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,47
Gatajny 07-06-1-04-396 -n -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,5
Gatajny 07-06-1-04-404 -c -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,67
Gatajny 07-06-1-04-404 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,26
Gatajny 07-06-1-04-405 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,44
Gatajny 07-06-1-04-405 -i -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,42
Gatajny 07-06-1-04-408 -k -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,88
Gatajny 07-06-1-04-408 -m -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,89
Gatajny 07-06-1-04-408 -p -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,09
Gatajny 07-06-1-04-408 -t -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,33
Gatajny 07-06-1-04-409 -f -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,64
Gatajny 07-06-1-04-409 -g -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,45
Gatajny 07-06-1-04-409 -k -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,66
Gatajny 07-06-1-04-411 -g -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,25
Gatajny 07-06-1-04-411 -h -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,46
Gatajny 07-06-1-04-411 -k -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,43
Gatajny 07-06-1-04-412 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,28
Gatajny 07-06-1-04-422 -a -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,51
Gatajny 07-06-1-04-423 -f -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2
Gatajny 07-06-1-04-423 -i -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,07
Gatajny 07-06-1-04-424 -h -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,44
Gatajny 07-06-1-04-426 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,79
Gatajny 07-06-1-04-426 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,21
Zieby 07-06-1-12-81 -k -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,07




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny ::;: zatozenia ?zzglr;:::i(z V'\)I:ear::la uprawy
uprawy —— (ha)
Zieby 07-06-1-12-540 -a -00 T 2 024 | PBD-ODNL | wykonane 0,21
Zigby 07-06-1-12-540 -h -00 T 2024 | PBD-ODNL | wykonane 0,26
Zieby 07-06-1-12-547 -a -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,82
Zieby 07-06-1-12-547 -c -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,51
Zieby 07-06-1-12-550 -p -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,18
Zieby 07-06-1-12-551 -d -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,18
Ziegby 07-06-1-12-552 -w -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,99
Zieby 07-06-1-12-558 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,44
Zieby 07-06-1-12-558 -d -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,32
Ziegby 07-06-1-12-559 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,27
Zieby 07-06-1-12-559 -i -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,68
Zieby 07-06-1-12-559 -k -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,29
Zigby 07-06-1-12-561 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,58
Zieby 07-06-1-12-561 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,6
Zigby 07-06-1-12-561 -i -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 3,31
Zieby 07-06-1-12-562 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,22
Zieby 07-06-1-12-563 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,51
Ziegby 07-06-1-12-563 -f -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 1,66
Zieby 07-06-1-12-565 -d -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,65
Zieby 07-06-1-12-565 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,18
Zieby 07-06-1-12-567 -d -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,88
Zieby 07-06-1-12-567 -h -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,13
Zigby 07-06-1-12-568 -b -00 T 2024 | PBD-ODNL | wykonane 0,4
Zieby 07-06-1-12-568 -1 -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,11
Zieby 07-06-1-12-568 -p -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,82
Zigby 07-06-1-12-569 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,28
Zieby 07-06-1-12-570 -i -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,61
Zieby 07-06-1-12-571 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,7
Zieby 07-06-1-12-783 -h -99 T 2 024 | PBD-ODN wykonane 2
Zieby 07-06-1-12-797 -d -99 T 2 023 | PBD-ODN wykonane 1,68
Zigby 07-06-1-12-797 -d -99 T 2 024 | PBD-ODN plan zasadn. 1,68
Zieby 07-06-1-12-799 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,65
Zieby 07-06-1-12-802 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,78
Zieby 07-06-1-12-804 -c -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,81
Zieby 07-06-1-12-808 -m -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,63
Zieby 07-06-1-12-809 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,16
Zigby 07-06-1-12-809 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,52




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Zieby 07-06-1-12-809 -n -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,73
Zieby 07-06-1-12-820 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,97
Zigby 07-06-1-12-820 -1 -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,08
Zieby 07-06-1-12-844 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,13
Zieby 07-06-1-12-844 -d -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,45
Jarzen 07-06-1-15-1  -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,92
Jarzen 07-06-1-15-1  -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,34
Jarzen 07-06-1-15-3 -d -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,59
Jarzen 07-06-1-15-3 -d -02 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,26
Jarzen 07-06-1-15-4 -¢c -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,52
Jarzen 07-06-1-15-4 -¢c -02 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,74
Jarzen 07-06-1-15-5 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,83
Jarzen 07-06-1-15-7 -d -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,19
Jarzen 07-06-1-15-7 -k -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,64
Jarzen 07-06-1-15-13 -d -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,56
Jarzen 07-06-1-15-17 -a -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,86
Jarzen 07-06-1-15-21 -f -00 T 2025 | ODN-LUK prowizorium 0,12
Jarzen 07-06-1-15-21 -g -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,08
Jarzen 07-06-1-15-23 -f -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,68
Jarzen 07-06-1-15-30 -i -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,88
Jarzen 07-06-1-15-32 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,42
Jarzen 07-06-1-15-36 -b -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,02
Jarzen 07-06-1-15-38 -d -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,07
Jarzen 07-06-1-15-39 -k -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,07
Jarzen 07-06-1-15-40 - -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,61
Jarzen 07-06-1-15-44 -g -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,79
Jarzen 07-06-1-15-46 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,52
Jarzen 07-06-1-15-46 -f -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,68




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 3
Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Nowa Wie$ 07-06-1-03-298 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,3
Nowa Wie$ 07-06-1-03-298 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,67
Nowa Wie$ 07-06-1-03-298 -d -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,47
Nowa Wie$ 07-06-1-03-298 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,07
Nowa Wie$ 07-06-1-03-298 -k -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,48
Nowa Wie$ 07-06-1-03-311 -l -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,43
Nowa Wie$ 07-06-1-03-311 -m -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,04
Nowa Wie$ 07-06-1-03-324 -k -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,31
Nowa Wie$ 07-06-1-03-325 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,41
Nowa Wie$ 07-06-1-03-326 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,42
Nowa Wie$ 07-06-1-03-327 -h -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,91
Nowa Wie$ 07-06-1-03-327 -j -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,46
Nowa Wie$ 07-06-1-03-327 -k -00 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,03
Nowa Wie$ 07-06-1-03-328 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,77
Nowa Wie$ 07-06-1-03-328 -d -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,26
Nowa Wie$ 07-06-1-03-328 -f -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,99
Nowa Wie$ 07-06-1-03-329 -a -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,73
Nowa Wie$ 07-06-1-03-329 -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,8
Nowa Wie$ 07-06-1-03-329 -f -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,69
Nowa Wie$ 07-06-1-03-338 -a -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,1
Nowa Wies 07-06-1-03-338 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ wykonane 0,71
Nowa Wie$ 07-06-1-03-338 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,85
Nowa Wie$ 07-06-1-03-338 -g -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,75
Nowa Wie$ 07-06-1-03-338 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,78
Nowa Wie$ 07-06-1-03-340 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,75
Nowa Wie$ 07-06-1-03-342 -i -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,37
Nowa Wie$ 07-06-1-03-342 -j -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,58
Nowa Wie$ 07-06-1-03-343 -g -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,29
Nowa Wie$ 07-06-1-03-346 -m -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,36
Nowa Wie$ 07-06-1-03-346 -0 -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,38
Nowa Wie$ 07-06-1-03-357 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,11
Nowa Wie$ 07-06-1-03-357 -b -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,61
Nowa Wie$ 07-06-1-03-357 -b -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,59
Nowa Wie$ 07-06-1-03-357 -d -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,44




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Grupa . "
Rok o . powierzchnia
o A akt. - czynnosci Wersja
Lesnictwo Adres lesny zalozenia . uprawy
adr. — (zatozenie planu (ha)

prawy uprawy)
Nowa Wie$ 07-06-1-03-357 -d -01 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,02
Nowa Wie$ 07-06-1-03-357 -d -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,64
Nowa Wie$ 07-06-1-03-357 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,22
Nowa Wie$ 07-06-1-03-365 -g -01 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,65
Nowa Wie$ 07-06-1-03-366 -m -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,48
Nowa Wie$ 07-06-1-03-367 -c -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1
Nowa Wie$ 07-06-1-03-367 -d -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,09
Nowa Wie$ 07-06-1-03-372 -l -00 T 2025 | ODN-LUK prowizorium 0,18
Nowa Wie$ 07-06-1-03-373 -f -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,47
Nowa Wies$ 07-06-1-03-374 -d -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,7
Nowa Wie$ 07-06-1-03-374 -j -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,51
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Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 4
Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny Cls zalozenia czynnosci W IR uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Mata Wola 07-06-1-05-348 -i -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,81
Mata Wola 07-06-1-05-348 -j -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,78
Mata Wola 07-06-1-05-349 -f -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,64
Mata Wola 07-06-1-05-358 -h -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,7
Mata Wola 07-06-1-05-379 -g -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,8
Mata Wola 07-06-1-05-380 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,76
Mata Wola 07-06-1-05-381 -a -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,03
Mata Wola 07-06-1-05-413 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,6
Mata Wola 07-06-1-05-414 -c -99 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,48
Mata Wola 07-06-1-05-415 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,67
Mata Wola 07-06-1-05-415 -i -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,06
Mata Wola 07-06-1-05-416 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,55
Mata Wola 07-06-1-05-428 -f -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,29
Mata Wola 07-06-1-05-428 -m -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,42
Mata Wola 07-06-1-05-429 -f -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 4
Mata Wola 07-06-1-05-431 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,1
Mata Wola 07-06-1-05-431 -i -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,67
Mata Wola 07-06-1-05-435 -k -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,56
Mata Wola 07-06-1-05-435 -I -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,68
Mata Wola 07-06-1-05-438 -d -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,37
Mata Wola 07-06-1-05-443 -k -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0
Mata Wola 07-06-1-05-443 -k -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,69
Mata Wola 07-06-1-05-449 -f -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,25
Mata Wola 07-06-1-05-453 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,16
Mata Wola 07-06-1-05-454 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,86
Mata Wola 07-06-1-05-458 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,1
Mata Wola 07-06-1-05-458 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,35
Mata Wola 07-06-1-05-458 -1 -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 3,54
Mata Wola 07-06-1-05-459 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,46
Mata Wola 07-06-1-05-459 -h -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,45
Mata Wola 07-06-1-05-460 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,44
Mata Wola 07-06-1-05-462 -m -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,49
Mata Wola 07-06-1-05-463 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,87
Mata Wola 07-06-1-05-463 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,82




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Grupa . "
Rok o . powierzchnia
o A akt. - czynnosci Wersja
Lesnictwo Adres lesny zatozenia s uprawy
adr. — (zatozenie planu (ha)
prawy uprawy)
Mata Wola 07-06-1-05-463 -m -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,34
Mata Wola 07-06-1-05-464 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0
Mata Wola 07-06-1-05-464 -h -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,37
Mata Wola 07-06-1-05-476 -i -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,08
Mata Wola 07-06-1-05-477 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,5
Mata Wola 07-06-1-05-477 -k -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,02
Mata Wola 07-06-1-05-477 -1 -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,04




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 5
Grupa . "
Rok . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesn akt. zalozenia czynnoscl Wersja upra
y prawy
adr. (zatozenie planu
uprawy (ha)
uprawy)
Stejno 07-06-1-11-54 - -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,08
Stejno 07-06-1-11-58 -i -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0
Stejno 07-06-1-11-60 -a -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,01
Stejno 07-06-1-11-73 -s -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 3,98
Stejno 07-06-1-11-85 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,46




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 6
Grupa . "
akt L czynnosci Wersja [P T
Lesnictwo Adres lesny : zalozenia ynnos ) uprawy
adr. (zatozenie planu
uprawy (ha)
uprawy)
Kiwajny 07-06-1-13-98 -f -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,11
Kiwajny 07-06-1-13-103 -d -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,76
Kiwajny 07-06-1-13-108 -k -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,18
Kiwajny 07-06-1-13-109 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 3,17
Kiwajny 07-06-1-13-109 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 3,17
Kiwajny 07-06-1-13-117 -f -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,46
Kiwajny 07-06-1-13-122 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,53
Kiwajny 07-06-1-13-123 -a -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,19
Kiwajny 07-06-1-13-123 -l -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,47
Kiwajny 07-06-1-13-131 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,88
Kiwajny 07-06-1-13-141 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,22
Kiwajny 07-06-1-13-141 -f -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,72
Kiwajny 07-06-1-13-142 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,39




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 7
Grupa . "
akt L czynnosci Wersja [P T
Lesnictwo Adres lesny : zalozenia ynnos ) uprawy
adr. (zatozenie planu
uprawy (ha)
uprawy)
Orsy 07-06-1-14-119 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,04
Orsy 07-06-1-14-119 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,71
Orsy 07-06-1-14-138 -f -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,45
Orsy 07-06-1-14-140 -k -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,7
Orsy 07-06-1-14-157 -f -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,14
Orsy 07-06-1-14-158 -g -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,88
Orsy 07-06-1-14-159 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,48
Orsy 07-06-1-14-160 -g -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,66
Orsy 07-06-1-14-160 -h -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,98
Orsy 07-06-1-14-161 -i -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,8
Orsy 07-06-1-14-177 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,89
Orsy 07-06-1-14-177 -f -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,13
Orsy 07-06-1-14-178 -h -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,46
Orsy 07-06-1-14-182 -d -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,06
Orsy 07-06-1-14-183 -g -00 T 2 021 | ODN-LUK wykonane 0,25
Orsy 07-06-1-14-198 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,53
Orsy 07-06-1-14-198 -i -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,1
Orsy 07-06-1-14-199 -i -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,72
Orsy 07-06-1-14-199 -j -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1
Orsy 07-06-1-14-200 -b -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,91
Orsy 07-06-1-14-201 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,03
Orsy 07-06-1-14-202 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,98
Orsy 07-06-1-14-202 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,34
Orsy 07-06-1-14-202 -g -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,33
Orsy 07-06-1-14-203 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,12
Orsy 07-06-1-14-205 -k -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,97
Orsy 07-06-1-14-206 -1 -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,82
Orsy 07-06-1-14-207 -j -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,38
Orsy 07-06-1-14-208 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,69
Orsy 07-06-1-14-208 -f -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,55
Orsy 07-06-1-14-208 -j -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,51
Orsy 07-06-1-14-209 -m -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,9
Orsy 07-06-1-14-209 -r -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,15
Orsy 07-06-1-14-211 -k -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,64




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Orsy 07-06-1-14-211 -p -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,78
Orsy 07-06-1-14-211 -r -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,55
Orsy 07-06-1-14-217 -g -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,78
Orsy 07-06-1-14-218 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,23
Orsy 07-06-1-14-218 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,79
Orsy 07-06-1-14-218 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,62
Orsy 07-06-1-14-219 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,65
Orsy 07-06-1-14-219 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,32
Orsy 07-06-1-14-219 -h -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,66
Orsy 07-06-1-14-219 -h -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,26
Orsy 07-06-1-14-220 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,12
Orsy 07-06-1-14-220 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,33
Orsy 07-06-1-14-220 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,24
Orsy 07-06-1-14-220 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,6
Orsy 07-06-1-14-221 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,4
Orsy 07-06-1-14-221 -g -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,34
Orsy 07-06-1-14-221 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,37
Orsy 07-06-1-14-222 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,49
Orsy 07-06-1-14-223 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,28
Orsy 07-06-1-14-223 -g -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,51
Orsy 07-06-1-14-223 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,33
Orsy 07-06-1-14-223 -i -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,3
Orsy 07-06-1-14-223 -i -00 T 2024 | PBD-ODNL | wykonane 0,25
Orsy 07-06-1-14-227 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,37
Orsy 07-06-1-14-227 -f -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,25
Orsy 07-06-1-14-227 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,46
Orsy 07-06-1-14-228 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,07
Orsy 07-06-1-14-228 -b -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,15
Orsy 07-06-1-14-228 -i -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,1
Orsy 07-06-1-14-231 -a -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,05
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