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Stejno 07-06-1-11-51    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,83 24,25 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-51    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,11 30,03 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-55    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,89 26,01 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-68    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,88 50,86 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-78    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,41 11,09 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-78    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,65 29,92 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-83    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,75 21,92 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-90    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,18 111,66 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-90    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,79 14,33 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-91    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,23 22,3 131 CP-W

Stejno 07-06-1-11-61    -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,61 12,89 127 CW-W

Stejno 07-06-1-11-61    -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,41 7,43 127 CW-W

Stejno 07-06-1-11-86    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,73 22,08 127 CW-W

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Stejno 07-06-1-11-48    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  10,00 -  14 PORZ MECH

Stejno 07-06-1-11-48    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,10 4,85  20 WPOD-N

Stejno 07-06-1-11-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,00 2,93  74 WYK-PA5CZ

Stejno 07-06-1-11-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  3,00 2,32  73 WYK-PASCZ

Stejno 07-06-1-11-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,50 1,47  74 WYK-PA5CZ

Stejno 07-06-1-11-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  1,50 1,16  73 WYK-PASCZ

Stejno 07-06-1-11-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10 2,06  59 WYK-TAL40

Stejno 07-06-1-11-58    -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,1 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-58    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,16 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-58    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 - 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-58    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,50 6,32 105 SAD-BRYŁ

Stejno 07-06-1-11-58    -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,50 10,58 101 SADZ 1R

Stejno 07-06-1-11-58    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,50 13,8 102 SADZ WIEL

Stejno 07-06-1-11-58    -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,50 0,06 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-58    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Stejno 07-06-1-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Stejno 07-06-1-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Stejno 07-06-1-11-54    -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,45 0,11 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-54    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,35 0,11 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-54    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 - 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-54    -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,80 24,61 104 SADZ POP

Stejno 07-06-1-11-54    -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,80 16,51  59 WYK-TAL40

Stejno 07-06-1-11-54    -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 0,06 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-54    -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 0,06 110 DOW-SADZ

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

Stejno 07-06-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  64,00 - 148 K GRODZEŃ

Stejno 07-06-1-11-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  16,00 - 154 PUŁF

Stejno 07-06-1-11-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  16,00 - 154 PUŁF

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Stejno 07-06-1-11-51    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-51    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 3,38 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-54    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-54    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,74 12,51 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-60    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-60    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,01 17,08 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-61    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-61    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,62 10,48 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-80    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-80    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,36 6,09 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-85    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-85    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 2,54 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-86    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-86    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 8,12 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-90    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-90    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,98 16,57 132 ZAB-REPEL

Stejno 07-06-1-11-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św ----- M3  3,00 8,22 152 KOR-P

Zał. 2.2.5 do SWZ Z1.270.1.2024

Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Stejno 07-06-1-11-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  18,00 3,94 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM Stejno 07-06-1-11-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 - 163 KOR-DRWI

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Stejno 07-06-1-11-51    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 10,46   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-51    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,88   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-55    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 16,96   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,63   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 11,47   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,03   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-48    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  318,00 159,03   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  318,00 56,34   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-73    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 68,3   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-73    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 28,4   2 CWD-D

PM Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 380 GODZ MH8

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Stejno 07-06-1-11-55    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 6,76   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 1,92   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00 441,2   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00 95,9   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00 347,82   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00 73,79   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-48    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 50,22   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-48    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 11,32   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-50    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00 195,38   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-50    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00 52,76   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-56    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 66,4   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-56    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 16,32   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-57    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 67,64   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-57    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 17,96   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-57    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 117,09   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-57    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 28,45   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-58    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 76,88   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-58    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 18,15   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-60    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 31,05   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-60    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,83   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-61    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 27,6   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-61    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,46   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-65    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 51,65   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-65    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 13,53   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-67    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00 176,73   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-67    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00 51,88   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-70    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 121,49   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 27,51   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-73    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 47,44   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-73    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 14,28   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-74    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00 168,51   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-74    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00 38,16   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-75    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 69,99   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-75    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 17,47   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-79    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  392,00 280,95   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-79    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  392,00 87,42   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 56,7   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 13,97   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-47    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 122,00 1039,46   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-47    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 122,00 279,46   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-53    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  353,00 330,15   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-53    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  353,00 85,23   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-67    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 85,33   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-67    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 19,66   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-74    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00 168,46   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-74    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00 42,98   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-79    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  335,00 303,32   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-79    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  335,00 75,09   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-83    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 154,78   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-83    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 31,86   2 CWD-D

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

POZ-P

PRZEST

PTP

PTW

TPP

OCHRL

OCHRP

POZ

TWP

CHOINKIL
UBOCP

O-ZWWTÓRK

P-POŻAR

CP-P

IIIB



Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 371 GODZ RH23

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Stejno 07-06-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,00 - 371 GODZ RH23

Legenda:

UT-DROGIL

UT-DROGIP

UBOCP

UTRZ












