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Kod CPV-45000000-7 Wymagania Ogoélne

Wymagania Ogolne.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej s wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zaméwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi dla ,, BUDOWA WOLNOSTOJACEJ WIATY NA DZIALCE
NR 699 i 698 W TYLICZU GMINA KRYNICA-ZDROJ”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét. Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi
podstawe do opracowania szczegotowych Specyfikacji Technicznych stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien
Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu robdt w obiektach budowlanych. Zakres robot
sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu klasyfikacji Wspolnego Stownika
Zamowien.

1.4.1. Zgodnos¢ Robot z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do Polskich
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cz¢$¢ Specyfikacji Technicznych i1 by¢
stosowane w potaczeniu z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.
Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajow UE,
ktore obowigzuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomil si¢ z trescig i
wymaganiami tych Norm.

1.4.2. Niektore okreslenia podstawowe.



Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w

kazdym przypadku nastepujgco:

Ustawa ,,Prawo budowlane”, zwana dalej ,,ustawa”, normuje dziatalno$¢ obejmujaca
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okresla
zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca
1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity);
obiekt budowlany:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowla stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, -

obiekt matej architektury;

budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; « budowla
— kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe,
wolnostojace trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania $ciekow,
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czegSci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa;
obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatos$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale
z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe; « budowa — wykonywanie
obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
oraz przebudowa obiektu budowlanego;
roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego;
remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;
urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne
zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia §ciekow, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki; ¢ teren budowy — przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy;
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z
prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;



pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i1 konhcowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i
inne dokumenty wykonawcy;

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie;

wlasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wlasciwosci;

wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony ~w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa;

Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogdlne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

Rysunki oznaczaja rysunki Robot, wiaczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe
1 zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

Roboty oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktore majg by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wg Kontraktu,

Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny 1 pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czgs¢
Robot Statych,

Proby Koncowe oznaczajg proby, ktore sa wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez
Zamawiajacego Robot,

InZynier oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako InZzynier dla
celow Kontraktu, wymieniong w Zataczniku do Oferty,

Wykonawca oznacza osob¢ wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastgpcow tej osoby,

Materialy oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majgce stanowi¢ lub
stanowigce czg$¢ Robot Statych,

Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie maja by¢ realizowane Roboty State 1 do ktorych maja
by¢ dostarczone urzadzenia 1 materiaty,

Dokumenty Wykonawcy oznaczaja rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez Wykonawce na mocy Kontraktu,

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napigcie, SN — $rednie napigcie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).



1.4.3. Ogoélne wymagania dotyczace Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz  za jako$¢
zastosowanych materiatdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z projektem
technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez =zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie technicznym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robot, dopuszczalne
niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowcéw oraz inne czynniki wpltywajace na
rozwazana kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
1.5. Teren budowy. Przekazanie.

Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy:
*  Dokumentacje techniczng,
»  Kopig¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,
«  Komplet specyfikacji technicznych,
*  Kopi¢ uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji

przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.1. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatlow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten czas urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w
Sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacjg
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W
trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperéw 1 innych znakéw geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy 1 w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wilasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca umie$ci, w miejscach 1 ilo$ciach



okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.2. Ochrona wlasno$ci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy, takich jak rurociagii
kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje 1 urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dzialania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowa¢ Siudo wszystkich przepisdw 1 normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.4. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe 1 begdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowng. Wykonawca bedzie stosowat
si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i1 sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktoére wpltywaja
na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialdow emitujacych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg poswiadczone przez
odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sa



niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
zamawiajacy musu uzyskac¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

0 projekt organizacji robot,

0 szczegblowy harmonogram robdt i finansowania,
0 plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,
0 program zapewnienia jakoSci.

1.6.2. Projekt organizacji robét. Opracowany przez wykonawceg projekt organizacji robot

musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on

zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i

organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacjami technicznymi

1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposoéb prowadzenia robot,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

O s [ s [ s e

1.6.3. Szczegélowy harmonogram robdét i finansowania.

Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajagce z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych, kolejnos¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzadzajagcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram robot i1 ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robodt, zgodnie z wymogami ustawy —



Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢ personelowi prac¢ w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i
spetniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieral: a) czg$¢ ogolna opisujaca:

0 system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywania
robot,

0 wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawcg),

0 sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, [
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania informacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

0 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

0 sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw 1 urzadzen przed utrata ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

0 sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

0 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,

0 sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zar6wno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawecy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne 1 dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajagcy wprowadzenie pdzniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i1 inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zarOwno wykonawce jak 1
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zarzadzajacego realizacjag umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robot
dokonywane sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaréw robdt, wykorzystujac opis pozycji
I jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcy zatacznik do
umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punkcie 2.10.1. 1 2.10.2., dokumenty

budowy zawieraja tez:

*  Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

* Pozwolenie na budowe,

* Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

* Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

* Instrukcj¢ zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

* Protokoty odbioru robot,

* Opini¢ ekspertow i konsultantow,

* Korespondencja dotyczaca budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy. Wszystkie dokumentu budowy beda
przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogélne.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:
* Rysunki robocze,
* Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania,
* Dokumentacja powykonawcza,
* Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we
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wstepne] fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robdt moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na
biezagco ewidencji wszelkim zmian w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i
wielkos$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajagcemu realizacja umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu
dokonania ich przegladu i1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.8.4. Zarzadzajacy realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy
pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzialajagcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkoéw. Wydane przez nich polecenia majg moc
polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest
zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac¢ do konca robot
biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY I URZADZENIA.
2.1. Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami okres§lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu
przewidywanego do wykonywania robot statych wykonawca przedlozy szczegdtowa
informacje o Zrdédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy
udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materiatow otrzymywanych z zatwierdzonego
zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiednie;j
szczegdlowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatldéw lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaty wskazane
przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentdéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich
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ilos¢ 1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdéw pochodzacych z lokalnych
zrédel wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania
I badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen. W
czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjag umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen,

* Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegdélowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawceg badan jakos$ci
materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materialdéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu
realizacja umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow 1 urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z palcu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych robo6t niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonywany
na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢
1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatow 1 urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty 1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet
bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacji umowy kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe
specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Liczba 1 rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametroéw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez
inzyniera usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje.
» projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z cze$ci opisowej 1

graficznej.
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* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

» projekt organizacji budowy.

* projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukecyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywa innych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej,
PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady Kkontroli jako$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jako$ci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omdéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonywania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy
realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i1 badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
normach 1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy
realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjag umowy $wiadectwa
stwierdzajace, z wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzegt badawczy posiada wazng legalizacjg,
zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.2. Pobieranie prébek. Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢
stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzié¢
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6.3.

dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego
wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

Badania i pomiary. Wszystkic badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnic z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiary lub badania. Po
wykonaniu pomiary lub badania wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda na tyle powazne, to moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materialéw i1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatdw. Wykonawca bedzie przekazywal zarzadzajacemu realizacja
umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz wg
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
1 prowadzeniem badan materialdw ponosi wykonawca. Do celéw kontroli jakosci i
zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy
1 producenta materialdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robodt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatdw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze
pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci  materialow 1 robot z projektem wykonawczym 1 szczegdltowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.
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6.4. Certyfikaty i deklaracje. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg 1 ktore spetniaja wymogi specyfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli. Wyniki kontroli przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy muszg by¢ zapisywane na biezaco
Dzienniku Budowy

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

» przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora,

* daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, ¢
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

* dane dotyczace jakoSci Materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. WyniKki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaroéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
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czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow. Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru
powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbioréw Robdét w zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
* odbiorowi czg¢sciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu.
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior czesciowy. Odbidr Czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czgsci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbidr ostateczny (koncowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny Robot nastapi w
terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia
Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie ponizej punkcie. ,,Dokumenty do
odbioru ostatecznego Robdt” Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z specyfikacja techniczng 1 Dokumentacja
Projektowa. W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow Robodt zanikajacych  iulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest ,,Protokot
Odbioru Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
*  Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
* dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
*  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
*  Protokoty wszystkich Odbioréw Czegsciowych,
*  Dzienniki Budowy,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacja techniczna,
*  sprawozdanie techniczne,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Przejecie robdt na majatek 1 do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robot” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnos$ci za usterki) nastgpi po usunieciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktore wystgpity w
Okresie Gwarancji. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty .
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne¢ bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac

19



Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym

Przedmiarze Robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za

wykonanie Robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé
lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle
w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajow UE. Postanowienia norm polskich beda mialy pierwszenstwo nad postanowieniami
innych norm.

11. NORMY I NORMATYWY.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogo6lnych przepisow bhp.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w Sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

*  PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
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Spetlnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH:

SST-02

BUDOWA WOLNOSTOJACEJ WIATY NA DZIALCE NR 699 i
698 W TYLICZU GMINA KRYNICA-ZDROJ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02

KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty pomiarowe

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego.

1.2.  Zakres robot objetych
Zakres obejmuje wykonanie rob6t pomiarowych w ramach budowy niniejszego zadania i

dotycza:
Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktow gldéwnych oraz
wysokosciowych,

Wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

Ustabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot Zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogdlne.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wyznaczaniu elementdw zagospodarowania terenu i roboczych
punktow wysokosciowych wg zasad niniejszej specyfikacji sg:

paliki drewniane o $rednicy 5, 8 cm 1 dhlugosci 0,5 - 1,5 m, stupki betonowe, farba
chlorokauczukowa.

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogélne.
3.2.  Sprzet (podstawowy), ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktow gltownych oraz roboczych punktow
wysoko$ciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robodt (teodolity lub tachimetry, dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe itp.). Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymagane;j
doktadnosci pomiaru.

3.3.  Pozostaly sprzet i sprzet zamienny zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogolne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogolne.
4.2. Transport i skladowanie materialow
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Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe), jak réwniez specjalistyczny sprz¢t geodezyjny
moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét Zgodnie z dzialem- 01. Wymagania ogdlne.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Rozpoczgcie robot moze nastapi¢ na podstawie wpisu w dzienniku budowy o dokonaniu
wytyczenia geodezyjnego obiektu oraz wpisow Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtdéwnych oraz reperow. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktéore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru. Punkty glowne musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace ich charakterystyke i1 polozenie. Repery robocze -
dodatkowe, nalezy dowigza¢ do reperu gldwnego, celem umozliwienia szybkiego dowigzania si¢
do nich. Na repery robocze nalezy wykorzysta¢ punkty state, na stabilnych, istniejacych
budowlach lub wykona¢ ze stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych
osadzonych w gruncie w sposob uniemozliwiajacy ich osiadanie. Doktadnos$¢ rzednych reperéw
roboczych, okreslonych na podstawie reperu bazowego wynosi 0,1cm. Repery robocze powinny
by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu oraz jego rzednej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktow
pomiarowych. Wykonawca robdt zobowigzany jest rowniez do geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej poswiadczonej w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

5.3.  Sprawdzenie wyznaczania punktéw glownych i punktow wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ ustabilizowane przy uzyciu palikow drewnianych lub shlupkow
betonowych, a takze dowigzane do punktoéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robot. Rzgdne reperow roboczych nalezy okreslac¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad
niwelacji po wyrd6wnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwo6jng w nawigzaniu
do reperow panstwowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi placu na powierzchni
terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Kontrole jakoSci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot

Zgodnie z dzialem- 01. Wymagania ogolne.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1  Dokumenty odbioru zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogolne.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, dziennik pomiaroéw geodezyjnych,
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogolne.

Szczegdtowe zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym 1 wybranym Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983. Wytyczne techniczne G-3.1
Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH:

SST-03

BUDOWA WOLNOSTOJACEJ WIATY NA DZIALCE NR 699 i
698 W TYLICZU GMINA KRYNICA-ZDROJ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST-03

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

Roboty ziemne, korytowanie, profilowanie

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacjg Techniczng.

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot koryto, profilowanie 1
zageszcezanie podloza, zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w dziale - 01. Wymagania ogodlne.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
W(g WZzoru:

Is = Pd / Pds gdzie:

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zagegszczonego gruntu [Mg/m3],

Pds - maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okre$lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-8931-12.

Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych
okreslona wg wzoru: U = d60 / D10 gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm], d10 - $rednica oczek sita,
przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm].
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Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w dziale - 01. Wymagania ogodlne.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogolne

Nie wystepuja

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogoélne.
3.2.  Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

Do zaggszczania podtoza nalezy uzywac budowlanego sprzgtu zageszczajacego, zapewniajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia Roboty mozna wykonad
mechanicznie lub recznie z wykorzystaniem sprzetu do zageszczania dynamicznego typu:
ubijak szybko uderzajacy, walec wibracyjny, ptyta wibracyjna,

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage aby stosowany sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i
narzedzia byly w dobrym stanie technicznym, zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci
robot oraz nie powodowaly niekorzystnego wptywu na wlasciwosci podtoza (gruntu). Sprzet
budowlany pod wzgledem typdow i ilosci powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogolne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu Zgodnie z dzialem- 01. Wymagania ogélne.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w dziale - 01. Wymagania ogdlne.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania 1 zaggszczania
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wezesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania 1 zageszczania
podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie
moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3.  Wykonanie koryta

Paliki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane. Paliki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych co 10-20 m lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow powinno umozliwiaé
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy
jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony
na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne
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terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gltgbokos$¢ zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowigzujace dla gorne;j
strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Bezposrednio
po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Jakiekolwiek nierownosci
powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawceg w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé¢ wediug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1 lub IT). Wskaznik
zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02
Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zaggszczaniu nie powinna roézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalne;j
z tolerancja od -20% do +10%.

5.5,  Wymagania dotyczace zageszczenia

Minimalna warto$¢ wskaznika zaggszczenia (la) w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych:

gorna warstwa o grubosci 20 cm  1s=1.03

na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robo6t ziemnych 1s=1.00

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiaggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdOw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartos$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
5.6. Utrzymanie koryta wyprofilowanego i zageszczonego

Koryto (podtoze) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczaniem podioza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstwy nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli
wyprofilowane 1 zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podtoza, Inspektor nadzoru oceni jego stan 1 ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona
on na wlasny koszt.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci
Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogoélne.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robét Zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogodlne.

6.3. Badaniaipomiary
Zgodnie z dzialem- 01. Wymagania ogo6lne.

6.4. Raporty z badan
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Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogoélne.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania
ogolne.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogoélne.

6.7. Kontrola, pomiary i badania
6.7.1 Badania przed przystapieniem do robot Zgodnie z dzialem - 01. Wymagania ogdlne.

6.7.2 Badania w czasie robot czestotliwos¢ oraz zakres badan.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
koryta wyprofilowanego podtoza podaje nizsza tabelka.

.p.  Wyszczegoblnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
Szeroko$¢ koryta Co 10m
Roéwnosé podtuzna  Co 10m
Roéwnosé poprzeczna Co 10m
Spadki poprzeczne  Co 10m
Rzedne wysokosciowe Co 10m w osi drog 1 na jej krawedziach
Zageszczenie, wilgotno$é gruntu, podtoza W 1 punkcie na dziennej dziatce roboczej

OOl WODN PP

6.7.3. Cechy geometryczne

a). Szerokos¢ koryta

Szeroko$¢ koryta 1 profilowanego podtoza nie moze r6znic€ si¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm 1 - 5cm.

b). Rownos¢ koryta ( profilowanego podloza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Niero6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci nie mogg przekraczac
20mm.

c). Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta 1 profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ za pomocg 4 lub 2 metrowej
laty 1 poziomicy we wszystkich punktach gtownych. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja =+ 5%.

d). Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

). Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + Scm dla
drog z wyjatkiem autostrad i drog ekspresowych.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.8.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltgbokosci co
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najmniej 10cm, wyroOwnanie 1 powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogélne.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materialow Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania
ogolne.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogoélne.
7.4.  Czas przeprowadzania obmiaru Zgodnie z dzialem- 01. Wymagania ogodlne.

7.5.  Jednostka obmiaru roboét
Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogdlne.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i1 zageszczonego podtoza.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu odbior czgsciowy odbior ostateczny.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Zgodnie z dziatem - 01.
Wymagania ogolne.

8.3.  Odbidr czesSciowy

Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogdlne.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czg$ci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4.  Odbiér ostateczny robét

Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogoélne.

8.5. Zasady odbioru ostatecznego robot Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogoélne.

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

W toku odbioru komisja zobowiazana jest zapoznac¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania, porownac je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i
specyfikacji technicznej robot w zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podloza (szczegdlowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdéwienia
oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

31



Roboty w zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny niniejsze roboty nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtlowosci
wykonania robdt w stosunku do wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) oraz przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawieraé: ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt w zakresie wykonania koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podloza z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego Zgodnie z dziatem - 01. Wymagania ogolne.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot, dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, protokoty odbioréw robot
ulegajacych zakryciu 1 odbioréw czesciowych,

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w dziale - 01. Wymagania ogolne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02201

PN-88/B-04481

PN-77/B-06714-1

7 BN-64/8931-02

BN-75/8931-03

BN-68/8931-04

BN-70/8931-05

BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy 1 okreslenia.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH:

SST-04

BUDOWA WOLNOSTOJACEJ WIATY NA DZIALCE NR 699 i
698 W TYLICZU GMINA KRYNICA-ZDROJ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST-04

Warstwy podbudowy

Kod CPV45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

1. WSTEP

1.1  Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego.

1.2  Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowe z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadniczg wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

Dla zakresu robdt podanych w dokumentacji nalezy wykona¢: Podbudowa z kruszywa tamanego
- warstwa dolna Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdérna

1.3.  OkreSlenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w dziale -
01 ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa 1-3 kruszywo na
podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze

przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speilnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Wymagania
Lp. |Wyszczegolnienie Kruszywa naturalne |Kruszywa tamane |Zuzel Badania wg
wiasciwosci
Podbudowa
zasadnicza/pomoc- |zasadniczalpomoc- |zasadnicza pomoc-
nicza nicza nicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszychiod 2 do 10jod 2 do |od 2 do 10{od 2 do |od 2 do 10{od 2 do [PN-B-06714-15 [3]
niz 0,075 mm, % (m/m) 12 12 12
2 Zawarto$¢ nadziarna, % 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3]
(m/m), nie wigcej niz
3 Zawartos¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 [4]
nieforemnych %(m/m), nie
wigcej niz
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Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie
wigcej niz

PN-B-04481 [1]

Wskaznik piaskowy po
pigciokrotnym zageszczeniu
metoda I lub IT wg PN-B-
04481, %

od 30 do
70

od 30 do
70

od 30 do
70

od 30 do
70

BN-64/8931-01
[26]

Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles

a) $cieralno$¢
catkowita po petnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz

b) $cieralno$¢
czesciowa po

1/5 penej liczby obrotow,
nie wigcej niz

3530

45 40

3530

5035

40 30

50 35

PN-B-06714-42
[12]

Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie
wigcej niz

2,5

PN-B-06714-18 [6]

Mrozoodporno$¢, ubytek
masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie
wigcej niz

10

10

10

PN-B-06714-19 [7]

Rozpad krzemianowy i
zelazawy tacznie, % (m/m),
nie

wigcej niz

PN-B-06714-37
[10] PN-B-06714-
39 [11]

10

Zawartos¢ zwigzkow siarki
w przeliczeniu na SO3,
%(m/m), nie wigcej niz

PN-B-06714-28 [9]

11

Wskaznik no§nosci wno$
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
a) przy
zageszcezeniu Is
>1,00
b) przy
zageszezeniu Is
>1,03

80120

60

80120

60

80120

60

PN-S-06102 [21]

3.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w dziale - 01 ,,Wymagania ogo6lne"

SPRZET

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, rowniarek
albo uktadarek do rozktadania mieszanki, walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub
statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w dziale - 01 ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Transport
pozostatych materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania dotyczace robot podano w dziale - 01 ,,Wymagania og6lne".

5.2.  Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy.

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w dziale - 01
»Wymagania ogolne". Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw
cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe
warunki 1 wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zagegszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow 1
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre§long iloscig wody i
rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy
wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl, za zgoda Inspektora, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w dziale - 01. Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu
akceptacji materiatow.

6.3.

Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w
tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czgstotliwos¢ badan

Lp. |Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba [Maksymalna powierzchnia
badan na |podbudowy przy-padajaca na
dziennej dziatce |jedno badanie (m?)
roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno§é mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan

powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos$¢ nalezy
okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.
6.3.4. Zaggszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszezenia. Zageszcezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-
64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug zalecen Inspektora. Zaggszczenie
podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutu £2 do pierwotnego modutu odksztalcenia £1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w

obecnosci Inspektora.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych
cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. Tablica 3.
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
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Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1l km
4 Spadki poprzeczne™' 10razy nalkm
5 Rzgdne wysokosciowe €0 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie*' co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m? Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nos$nos¢ podbudowy: modut co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m co
odksztatcenia ugigcie najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
hukoéw poziomych.

w sposob ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym
pasie ruchu

2 Rownos¢ podiuzna

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm. Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wicksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji
projektoweyj.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata. Nierownos$ci podbudowy
nie mogg przekracza¢: 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysoko$ciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+5cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

dla podbudowy zasadniczej + 10%, dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co
najmniej 10 cm, wyrownane 1 powtornie zageszczone.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1 nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora, uzupetnione nowym
materialem o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nos$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych
dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w dziale -01 ,,Wymagania ogdlne".

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej 1 odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w dziale ,,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w dziale 01 ,,Wymagania ogdlne".

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot, sprawdzenie i ewentualng naprawg podtoza, przygotowanie mieszanki z
kruszywa, zgodnie z recepta, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

rozlozenie mieszanki, zageszczenie roztozonej mieszanki, przeprowadzenie pomiarow 1 badan
laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej, utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych Kruszywa
mineralne. Badania.

Oznaczanie sktadu ziarnowego Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie nasigkliwosci Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metoda bromowg Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo
budowlane i drogowe. Badania techniczne

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
obcych Kruszywa mineralne. Badania

3. PN-B-06714-15 Oznaczanie sktadu ziarnowego Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie ksztaltu ziarn Kruszywa mineralne. Badania

4. PN-B-06714-16 Oznaczanie wilgotno$ci Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwo$ci Kruszywa mineralne. Badania

5. PN-B-06714-17 Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednig

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych 7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowg Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles Zuzel
wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne

9. PN-B-06714-28

10.  PN-B-06714-37

11.  PN-B-06714-39

12. PN-B-06714-42

13.  PN-B-06731

14, PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwiri mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

42



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH:

SST-05

BUDOWA WOLNOSTOJACEJ WIATY NA DZIALCE NR 699 i
698 W TYLICZU GMINA KRYNICA-ZDROJ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-05

Kod CPV- 45262300 - 4 Betonowanie
Kod CPV- 45262310 - 7 Zbrojenie.

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegéltowej Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji
Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Zelbetowych elementow
wylewanych (monolityczne konstrukcje zelbetowe, monolityczne elementy betonowe).

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nastepujacych prac:
*  Wykonanie fundamentowych taw Zelbetowych;
*  Wykonanie zelbetowej tawy fundamentowe;
*  Wykonanie warstwy chudego betonu pod ptyta fundamentowa gr. 10 cm;
*  Wykonanie $cian zewngtrznych zelbetowych
Szczegbdlowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektoweyj.

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji
Technicznej s3 zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami 1 SST "Wymagania
ogolne".

1.4.1. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i1 ewentualnych
dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

1.4.5. Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtona¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.
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1.4.6. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢
ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

1.4.7. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek
masy jest mniejszy niz 2%.

1.4.8. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na S$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos$c
gwarantowang Rb G w MPa.

1.4.9. Wytrzymalo$é gwarantowana betonu na sciskanie Rb

G — wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku

badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i

badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot

z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST.

»Wymagania Ogdlne”. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z

odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w SST B-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement — wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie
PNB-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow) klasy:

« dlabetonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
+ dlabetonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,
» dla betonu klasy B45 i wickszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowe;j

musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji

przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
cement powinien podlega¢ nastepujagcym badaniom:

*  oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,

* sprawdzenie zawarto$ci grudek. Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu
portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spetnia¢ nastgpujace wymagania (przy
oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata) ¢ poczatek wigzania — najwczesniej po
uplywie 60 minut,

»  koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.
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Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci: ¢
wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8§ mm,
*  wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci
grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy
usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

2.1.1.1. Transport i skladowanie.

Przew6z cementu winien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
gwarantujacymi ochrone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania, zanieczyszczeniem. Cement winien by¢ tadowany do czystych 1 wolnych od
pozostatosci z poprzednich dostaw zbiornikow transportowych. Cement workowany winien by¢
pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-P.-79005.

Cement wysytany luzem winien posiadac¢ identyfikator zgodny z wymogami okreslonymi w PN-
B-19701. Zasady przechowywania cementu:

. cement workowany - moze by¢ przechowywany w skladach otwartych (zadaszone
1 zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamknietych. Ilo$¢ warstw w stosie nie
powinna przekraczaé 12 (dla workow 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla workow 6warstwowych).
Miedzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do poszczegdlnych
stosow,

. cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosach) przystosowanych do zatadunku
pneumatycznego, nalezy przechowywac jeden rodzaj i jedng klase cementu.

Nalezy S$cisle przestrzega¢ dopuszczalnych terminéw przechowywania cementow. Do kazdej
partii dostarczanego cementu producent winien dotaczy¢ dokument dostawy zawierajacy
nastgpujace dane:

. nazwe, rodzaj, symbole i klasy cementu,

. nazwe wytworni i miejscowose,

. nazwg¢ 1 adres odbiorcy,

. date wysyiki,

. mas¢ cementu w partii,

. termin trwaloSci cementu,

. deklarowane zawartos$ci zuzla i popiotéw lotnych (dla CEM II/B-SV),

. sygnaturg kontroli odbior.

2.1.1.2. Kontrola jakosci. Wykonawca robot zobowigzany jest do oceny jako$ci dostarczonego
przez producenta cementu i jego zgodno$ci z wymogami okre§lonymi w Specyfikacji
Technicznej na podstawie:
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. dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci wg PN-B-04320,

. dokumentow przewozowych,

. ogledzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia, °
ogledzin makroskopowych opakowan co do zgodnosci z przewidzianymi norma opisami

dodatkowych badan laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-196-1),

. wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu,

Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzor Budowlany i inne upowaznione organa

watpliwosci co do jakos$ci cementu.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kontroli obejmujace;j:

. oznaczenia czasu wigzania wg PN-EN-196-3,

. oznaczenie zmiany obj¢tosci w PN-EN-196-3, «  oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-
EN-196-6.
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2.1.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ statoscig cech fizycznych 1
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajagca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje 1 frakcje kruszywa muszg by¢ na placu skladowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajagcy mieszanie si¢.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek
gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%,

a nadziarnal0%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz: —

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

—3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonow klas C12/15 (B15) 1 wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe
lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm Stosowanie grysow z innych
skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce badawczej wskazanej
przez zamawiajacego, a wyniki badan speiniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i
bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

— zawarto$¢ pytlow mineralnych — do 1%,

— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych ptaskich) — do 20%, — wskaznik
rozkruszenia:

— dla grysow granitowych — do 16%,

— dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwos$¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywolywac¢ zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢
poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
— zawarto$¢ pytlow mineralnych — do 1,5%,
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—reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywolywac¢ zwiekszenia wymiardow liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe] wg
normy PN-B-06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym

obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12, — oznaczenie
zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego
dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W
przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.1.2.1. Warunki dostawy.

Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodia. Pochodzenie
kruszywa 1 jego jako$¢ winna by¢ okreslona w charakterystyce technicznej wykonane przez
producenta, ktora winna zawiera¢ nastepujace dane:

*  skrécong nazwe kruszywa,

»  skrocong nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaly,

» symbol frakcji lub grupy frakcji,

» symbol gatunku kruszywa,

* symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych)

* symbol odmiany (dla kruszyw famanych ze skat weglanowych 1 grysow ze skat
magmowych i metamorficznych)

* numer normy

*  skrocong nazwe zaktadu produkujacego kruszywo.

Wykonawca winien dokonaé uzgodnien z producentem dotyczacych:

*  gwarancji jakosci catej zamawianej ilo$ci kruszywa,

* otrzymania wynikow pelnych, niepelnych i specjalnych badan wykonywanych przez
producenta,

*  otrzymania atestow dla kazdej partii kruszywa.

2.1.2.2. Transport i skladowanie. Kruszywo nalezy przewozi¢ $rodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz
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ze zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow, marek itp.). W/w zasad
nalezy przestrzega¢ roéwniez przy zaladunku, wytadunku oraz sktadowaniu. Kruszywo nalezy
przechowywa¢ w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach. Haldach. Nie nalezy
dopuszczac do zanieczyszczenia kruszyw (Smieciami, gruzem, gling, glebg itp.). W przypadku
sktadowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest doktadne rozdzielenie sktadowiska tak,
aby poszczegolne frakcje nie ulegaty przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowym
konieczne jest zabezpieczenie przed powstawaniem bryt zamrozonego kruszywa. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej nalezy uwzgledni¢ rzeczywista wilgotnos¢

kruszywa.

2.1.2.3. Kontrola jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany do oceny jako$ci kruszywa dostarczanego przez
producenta i1 jego zgodnosci z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowigzujacymi
normami. Powyzszg oceng nalezy przeprowadzi¢ na podstawie:

* rezultatéw badan pelnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy
kazdej zmianie zloza oraz na zyczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych
upowaznionych osob i jednostek nadzoru budowlanego, a obejmujacych:

- oznaczenie sktadu petrograficznego,

- oznaczenie sktadu ziarnowego,

- oznaczenie wytrzymato$ci na miazdzenie,

- oznaczenie zawarto$ci ziaren stabych,

- oznaczenie nasigkliwosci,

- oznaczenie mrozoodpornosci,

- oznaczenie ksztaltu ziaren,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych,

- 0znaczenie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych,

- oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie surowca skalnego,

- oznaczenie zawarto$ci zwigzkow siarki,

* rezultatow badan niepelnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa a
obejmujacych:

- 0znaczenie sktadu ziarnowego,

- oznaczenie ksztaltu ziaren,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych,

- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych,

» rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zagdanie wykonawcy lub
projektanta, a dotyczacych:

- oznaczenia reaktywnosci alkalicznej,

- oznaczenia radioaktywnosci naturalnej,

»  atestu - zaswiadczenia o jakoSci,

* oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,

* dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku
zgloszenia przez,

Projektanta lub Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.
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Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykonac
kontrolg kruszywa obejmujaca:

* oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15,

*  oznaczenia ksztaltu ziaren wg PN-B-06714/16,

*  oznaczenia zawarto$ci pytlow mineralnych wg PN-B-06714/13,

*  oznaczenia zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12,

*  oznaczenia wilgotnos$ci kruszywa i statosci frakcji wg PN-B-06714/18.

2.1.3. Woda do celow budowlanych. Jako wode¢ zarobowa mozna stosowa¢ kazda wode zdatng
do picia oraz wodg z rzek, jezior i innych miejsc pod warunkiem, ze odpowiada ona okreslonym
wymaganiom podanym ponizej (zgodnie z PN-B- 32250):

*  barwa wody winna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej,

* woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego,

* woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow,

*  pH nie mniej niz 4,

*  zawartos¢ siarkowodorow, nie wigeej niz 20 (mg/1) (2g PN-C-04566/02),

*  zawarto$¢ cukrow nie wiecej niz 500 (mg/1) (wg PN-C-04628/02),

*  zawartos$¢ chlorkow, nie wigcej niz 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00), «  twardos¢
ogo6lna nie wiegcej niz 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02), «  sucha pozostatos¢, nie wigcej
niz 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541).

Obnizenie wytrzymatosci zapraw na zginanie lub $ciskanie, nie mniej niz 10 % (wg
PNB-32250). Woda spetniajgca w/w warunki nadaje si¢ rowniez do pielggnacyjnego zwilzania
elementéw betonowych oraz do pielegnacji twardniejacego betonu.

Nie nalezy stosowac¢ do betondw:

*  wod z rzek w poblizu odptywow $ciekow fabrycznych,

*  wod bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i thuszczami
ros$linnymi),

*  waod morskich oraz innych zawierajacych glony 1 mut,

*  wod wydzielajacych zapachy.

2.1.3.1. Warunki dostawy.
Nie stawia si¢ wymagan dotyczacych warunkow dostaw.

2.1.3.2. Transport i skladowanie. Nie stawia si¢ wymagan dotyczacych
warunkow transportu i sktadowania.

2.1.3.3. Kontrola jako$ci. Woda z wodociaggdéw (woda zdatna do picia) nie wymaga badan.
Woda z innego zrodta lub woda wodociggowa w przypadku watpliwosci co do jej jakosci musi
by¢ zbadana wg PNB-32250.

2.2. Beton.

Poszczegblne elementy wymienione w pkt. 1.3. nalezy wykona¢ z betonow klasy
C12/15, C25/30 (B30) oraz B30/37 zgodnie z dokumentacja projektowa. Beton do konstrukcji
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obiektow kubaturowych i1 inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania: — nasigkliwos¢

— do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-

06250,

— wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,8MPa (WS),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegblnych frakcji kruszywa grubego ustalany dos$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza
i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm Optymalng zawarto$¢ piasku
w mieszance betonowej ustala si¢ nast¢pujaco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale
nie wiecksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspotczynnik
Ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych
warto$ciach w/c (mniejszych 1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c
w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace: — 400 kg/m? — dla
betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m? — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie 1
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednig wymagang wytrzymatos$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Rb G. Zawartos¢
powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowg wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:

— warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej W normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
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przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza
si¢ dwie metody badania:
—metoda Ve-Be,
— metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
Okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:
—+20% wartosci wskaznika Ve-Be,
—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

2.3. Stal zbrojeniowa
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg
normy PN-H-84023/06 B5S00B oraz stal spr¢zajaca Y 1860S7 (ciggna bez przyczepnosci).

2.3.2. Wlasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o
nastgpujacych parametrach:

— $rednica preta 6+32 mm

— granica plastyczno$ci Re (min) 355 MPa

— wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm (min) 490 MPa

— wytrzymalo$¢ charakterystyczna 355 MPa

— wytrzymato$¢ obliczeniowa 295 MPa

— wydtuzenie (min) 20 %

— zginanie do kata 60 brak pekniec 1 rys w ztaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01
o0 nastepujacych parametrach:

— $rednica preta 3+40 mm

— granica plastycznos$ci Re (min) 240 MPa

— wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm (min) 370 MPa

— wytrzymato$¢ charakterystyczna 240 MPa

— wytrzymalo$¢ obliczeniowa 200 MPa

— wydhuzenie (min) 24 %

— zginanie do kata 180 brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych
0 parametrach:

— $rednica preta w mm 3+40 mm
— granica plastycznos$ci Re (min) 220 MPa
— wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm (min) 310 MPa
— wydhluzenie (min) 22 %
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— zginanie do kata 180 brak pekniec i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez pgknieé¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia
widoczne gotym okiem.

2.3.3. Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.3.4. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
H93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdow musi by¢ zaopatrzona w atest,
w ktoérym maja by¢ podane:

—nazwa wytworcy,

— 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej,
— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu
pretow (po dwie do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:
— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrobki cieplne;j.

2.4. Materialy renowacyjne i pomocnicze.

2.4.1. Materialy na deskowania. -
deski 3,2 x 16 x 150 cm,
- bale drewniane 16 x 16 cm

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.
pkt. 3. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wiasciwa, to jest spelniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zaroOwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce winien uzyskaé akceptacj¢ Nadzoru Inwestycyjnego. Mieszanie sktadnikow
powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu(zabrania sig¢
stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki
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betonowej nalezy Stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci
miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min 1 taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w  konstrukcjach
budowlanych powinien speinia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W
szczegblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien speilnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore
nie wplyna na jako§¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac
przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilo$¢ ,,gruszek’ nalezy dobra¢ tak,
aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C, — 30 min. — przy temperaturze
+30°C.
Dla pozostatych materiatow nie okresla si¢ wymogoéw co do warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00-Wymagania Ogolne pkt.
5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.2. Zalecenia ogélne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

—  wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposoéb transportu mieszanki betonowej,
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— kolejnos¢ 1 sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), — zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora

nadzoru prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a

w szczegolnosci:

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, —
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych

w betonowa konstrukcje (kanalow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.), —

gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250

PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. Wytwarzanie mieszanki betonowej
powinno  odbywaé¢ si¢  wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie skladnikow do mieszanki
betonowe] powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia: — +2% — przy
dozowaniu cementu i wody, — +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg 1 ptynne domieszki powinny
by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m. od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy
przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace
zalecenia: — w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami
o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,
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— przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wglebne stosowacé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
ptaszczyznie poziome;,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg

wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glgbokos¢ 5+8
cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m, — belKki
(tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt
pomostow i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokoscei i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugo$ci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadla do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchoéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy
w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢
odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest
takze w nocy, konieczne jest wczes$niejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia,
zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych
niz +5 °C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze
do -5 °C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
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przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzszg niz +35 °C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomocg mat lub folii.

5.4. Betonowanie konstrukcji.

Betonowanie konstrukcji mozna rozpoczaé po odbiorze urzadzen formujacych
(deskowania), rusztowan oraz zbrojenia elementoéw. Deskowanie oraz zbrojenie powinno by¢
bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci brudu, ptatéw rdzy. Powierzchnie
poszycia 1 urzadzen formujacych winny by¢ powleczone $rodkami uniemozliwiajagcymi
przywarcie betonu do powierzchni urzadzen. Przebieg uktadania mieszanki betonowej winien
by¢ rejestrowany w dzienniku robdt z podaniem:

» daty rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych elementéw budowli,

*  wytrzymatosci betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje,

* daty, miejscai liczbe probek pobranych do badan oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki
1 terminy badan,

* temperatur¢ zewngtrzng powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonane przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

* w trakcie betonowania nalezy stale kontrolowa¢ zachowanie si¢ deskowania, zbrojenia
oraz rusztowania (czy nie nastgpuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukeji, statecznosci
konstrukeji, sztywnosci konstrukcji, czy elementy nie wulegaja przesunigciu
(przemieszczeniu),

* nalezy dostosowac szybkos$¢ betonowania do wytrzymatosci 1 sztywnosci elementéw
formujacych przy uwzglednieniu parcia §wiezo utozonej mieszanki,

* w okresie upalnej 1 stonecznej pogody utozona mieszanka winna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

* w czasie opadéw atmosferycznych uktadana i1 ulozona mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed woda opadowa (nadmierng ilo§¢ wod opadowych - powodujacych
zmian¢ konsystencji mieszanki nalezy usunac).

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gesto plastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m. Mieszanka ciekta winna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur tak,
aby wysoko$¢ swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm Stupy o przekroju co najmniej 40
x 40 cm, lecz nie wiekszym niz 0,8 m?, bez krzyzujacego si¢ zbrojenia moga byé betonowane
od gory z wysokosci nie wigkszej niz 5 m; w przypadku stosowania mieszanki o konsystencji
plastycznej lub cieklej wysoko$¢ ta nie powinna przekraczaé¢ 3,5 m. W przypadku
koniecznosci uktadania mieszanki betonowej z wysoko$ci wigkszej niz podane wyzej, nalezy
stosowa¢ rynny, rury teleskopowe elastyczne (rekawy). Mieszanka betonowa wymieszana w
temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane w temperaturze
wyzszej - do 1h. Jezeli sg stosowane $rodki przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten
zmniejsza si¢ do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ ukladanie masy po
dhluzszym czasie niz podano powyzej, jezeli masa da si¢ nalezycie zaggsci¢, co powinno by¢

110



potwierdzone doswiadczalnie. Czas transportu winien zapewnia¢ dostarczenie na miejsce
uktadania mieszanki o konsystencji okreslonej w projekcie jej sktadu.

Transport mieszanki betonowej na miejsce wbhudowania nie powinien powodowa¢ segregacji
sktadnikow, zmian sktadu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczajacej okreslone
wymagania technologiczne, jak np.: chlodzenie w warunkach zimowych. W zaleznosci od
ilosci masy betonowej oraz odleglosci jej przewozu dopuszcza si¢ nastepujace Srodki
transportowe:

taczki - przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m® i spadku terenowym

do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %,

*  wozki dwukotowe (japonki) - przy odlegtosciach do 300 m, przerobie zmianowym do 100
m?3, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wyzej,

*  transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odlegtosciach do 300 m i duzych masach
betonu oraz przy zapewnionej ciggtosci betonowania,

*  przenosniki taSm owe - przy odlegto$ciach do 25m i duzych masach betonu,

* wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytworni i
odlegtosci przewozu do 5 km, gdy iloSci zmianowego zuzycia masy betonowej s3
stosunkowo nieduze,

*  pojemnikow - mieszarek (betonowozoéw) zainstalowanych na samochodach w warunkach

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozone;j
projektem moze wynosi¢ + 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betondw gestych
badanych metoda ,,Ve-be” rdznice nie powinny przekraczac:

* dla betonow gestoplastycznych + 4-6°,
* dla betondéw wilgotnych + 10 - 15°,

Ukladanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od miejsca najnizszego. Mieszank¢ betonowa
nalezy uklada¢ rownomiernie, rozprowadza¢ za pomoca topat, rozgarniaczy plaskich lub za
pomocg wibratorow pograzalnych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczona za pomoca
urzadzen mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegac
rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢
wigksza od dopuszczalnej. Dopuszcza si¢ w miejscach, w ktorych ksztalt 1 rodzaj deskowania
lub geste zbrojenie uniemozliwia mechaniczne zageszczenie mieszanki dodatkowo stosowanie
zageszczania recznego za pomocg sztychowania. Zaleca si¢ stosowanie zaggszczania poprzez
wibrowanie mieszanki betonowej. Zakres i sposOb stosowania wibratorow powinien by¢
ustalony doswiadczalnie w zaleznos$ci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw odleglosci
ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Zaleca si¢ stosowanie nast¢pujacych
rodzajow wibratorow:

* dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, ptyta denna) - silne wibratory w
zespotach, wibratory wglebne o promieniu koncowki do 70 mm (najbardziej wskazane),
wibratory wglebne z watkiem gietkim, wibratory powierzchniowe,

» dlaptyt o grubosci powyzej 20 cm - silne wibratory w zespolach, wibratory wglebne o
promieniu koncowki do 70 mm(najbardzie; wskazane), wibratory wglebne z gigtkim
watkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe,
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* dla plyt o grubosci do 20 cm — wibratory wglebne z gietkim walkiem (najbardziej
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, wibratory
przyczepne,

» dla$cian o grubosci powyzej 20 cm — wibratory wglebne o promieniu koncowki do 70
mm (najbardziej wskazane), wibratory z gietkim watkiem,

* dla $cian o grubosci do 20 cm — wibratory wglgbne o promieniu koncowki do 70 mm
wibratory z gietkim walkiem (najbardziej wskazane),

* belki (podciagi, belki obwodowe o szerokos$ci powyzej 20 cm) o rozstawie pretow
zbrojeniowych ponizej 20 cm — wibratory wgtebne o srednicy koncowki do 30 mm
(najbardziej wskazane), wibratory z watkiem gietkim, wibratory iglicowe,

* pozostale konstrukcje (o $rednich wymiarach) — wibratory glebne (najbardziej
wskazane),wibratory z watkiem gietkim, wibratory powierzchniowe,

* pozostale konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm 1 rozstawie
zbrojenia do 20 cm) — wibratory wglebne o $rednicy koncowki do 30 mm (najbardziej
wskazane), wibratory z watkiem gietkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe,

* pozostale konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia powyzej 20 cm) — wibratory wglebne o $rednicy koncowki do 70 mm, wibratory
z walkiem gietkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory iglicowe

Srednice butaw wibratoréw nie powinny byé wigksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak
aby unikna¢ bezposredniego styku bulawy ze zbrojeniem. Przy stosowaniu wibratorow
pograzanych odlegtos$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotny
skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki nie powinna
by¢ wigksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (czesci roboczej). Wibrator ~ w trakcie pracy
winien by¢ zaglebiany 5-10 cm w dolng warstwe utozonej mieszanki. Konsystencja mieszanki
zageszczone] wibratorem pograzanym winna by¢ plastyczna lub potciekta. Butawe wibratora
nalezy wolno opuszcza¢ i podnosi¢ pionowo, utrzymujagc w zanurzeniu od 20 do 30s,
unoszenie bulawy w gére powinno by¢ jednostajne i dokonywane z predkoscia nie wigksza niz
predko$¢ opuszczania. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych plaszczyzny ich
dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm
Grubos¢ zageszczanej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach
zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie 12 cm Konsystencja
mieszanki betonowej zageszczanej wibratorami powierzchniowymi winna by¢ gesto plastyczna
lub plastyczna. Przy stosowaniu wibratorow przyczepnych nalezy stosowa¢ odpowiednio
przystosowane urzadzenia formujace wyposazone w odpowiednig ilo§¢ uchwytdéw tak
skonstruowanych, aby tatwo mozna byto mocowac i1 zwalnia¢ wibrator. Czestotliwos$¢ drgan
wynosi okoto 3000 drgan/min. skuteczny promien dziatania do 50 cm gtebokosci. Przy
jednostronnym dostepie do elementu jego szeroko$¢ nie powinna przekracza¢ 50 cm oraz 100
cm przy dwustronnym dostgpie. Rozstaw wibratorow przyczepnych nalezy ustali¢
doswiadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach do 10 mm nalezy wibrowa¢ wibratorami
o czestotliwosci okoto 6000 drgan/min 1 amplitudzie okoto 0,1mm, natomiast mieszanki z
kruszywami o ziarnach grubszych (do 40 mm)nalezy zageszcza¢ wibratorami o czgstotliwosci
okoto 2000 drgan/min i amplitudzie 0,3 — 0,6 mm Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie
obnizonej temperatury — przy obnizaniu si¢ temperatury ponizej — 1°C nalezy: betony winny
wykazywa¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie rowng co najmnie;j:
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+  80kg/cm?—przy c/w> 1,8, « 100 kg/cm? — przy c/w < 1,8.

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili,
gdy temperatura ich spada ponizej -1°C odznacza¢ si¢ takim stopniem stwardnienia, jaki
uzyskuje si¢ po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C. Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji
przez ludzi, srodki transportu i urzadzenia formujgce dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 2,5 MPa pod warunkiem, ze odksztatcenia deskowania
nie spowoduje powstania rys i uszkodzen betonu. Nie nalezy obcigza¢ Swiezo zabetonowanych
stropow 1 schodow przez co najmniej 36 h od chwili ich zabetonowania (przy dojrzewaniu
konstrukcji w normalnej temperaturze - > +10°C. Przy
wykorzystaniu zabetonowanej konstrukcji do celow komunikacyjnych nalezy utozy¢ ktadki i
torowiska (z desek gr. min. 36 mm) zabezpieczajacych konstrukcje betonowa przed
uszkodzeniem.

5.5. Pielegnacja betonu. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢
przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi  odparowaniu  wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz
+5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze
otoczenia +15 °C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co
najmniej 3 razy na dobg. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami 1 drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15
MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu. Dla powierzchni betonu obowiazuja

nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglgbien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami 1 wybrzuszeniami ponad powierzchnig, — pegknigcia 1 rysy s3
niedopuszczalne,

—1é6wnos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze
niz 2 mm

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci
wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych 1 czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.
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5.7. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego,
podpor) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny kontraktowe;j i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana
na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikow oraz powinna uwzglednia¢: — szybkos$¢ betonowania,

— sposob zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukceji,
— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,
— zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
— wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgsé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust
i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelnié
taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie
stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy
wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu
z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur,
Iaczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukcji.

5.8.1. Przygotowanie zbrojenia. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.8.2. Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luZznych
ptatkoéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal
narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta
tuszczaca sie rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe s3g réwniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.8.3. Prostowanie pretéow.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna
wielkos$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm
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5.8.4. Cigcie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenic w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.8.5. Odgiecia pretow, haki. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu
hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos$¢ od
krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoineg, wynosi 10d dla stali
A-111'i A-11 lub 5d dla stali A-1. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgigcia
pretow o S$rednicy d # 12 mm Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagig¢ i zalaman elementow
konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewngtrzna
srednica odgigcia strzemion i pretdéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgiec pretdw nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na
ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.8.6. Montaz zbrojenia.
5.8.6.1. Wymagania ogoélne. Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne
otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali
zathuszczonej smarami lub innymi $Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej 1
oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos$¢ otuliny
zewngtrznej w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosi¢
CO najmniej:
— 0,07 m. — dla zbrojenia gldwnego fundamentéw i podpor masywnych,
— 0,055 m. — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,
— 0,05 m. —dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,
— 0,03 m. — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,
— 0,025 m. — dla strzemion ram, belek, podciaggdw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i1 podnoszenie na odpowiednig
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.6.2. Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy laczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. Stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o §rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o
srednicy do 12 m., przy S$rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm
W szkieletach zbrojenia belek i1 slupow nalezy taczy¢ wszystkie Skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.
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6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji.

Badania materiatow lub gotowych elementow stosowanych do wykonania deskowania
powinno by¢ wykonywane przy dostawie tych materiatdbw na budowe. Ocena jako$ci
materiatow przy odbiorze powinna by¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy z
zaswiadczen o jako$ci materiatow lub elementdw wystawionych przez producenta. Badanie
deskowania i rusztowania powinno obejmowaé sprawdzenie:

*  przekrojow, typow i rozstawow stojakow (podpor) oraz ich usztywnienie,
*  szczelno$¢ deskowania,

*  warto$¢ robocza strzatki ugiecia (jezeli taka jest przewidziana),

* prawidlowo$¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie,

*  brak zanieczyszczen w deskowaniu,

* powleczenie deskowania srodkami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,
*  sprawdzenie dopuszczalnych odchylek pomiarowych.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

*  plaszczyzny lub krawedzi w pionie — 0,2 %,

* plaszczyzna deskowania fundamentu, $ciany, stupa w pionie — 1,5 mmnal m.,

* plaszczyzny deskowania na catej wysokosci od pionu — 15 mm,

* plaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci — 10 mm,

*  bocznej ptaszczyzny deskowania podciagow i belek obwodowych oraz krawedzi przecigcia
deskowania tych belek od pionu — 2,5 mm,

*  rozpigtosci projektowanych dla plyty bez zebrowej + 15 mm,

* miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m.

6.2. Kontrola wykonania robot zbrojarskich.

Po dostarczeniu stali na budowg z kazdej partii (ci¢zar partii nie powinien przekraczac
60 t) nalezy pobra¢ 6 probek do badania na zginanie 1 6 probek do badania granicy
plastycznosci. Stal moze zosta¢ zastosowana tylko wowczas, jezeli na probkach zginanych nie
wystepuja pekniecia lub rozwarstwienia. Jezeli rzeczywista granica plastycznos$ci jest nizsza od
stwierdzonej w za§wiadczeniu, stal badana moze zosta¢ zastosowana do zbrojenia konstrukcji
pod warunkiem wprowadzenia zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiednio do
rzeczywistej granicy plastycznosci i uzyskaniu zgody projektanta konstrukcji. Badanie
wytrzymatosci siatek 1 szkieletow plaskich nalezy przeprowadza¢ na co najmniej 3 szt.
przypadajace na jedng partie (maksymalny ci¢zar jednej partii 10 ton). Badania nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wymogami PN-B-06251. Przed przystagpieniem do betonowania
powinien by¢ dokonany odbidr zbrojenia przez inspektora nadzoru, co nalezy odnotowaé¢ w
dzienniku budowy. Sprawdzeniu podlegaja:
*  S$rednice uzytych pretow,
*  rozstaw pretOw, strzemion, roznice dlugosci pretow,
* otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych,
* powigzania zbrojenia w sposob stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania i

zaggszczania,
*  zgodno$¢ utozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej,
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wykonanie hakow, ztacz i dtugos$ci zakotwien.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:
odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego maksymalnie 3 %,
dtugos¢ pretow wystepujacych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego od 10 do 25
mm,
réznica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie wigcej niz + 3 mm,
roznica wykonania siatki lub szkieletu na dtugosci + 10 mm,
roznica wykonania siatki lub szkieletu na szerokosci/wysokosci + 10 mm (dla elementéw
o wymiarze do 1 m, odchytka maksymalnie + 5 mm),
w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dla pretow o
$rednicy do 20 mm — maksymalna odchytka + 10 mm),
w potozeniu odgie¢ pretow + 2 1.,
w grubosci warstwy otulajacej + 10 mm,
w potozeniu stykow (potaczen) pretow + 25 mm

6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢
mieszanki  betonowej, jej zgodno$¢ z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz
wymogami PN-B-06250 oraz PN-B-06251. Obowigzkowej kontroli wg PN-B-06250
podlegaja:

sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowe;j i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej,

sprawdzenie zawarto§ci powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz w
ciggu zmiany roboczej podczas betonowania,

sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie betonu na probkach pobieranych losowo po jednej
rownomiernie w okresie betonowania. Liczba probek pobranych z partii betonu powinna
by¢ okreslona w planie kontroli jakosci. Czgstotliwos$¢ pobierania probek nie moze by¢
mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobow, 1 probka na 50 m2, 1 probka na zmiang robocza
oraz 3 probki na parti¢ betonu,

sprawdzenie nasigkliwosci betonu na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
przy ustalaniu recepty oraz na probkach pobranych na stanowisku betonowania co najmniej
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m?,

sprawdzenie mrozoodpornosci mieszanki betonowej (dla betonéw narazonych na dziatanie
mrozu i/lub kapilarne podcigganie wody F200 i F300) przeprowadzone na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowe;j
oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m?,

sprawdzenie przepuszczalnosci wody prze beton (dla betonow o wskazniku WS)
przeprowadzone na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania
sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania
co najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m?®.
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Dodatkowo nalezy wykona¢ badanie wytrzymato$ci betonu na rozcigganie przy
zginaniu. Wymogi dotyczace sposobu pobierania, przechowywania i badania probek zgodne z
PN-B-06250. badania betonu w konstrukcjach nalezy wykonywaé¢ metodami nieniszczacymi,
np. przy wykorzystaniu bada¢ sklerometrycznych mtotkiem Schmidta wg PN-B-06262 oraz
badan za pomocg pomiaru rozchodzenia si¢ podtuznych fal ultradzwickowych wg PN-B-06261.

6.4. Odbior koncowy. Przy odbiorze koncowym konstrukcji monolitycznych powinny by¢

przedstawione nastgpujace dokumenty:

» rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie
zostaly zatwierdzone w czasie budowy,

* dokumentacja stwierdzajaca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,

*  dziennik robot / dziennik budowy,

*  wyniki badan kontrolnych betonu wg 6.5.,

* protokoty odbioru robot zanikajacych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robot i
elementow zanikajacych,

* inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakos$ci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Przy kontroli jako$ci wykonanych robot nalezy sprawdzi¢:  prawidtowosci cech
geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw tj.
dylatacje, szczeliny,
* jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen (raki, rysy, odpryski). Lgczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna
by¢ wigksza niz 5 % calkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienko$ciennych nie wigksza niz 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmowac
wiecej niz 5 % przekroju danego elementu, ¢ zbrojenie gldwne nie moze by¢ odstonigete.

W przypadku, jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcj¢ lub
jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymogami niniejszych warunkow. W przypadku
stwierdzenia w czasie kontroli niezgodnosci konstrukcji z wymogami Specyfikacji
Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czes$ci. Konstrukcja lub jej czes$¢
zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do
badan.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét. Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.
»Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych elementéw betonowych
oraz zelbetowych. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST 00. ,,Wymagania Og6lne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

8.2. Odbior robot.
Do odbioru koncowego robot betonowych kierownik budowy obowigzany jest

przedstawic:

* rysunki konstrukcyjne 1tacznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,

*  dziennik budowy,

*  protokoty (lub 1) atesty betonu z wezta betoniarki i

wyniki ich  badan wytrzymato$ciowych,

*  atesty dostarczonych materiatow (w szczegolnosci cementu),

*  protokéty badan materiatu,

*  protokoty z odbiorow migdzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia,
rusztowania itp.).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00. ,,Wymagania

Ogolne”. pkt. 9.

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikow produkeji,

—wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,

—wykonanie przerw dylatacyjnych,

—wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak rdéwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— taczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

—montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 niniejsza SST,

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,

— oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i
usunigcie ich poza teren budowy,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
*  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
* PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badan.
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PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddzialywania domieszek
na beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymato$ci na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/2 Ptyty pilsniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania i
wykonania.

oraz inne obowigzujace PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajow UE lub
beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

120



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH:

SST-06

BUDOWA WOLNOSTOJACEJ WIATY NA
DZIALCE NR 699 i 698 W TYLICZU
GMINA KRYNICA-ZDROJ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-06

Kod CPV- 45262500 - 6 Konstrukcje drewniane i ciesielskie

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegoltowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych i ciesielskich..

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastgpujacych prac:
« Wykonanie konstrukcji drewnianej tezni solankowej. Szczegdtowy zakres rzeczowy i
ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i SST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST
»Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1

Wszelkie materialy do wykonania drewnianej konstrukcji tezni i robot ciesielskich powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Polskich Normach (PN) lub aprobatach technicznych
ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2 Drewno konstrukcyjne

2.2.1 Cechy techniczne drewna:
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Wilgotnos¢; jest jednym z najwazniejszych czynnikow wptywajacych na wytrzymatosc¢ i
gesto$¢ pozorng drewna. Drewno do prac ciesielskich prowadzonych na powietrzu powinno
by¢ w stanie powietrzno-suchym 15-23% a drewno przeznaczone do klejenia konstrukcji 8-
13% wilgotnosci.

Twardos$¢ 1 gesto$¢ pozorna; twardo$¢ wzrasta w miarg wzrostu gestosci pozornej, a maleje ze
wzrostem wilgotnosci. Przecigtna warto$¢ gestosci pozornej to 540-550 [kg/m3] a twardosci
drewna modrzewiowego to 38 [MPa] wedlug metody Janka, przy wilgotnosci 15%.
Wytrzymato$¢ drewna; na $ciskanie, rozcigganie, zginanie przedstawia ponizsza tabela.

GATUNEK IGLASTY

KLASA C24
Wiasciwosci wytrzymatosciowe w MPa

Zginanie 24
Rozciaganie wzdtuz wiokien 14
Rozciaganie w poprzek wiokien 0,4
Sciskanie wzdtuz wiokien 21
Sciskanie w poprzek wiokien 53
Scinanie 2,5

Wtasciwosci sprezyste w MPa x100

Sredni modut sprezysto$ci wzdtuz widkien 11

Wiasciwosci mechaniczne drewna modrzewiowego 1 dgbowego o wilgotnosci 15%

Sredni modut sprezystosci w poprzek wiokien |0,37

n - rownolegle do wtdkien - prostopadle do widkien
- tarcice nieobrzynang przetartg jednokrotnie wg PN-75/D-01001

NAZWA GRUBOSC ODKRYCIE
ASORTYMENTU
NAJMNIEJSZA |NAJWIEKSZA
[mm]
Deseczki 5 13 50
Deski 16 ponizej 50 80
Bale 50 100 100

- tarcice obrzynang przetarta dwukrotnie wg PN-75/D-01001

NAZWA GRUBOSC [mm] SZEROKOSC [mm]
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ASORTYMENTU |NAIMNIEJS |NAJWIEKSZA NAJMNIEJSZA NAJWIEKSZA
ZA
Deseczki 5 13 50 bez ograniczenia
Deski 16 ponizej 50 80 dla gr. ponizej 30;  |bez ograniczenia
100 dla gr. 30 i wyzej
Bale 50 100 oraz powyzej 100 |dwukrotna grubos$¢ bez ograniczenia
dla bali szerokosci
powyzej 250
Listwy 16 ponizej 30 jednokrotna grubo$é ponizej 80
ponizej 100 dla gr. do
50;
Laty(graniaki) 32 ponizej 100 jednokrotna grubos¢ szer. mniejsza od
dwukrotnej gr.- dla gr
od 50 do ponizej 100
Krawedziaki 100 ponizej 200 jednokrotna grubo$é ponizej 200
Belki powyzej 100 |bez ograniczenia 200 ponizej dwu i
pélkrotnej grubosci

2.3 Elementy laczace ze stali kwasoodpornej (austenitycznej) klasy V4A

Stal austenityczna - stal odporna na dziatanie kwaséw o mniejszej mocy od kwasu
siarkowego. Kwasoodporno$¢ uzyskuje si¢ dzigki stabilizacji austenitu w normalnych
warunkach, co mozna uzyska¢ dzieki wysokim zawarto§ciom chromu (17-20%) i niklu (8-
14%), oraz innych dodatkow stopowych, takich jak mangan, tytan, molibden 1 miedz. Stale
kwasoodporne stosowane sa po polerowaniu. Jako ze w wysokich temperaturach dodatki
stopowe maja tendencje do taczenia si¢ z weglem tworzac twarde wegliki, po spawaniu
elementow wykonanych ze stali kwasoodpornych wymagana jest ich obrobka cieplna.

Stale austenityczne

NORMY 1

EN 10088 PN Polska AISI USA DIN Niemcy

1.4301 OH18N9 304 X5CrNi18-10

1.4305 - 303 X8CrNiS18-9

1.4306 00H18N10 304L X2CrNi19-11

1.4307 - (304L) X2CrNi18-9

1.4310 1H18N9 301 X10CrNi18-8

1.4401 OH17N12M2 316 X5CrNiMo17-12-2
1.4404 00H17N14M2 316L X2CrNiMo17-12-2
1.4435 - 316L X2CrNiMo018-14-3
1.4436 - 316 X3CrNiMo17-13-3
1.4438 - 317L X2CrNiMo18-15-4
1.4439 - (317LMN) X2CrNiMoN17-13-5
1.4529 - - X1INiCrMoCuN25-20-7
1.4539 0H22N24MA4TCu 904L X1INiCrMoCu25-20-5
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1.4541 OH18N10T 1H18NIT (321 X6CrNiTi18-10
1H18N10T

Sklad chemiczny stali austenitycznej klasy V4A (1.4401)

Sktad chemiczny w %
C Si Mn P S N Cr Mo Ni Inne
<0.07 <1.0 <2.0 <0.045 ([<0.015 |<0.11 16.5-18.5 2.0-2.5 10.00-13.00 -

0

2.4 Wiazki tarniny.

Do wypetnienia konstrukcji ramowej t¢zni nalezy uzy¢ wigzanek tarniny Krzewy tarniny
stanowigce podstawowy materiat do budowy tezni solankowych (wypetienie konstrukcji
drewnianej), nalezy wycina¢ w okresie od 1 listopada do konca lutego. Podstawowym
parametrem wyznaczajacym standard i jako§¢ wykonania elewacji z tarniny jest przede
wszystkim ilo§¢ wigzanek przypadajacych na 1m2 powierzchni elewacji. W powierzchnie
Im?2 elewacji nalezy wbudowac (utozy¢) srednio 25 wigzanek.

2.5 Srodki impregnacyjne do drewna.

Elementy konstrukcji z drewna iglastego klasy C24 mozna impregnowac jedynie za pomoca
neutralnych dla srodowiska i1 nieszkodliwych dla zdrowia preparatow na bazie soli lub woda
solankowa3.

3. TRANSPORT

3.1.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu Zgodnie ze STWiIORB 01. Wymagania
ogolne.

3.1.2 Transport i skladowanie materialéw

Do transportu materiatldw i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki
transportu: samochod skrzyniowy o tadownosci 3,5 tony, samochdd dostawczy o fadownosci
0,9 ton,

Transport elementéw z drewna oraz materiatlow drewnopochodnych powinien odbywac si¢
srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami i zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi.
Przy zaladunku 1 wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym.

Ustawienie elementéw w §rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.
Sktadowanie 1 przechowywanie elementéw drewnianych oraz drewnopochodnych powinno
odbywac si¢ pod wiatami lub w inny sposdb zabezpieczajacy przed opadami
atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym
(lub odizolowanym od elementow warstwg folii), utozone na podktadach na wysokosci co
najmniej 20 cm od podtoza.

Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny by¢ uktadane na
podktadach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowac ich deformacji; mogg by¢
one sktadowane na podktadach jeden na drugim pod warunkiem, ze wysoko$¢ sktadowania
ograniczona zostanie do 3 warstw.
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Elementy pretowe taczone na faczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢ sktadowane na
legarach polozonych na wyrownanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folig. Elementy
powinny by¢ utozone co najmniej 20 cm powyzej podtoza w pozycji wbudowania.

4.  WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogolne zasady wykonania robét Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogdlne.
4.2 Warunki przystapienia do robot montazowych i ciesielskich

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, przedmiarem robot, wymaganiami ST, SST, PZJ, projektem organizacji robot,
projektem technologii i organizacji montazu konstrukcji szkieletowej oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Montaz konstrukcji z drewna nalezy przeprowadzac (w zalezno$ci od miejsca i charakteru
prac) odpowiednio mechanicznie lub r¢cznie.

W trakcie montazu elementéw konstrukcji drewnianej nalezy przestrzegac:

Stosowania odpowiedniego sprz¢tu mechanicznego, dostosowanego do wykonywanych
elementow,

Przygotowania podtoza lub ztaczy tak, aby zapewni¢ rowne i stabilne utozenie elementow,
Stosowania dodatkowych elementow laczacych lub stabilizujacych umozliwiajacych
odpowiednie 1 bezpieczne uktadanie i montaz konstrukeji drewniane;.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Przekroje i rozmieszczenie elementow konstrukcji szkieletowej tezni powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Przed przystapieniem do montowania konstrukcji drewniane;j,
elementy powinny by¢ staranie przygotowane wg doktadnych wymiaréw ze wszystkimi
scigciami, wrebami itp.

Ramy konstrukcji drewnianej w miejscach styku ze zbiornikiem betonowym solanki nalezy
instalowac¢ na belkach 1 klockach podwalinowych. Przekroje elementow podwalinowych oraz
ich rozmieszczenie - wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Potaczenia §rubowe oraz inne taczniki konstrukcji drewnianej nalezy wykonac ze stali
kwasoodpornej klasy V4A.

Warunki wykonania robot zwigzanych z wypelnieniem konstrukcji szkieletowej tezni
wigzankami tarniny o $rednicy ok. 20 cm

Bardzo wazne jest $ciste przestrzeganie harmonogramu robot w zakresie elewacji tezni z
tarniny. Roboty montazowe tarniny zaleca si¢ prowadzi¢ w miesigcach: od listopada do maja.
Wydluzenie powyzszych robdt moze powodowac zwigkszenie wymaganej ilo$ci tarniny
nawet do 20%.

W?zrost zapotrzebowania budulca powodowany jest naturalnym procesem wysychania tarniny.
Wiazki tarniny uktadane sg w warstwach o wysokosci 50 cm (od strony zewnetrznej tezni),
nachylonych pod katem 5°. Wymagang wysoko$¢ warstwy - 50cm, nalezy uzyskac poprzez
sprasowanie wigzek ulozonych na wysokos¢ okoto 120 cm. Do ustabilizowania uktadanej w
warstwach tarniny, konieczne jest wykonanie rusztu z fat drewnianych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Pierwszg warstwe tarniny nalezy utozy¢ na 3 tatach w uktadzie podtuznym o przekroju
6x10cm, przybijanych do belek startowych o analogicznych przekrojach, zamocowanych do
stupow po ich obu stronach (réwnolegle do konstrukcji ramy). Nastgpnie montujemy laty
6x8cm w spadku 5% (réwnolegle do konstrukcji ram, po obu stronach stupow) 1 ktadziemy na
nich 2 taty w uktadzie podtuznym o przekroju 6x8cm, z czego tata od strony zewnetrzne;j
petni funkcje dociskowa. Na tak przygotowanym ruszcie uktadamy kolejng warstwe tarniny.
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Przycinanie i profilowanie elewacji z tarniny - nalezy prowadzi¢ rownolegle z montazem
kolejnych warstw tarniny zachowujac nachylenie ptaszczyzny elewacji od strony zewnetrzne;j
pod katem ok. 5 © w stosunku do pionu.

5.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Zasady ogolne

5.1.1 Program Zapewnienia JakoSci

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogdlne.

Zasady kontroli jakos$ci robot Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogolne.
Badania i pomiary Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogdlne.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania og6lne.

Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatéw Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogodlne.
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogodlne.

Czas przeprowadzania obmiaru Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogolne.

Jednostka obmiaru robot

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogdlne oraz przedmiarem robot.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:

odbi6r robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu odbior czesciowy odbior ostateczny odbior
pogwarancyjny

7.2 Odbior czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czgéci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

7.3 Odbior ostateczny robot

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania, porownac je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej
1 specyfikacji technicznej robot w zakresie konstrukcji drewnianych i robot ciesielskich
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(szczegbdlowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty w zakresie konstrukcji drewnianych i robot ciesielskich powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan
byl negatywny niniejsze roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidlowosci
wykonania robot w zakresie konstrukcji drewnianych i robo6t ciesielskich w stosunku do
wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej)
1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg
bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci robot, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych. W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty lub wykona¢ je ponownie i
powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protoko6l powinien zawieraé: ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot w zakresie konstrukeji
drewnianych i rob6t ciesielskich z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

7.4. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot, szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot, dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, dokumenty
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych materiatow 1
wyrobow budowlanych, protokoly odbiorow robdt ulegajacych zakryciu 1 odbiorow
czegsciowych, instrukcje producenta zastosowanych materiatow, produktow itp, wyniki badan
laboratoryjnych i ekspertyz.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze PN-75/D-96000
Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia. PN-75/D-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i
okreslenia. PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymatosci drewna.

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ,

Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych,

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, Cze¢s$¢ I11)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz¢§¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-07

BUDOWA WOLNOSTOJACEJ WIATY NA DZIALCE NR 699 i
698 W TYLICZU GMINA KRYNICA-ZDROJ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-07

Kod CPV- 45261000 - 4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty
Kod CPV- 45262000 - 1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Wykonanie pokry¢ dachowych.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem warstw pokrycia dachowego.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt
przy wykonaniu nastgpujacych prac: « Wykonanie warstw stropodachu zielonego. Szczegotowy
zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe. Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane,
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat
technicznych:

1.4.1. Montaz swobodny - montaz elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych,
wykonywany na styk prosty, bez pomocy czesci taczacych ograniczajacych wielko$¢
odchylek montazowych, pozwalajacy na swobodne wzajemne przesunigcia wzgledem
siebie montowanych elementow.

1.4.2. Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeplywem wody lub wilgoci.

1.4.3. Bitum — lepki ptyn lub cialo state, sktadajgce si¢ przede wszystkim z weglowodoréw i
ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Okres$lenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s zgodne z

obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
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2.1. Ogo6lne wymagania.

Ogoélne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i1
sktadowania podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.0.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do hydroizolacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa to jest spelniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zardwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez
wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w SST 00.
»Wymagania Ogolne” pkt. 4.0.

4.2. Transport materialow. Transport materialdéw odbywa si¢ przy w sposob
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt. Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST 00.
,»Wymagania Ogolne” pkt.5.0

5.2. Ogoélne warunki prowadzenia robot pokrywczych.

Temperatura powietrza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5°Ci
<od 35°C. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigte;j
powierzchni. Przy ukladaniu izolacji w temperaturze 5+10°C material izolacyjny nalezy
przechowywac przez 24 godziny w temperaturze +20 °C.

5.3. Warunki przystapienia do robot. Przed przystapieniem do wykonywania izolacji
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty,
przepusty itp. elementy.

5.4. Przygotowanie podloza.

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i
ziemi. Wystajace czgsci fundamentoéw nalezy potraktowaé ze szczego6lng pieczotowitoscia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z
catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to
konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyrdéwnaé zaprawa cementowa, a nastepnie
przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podloze musi by¢ nie zmroZone, no$ne, réwne 1 wolne od smoty,
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rakéw 1 rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowa¢ (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej
nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢
maksymalnie 2 cm Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowac
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podtoza.

5.5. Izolacje z folii. Folia przeciwwilgociowa pelni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji warstw
przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podioza. Zapobiega
skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos$¢
wewnatrz przegrod budowlanych. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze
folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman.
Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod.
Szczelno$¢ uktadow zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii
tasma uszczelniajaca i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm
Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementow
okalajacych tasma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawiac stosujac laty
z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronng. Geowtdknine uktada si¢ analogicznie jak
foli¢ polietylenowg, na sucho, bez klejenia arkuszy migdzy sobg. Minimalny zaktad
arkuszy powinien wynosi¢ 10 cm Folia drenazowa z geowtokning stosowana jest do
zabezpieczania stabilno$ci warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym wptywem
saczacej si¢ wody. Szczelnos¢ uktadu zapewnia si¢ przez zaktad folii zgodnie z
kierunkiem sptywu wody na odcinku min. trzech rzgdow kubetkéw lub dodatkowo przez
sklejenie zaktadu. Matg drenazowa mozna wykonac¢ stosujac oddzielnie warstwy folii
kubetkowej 1 geowtokniny.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST 00. ,,Wymaganiach Ogolnych” pkt.

6.0. Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnac zalozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1

jakosci materiatow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, Swiadectw,

certyfikatbw na zastosowane materialy. W przypadku stosowania materiatdw budzacych
watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze

Wykonawce do usunigcia wad, zastosowania odpowiedniej jakosci materiatow.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét.

Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu izolacji sprawuja:

* Inzynier,

*  Wykonawca. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robodt zanikajacych (odbiory miedzy operacyjne) nalezy
stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotdow odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania materialéw hydro izolacyjnych.
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Badania te maja na celu sprawdzenie zgodnos$ci wtasciwosci uzywanych materiatow
hydro izolacyjnych z wymaganiami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Nalezy sprawdzi¢ nast¢gpujace wiasciwosci materiatlow:
* gramature materialu oraz zawarto$¢ masy izolacyjne;j,
* grubo$¢ materiatu,
* wytrzymato$¢ na zerwanie, badana na pasku szerokosci 5 cm,
* wydluzenie przy zerwaniu,
* wytrzymato$¢ na rozerwanie badana na probkach trapezowych z rozcigciem,
* nasigkliwos$¢,
* przesigkliwos¢ dla wody pod ci$nieniem,
* odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,
* temperatura mi¢knienia,
* penetracja w 15125 °C oraz indeks penetracji,
* temperatura famliwosci wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorom miedzy operacyjnym podlegaja nastgpujace prace:
* przygotowanie powierzchni do ulozenia izolacji przeciwwodnej,
* zagruntowanie podtoza asfaltowa emulsja gruntujaca,
* wykonanie warstwy hydro izolacji, a zwtaszcza jej zakonczen na krawedziach, doktadnos¢
sklejenia zaktadow i przyklejenia do podloza lub poprzedniej warstwy, doktadno$é
wklejenia kominkéw wentylacyjnych oraz obrobek wokoét komindw.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy.

6.5. BHP i ochrona Srodowiska. Podczas prac hydro izolacyjnych obowiazuja przepisy i
instrukcje BHP. Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni
na wypadek wystgpienia pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi.
Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydro izolacji z materialdow samoprzylepnych
powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie
na drewnianej podeszwie obitej guma bez zadnych oku¢. Przy dotykaniu przylepnej strony
materialu nalezy palec zwilzy¢ woda. Arkusze materiatu przylepnego nalezy przecina¢ nozem
do tapet zwilzonym woda. Na budowie powinny znajdowac si¢ w tatwo dostepnym miejscu:
» $rodki przeciw oparzeniowe, ¢ $rodki do zmywania asfaltu,
* krem natluszczajacy do rak.

W poblizu wykonywanych roboét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub
$niegowe, posiadajace atesty.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.
»Wymagania Ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego. Z
powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych takich jak np. wywiewki itp. O ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,50 m?. Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogélne. Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST 00.
»Wymagania Og6lne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci 1 jakosci.

8.2. Odbior prac hydroizolacyjnych.
8.2.1. Odbior podloza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic.

8.2.2. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Szczegdélowa Specyfikacja
Techniczng 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej daly pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
*  przygotowanie podtoza,
» prawidlowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach 1 obrzezach,
*  szczelno$¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00. ,,Wymagania Ogo6lne” pkt.
9.0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

*  PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatos$ci na rozdzieranie,

* PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu,

*  PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubos$ci metodg
skaningu mechanicznego,

*  PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki,
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PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania nie palnos$ci
materiatow budowlanych,

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wyboér jednostek produktu do probki,
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan,

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa,

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych,

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy,

Norma 1SO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemOw zapewnienia
jako$ci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoS$ci.

Instrukcje montazu materiatbw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych
producentow,

Norma DIN 18195, cz¢é¢ 1 do 6, wydanie:2000-08,

Dokumentacja i specyfikacie w  zamowieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Arkady,
Warszawa 1997.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy  stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowania elementéw
stropowych i dachowych

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych Zmiany 1 BI 11/93 p6z. 68.
PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z plyt warstwowych
Obliczenia statyczne i projektowanie Poprawki | Bl 5 -6/89 p6z. 45.

PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachow falisty i plyta i azbestowo -
cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 1/92 poz. 1.
PN-75/B-10244 Roboty pokrywcze. Krycie dachow ptaskich plyta i azbestow o
- cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany | B110-11/82 péz. 86 2 BI
1/92 poz. 1.

PN-6 1/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze Zmiany 1 Bl 3/71 p6z. 31 2 Bl
3/83 poz. 16.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH:

SST-08

BUDOWA WOLNOSTOJACEJ WIATY NA DZIALCE NR 699 i
698 W TYLICZU GMINA KRYNICA-ZDROJ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-08

Kod CPV-45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Kod CPV-45262120-8 Wznoszenie rusztowan
Kod CPV-45262110-5 Demontaz rusztowan

Roboty przy wznoszeniu rusztowai.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej
szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania montazu i demontaz rusztowan i innych robot towarzyszacych.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej. Szczegotowa specyfikacja
techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu i demontazy rusztowan.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
* Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych;
*  Wykonanie pomostow poziomych;
* Montaz 1 demontaz oston z siatek na rusztowaniach zewngtrznych;
» Zabezpieczenie okien folig polietylenowa; « Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad
wejSciami. Szczegolowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowej.

1.4. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie montazu i1 demontazy rusztowan
zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego systemu, specyfikacja techniczna,
przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych”, oraz obowigzujacymi przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami. 2. MATERIALY.

Ogo6lne zasady dla doboru materiatow okreslone zostaly w punkcie 2 Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej. Ponizej podaje si¢ szczegotowe wymagania dla materialow:

178



1) Siatki do rusztowan tkane z polietylenu poprawiajace bezpieczenstwo w czasie pracy na
rusztowaniach. Zabezpieczaja przed ewentualnym spadaniem narzedzi lub elementow
tynku oraz ostaniajg przed spadajagcym deszczem. Charakterystyka wyrobu:

- cigzar:  okolo 65g/ m?,

- bardzo duza przepuszczalno$¢ wiatru i1 $wiatta, - wysoka odpornos¢
na rozrywanie, - szybki i prosty montaz na rusztowaniu.

2) Folia polietylenowa do zabezpieczania okien nalezy stosowaé folie polietylenowg o
grubosci 0,3mm wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczne, folie opakowaniowe, folia  z
polietylenu duzej gestosci. 3) Taséma samoprzylepna z polietylenu do przyklejania folii do
ramiakéw okien stosowa¢ tasmy z klejem nie wulkanizujacym si¢ samoistnie wg PN-EN
12481:2002: Tasmy samoprzylepne — Terminologia.

4) Tarcica na wykonanie pomostow i daszkow zabezpieczajacych stosowaé tarcice o

grubosciach 25-40mm Kl. 11-111 wg PN-EN 1313-1:2002:Drewno okragte i tarcica -

Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane - Cze$¢ 1: Tarcica iglasta, oraz okraglaki wg

PN-EN 14251:2004: Drewno konstrukcyjne okragte. Metody badan.

3. SPRZET. Sprz¢tem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowan systemowych
stalowych ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnymi. Do transportu
pionowego gruzu nalezy zastosowac teleskopowy zsyp rozkladany lub rynny zsypowe
ostonigte. Ponadto nalezy stosowaé zasady doboru sprz¢tu opisane w punkcie 3 ogolnej
specyfikacji technicznej.

4. TRANSPOTR.

Stosowac zasady doboru $rodkow transportu opisane w punkcie 4 ogolnej specyfikacji
technicznej. Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy 1 elementéw konstrukcji nalezy stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Przewiduje si¢ zastosowanie rusztowan rurowych stojakowych o max . wysokosci do
gornego pomostu 20 m. O powierzchniach i ilo$ciach dzialek roboczych decyduje wykonawca
robot sktadajac odpowiednig ofert¢ Inwestorowi. Analiza dokonana w tym zakresie musi jednak
uwzglednia¢ konieczno$¢ zachowania przy robotach dociepleniowych, ciggu technologicznego.
Osoby wykonujace pracuje montazowe musza posiada¢ aktualnie zaswiadczenie o ukonczeniu
szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywania tego rodzaju prac. Osoby te, oraz kierownictwo
robdt posiadaja bezwzgledny obowigzek przestrzegania przepisow w zakresie bhp,
prawidlowos$ci montazu i eksploatacji. Ponadto  kierownik  budowy ma obowigzek
prowadzenia aktualnych zapisow w ksigzce pracy rusztowan o ich przemieszczaniach na
kolejne stanowiska i potwierdzania podpisem o prawidlowo$ci montazu i dopuszczeniu do
eksploataciji.

Normy obowigzujace przy wykonaniu rusztowan:

*  PN-M-48090:1996 Tytul: Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy
mostow,

Wymagania i1 badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.
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*  PN-M-47900-1:1996 Tytul: Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gltoéwne parametry,

*  PN-M-47900-2:1996 Tytul: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

Rusztowania musza posiada¢ trwale oznakowania z okresleniem dopuszczalnych max .
obcigzen pomostéw roboczych, z nazwe producenta, z rokiem produkcji, z znakiem
dopuszczajacym je do stosowania. Czas pracy rusztowan nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace rusztowan przysciennych.

5.1.1. Wstep.

* Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania,

*  Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione o zmroku, jezeli nie
zapewniono o$wietlenia sztucznego, ktore daje dobrg widocznos$¢, w czasie gestej mgly,
opadow deszczu i $niegu oraz gololedzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci wigkszej niz
10 m/s,

* Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajg- cej
do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikow, sktadowania podrecznych narzedzi
i niezbednych ilo$ci materiatow oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji
przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robot,

* Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkoéw itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpdr do
pomostéw roboczych jest zabronione,

* Obcigzanie pomostéw ponad okreslong ich no$no$¢, gromadzenie si¢ na nich pracownikoéw
oraz pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw jest zabronione,

» Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonywania
okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy, ¢
Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzac okresowo, nie rzadziej niz 1 raz dziennie a
ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych,

5.1.2. Obciazenia rusztowan przysciennych.

Wymiary elementow typowych rusztowan przysciennych, opisanych w niniejszym
rozdziale, dostosowane sa do obciazenia pomosty nie przekraczajacego 1,5 kN/m?.
W przypadku koniecznoéci zwiekszenia cigzenia pomostu powyzej 1,5 kN/m? nalezy
konstrukcje nos$ng rusztowania zaprojektowa¢ na wymagang nosnos¢ zgodnie z wymaganiami
normy panstwowej dotyczacej projektowania konstrukceji drewnianych lub z rur stalowych.

5.1.3. No$nos$¢ podloza gruntowego pod rusztowania.

*  Nos$nos¢ podtoza gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,1 MPa. Nos$no$¢ podtozy nalezy ustala¢ na podstawie obliczenia
jednostkowego oporu granicznego dla danego poditoza zgodnie z wymaganiami
obowigzujace] normy panstwowe; przy zachowaniu wspotczynnika pewnosci
nie mniej niz 3,
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Podtoze gruntowe, na ktorym ustawione jest rusztowanie, powinno. mie¢ zapewnione state
1 szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dtugosci rusztowania. Spadek
terenu w kierunku $ciany, przy ktorej ustawione jest rusztowanie, jest niedopuszczalny,
Podloze powinno by¢ wyrownane. Przy spadku terenu wigkszym niz 10% nalezy
wykonywa¢ tarasy poziome, na ktérych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania.
Podtoze gruntowe powinno sigga¢ poza konstrukcje rusztowania co najmniej na odlegltos¢
100 cm Odlegtos¢ stojaka od krawedzi pionowej tarasu powinna by¢ rowna wysokosci
stopnia, jednak nie mniej niz 60 cm Grunt nasypowy, z ktérego wykonano taras ziemny,
powinien by¢ zageszczony i mie¢ co najmniej nosno$¢ podtoza réwnag 0,1 MPa, « W
przypadku rusztowania na pochytych podlozach stojak rusztowania nalezy ustawiaé¢ na
odpowiednio wycigtych w skarpie stopniach, zapewniajacych wymagang statecznos$¢
rusztowania. Minimalna warto$¢ a jest uzalezniona od pochylenia terenu p nastepujaco:

-dlal10% <p<20% -a =20cm,

-dla20% <P<40% -amin=40cm,

-dla40% <p<~100% amin = (40+1~3 p)cm
W przypadku gdy podioze nie spelnia warunkoéw okreslonych w punkcie 1, nalezy
zaprojektowac¢ wzmocnienie podtoza i wykonac je zgodnie z projektem przed ustawieniem
stojakow rusztowania.

5.1.4. Posadowienie stojakow.

Stojaki rusztowania nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych ulozonych na
podlozu, zapewniajacych rozlozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na
odpowiednio wigkszg powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ podktadéw (podktadek i podwalin)
pod stojaki nalezy tak dobiera¢, aby dopuszczalne obcigzenie na grunt bylo zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podklady powinny przylega¢ calg powierzchnig
do podtoza 1 powinny by¢ utozone na warstwie piasku grubosci 5 do 7 cm,

Stojaki drewniane moga by¢ wkopane w grunt podtoza lub ustawione na powierzchni
podloza,

Stojaki moga by¢ posadowione na podktadach lub podwalinach, utozonych na nawierzch-
niach drég ulic, chodnikow 1 na konstrukcjach budowlanych, jezeli wytrzymato$¢ danego
podioza pozwala na przeniesienie obcigzen przekazywanych za posrednictwem stojakow,

5.1.5. Rozstaw i stezenie stojakow rusztowan.

Rozstawy stojakéw nie powinny by¢ wigksze niz:

a) w kierunku rownolegltym do $ciany, tj. po dhuznie:

* dla rusztowan drewnianych 2,50 m,
* dla rusztowan z rur stalowych 2,00 m,

b) w kierunku prostopadtym do $ciany, tj. po poprzecznie;

* dla rusztowan drewnianych 1,50 m, ¢ dla rusztowan z rur stalowych 1,35 m.

* Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowaé do
stojakow 1 rozmieszcza¢ na calej dlugosci rusztowania w sposdb zapewniajacy
stabilno$¢ weztow. W pionie nalezy stezenia rozmieszcza¢ w odstepach nie
wiekszych niz 6,0 m. W szczegblnosci:
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* pierwsze stezenie poziome nalezy zaklada¢ pod pierwsza kondygnacja rusztowania,
znajdujaca si¢ nad podtozem,

* jezeli rusztowanie ma by¢ ustawione na terenie pochytym, o spadku wigkszym niz 10%,
nalezy zatozy¢ stezenia poziome dodatkowe, réwnolegle do spadku terenu w
odlegtosci okoto 20 cm od powierzchni terenu,

* stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakow rusztowania,

* stezenia pionowe powinny zapewnia¢ przekazywanie obcigzen dzialajacych na
konstrukcje rusztowania w sposéb mozliwie najprostszy, z tym ze najnizszy wezet
stezenia powinien znajdowac si¢ bezposrednio nad podlozem, na ktéorym ustawiono
rusztowanie,

* stezenia pionowe nalezy zaklada¢ na zewngtrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj rusztowania,
jezeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niz to podano w normie przedmiotowe;j
lub w dokumentacji brak danych dotyczacych rozstawu st¢zen, stojaki zewngtrzne
nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokos$ci rusztowania,

* stgzenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odleglo$§¢ pomiedzy
przestami stgzonymi powinna by¢ nie wigksza niz 6,0 m,

* stgzenia pionowe powinny by¢ umocowane do stojakéw rusztowania lub do innych
elementow trwale zwigzanych ze stojakami, w przypadku koniecznosci uzyskania pod
rusztowaniem przejazdow lub przejs¢, szerszych niz przewidywany rozstaw stojakow
rusztowania, dopuszcza si¢ wykonanie nad przejazdami lub przejsciami stojakow
podwieszonych,

. konstrukcja podwieszenia stojakow 1 sposob jej wykonania powinny byc¢
zaprojektowane odpowiednio do szerokosci przejazdu lub przejscia i poparte
obliczeniami statycznymi.

5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do $cian.

Konstrukcje rusztowania nalezy mocowa¢ (kotwi¢) do $ciany budynku lub budowli w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ i sztywnos¢ konstrukcji oraz przeniesienie na $ciang sit
zewnetrznych dziatajagcych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimosrodowego
obcigzenia rusztowania, obcigzen dynamicznych wywotanych pracag maszyn 1 ludzi,
nierbwnomiernego osiadania rusztowania),

Liczbe zakotwien oraz wartos¢ sity w ciggnie kotwigcym nalezy ustali¢ dla kazdej
konstrukeji rusztowania, z tym ze poszczegolna sita kotwigca powinna by¢ nie mniejsza niz
2,5 kN, a odlegtos¢ pomigdzy zakotwieniami powinna by¢ nie wigksza niz 5,0 m.
Zakotwienia nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie na konstrukcji rusztowania,

Rusztowania o dlugosci wigkszej niz 10,0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie
wiatru,

Wystajace poza narozniki $cian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy
dodatkowo kotwi¢ na sity poziome, wystepujace odparcia i ssania wiatru,

Ciegna kotwiace konstrukcje rusztowania powinny by¢ umieszczone w pltaszczyznie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ umieszczenie ciggien
kotwigcych pod katem nie wigkszym niz 30°,

Odlegtos¢ weztow konstrukeji rusztowania od $ciany powinna by¢ nie wigksza niz 35 cm,
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Ciggna nie powinny by¢ silnie napr¢zone,

W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny by¢ oparte o $ciany budowli
W sposOb zapewniajacy unieruchomienie rusztowania w plaszczyznie prostopadtej do
$ciany,

Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone uprzednio w $cianie na
glebokos¢ co najmniej 20 cm Zaleca si¢ wbijanie kotew w taki sposdb, aby nie wystawaty
poza lico $ciany,

Konstrukcja rusztowania moze wystawac¢ ponad najwyzej potozong lini¢ kotw nie wiecej
niz 3,0 m, a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linig kotew nie wyzej niz 1,50
m,

Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, stuzacego do transportu pionowego
materiatow budowlanych, nalezy kotwi¢ dodatkowo, z tym ze liczba zakotwien
dodatkowych powinna wynosi¢ co najmniej dwa,

5.1.7. Komunikacja i transport materialow na rusztowaniach.
5.1.7.1. Piony komunikacyjne.

Kazde rusztowanie przy$cienne powinno mie¢ miejsce wydzielone dla komunikacji
pionowej ludzi pracujacych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan w
miejscach innych niz wyznaczonych jest zabronione,

Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy projektowacé i wykonywac jako oddzielne przgsta
rusztowania lub jako oddzielng konstrukcje rusztowania przy$ciennego,

Odlegtos¢ pomigdzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna by¢
wieksza niz 40,0 m, a odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od srodka pionu
komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 20,0 m,

Piony komunikacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania,

Piony komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone na obwodzie w porgcze (gtdwne i posred-
nie), a od zewnetrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nale-
zy oddzieli¢ za pomocg poreczy gldéwnej 1 deski kraweznikowe;,

5.1.7.2. Wysiegniki transportowe.

Konstrukcja wysiggnikOw powinna zapewnia¢ przeniesienie obcigzenia pionowego
pieciokrotnie wigkszego niz obcigzenie dopuszczalne 1 obcigzenie poziome od naciagu liny
oraz umozliwia¢ swobodne transportowanie materialdow na najwyzszy poziom roboczy
rusztowania,

Wysokos$¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna by¢ nie mniejsza niz 160 cm,
a odlegto$¢ od osi bloczka od strony zewngtrznej do najdalej wystajacego elementu
rusztowania w plaszczyznie podnoszenia materialu nie wigksza niz 50 cm,

Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysiegnikow nie powinna wykazywac
odksztalcenia pod dzialaniem sit wystepujacych przy wciaganiu materialow,

Miejsce do transportu pionowego materialdow za pomoca wysiegnikow powinno by¢
wyznaczone przed przystagpieniem do wykonywania Kkonstrukcji  rusztowania
przysciennego, a podnoszona za pomoca podno$nikéw umocowanych do konstrukcji
rusztowania masa materialow lub elementéw nie powinna by¢ wigksza niz 150 kg .
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5.1.7.3. Wieza wyciagowa (szybowa).

Do transportu materialdw o masie wiekszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza
wyciggowa, jako konstrukcja samodzielna przylegajaca do konstrukcji rusztowania, °
Wiezy wyciagowej o udzwigu wigkszym niz 250 kg nie nalezy taczy¢ z konstrukcja
rusztowania,

Wieza wyciggowa powinna by¢ wyzsza od konstrukcji rusztowania co najmniej o 1,8 m.
Wieza powinna by¢ zakonczona odpowiednio wykonang konstrukcja przeznaczong do
umocowania urzadzen transportu pionowego,

Wieza powinna by¢ wykonana zgodnie z normg przedmiotows, a w przypadku braku normy
- wg projektu wykonawczego na podstawie obliczen statycznych, w taki sposéb, aby nie
powstala mozliwo$¢ zaczepienia podnoszonego materialu o elementy wiezy lub
rusztowania.

5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami.
5.1.8.1. Odbojnice.

Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowac
odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sity
dynamiczne od pojazdéw,

Wielkos$¢ prze§witu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazdow z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m, ¢
Znajdujace si¢ przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami,

Laczenie odbojnic z konstrukcja rusztowania jest zabronione.

5.1.8.2. Daszki ochronne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod
katem nie mniejszym niz 40° do poziomu,

Przej$cia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpiecza¢ daszkami ochronnymi o
szeroko$ci wigkszej o co najmniej 100 cm od szerokosci przej$cia lub przejazdu,
dochodzacymi do $ciany obiektu budowlanego,

Daszki powinny by¢ szczelne i wykonane z wyrobow amortyzujacych upadek przedmiotu
lub materiatu ( np. z tarcicy, plyt trzcinowych),

Odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz
240 cm,

Wysigg daszkéw ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewngtrznego rzedu
rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz: - 220 cm - przy
rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m, - 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej
20,0 m.

Konstrukcja daszkéw nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a
stojaki podpierajace konstrukcje daszkow powinny by¢ oddalone od krawegznikow
ulicznych co najmniej 0 50 cm

5.1.8.3. Sygnaly ostrzegawcze.
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* Miejsca, w ktorych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan oraz w
czasie wykonywania robot na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomoca tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na
tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszczac
na wysokosci 250 cm nad terenem,

* Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informujace
o dopuszczalnym obcigzeniu pomostoéw rusztowania i pomostu wyciggu.

5.1.8.4. Urzadzenia odgromowe.

* Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromow3a
przed wyladowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i
zasadami podanymi w WTWiO. tom V,

* W przypadku gdy stopien zagrozenia piorunowego budynku nie wymaga urzadzenia
odgromowego lub urzadzenie takie znajduje si¢ na budynku - dopuszcza si¢ za zgoda
kierownika robdt ustawianie rusztowan przysciennych bez zabezpieczenia odgromowego.

5.1.8.5. Linie elektryczne.

* Woznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng, °
Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w strefie niebezpiecznej, w stosunku do
wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny by¢ wyltaczone spod napigcia na
okres pracy przy rusztowaniu,

* W czasie eksploatacji rusztowania nalezy przestrzega¢ stosownych postanowien zawartych
w przepisach o bezpieczenstwie pracy przy wykonywaniu robot budowlano- montazowych
w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace rusztowan przysciennych.
Szczegotowe wymagania dotyczace montazu rusztowan przysciennych okresla

instrukcja do zastosowanego przez Wykonawce systemu. 5.3. Pomosty
zabezpieczajace na dachach.

Na istniejacych dachach mozna montowaé rusztowanie po wykonaniu odpowiednich
drewnianych pomostéw zabezpieczajacych po sprawdzeniu wytrzymatosci konstrukeji dachu.

5.4. Siatki przeciwodpryskowe.

Na zmontowanych rusztowaniach nalezy rozwiesi¢ siatki przeciwodpryskowe z
umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla zastosowanych rusztowan.

5.5. Zabezpieczenie okien. Przed przystgpieniem do wykonania robot wszystkie okna i drzwi
muszg by¢ szczelnie ostonigte przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i
odpryskami. W tym celu nalezy je zabezpieczy¢ gruba folig polietylenowa i odpowiednia
tasma samoprzylepng z PCV.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych
elementéw 1 sprawdzeniu zastosowanych materiatow. Jako$¢ robot powinna odpowiadad
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wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznych przyjetego systemu, ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo
Ogo6lne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostate zasady okreslono w punkcie 5. Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zamontowanego rusztowania wg rzutu
Sciany na plaszczyzn¢ poziomg, o ile wytyczne producenta nie okre$lajg inaczej. Czas
eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robdt wykonywanych z
rusztowania w zaleznos$ci od sktadu brygady roboczej. Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegétowe zasady obmiaru podane s3
katalogach okres$lajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza
specyfikacja np. KNR lub KNNR. 8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia 1 obowigzujace dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej punkcie 7.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe zmontowanego rusztowania:

* Przesuniecie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno by¢ wigksze niz 10
mm . Odchylenie od pionu wierzchotka stojakéw rusztowania powinno wynosi¢ nie wigcej
niz:

- 15 mm - przy wysokosci stojakow < 10 m,

- 25 mm - przy wysokosci stojakow O 10m. Odchylenie od. pionu stojaka rusztowania w
poziomie poszczegolnych wezlow nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm. Odchylenie w
rozstawie stojakow nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm,

* Odchylenie od poziomu osi podtuznie nie powinno by¢ wigksze niz 0,001 L
(gdzie L dlugos¢ podtuznicy) i nie wigksze niz 50 mm,

*  Odchylenie od poziomu poszczegdlnych poprzecznie nie powinno wynosi¢ wigcej niz
020 mm . Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu dla kazdego typu rusztowania nie moze
by¢ wigksze niz + 20 mm,

* Odchylenie w rozmieszczeniu porgczy gldwnych i posrednich nie moze by¢ wigksze niz
0 20 mm . Odchylenie od poziomu osi porgczy nie powinno by¢ wigksze niz 0,001 L (gdzie
L dhugos¢ porgczy) 1 nie wieksze niz 50 mm,

* Drabinki rusztowan powinny wystawa¢ ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm, a
pochylenie ich nie moze by¢ mniejsze niz 65° w stosunku do poziomu pomostu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy ptatnosci sg okreslone z punkcie 9. ogoélnej specyfikacji technicznej, oraz wg

jednostek podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynnosci opisane w

punkcie 5 szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-M-48090:1996 Tytul: Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do budowy
mostéw. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan.
PN-M-47900-1:1996 Tytul: Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat 1
glowne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Tytul: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur

PN-M-47900-2 punkt 4.8 - Zabezpieczenia piorunochronne.

»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo Ogolne” Arkady, Warszawa 1990. Instrukcja montazu zastosowanego
systemu rusztowan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH:

SST-09

BUDOWA WOLNOSTOJACEJ WIATY NA DZIALCE NR 699 i
698 W TYLICZU GMINA KRYNICA-ZDROJ
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-10

Kod CPV- 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Nawierzchnie utwardzone

1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy nawierzchni z
utwardzonych.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nastepujacych prac:

. Wykonanie nawierzchni z kostki

1.4. OKreslenia podstawowe.

1.4.1.kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu nie zbrojonego
nie barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2 Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza
niz 1 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wodg.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdéw pieszych
od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.45.Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony
okreslonymi materialami wypetniajagcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypehiajacymi.

2.  MATERIALY.
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2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow.
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w dziale.
»Wymagania Ogolne”.

2.2. Nawierzchnie.

2.2.1.Kostka na nawierzchnie.

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w tym do
nawierzchni placow, parkingow i1 podjazdow dla samochodow osobowych, do ciggéow ruchu
pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w ktorych zadeklarowane
parametry techniczne wyrobu sg wystarczajace.

Dane techniczne:

. Wymiary kostki 27x18 cm, 36x18 cm, 45x18 cm

. Kolor kostki jasno szary

. Grubos¢ kostki 8cm, 6 cm

. Powierzchnia ptaska, srutowana i szczotkowana, bez fazy

. Struktura betonu colorflex,

. Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie > 3,6 Mpa

. Waga 180 kg/m2

. Faza bez fazy

. Rodzaj powierzchni stempla powierzchnia ptaska
. Wytrzymatos$¢ na zginanie  nie dotyczy

. Obcigzenie niszczace nie dotyczy

. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu  zgodna

. Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie zadawalajaca

. Trwatos¢ zadawalajaca

. Reakcja na ogien Al

. Emisja azbestu brak zawartosci

. Odpornos¢ na dziatanie ognia zewngtrznego zadawalajaca
. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 1,42 W/mK

. Nasigkliwo$¢ < 6%, klasa 2 ozn. B

. Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D

. Odpornos¢ na $cieranie klasa 4 ozn. |

. Max réznice pomigdzy przekatnymi klasa 2 ozn. K

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom.

Betonowa kostka betonowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drdg 1 Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalef, powinna mie¢ charakterystyki okre§lone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

. ksztalt 1 wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchytkami od wymiardow: (dtugos¢ i szerokos$¢ + 3,0 mm, grubos¢ 5,0
mm),

. wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 MPa, dla klasy ,,50”,
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. mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania 1 rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec 1 zarysowan powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wigksze niz 20%,

. nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

. Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratag wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

. szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)

powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej
niz 50 jednostek SRT,

. wyglad zewngetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec¢ rys, pekniec i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;j
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnegtrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty
wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te
powoli znikaja w okresie do 2 lat).

2.2.3.Skladowanie kostek.

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania 1 siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

2.2.4. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki.
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.2.5.Cement.

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypeknienia spoin miedzy ptytami powinien
by¢ cementem portlandzkim - klasy 32,5 1 odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-
19701. Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.6.Piasek.

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712, natomiast do
wypetniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytow mineralnych w
granicach od 3 do 8%.

2.2.7.Woda.
Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
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Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1.

2.2.8.Masa zalewowa.
Masa zalewowa do wypelniania spoin 1 szczelin dylatacyjnych powinna by¢ stosowana na
gorgco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04.

2.2.9.Spoiwo stuzace do wigzania skladnika mineralnego.
Zywica + utwardzacz wedtug technologii.

2.2.10. Kruszywo lamane naturalne.
Kruszywo ze skat twardych lub zwir tamany rzeczny waskich frakcji 0/32 mm, 0/16mm.

2.2.11. Kruszywo naturalne ¢ 0 — 4 mm — wymagania.
Dane techniczne:

. Kliniec kamienny frakcja 0 — 4 mm

. Sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm

. Nasigkliwos¢

. Mrozoodpornos¢

. Ksztalt ziaren nieksztaltnych

. Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych 0%

2.2.12. Kruszywo naturalne ¢ 0 — 8 mm — wymagania.

Dane techniczne:

. Kliniec kamienny frakcja 0 — 8 mm

. Sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm
. Nasigkliwos$¢

. Mrozoodporno$¢

. Ksztatt ziaren nieksztattnych

. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych 0%

2.2.13. Kruszywo naturalne ¢ 5 — 40 mm — wymagania.

Dane techniczne:

. Granitowy lub bazaltowy frakcja 5 — 40 mm

. Sktad ziarnowy — zgodny z wymaganiami norm

. Nasigkliwos¢ 0 - 0,9%

. Mrozoodpornos¢ 0 - 0,8%

. Ksztalt ziaren nieksztattnych 0 - 5%zawarto$¢ zanieczyszczen obcych 0%

2.2.14. Piasek gruby

Dane techniczne:

. Frakcja 02 — 04 mm

. Sktad ziarnowy: >90 % ziaren kwarcytowych
. Ksztatt ziaren: kuliste, regularne, owalne

. Zawarto$¢ pytow mineralnych; 0,5%
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. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych 1 organicznych — 0%
. Zawartos¢ zwigzkow siarki 0 — 0,0005%

3.  SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00. ,,Wymagania Ogdlne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Uktadanie kostka betonowej, brukowej klinkierowej oraz ptytek chodnikowych moze odbywacé
si¢:

. rgcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

. mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢
z wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narze¢dzia tnagce (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed §cieraniem 1 wykruszaniem
narozy. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej oraz taw betonowych z oporem
nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport plyt i skladowanie.

Kostka betonowa moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnig¢ciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna
wystawaé poza $ciany Srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Kostka
betonowa, brukowa klinkierowa oraz ptytki chodnikowe moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, na podtozu wyréwnanym 1 odwodnionym, z zastosowaniem podkladek i
przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg. Ptyty azurowe nalezy uktada¢ na ptask w
stosach, po 10 warstw w stosie.

5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w dziale ,,Wymagania Ogolne” .

5.2. Podloze.

Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym bezposrednio uktadana jest
nawierzchnia. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania. Wskaznik zaggszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12
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powinien wynosi¢ Is £1,0. Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymogami okre§lonymi w SST D-M-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”.

5.3. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Podstawowe
czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystegpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej 1 wypelnieniem spoin piaskiem obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy 1 Sciekow),
. przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. ulozenie kostek z ubiciem,

. wypehienie szczelin piaskiem,

. pielegnacj¢ nawierzchni 1 oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa pod nawierzchnie¢ z kostki betonowej.
Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt azurowych moze stanowic:

. podtoze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, zwirem, odpadami z kamieniotomow,
wyprofilowane 1 zageszczone do Is = 1,0,
. istniejgca nawierzchnia zwirowa, tluczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy

wyrownawczej z piasku 3 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacja projektowa.
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
odpowiednich SST.

5.5. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z kostki betonowej 1 brukowej oraz ptytek chodnikowych nalezy
stosowa¢ krawezniki betonowe uliczne lub betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 [9] oraz
krawezniki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01. Rodzaj stosowanych kraweznikow
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST Iub wskazaniami Inzyniera.
Wymagania dotyczace ustawiania krawe¢znikow powinny by¢ zgodne z SST D-M-08.01.01
,Krawezniki betonowe”.

5.6. Podsypka.

Rodzaj podsypki 1 jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag lub SST.
Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla materialow
na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm Podsypke cementowo- piaskowa
przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie,
przy zachowaniu wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,351 wytrzymatosci
na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W praktyce, wilgotnos¢ uktadane;j
podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata si¢
1 nie byto na dtoni sladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywatla sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie
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wilgotnym, lekki walcami (np. r¢cznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie
nawierzchni musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z kostek betonowych.

5.7.1.Warunki atmosferyczne.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 °C.

Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w
granicach od 0 °C do +5 °C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa

itp.).

5.7.2.Ulozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych
powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiarow i ksztaltow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca si¢
wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosic¢
z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do
ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potowek i1 dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja
tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow. Kostke uktada sie okoto
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazéw itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Scieckowych  (Sciekdw). Do uzupehienia
przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek 1 dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke robocza
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia
kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunag¢ wraz z podsypka.

5.7.3.Ubicie nawierzchni z kKostek.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie
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nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej S$rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pgkniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

5.7.4.Spoiny.

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45° a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podhuznego nawierzchni. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié
piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z pidérami gumowymi.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

5.9. Wypelnienie spoin.

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt azurowych powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Przy wypelnianiu spoin przez zamulanie
- piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie
powinno by¢ wykonane na pelng wysokos¢ ptyt. Wypehienie spoin zaprawa cementowg o
wytrzymatosci R28 + 20 MPa, powinno by¢ wykonane w gtab nie mniej niz na 2/3 wysokosci
plyty. Przy wypelianiu spoin masg zalewowa - przed zalaniem spoiny powinny by¢
wypetnione piaskiem do 2/3 wysokosci plyt.

5.10. Szczeliny dylatacyjne.

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt azurowych powinny by¢ stosowane tylko w
przypadku wypekienia spoin zaprawa cementowg. Szczelin dylatacyjne powinny by¢
wypetnione masg zalewowg w taki sam sposob jaki stosuje si¢ przy wypelnianiu spoin masa
zalewow3. W nawierzchniach drég i1 ulic, wykonywanych z plyt azurowych szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢
wykonane rowniez miedzy nawierzchnig 1 kraweznikami. Na nawierzchniach placow oprocz
szczelin poprzecznych powinny by¢ wykonane szczeliny podtuzne w odstepach co 5 do 7 m.

5.11. Elementy z demontazu.

Kostke betonowg uzyskang z demontazu nawierzchni betonowej z placu i §ciezki nalez staranie
posegregowa¢ 1 sktadowa¢ w oddzielnym miejscu na placu budowie. Zostanie ona
wykorzystana w innym miejscu w skazanym przez Inwestora w pdzniejszym czasie inwestycji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w dziale ,,Wymagania Ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Plyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan pelnych i zwyktych. Badania petne
przeprowadza producent plyt. Badania zwykle nalezy przeprowadza¢ przy kazdym odbiorze
ptyt, wedlug nastepujacego zakresu:

. sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
. sprawdzenie ksztattu 1 wymiaréw,
. sprawdzenie wytrzymatos$ci na Sciskanie.

Sposdb pobierania probek, badania i ocena wynikéw badan powinny by¢ zgodne z BN-
80/6775-03/01. Badania pozostatych materialow stosowanych do wykonania nawierzchni z
ptyt azurowych powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, ktore zostaly okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt. 2.3 do 2.7. Przed

przystagpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki
badan materiatéw przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1.Badanie podloza.
Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcje 1 grubos¢ podbudowy wg pkt. 5.3 nalezy sprawdza¢ w jednym miejscu na kazdym
kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach budzacych
watpliwosci.

6.3.3.Sprawdzenie obramowania nawierzchni.
Nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ wizualng obramowania nawierzchni na calej dhlugosci
budowanego odcinka.

6.3.4.Sprawdzenie ulozZenia plyt i kostki.
Sprawdzenie prawidtowos$ci ulozenia plyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny

wizualnej na calej dlugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w
pkt. 5.6.

6.3.5.Sprawdzenie spoin.

Sprawdzenie wypelienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w trzech losowo wybranych
miejscach na:

. kazdym pelnym lub rozpoczetym kilometrze drogi,

. kazdych pelnych lub rozpoczetych 6000 m2 placu.
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Sprawdzenie wypelienia spoin wykonuje si¢ przez usuni¢cie materiatu wypelniajagcego na
dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypekienie spoin jest zgodne  z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.7.

6.3.6.Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych.

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny na calej dtugosci
budowanego odcinka lub calej powierzchni placu. Sprawdzenie wypehienia szczelin
dylatacyjnych wykonuje si¢ w taki sam sposob jak spoin, w zgodnos$ci z wymaganiami wg
pkt. 5.8.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1.R6wnos¢.

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata lub planografem zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm

6.4.2.Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z
tolerancja + 0,5%.

6.4.3.Rzedne wysokosciowe.
Roznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm

6.4.4.Uksztaltowanie osi.
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz+ 5 cm

6.4.5.Szeroko$¢ nawierzchni.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+5cm

6.4.6.Grubos¢ podsypki (warstwy wyrownawczej).
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢
+1,0 cm

6.4.7.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i1 pomiarow wykonanej nawierzchni podano ponizej

Czgstotliwo$¢ 1 zakres badan cech geometrycznych nawierzchni:
Lp. Wyszczegolnienie badan
1 pomiard6w Minimalna czestotliwos¢

badan i pomiarow
1.
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Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach

niwelety

2.

Rzedne wysoko$ciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

3.

Uksztaltowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

4.  Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5. Grubosci podsypki 10 razy na 1 km

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w dziale ,,Wymagania Ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni @z
betonowej kostki brukowej (obramowanie itp.) s3a ustalone w odpowiednich SST
wymienionych w pkt. 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w dziale. ,,Wymagania Ogolne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
. przygotowanie podtoza lub podbudowy,

. wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ,,Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w dziale. ,,Wymagania Ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z plyt betonowych obejmuje:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robot,

. przygotowanie podtoza lub podbudowy,
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. dostarczenie materiatow,

. wykonanie podsypki,

. utozenie ptyt,

. wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacj¢ nawierzchni,

. przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania 1 badania

. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow
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