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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST-01   

  

 Kod CPV- 45000000-7  Wymagania Ogólne  

  

Wymagania Ogólne.  

  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  

  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Niniejsza Specyfikacja Techniczna 

stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach 

publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST) wydanymi dla „ BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ WIATY NA DZIAŁCE 

NR 699 i 698 W TYLICZU GMINA KRYNICA-ZDRÓJ”.  

  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi 

podstawę do opracowania szczegółowych Specyfikacji Technicznych stosowanych jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu robót w obiektach budowlanych. Zakres robót 

sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika 

Zamówień.  

  

1.4.1. Zgodność Robót z Normami.  

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich 

Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i być 

stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji. Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm  krajów  UE,  

które  obowiązują w  związku z  wykonaniem  prac objętych  Kontraktem i stosowania ich  

postanowień  na  równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami,  zawartymi  w  Specyfikacjach  

Technicznych.  Zakłada  się,  iż  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomił  się  z treścią i 

wymaganiami tych Norm.  

  

1.4.2. Niektóre określenia podstawowe.  
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Użyte w  Specyfikacji Technicznej wymienione  poniżej określenia należy rozumieć  w 

każdym przypadku następująco:  

• Ustawa „Prawo budowlane”, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą 

sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa 

zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 

1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 – tekst jednolity);  

• obiekt budowlany:  

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, - 

 obiekt małej architektury;  

• budynek  –  obiekt  budowlany,   który  jest  trwale  związany  z   gruntem,  wydzielony   z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; • budowla 

– każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, 

wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, 

konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową;  

• obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:  

• tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale 

z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe; • budowa – wykonywanie 

obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa 

oraz przebudowa obiektu budowlanego;  

• roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego;  

• remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 

przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 

pierwotnym;  

• urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki; • teren budowy – przestrzeń, w której 

prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy;  

• prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający   z 

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 

budowlanych;  
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• pozwolenie   na   budowę   –   decyzja    administracyjna   zezwalająca    na   rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego;  

• dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montażu i 

inne dokumenty wykonawcy;  

• dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  

• aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie;  

• właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosowanie do ich właściwości;  

• wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony    w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub  zastosowania w sposób trwały   w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową;  

• Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne, Specyfikacje 

Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,  

• Rysunki oznaczają rysunki Robót, włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe 

i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z Kontraktem,  

• Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez 

Wykonawcę wg Kontraktu,  

• Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część 

Robót Stałych,  

• Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione 

przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejęciem przez 

Zamawiającego Robót,  

• Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla 

celów Kontraktu, wymienioną w Załączniku do Oferty,  

• Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby,  

• Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub 

stanowiące część Robót Stałych,  

• Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają 

być dostarczone urządzenia i materiały,  

• Dokumenty Wykonawcy oznaczają rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, 

oprogramowanie komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone 

przez Wykonawcę na mocy Kontraktu,  

• Używane skróty należy czytać następująco: DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN 

– niskie napięcie, SN – średnie napięcie, ST – Specyfikacja(e) Techniczna(e).  
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1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 

robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie    harmonogramu    robót    oraz     za    jakość    

zastosowanych    materiałów   i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 

technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w  planie  i   wyznaczenie  wysokości  wszystkich  

elementów  robót  zgodnie     z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 

jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje zarządzającego   realizacją   umowy   dotyczące   akceptacji   lub   

odrzucenia   materiałów     i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

umowie, projekcie technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 

normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 

realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowców oraz inne czynniki wpływające na 

rozważana kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  

1.5. Teren budowy. Przekazanie.  

Zamawiający protokolarnie oraz w terminie określonym w dokumentach kontraktowych 

przekaże Wykonawcy:  

• Dokumentacje techniczną,  

• Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę,  

• Komplet specyfikacji technicznych,  

• Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.  

  

1.5.1. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 

ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten czas urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w 

sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 

robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  W 

trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu 

zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 

istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 

własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
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określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie    z 

rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 

Budownictwa.  

  

1.5.2. Ochrona własności i urządzeń.  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych     i 

podziemnych  urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi i 

kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez zamawiającego.  

1.5.3. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 

okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 

sensowne kroki żeby stosować Siudo wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością.  

  

1.5.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował 

się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 

na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 

wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.  Jakiekolwiek  materiały      z 

odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą poświadczone przez 

odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
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niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 

znika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 

wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 

zamawiający musu uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy.  

  

1.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.  

1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.  

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 

umowy do akceptacji następujących dokumentów:  

▪ projekt organizacji robót,  

▪ szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

▪  plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,  

▪ program zapewnienia jakości.  

  

1.6.2. Projekt organizacji robót. Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót 

musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on 

zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 

organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi  

i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 

zawierać:  

▪ organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,  

▪ projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,  

▪ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,  

▪ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,  

▪ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót  

  

1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.  

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 

przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 

robót.  

  

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 

celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy –  
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Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 

musi zapewnić personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i 

spełniających odpowiednie wymagania sanitarne.  

  

1.6.5. Program zapewnienia jakości.  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje 

program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 

umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: a) część ogólną opisującą:  

▪ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania 

robót,  

▪ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę),  

▪ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, ▪ 

ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania informacji 

zarządzającemu realizacją umowy;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

▪ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów,  

▪ sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów  i  urządzeń  przed  utratą  ich  właściwości w 

czasie transportu i przechowywaniem na budowie,  

▪ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

▪ wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,  

▪ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.  

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  

  

1.7. Dokumenty budowy.  

1.7.1. Dziennik budowy.  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego  jak i wykonawcy     w 

okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót.  

Wykonawca  jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   dziennika   budowy   zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). zapisy 

do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 

zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, 

nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 

czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 

pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście   numerowane,   oznaczone   i   datowane   przez   zarówno   wykonawcę   jak      i 
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zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany 

przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 

przedstawiciela nadzoru autorskiego.  

  

1.7.2. Książka obmiarów.  

Książka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 

dokonywane są na bieżąco i zapisywane do książki obmiarów robót, wykorzystując opis pozycji 

i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do 

umowy.  

  

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.  

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.10.1. i 2.10.2., dokumenty 

budowy zawierają tez:  

• Dokumenty wchodzące w skład umowy,  

• Pozwolenie na budowę,  

• Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,  

• Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- 

prawne,  

• Instrukcję zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie,  

• Protokoły odbioru robót,  

• Opinię ekspertów i konsultantów,  

• Korespondencja dotycząca budowy.  

  

1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. Wszystkie dokumentu budowy będą 

przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie 

dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami 

prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją 

umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 

żądanie.  

  

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.  

1.8.1. Informacje ogólne.  

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:  

• Rysunki robocze,  

• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,  

• Dokumentacja powykonawcza,  

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

  

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania.  

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we 
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wstępnej  fazie   robót   przedstawia   do   zatwierdzenia   szczegółowy  harmonogram   robót i 

finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może 

być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

zarządzającego realizacją umowy.  

  

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza. Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na 

bieżąco ewidencji wszelkim zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i 

wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 

przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 

aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu 

dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 

rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.  

  

1.8.4. Zarządzający realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy w ramach 

posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na 

budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 

obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy 

pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 

przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane przez nich polecenia mają moc 

poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest 

zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze 

budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót 

biuro zarządzającego realizacją umowy.  

  

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.  

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.  

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonywania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową  

informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy 

udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 

pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania atestów i/lub  wykonywania prób  materiałów  otrzymywanych z zatwierdzonego 

źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 

pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane 

przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 

obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 

wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
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ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 

źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

  

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń.  

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. Zarządzający specyfikacją umowy jest upoważniony do pobierania 

i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 

podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 

również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W 

czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  

• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń,  

• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  

  

2.3. Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający      w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 

wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.  

Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 

realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 

badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie  

stwierdzona   niezgodność   właściwości   przewidzianych   do   użycia   materiałów i urządzeń 

z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania.  

  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.  

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 

wykonawcę z palcu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 

wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 

wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego  

realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 

sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonywany 

na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone 

tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.  
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Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość 

i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one 

w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 

umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania 

materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych 

z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 

wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

  

3. SPRZĘT.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt 

będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacji umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe 

specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

  

4. TRANSPORT.  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Musza one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 

zarządzającego realizacja umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy 

ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez 

inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest  zobowiązany usuwać  na  bieżąco  na  własny koszt,  wszelkie  uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy.  

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje.  

• projekt zagospodarowania placu  budowy,  który powinien składać się z części opisowej   i 

graficznej.  
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• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz).  

• projekt organizacji budowy.  

• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  

  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 

PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych w  

dokumentach   umowy,   dokumentacji   projektowej   i   w   SST,   a   także   w   normach i 

wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Zasady kontroli jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punkcie 1.6.5. 

wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 

jakości wykonywania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający 

realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany 

prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą  

stwierdzenie,  że   roboty  wykonano   zgodnie   z   wymaganiami   zawartymi w projekcie 

wykonawczym szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający 

realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 

stwierdzające, ż wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań.  

  

6.2. Pobieranie próbek. Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się 

stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić 
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dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego 

własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 

zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca   tylko   

w   przypadku   stwierdzenia   usterek.  W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

zamawiający.  

  

6.3. Badania i pomiary. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. W   przypadku,    gdy    normy    nie    obejmują    jakiegokolwiek    

badania    wymaganego  w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 

zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiary lub badania. Po 

wykonaniu pomiary lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 

akceptacji zarządzającego realizacja umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie miał 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on 

przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, to mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywał zarządzającemu realizacją 

umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż wg 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 

przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru  lub  innych,  

również  przez  niego  zaaprobowanych.  Wszystkie  koszty  związane     z organizowaniem 

i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Do celów kontroli jakości i 

zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy 

i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 

dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może 

pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  

zgodności  materiałów  i   robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  
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6.4. Certyfikaty i deklaracje. Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 

które:  

• posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność   z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów  

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej.  

  

6.5. Wyniki kontroli. Wyniki kontroli przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy muszą być zapisywane na bieżąco 

Dzienniku Budowy  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu,  okresy i  przyczyny przerw w 

Robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora,  

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i 

ostatecznych odbiorów Robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, • 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

• dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru  na piśmie.  Obmiar gotowych  robót  będzie przeprowadzony z 
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częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie.  

  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. Zasady określania ilości robót podane są w 

odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru 

powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej.  

  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

  

7.4. Wagi i zasady wdrażania.  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

  

8. ODBIORY ROBÓT.  

Rodzaje odbiorów Robót w zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacjach 

technicznych, Roboty podlegają następującym odbiorom:  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi ostatecznemu.  

• odbiorowi pogwarancyjnemu.  

  

8.1. Odbiór częściowy. Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych  

części  robót.   

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  

  

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) robót.  

Odbiór ostateczny polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w  

odniesieniu do ich zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w 

terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia 

Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej punkcie. „Dokumenty do 

odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z specyfikacją techniczną i Dokumentacją 

Projektową. W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  

przyjętych   w  trakcie  odbiorów  Robót  zanikających       i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych  asortymentach  

nieznacznie odbiega od  wymaganej  w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.  

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest „Protokół 

Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez  

Zamawiającego.  

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót,  

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające 

lub zamienne),  

• Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych,  

• Dzienniki Budowy,  

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją techniczną,  

• sprawozdanie techniczne,  

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru 

Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.  

  

8.4. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót 

po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu 

wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w 

Okresie Gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej Roboty .  

Cena jednostkowa będzie obejmować:  

- robociznę bezpośrednią,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac  
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Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące 

oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT.  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 

łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 

miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 

ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 

w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami 

krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami 

innych norm.  

  

11. NORMY I NORMATYWY.  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp.  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  6  lutego  2003r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.  

• PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych.   

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia 31 lipca 1998 r.   w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie.   

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia 24 lipca 1998 r.   w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
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spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej.   

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska,   podlegających    obowiązkowi    certyfikacji    na    znak    bezpieczeństwa   i 

oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 

producenta deklaracji zgodności.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST-02 

 

KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

 

 

Roboty pomiarowe 

 

 

1. WSTĘP  

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej   

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego. 

 

1.2.  Zakres robót objętych  

Zakres  obejmuje wykonanie robót pomiarowych w ramach budowy niniejszego zadania i 

dotyczą:  

Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych oraz 

wysokościowych,  

Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  

Ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót Zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

1.4.1.  Przekazanie terenu budowy  

Zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

  

2. MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu elementów zagospodarowania terenu i roboczych 

punktów wysokościowych wg zasad niniejszej specyfikacji są:  

paliki drewniane o średnicy 5, 8 cm i długości 0,5 - 1,5 m, słupki betonowe, farba 

chlorokauczukowa.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

3.2. Sprzęt (podstawowy), który może być użyty do wykonywania robót  

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 

określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym 

sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, 

tyczki, łaty, taśmy stalowe itp.). Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru.  

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

4.2. Transport i składowanie materiałów  
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Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe), jak również specjalistyczny sprzęt geodezyjny 

mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót Zgodnie z działem- 01. Wymagania ogólne.  

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Rozpoczęcie robót może nastąpić na podstawie wpisu w dzienniku budowy o dokonaniu 

wytyczenia geodezyjnego obiektu oraz wpisów kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 

przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane 

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. Punkty główne muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę i położenie. Repery robocze - 

dodatkowe, należy dowiązać do reperu głównego, celem umożliwienia szybkiego dowiązania się 

do nich. Na repery robocze należy wykorzystać punkty stałe, na stabilnych, istniejących 

budowlach lub wykonać ze słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych 

osadzonych w gruncie w sposób uniemożliwiający ich osiadanie. Dokładność rzędnych reperów 

roboczych, określonych na podstawie reperu bazowego wynosi 0,1cm. Repery robocze powinny 

być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 

reperu oraz jego rzędnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych. Wykonawca robót zobowiązany jest również do geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej poświadczonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.  

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych  

Punkty te powinny być ustabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków 

betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza 

granicami robót. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 

niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu 

do reperów państwowych.  

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi placu na powierzchni 

terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola, pomiary i badania  

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

GUGiK.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie z działem- 01. Wymagania ogólne.  

8. ODBIÓR ROBOT  

8.1  Dokumenty odbioru zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, dziennik pomiarów geodezyjnych,  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 

zawartej pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.  

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978.  

Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983.  

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979.  

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. Wytyczne techniczne G-3.1 

Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST-03 

 

 

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne  

KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

 

Roboty ziemne, korytowanie, profilowanie 
 

 

 

 

1. WSTĘP  

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego. 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

 

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robót jako 

pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót koryto, profilowanie i 

zagęszczanie podłoża, związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
 

 

 

 

 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w dziale - 01. Wymagania ogólne.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru:  

ls = Pd / Pds gdzie:  

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],  

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-8931-12.  

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 

określona wg wzoru: U = d60 / D10 gdzie:  

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], d10 - średnica oczek sita, 

przez które przechodzi 10% gruntu, [mm].  
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Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i 

określeniami podanymi w dziale - 01. Wymagania ogólne.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Nie występują  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

3.2.  Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  

Do zagęszczania podłoża należy używać budowlanego sprzętu zagęszczającego, zapewniającego 

uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia Roboty można wykonać 

mechanicznie lub ręcznie z wykorzystaniem sprzętu do zagęszczania dynamicznego typu:  

ubijak szybko uderzający, walec wibracyjny, płyta wibracyjna,  

Należy zwrócić szczególną uwagę aby stosowany sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i 

narzędzia były w dobrym stanie technicznym, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości 

robót oraz nie powodowały niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża (gruntu). Sprzęt 

budowlany pod względem typów i ilości powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru.  

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny Zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Zgodnie z działem- 01. Wymagania ogólne.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w dziale - 01. Wymagania ogólne. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-

88/8932-02. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram  

5.2.  Warunki przystąpienia do robót  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 

nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 

podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach 

atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie 

może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 

warstwy nawierzchni.  

5.3.  Wykonanie koryta  

Paliki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki należy ustawiać w rzędach równoległych co 10-20 m lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy 

jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w 

przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony 

na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.  

5.4.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
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terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Jeżeli 

powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 

Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 

strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 

zagęścić warstwę do uzyskania wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Bezpośrednio 

po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Jakiekolwiek nierówności 

powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według 

normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda l lub II). Wskaźnik 

zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.  

W przypadku gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 

badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń pyłowych. 

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02  

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej 

z tolerancją od -20% do +10%.  

5.5.  Wymagania dotyczące zagęszczenia  

Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia (la) w wykopach i miejscach zerowych robót 

ziemnych:  

górna warstwa o grubości 20 cm  ls=1.03  

na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych   ls=1.00  

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.  

5.6.  Utrzymanie koryta wyprofilowanego i zagęszczonego  

Koryto (podłoże) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstwy nawierzchni, 

to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 

rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jeżeli 

wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 

podłoża, Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona 

on na własny koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

  

6.2. Zasady kontroli jakości robót Zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

  

6.3. Badania i pomiary  

Zgodnie z działem- 01. Wymagania ogólne.  

  

6.4. Raporty z badań  
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Zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

  

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru Zgodnie z działem - 01. Wymagania 

ogólne.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

  

6.7.  Kontrola, pomiary i badania  

6.7.1 Badania przed przystąpieniem do robót Zgodnie z działem  - 01. Wymagania ogólne.  

 

6.7.2 Badania w czasie robot częstotliwość oraz zakres badań.  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

koryta wyprofilowanego podłoża podaje niższa tabelka.  

  

L.p.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1  Szerokość koryta  Co 10m  

2  Równość podłużna  Co 10m  

3  Równość poprzeczna  Co 10m  

4  Spadki poprzeczne  Co 10m  

5  Rzędne wysokościowe  Co 10m w osi dróg i na jej krawędziach  

6  Zagęszczenie, wilgotność gruntu, podłoża  W 1 punkcie na dziennej działce roboczej  

  

6.7.3. Cechy geometryczne  

a). Szerokość koryta  

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż +10 cm i - 5cm.  

b). Równość koryta ( profilowanego podłoża)  

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 

normą BN-68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowa łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 

20mm.  

c). Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć za pomocą 4 lub 2 metrowej 

łaty i poziomicy we wszystkich punktach głównych. Spadki poprzeczne podłoża powinny być 

zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 5%.  

d). Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm.  

e). Ukształtowanie osi w planie  

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm dla 

dróg z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.  

  

6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

podłoża)  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.8.3 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
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najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 

spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów Zgodnie z działem  - 01. Wymagania 

ogólne.  

  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy Zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

  

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru Zgodnie z działem- 01. Wymagania ogólne.  

  

7.5. Jednostka obmiaru robót  

Zgodnie z działem  - 01. Wymagania ogólne.  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu odbiór częściowy odbiór ostateczny. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Zgodnie z działem - 01. 

Wymagania ogólne.  

8.3. Odbiór częściowy  

Zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje.  

8.4.  Odbiór ostateczny robót  

Zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

8.5. Zasady odbioru ostatecznego robót Zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

W toku odbioru komisja zobowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania, porównać je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i 

specyfikacji technicznej robót w zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia 

oraz dokonać oceny wizualnej.  
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Roboty w zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża powinny 

być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę 

dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny niniejsze roboty nie powinny być odebrane. 

W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

-  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania robót w stosunku do wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) oraz przedstawić je ponownie do odbioru,  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

ocenę wyników badań,  

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót w zakresie wykonania koryta wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego Zgodnie z działem - 01. Wymagania ogólne.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót, dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, protokoły odbiorów robót 

ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w dziale - 01. Wymagania ogólne.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.   Normy  

PN-S-02201  

PN-88/B-04481  

PN-77/B-06714-1 

7 BN-64/8931-02  

BN-75/8931-03  

BN-68/8931-04  

BN-70/8931-05  

BN-77/8931-12  

 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.  

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  

Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą.  

10.2. Inne dokumenty  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,  

Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  



  33  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH:  

  

SST-04  
 

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ WIATY NA DZIAŁCE NR 699 i 

698 W TYLICZU GMINA KRYNICA-ZDRÓJ  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST-04 

 

Warstwy podbudowy 

 

Kod CPV45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
 

 

1. WSTĘP  

1.1  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego. 

 

1.2  Zakres robót objętych specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowę z 

kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 

dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.  

Dla zakresu robót podanych w dokumentacji należy wykonać: Podbudowa z kruszywa łamanego 

- warstwa dolna Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna  

1.3.  Określenia podstawowe  

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w dziale - 

01 „Wymagania ogólne".  

2.2. Rodzaje materiałów  

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 

kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno 

być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

2.3. Wymagania dla materiałów  

2.3.1. Uziarnienie kruszywa  

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej. 
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1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 1-3 kruszywo na 

podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)  

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 

do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 

przekraczać 2/3 grubości warstwy   układanej jednorazowo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Właściwości kruszywa  

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

 

 

 

Lp.  

  

  

Wyszczególnienie 

właściwości  

Wymagania    

Badania wg  

  

Kruszywa naturalne  Kruszywa łamane  Żużel  

Podbudowa  

    zasadnicza  pomoc- 

nicza  

zasadnicza  pomoc- 

nicza  

zasadnicza  pomoc- 

nicza  

  

1  Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m)  

od 2 do 10  od 2 do 

12  

od 2 do 10  od 2 do 

12  

od 2 do 10  od 2 do 

12  

PN-B-06714-15 [3]  

2  Zawartość nadziarna, % 

(m/m), nie więcej niż  

5  10  5  10  5  10  PN-B-06714-15 [3]  

3  Zawartość ziarn 

nieforemnych %(m/m), nie 

więcej niż  

35  45  35  40  -  -  PN-B-06714-16 [4]  
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4  Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż  

1  1  1  1  1  1  PN-B-04481 [1]  

5  Wskaźnik piaskowy po 

pięciokrotnym zagęszczeniu 

metodą I lub II wg PN-B-

04481, %  

od 30 do 

70  

od 30 do 

70  

od 30 do 

70  

od 30 do 

70  

-  -  BN-64/8931-01 

[26]  

6  Ścieralność w bębnie Los  

Angeles  

a) ścieralność 

całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż  

b) ścieralność  

częściowa po  

1/5 pełnej liczby obrotów, 

nie więcej niż  

35 30  45 40  35 30  50 35  40 30  50 35  PN-B-06714-42 

[12]  

7  Nasiąkliwość, %(m/m), nie 

więcej niż  

2,5  4  3  5  6  8  PN-B-06714-18 [6]  

8  Mrozoodporność, ubytek 

masy po 25 cyklach 

zamrażania, %(m/m), nie 

więcej niż  

5  10  5  10  5  10  PN-B-06714-19 [7]  

9  Rozpad krzemianowy i 

żelazawy łącznie, % (m/m), 

nie  

więcej niż  

-  -  -  -  1  3  PN-B-06714-37 

[10] PN-B-06714-

39 [11]  

10  Zawartość związków siarki 

w przeliczeniu na SO3, 

%(m/m), nie więcej niż  

1  1  1  1  2  4  PN-B-06714-28 [9]  

11  Wskaźnik nośności wnoś 

mieszanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niż:  

a) przy 

zagęszczeniu Is  

> 1,00  

b) przy 

zagęszczeniu Is  

> 1,03  

80 120  60  80 120  60  80 120  60  PN-S-06102 [21]  

 

 

3. SPRZĘT  

Wymagania dotyczące sprzętu podano w dziale - 01 „Wymagania ogólne"   

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, równiarek 

albo układarek do rozkładania mieszanki, walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub 

statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane 

zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  
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4. TRANSPORT  

Wymagania dotyczące transportu podano w dziale - 01 „Wymagania ogólne".   

4.2. Transport materiałów  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Transport 

pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wymagania dotyczące robót podano w dziale - 01 „Wymagania ogólne".  

5.2. Przygotowanie podłoża  

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 

gruntu do podbudowy.  

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w dziale - 01 

„Wymagania ogólne". Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw 

cementem, wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe 

warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102.  

5.4.  Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 

być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 

warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 

odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 

zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 

osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 

optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 

optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy 

wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 

podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.  

5.5. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w dziale - 01. Wymagania ogólne pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu 

akceptacji materiałów.  

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań podano w 

tablicy 2.  

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

 Częstotliwość badań   

Lp.  Wyszczególnienie badań  Minimalna liczba 

badań           na 

dziennej   działce 

roboczej  

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przy-padająca na 

jedno badanie (m2)  

1  Uziarnienie mieszanki    

2  

  

2  Wilgotność mieszanki  600  

3  Zagęszczenie warstwy  10 próbek  na 10000 m2  

4  Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2  dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 

kruszywa  

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki  

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 

powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi.  

6.3.3.  Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy 

określić według PN-B-06714-17.  

6.3.4.  Zagęszczenie podbudowy  

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W 

przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 

kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-

64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora. Zagęszczenie 

podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu £2 do pierwotnego modułu odkształcenia £1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 

konstrukcyjnej podbudowy.  

  

6.3.5. Właściwości kruszywa  

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 

obecności Inspektora.  

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących 

cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. Tablica 3.  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
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Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość pomiarów  

1  Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km  

3  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  

4  Spadki poprzeczne*'  10 razy na 1 km  

5  Rzędne wysokościowe  co 100 m  

6  Ukształtowanie osi w planie*'  co 100 m  

7  Grubość podbudowy  Podczas budowy:  
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie 

rzadziej niż raz na 2000 m2  

8  Nośność podbudowy: moduł 

odkształcenia ugięcie 

sprężyste  

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m co 

najmniej w 20 punktach na każde 1000 m  

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 

łuków poziomych. 

 

2  Równość podłużna  w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym 

pasie ruchu  

 

6.4.2.  Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 

cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 

projektowej.  

6.4.3.  Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 

BN-68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy 

nie mogą przekraczać: 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 20 mm dla podbudowy pomocniczej.  

  

6.4.4.  Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją + 0,5 %.  

6.4.5.  Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.  

6.4.6.  Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża  

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 

+ 5 cm.  

6.4.7.  Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  

dla podbudowy zasadniczej + 10%, dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1.  Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 

punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.  

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 

ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.  

6.5.2.  Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 

warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 

Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  

6.5.3.  Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. Koszty tych 

dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w dziale -01  „Wymagania ogólne".  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w dziale  „Wymagania ogólne".  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w dziale 01 „Wymagania ogólne".  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, przygotowanie mieszanki z 

kruszywa, zgodnie z receptą, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

rozłożenie mieszanki, zagęszczenie rozłożonej mieszanki, przeprowadzenie pomiarów i badań 

laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, utrzymanie podbudowy w czasie robót.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. NORMY  

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych Kruszywa 

mineralne. Badania.  

Oznaczanie składu ziarnowego Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności Kruszywa mineralne. Badania. 

Oznaczanie nasiąkliwości Kruszywa mineralne. Badania.  

Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią  

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych  
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową Kruszywa 

mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego Kruszywa mineralne. Badania. 

Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo 

budowlane i drogowe. Badania techniczne  

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych Kruszywa mineralne. Badania  

3. PN-B-06714-15 Oznaczanie składu ziarnowego Kruszywa mineralne. Badania. 

Oznaczanie kształtu ziarn Kruszywa mineralne. Badania  

4. PN-B-06714-16 Oznaczanie wilgotności Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

nasiąkliwości Kruszywa mineralne. Badania  

5. PN-B-06714-17 Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią  

  

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 7.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

siarki metodą bromową Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles Żużel 

wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne  

9. PN-B-06714-28  

10. PN-B-06714-37  

11. PN-B-06714-39  

12. PN-B-06714-42  

13. PN-B-06731  

  

14. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i   mieszanka    

15. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych    

16. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek    

17. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności    
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH:  
  

SST-05  
 

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ WIATY NA DZIAŁCE NR 699 i 

698 W TYLICZU GMINA KRYNICA-ZDRÓJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  44  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST-05 

 

Kod CPV- 45262300 - 4  Betonowanie 

Kod CPV- 45262310 - 7  Zbrojenie.  

  

  

  

Konstrukcje betonowe i żelbetowe.  

  

  

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji 

Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru żelbetowych elementów 

wylewanych (monolityczne konstrukcje żelbetowe, monolityczne elementy betonowe). 

  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonaniu następujących prac:  

• Wykonanie fundamentowych ław żelbetowych;  

• Wykonanie żelbetowej ławy fundamentowej   

• Wykonanie warstwy chudego betonu pod płytą fundamentową gr. 10 cm;  

• Wykonanie ścian zewnętrznych żelbetowych  

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji 

projektowej.  

  

1.4. Określenia podstawowe. Określenia podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  

Technicznej  są  zgodne  z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST "Wymagania 

ogólne".  

1.4.1. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 

mineralnych i domieszek chemicznych.  

1.4.2. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

1.4.3. Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  

1.4.4. Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm  

1.4.5. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 

masy w stanie suchym.  
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1.4.6. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  

1.4.7. Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 

pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza 

wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek 

masy jest mniejszy niż 2%.  

1.4.8. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujący beton pod względem 

jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 

gwarantowaną Rb G w MPa.  

1.4.9. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb  

G – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku 

badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych    i 

badanych zgodnie z normą PN-B-06250.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 

z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST.  

„Wymagania Ogólne”. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST B-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

  

2. MATERIAŁY.  

2.1. Składniki mieszanki betonowej.  

2.1.1. Cement – wymagania i badania.  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie 

PNB-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 

dodatków) klasy:  

• dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA,  

• dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA,  

• dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA.  

  

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 

Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej 

musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji 

przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj 

cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej 

cement powinien podlegać następującym badaniom:  

• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196- 

3;1996, PN-EN 196-6;1997,  

• sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu 

portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy 

oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata) • początek wiązania – najwcześniej po 

upływie 60 minut,  

• koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin.  
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Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: • 

 wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm,  

• wg próby na plackach – normalna.  

  

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 

zawartości grudek (zbryleń), nie dających się  rozgnieść  w palcach i nie rozpadających się   w 

wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości 

grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki należy 

usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm W przypadku, gdy 

wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 

wykonania betonu.  

  

2.1.1.1. Transport i składowanie.  

Przewóz cementu winien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 

gwarantującymi ochronę przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 

opakowania, zanieczyszczeniem. Cement winien być ładowany do czystych     i wolnych od 

pozostałości z poprzednich dostaw zbiorników transportowych. Cement workowany winien być 

pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-P.-79005. 

Cement wysyłany luzem winien posiadać identyfikator zgodny z wymogami określonymi w PN-

B-19701. Zasady przechowywania cementu: 

 

• cement  workowany  -  może  być  przechowywany  w   składach   otwartych   (zadaszone 

i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamkniętych. Ilość warstw w stosie nie 

powinna przekraczać 12 (dla worków 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla worków 6warstwowych). 

Między stosami należy pozostawić wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do poszczególnych 

stosów,  

• cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosach) przystosowanych do załadunku 

pneumatycznego, należy przechowywać jeden rodzaj i jedną klasę cementu. 

 

Należy ściśle przestrzegać dopuszczalnych terminów przechowywania cementów. Do każdej 

partii dostarczanego cementu producent winien dołączyć dokument dostawy zawierający 

następujące dane:  

• nazwę, rodzaj, symbole i klasy cementu,  

• nazwę wytwórni i miejscowość,  

• nazwę i adres odbiorcy,  

• datę wysyłki,  

• masę cementu w partii,  

• termin trwałości cementu,  

• deklarowane zawartości żużla i popiołów lotnych (dla CEM II/B-SV),  

• sygnaturę kontroli odbior. 

 

 

2.1.1.2. Kontrola jakości. Wykonawca robót zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego 

przez producenta cementu i jego zgodności z wymogami określonymi w Specyfikacji 

Technicznej na podstawie:  
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• dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg PN-B-04320,  

• dokumentów przewozowych,  

• oględzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia, • 

 oględzin makroskopowych opakowań co do zgodności z przewidzianymi normą opisami 

dodatkowych badań laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-196-1),  

• wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu, 

Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzór Budowlany i inne upoważnione organa 

wątpliwości co do jakości cementu.  

  

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania kontroli obejmującej:  

• oznaczenia czasu wiązania wg PN-EN-196-3,  

• oznaczenie zmiany objętości w PN-EN-196-3, •  oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-

EN-196-6.  
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2.1.2. Kruszywo.  

Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować   się   stałością   cech   fizycznych   i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 

składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 

zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek 

gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%,  

a nadziarna10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: – 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania.  

  

Do betonów klas C12/15 (B15) i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe 

lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm Stosowanie grysów z innych 

skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej 

przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i 

bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%,  

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, – wskaźnik 

rozkruszenia:  

– dla grysów granitowych – do 16%,  

– dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,  

– nasiąkliwość – do 1,2%,  

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,  

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

– zawartość związków siarki – do 0,1%,  

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  

– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 

normy PN-B-06714.26.  

  

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 

rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość 

poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:  

– do 0,25 mm – 14÷19%,  

– do 0,50 mm – 33÷48%,  

– do 1,00 mm – 53÷76%.  

  

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,  
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– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

– zawartość związków siarki – do 0,2%,  

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie  dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej  wg 

normy PN-B-06714.26,  

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  

  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 

obejmującym:  

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,  

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, – oznaczenie 

zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,  

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.  

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 

wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego 

dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez  Inspektora nadzoru. W 

przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 

PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 

płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 

prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania 

receptury roboczej betonu.  

  

2.1.2.1. Warunki dostawy.  

Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie 

kruszywa i jego jakość winna być określona w charakterystyce technicznej wykonane przez 

producenta, która winna zawierać następujące dane:  

• skróconą nazwę kruszywa,  

• skróconą nazwę klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skały,  

• symbol frakcji lub grupy frakcji,  

• symbol gatunku kruszywa,  

• symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych)  

• symbol odmiany (dla kruszyw łamanych ze skał węglanowych i grysów ze skał 

magmowych i metamorficznych)  

• numer normy  

• skróconą nazwę zakładu produkującego kruszywo.  

  

Wykonawca winien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących:  

• gwarancji jakości całej zamawianej ilości kruszywa,  

• otrzymania wyników pełnych, niepełnych i specjalnych badań wykonywanych przez 

producenta,  

• otrzymania atestów dla każdej partii kruszywa.  

  

2.1.2.2. Transport i składowanie. Kruszywo należy przewozić środkami transportowymi w 

warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz 
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ze zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków, marek itp.). W/w zasad 

należy przestrzegać również przy załadunku, wyładunku oraz składowaniu. Kruszywo należy 

przechowywać w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach. Hałdach. Nie należy 

dopuszczać do zanieczyszczenia kruszyw (śmieciami, gruzem, gliną, glebą itp.). W przypadku 

składowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest dokładne rozdzielenie składowiska tak, 

aby poszczególne frakcje nie ulegały przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowym 

konieczne jest zabezpieczenie przed powstawaniem brył zamrożonego kruszywa. Przy 

projektowaniu składu mieszanki betonowej należy uwzględnić rzeczywistą wilgotność 

kruszywa.  

  

2.1.2.3. Kontrola jakości.  

Wykonawca jest zobowiązany do oceny jakości kruszywa dostarczanego przez 

producenta i jego zgodności z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowiązującymi 

normami. Powyższą ocenę należy przeprowadzić na podstawie:  

• rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy 

każdej zmianie złoża oraz na życzenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych 

upoważnionych osób i jednostek nadzoru budowlanego, a obejmujących:  

- oznaczenie składu petrograficznego,  

- oznaczenie składu ziarnowego,  

- oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie,  

- oznaczenie zawartości ziaren słabych,  

- oznaczenie nasiąkliwości,  

- oznaczenie mrozoodporności,  

- oznaczenie kształtu ziaren,  

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych,  

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych,  

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych,  

- oznaczenie wytrzymałości na ściskanie surowca skalnego,  

- oznaczenie zawartości związków siarki,  

• rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii kruszywa a 

obejmujących:  

- oznaczenie składu ziarnowego,  

- oznaczenie kształtu ziaren,  

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych,  

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych,  

•  rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie wykonawcy lub 

projektanta, a dotyczących:  

- oznaczenia reaktywności alkalicznej,  

- oznaczenia radioaktywności naturalnej,  

• atestu - zaświadczenia o jakości,  

• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa,  

• dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku 

zgłoszenia przez,  

Projektanta lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa.  
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Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykonać 

kontrolę kruszywa obejmującą:  

• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-06714/15,  

• oznaczenia kształtu ziaren wg PN-B-06714/16,  

• oznaczenia zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13,  

• oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12,  

• oznaczenia wilgotności kruszywa i stałości frakcji wg PN-B-06714/18.  

  

2.1.3. Woda do celów budowlanych. Jako wodę zarobową można stosować każdą wodę zdatną 

do picia oraz wodę z rzek, jezior i innych miejsc pod warunkiem, że odpowiada ona określonym 

wymaganiom podanym poniżej (zgodnie z PN-B- 32250):  

• barwa wody winna odpowiadać barwie wody wodociągowej,  

• woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego,  

• woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków,  

• pH nie mniej niż 4,  

• zawartość siarkowodorów, nie więcej niż 20 (mg/l) (2g PN-C-04566/02),  

• zawartość cukrów nie więcej niż 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02),  

• zawartość chlorków, nie więcej niż 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00), •  twardość 

ogólna nie więcej niż 10 (mval/l) (wg PN-C-04554/02), •  sucha pozostałość, nie więcej 

niż 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541).  

Obniżenie wytrzymałości zapraw na zginanie lub ściskanie, nie mniej niż 10 % (wg 

PNB-32250). Woda spełniająca w/w warunki nadaje się również do pielęgnacyjnego zwilżania 

elementów betonowych oraz do pielęgnacji twardniejącego betonu.  

Nie należy stosować do betonów:  

• wód z rzek w pobliżu odpływów ścieków fabrycznych,  

• wód bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i tłuszczami 

roślinnymi),  

• wód morskich oraz innych zawierających glony i muł,  

• wód wydzielających zapachy.  

  

2.1.3.1. Warunki dostawy.  

Nie stawia się wymagań dotyczących warunków dostaw.  

  

2.1.3.2. Transport i składowanie. Nie stawia się wymagań dotyczących 

warunków transportu i składowania.  

  

2.1.3.3. Kontrola jakości. Woda z wodociągów (woda zdatna do picia) nie wymaga badań. 

Woda z innego źródła lub woda wodociągowa w przypadku wątpliwości co do jej jakości musi 

być zbadana wg PNB-32250.  

  

2.2. Beton.  

Poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.3. należy wykonać z betonów klasy 

C12/15, C25/30 (B30) oraz B30/37 zgodnie z dokumentacją projektową. Beton do konstrukcji 
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obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: – nasiąkliwość 

– do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,  

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B- 

06250,  

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),  

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.  

  

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, 

aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 

zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy 

lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek 

poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak  najmniejsza 

i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 

powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm Optymalną zawartość piasku 

w mieszance betonowej ustala się następująco:  

– z ustalonym składem  kruszywa  grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 

nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,  

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 

przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.  

  

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika 

w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik 

Ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 

wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 

wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c 

w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: – 400 kg/m3 – dla 

betonu klas B25 i B30,  

– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych.  

Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez   wibrowanie  i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 

średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb G. Zawartość 

powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 

powinna przekraczać:  

– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm,  

– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm  

  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 

oznaczonej W normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 
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przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza 

się dwie metody badania:  

– metodą Ve-Be,  

– metodą stożka opadowego.  

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 

Określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:  

– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  

– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 

aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy 

pomocy stożka opadowego.  

  

2.3. Stal zbrojeniowa  

2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej.  

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 

objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg 

normy PN-H-84023/06 B500B oraz stal sprężająca Y1860S7 (cięgna bez przyczepności).  

  

2.3.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.  

Pręty  okrągłe  żebrowane  ze   stali   gatunku   18G2-b   wg   normy  PN-H-84023/06 o 

następujących parametrach:  

– średnica pręta  6÷32 mm  

– granica plastyczności Re (min)  355 MPa  

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min)  490 MPa  

– wytrzymałość charakterystyczna  355 MPa  

– wytrzymałość obliczeniowa  295 MPa  

– wydłużenie (min)  20 %  

– zginanie do kąta 60  

  

brak pęknięć i rys w złączu.  

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01  

o następujących parametrach:   

– średnica pręta  3÷40 mm  

– granica plastyczności Re (min)  240 MPa  

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min)  370 MPa  

– wytrzymałość charakterystyczna  240 MPa  

– wytrzymałość obliczeniowa  200 MPa  

– wydłużenie (min)  24 %  

– zginanie do kąta 180  brak pęknięć i rys w złączu.  

  

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących  

o parametrach:   

– średnica pręta w mm  3÷40 mm  

– granica plastyczności Re (min)  220 MPa  

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min)  310 MPa  

– wydłużenie (min)  22 %  
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– zginanie do kąta 180  brak pęknięć i rys w złączu.  

  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 

powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 

widoczne gołym okiem.  

  

2.3.3. Drut montażowy.  

Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego   drutu   stalowego, tzw.  

wiązałkowego.  

  

2.3.4. Wymagania przy odbiorze.  

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

H93215. Przeznaczona do odbioru  na  budowie  partia  prętów  musi  być  zaopatrzona w atest, 

w którym mają być podane:  

– nazwa wytwórcy,  

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  

– numer wytopu lub numer partii,  

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,  

– masa partii,  

– rodzaj obróbki cieplnej.  

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 

prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:  

– znak wytwórcy,  

– średnica nominalna,  

– znak stali,  

– numer wytopu lub numer partii,  

– znak obróbki cieplnej.  

  

2.4. Materiały renowacyjne i pomocnicze.  

2.4.1. Materiały na deskowania. - 

deski 3,2 x 16 x 150 cm,  

- bale drewniane 16 x 16 cm  

  

3. SPRZĘT.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

pkt. 3. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 

korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania 

Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 

zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 

Wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. Mieszanie składników 

powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu(zabrania się 

stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki 

lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki 
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betonowej należy Stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 

między prętami zbrojenia  leżącymi w płaszczyźnie poziomej,     o częstotliwości 6000 

drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego  w  konstrukcjach  

budowlanych  powinien  spełniać   wymagania  obowiązujące   w budownictwie ogólnym. W 

szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 

powinny być sprawne  oraz  posiadać  fabryczną  gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 

powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 

specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 

budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  

  

4. TRANSPORT.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 

transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Transport mieszanki betonowej należy wykonywać 

przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, 

aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i 

układanie mieszanki betków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i 

wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

– 90 min. – przy temperaturze +15°C,  

– 70 min. – przy temperaturze +20°C, – 30 min. – przy temperaturze 

+30°C.  

Dla pozostałych materiałów nie określa się wymogów co do warunków transportu.  

 

 

 

  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w  SST  B-00.00.00-Wymagania  Ogólne  pkt. 

5.  Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

budowlane.  

  

5.2. Zalecenia ogólne.  

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez  

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 

Inspektora nadzoru) obejmującej:  

– wybór składników betonu,  

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

– sposób transportu mieszanki betonowej,  
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– kolejność i sposób betonowania,  

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  

– sposób pielęgnacji betonu,  

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), – zestawienie koniecznych badań.  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 

nadzoru   prawidłowość    wykonania   wszystkich   robót   poprzedzających   betonowanie,    a 

w szczególności:  

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  

– prawidłowość wykonania zbrojenia,  

– zgodność rzędnych z projektem,  

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny,  

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, – 

prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych  

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), – 

gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 

PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

  

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. Wytwarzanie     mieszanki     betonowej     

powinno      odbywać      się      wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, 

który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie składników do mieszanki 

betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: – ±2% – przy 

dozowaniu cementu i wody, – ±3% – przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być 

kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny 

być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się 

uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy 

ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania 

mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 

wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m. od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 

podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego 

(do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy 

przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące 

zalecenia: – w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami 

o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy,  
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– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 

stosować wibratory wgłębne.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  

– wibratory wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min. 6000 drgań  na  minutę, z  buławami  o   

średnicy   nie   większej   niż   0,65   odległości   między   prętami   zbrojenia   leżącymi   w 

płaszczyźnie poziomej,  

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą  

wibratora,  

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy  zagłębiać  buławę  na  głębokość 5÷8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, – belki 

(ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,  

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  

  

Przerwy w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych i 

uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 

powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 

zasadą, że powinna ona  być  prostopadła  do  powierzchni  elementu.  Powierzchnia betonu w 

miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 

okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe   zabiegi   

należy   wykonać   bezpośrednio   przed   rozpoczęciem   betonowania. W przypadku przerwy 

w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się 

odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższą niż 20°C, czas trwania  przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 

wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest 

także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 

zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

  

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 

niż +5 °C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno 

być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana  

konstrukcja.  W  wyjątkowych   przypadkach   dopuszcza   się   betonowanie w temperaturze 

do –5 °C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury 

mieszanki betonowej +20 °C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
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przed utratą ciepła w  czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej  w chwili 

opróżniania betoniarki nie powinna być wyższą niż +35 °C. Niedopuszczalne jest 

kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za 

pomocą mat lub folii.  

  

5.4. Betonowanie konstrukcji.  

Betonowanie konstrukcji można rozpocząć po odbiorze urządzeń formujących 

(deskowania), rusztowań oraz zbrojenia elementów. Deskowanie oraz zbrojenie powinno być 

bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci brudu, płatów rdzy. Powierzchnie 

poszycia i urządzeń formujących winny być powleczone środkami uniemożliwiającymi 

przywarcie betonu do powierzchni urządzeń. Przebieg układania mieszanki betonowej winien 

być rejestrowany w dzienniku robót z podaniem:  

• daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych elementów budowli,  

• wytrzymałości betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje,  

• daty, miejsca i liczbę próbek pobranych do badań oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki 

i terminy badań,  

• temperaturę zewnętrzną powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.  

  

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonane przy zachowaniu 

następujących warunków:  

• w trakcie betonowania należy stale kontrolować zachowanie się deskowania, zbrojenia 

oraz rusztowania (czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, stateczności 

konstrukcji, sztywności konstrukcji, czy elementy nie ulegają przesunięciu 

(przemieszczeniu),  

• należy dostosować szybkość betonowania do wytrzymałości i sztywności elementów 

formujących przy uwzględnieniu parcia świeżo ułożonej mieszanki,  

• w okresie upalnej i słonecznej pogody ułożona mieszanka winna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,  

• w czasie opadów atmosferycznych układana i ułożona mieszanka powinna być 

zabezpieczona przed wodą opadową (nadmierną ilość wód opadowych - powodujących 

zmianę konsystencji mieszanki należy usunąć).  

  

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto plastycznej nie 

powinna przekraczać 3 m. Mieszanka ciekła winna być układana przy użyciu rynien lub rur tak, 

aby wysokość swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm Słupy o przekroju co najmniej 40 

x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia mogą być betonowane 

od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w przypadku stosowania mieszanki    o  konsystencji  

plastycznej  lub  ciekłej  wysokość  ta  nie  powinna  przekraczać  3,5  m.     W przypadku 

konieczności układania mieszanki betonowej z wysokości większej niż podane wyżej, należy 

stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne (rękawy). Mieszanka betonowa wymieszana w 

temperaturze do 20°C powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane w temperaturze 

wyższej - do 1h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten 

zmniejsza się do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się układanie masy po 

dłuższym czasie niż podano powyżej, jeżeli masa da się należycie zagęścić, co powinno być 



  111  

potwierdzone doświadczalnie. Czas transportu winien zapewniać dostarczenie na miejsce 

układania mieszanki o konsystencji określonej w projekcie jej składu.  

Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodować segregacji 

składników, zmian składu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczającej określone 

wymagania technologiczne, jak np.: chłodzenie w warunkach zimowych. W zależności od 

ilości masy betonowej oraz odległości jej przewozu dopuszcza się następujące środki 

transportowe:  

• taczki - przy odległościach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3 i spadku terenowym 

do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %,  

• wózki dwukołowe (japonki) - przy odległościach do 300 m, przerobie zmianowym do 100 

m3, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wyżej,  

• transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odległościach do 300 m i dużych masach 

betonu oraz przy zapewnionej ciągłości betonowania,  

• przenośniki taśm owe - przy odległościach do 25m i dużych masach betonu,  

• wywrotek samochodowych  -  przy pobieraniu  masy betonowej  z  centralnej  wytwórni  i 

odległości przewozu do 5 km, gdy ilości zmianowego zużycia masy betonowej są 

stosunkowo nieduże,  

• pojemników - mieszarek (betonowozów) zainstalowanych na samochodach w warunkach  

  

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonej 

projektem może wynosić + 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych 

badanych metodą „Ve-be” różnice nie powinny przekraczać:  

• dla betonów gęstoplastycznych + 4-6°,  

• dla betonów wilgotnych + 10 - 15°,  

  

Układanie mieszanki należy rozpocząć od miejsca najniższego. Mieszankę betonową 

należy układać równomiernie, rozprowadzać za pomocą łopat, rozgarniaczy płaskich lub za 

pomocą wibratorów pogrążalnych. Mieszanka betonowa winna być zagęszczona za pomocą 

urządzeń mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać 

rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być 

większa od dopuszczalnej. Dopuszcza się w miejscach, w których kształt i rodzaj deskowania 

lub gęste zbrojenie uniemożliwia mechaniczne zagęszczenie mieszanki dodatkowo stosowanie 

zagęszczania ręcznego za pomocą sztychowania. Zaleca się stosowanie zagęszczania poprzez 

wibrowanie mieszanki betonowej. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinien być 

ustalony doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów odległości 

ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Zaleca się stosowanie następujących 

rodzajów wibratorów:  

• dla  konstrukcji   masywnych  (stopy  fundamentowe,  płyta  denna)  -  silne  wibratory   w 

zespołach, wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70 mm (najbardziej wskazane), 

wibratory wgłębne z wałkiem giętkim, wibratory powierzchniowe,  

• dla płyt  o grubości powyżej 20 cm - silne wibratory w zespołach, wibratory wgłębne      o 

promieniu końcówki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory wgłębne z giętkim 

wałkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe,  
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• dla płyt o grubości do 20 cm – wibratory wgłębne z giętkim wałkiem (najbardziej 

wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, wibratory 

przyczepne,  

• dla ścian o  grubości powyżej 20 cm –  wibratory wgłębne o promieniu końcówki do     70 

mm (najbardziej wskazane), wibratory z giętkim wałkiem,  

• dla ścian o grubości do 20 cm – wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70 mm 

wibratory z giętkim wałkiem (najbardziej wskazane),  

• belki (podciągi, belki obwodowe o szerokości powyżej 20 cm) o rozstawie prętów 

zbrojeniowych poniżej 20 cm – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 30 mm  

(najbardziej wskazane), wibratory z wałkiem giętkim, wibratory iglicowe,  

• pozostałe konstrukcje (o średnich wymiarach) – wibratory głębne (najbardziej 

wskazane),wibratory z wałkiem giętkim, wibratory powierzchniowe,  

• pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie 

zbrojenia do 20 cm) – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 30 mm (najbardziej 

wskazane), wibratory z wałkiem giętkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe,  

• pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie 

zbrojenia powyżej 20 cm) – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 70 mm, wibratory 

z wałkiem giętkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory iglicowe  

  

Średnice buław wibratorów nie powinny być większe od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak 

aby uniknąć bezpośredniego styku buławy ze zbrojeniem. Przy stosowaniu wibratorów 

pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny 

skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki nie powinna 

być większa od 1,25 długości buławy wibratora (części roboczej). Wibrator       w trakcie pracy 

winien być zagłębiany 5-10 cm w dolną warstwę ułożonej mieszanki. Konsystencja mieszanki 

zagęszczonej wibratorem pogrążanym winna być plastyczna lub półciekła.  Buławę  wibratora  

należy  wolno  opuszczać  i  podnosić  pionowo,  utrzymując  w zanurzeniu od 20 do 30s, 

unoszenie buławy w górę powinno być jednostajne i dokonywane z prędkością nie większą niż 

prędkość opuszczania. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich 

działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm 

Grubość zagęszczanej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach 

zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie 12 cm Konsystencja 

mieszanki betonowej zagęszczanej wibratorami powierzchniowymi winna być gęsto plastyczna 

lub plastyczna. Przy stosowaniu wibratorów przyczepnych należy stosować odpowiednio 

przystosowane urządzenia formujące wyposażone w odpowiednią ilość uchwytów tak 

skonstruowanych, aby łatwo można było mocować i zwalniać wibrator. Częstotliwość drgań 

wynosi około 3000 drgań/min. skuteczny promień działania do 50 cm głębokości. Przy 

jednostronnym dostępie do elementu jego szerokość nie powinna przekraczać 50 cm oraz 100 

cm przy dwustronnym dostępie. Rozstaw wibratorów przyczepnych należy ustalić 

doświadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach do 10 mm należy wibrować wibratorami 

o częstotliwości około 6000 drgań/min i amplitudzie około 0,1mm, natomiast mieszanki z 

kruszywami o ziarnach grubszych (do 40 mm)należy zagęszczać wibratorami o częstotliwości 

około 2000 drgań/min i amplitudzie 0,3 – 0,6 mm Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie 

obniżonej temperatury – przy obniżaniu się temperatury poniżej – 1°C należy: betony winny 

wykazywać wytrzymałość na ściskanie równą co najmniej:  
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• 80 kg/cm2 – przy c/w > 1,8, •  100 kg/cm2 – przy c/w < 1,8.  

  

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, 

gdy temperatura ich spada poniżej -1°C odznaczać się takim stopniem stwardnienia, jaki 

uzyskuje się po upływie 1 doby w temperaturze +18°C. Obciążenie zabetonowanej konstrukcji 

przez ludzi, środki transportu i urządzenia formujące dopuszcza się po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa pod warunkiem, że odkształcenia deskowania 

nie spowoduje powstania rys i uszkodzeń betonu. Nie należy obciążać świeżo zabetonowanych 

stropów i schodów przez co najmniej 36 h od chwili ich zabetonowania (przy dojrzewaniu 

konstrukcji w normalnej temperaturze - > +10°C. Przy  

wykorzystaniu zabetonowanej  konstrukcji  do celów komunikacyjnych należy ułożyć kładki  i 

torowiska (z desek gr. min. 36 mm) zabezpieczających konstrukcję betonową przed 

uszkodzeniem.  

  

5.5. Pielęgnacja betonu. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się 

przykrycie powierzchni betonu lekkimi   wodoszczelnymi   osłonami    

zapobiegającymi    odparowaniu    wody    z    betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż 

+5°C należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze 

otoczenia +15 °C i wyższej beton należy polewać w ciągu  pierwszych  3  dni  

co  3  godziny w  dzień  i  co  najmniej  1  raz  w  nocy, a w następne dni co 

najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna 

spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu 

elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 

do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 

MPa.  

  

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu. Dla powierzchni betonu obowiązują 

następujące wymagania:  

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, – pęknięcia i rysy są 

niedopuszczalne,  

– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260;  wypukłości  i  wgłębienia  nie  powinny  być  większe  

niż 2 mm  

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 

dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych 

konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 

wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie 

konstrukcji po rozdeskowaniu.  
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5.7. Deskowania.  

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, 

podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 

podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach 

ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana 

na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z 

pojemników oraz powinna uwzględniać: – szybkość betonowania,  

– sposób zagęszczania,  

– obciążenia pomostami roboczymi.  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  

– zapewniać odpowiednią szczelność,  

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 

wynosi 32 mm Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust 

i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić 

taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 

styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania 

należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy   

wykonywane   razem   z   pokrywami    okapowymi    muszą    być    wykonywane w deskowaniu 

z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, 

łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.  

  

5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukcji.  

5.8.1. Przygotowanie zbrojenia. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien 

odpowiadać wymaganiom normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być 

zgodne z dokumentacją projektową.  

  

5.8.2. Czyszczenie prętów.  

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można 

opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal 

narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą 

łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 

bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone 

odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali 

zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

  

5.8.3. Prostowanie prętów.  

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm  
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5.8.4. Cięcie prętów zbrojeniowych.  

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 

Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 

mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  

  

5.8.5. Odgięcia prętów, haki. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu 

haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od 

krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali 

A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia 

prętów  o  średnicy d  #  12  mm  Pręty o  średnicy   d > 12 mm powinny być odginane 

z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć      i załamań elementów 

konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 

rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna 

średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane 

dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na 

ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

  

5.8.6. Montaż zbrojenia.  

5.8.6.1. Wymagania ogólne. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne 

otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 

względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można 

wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali 

zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i 

oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny 

zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić 

co najmniej:  

– 0,07 m. – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  

– 0,055 m. – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  

– 0,05 m. – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  

– 0,03 m. – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  

– 0,025 m. – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 

wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po 

wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  

  

5.8.6.2. Montowanie zbrojenia.  

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. Słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o  

średnicy  do  12  m.,  przy  średnicach  większych  należy  stosować  drut  o średnicy 1,5 mm 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie Skrzyżowania prętów 

narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI.  

6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji.  

Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowania 

powinno być wykonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości 

materiałów  przy  odbiorze  powinna  być  na   podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy      z 

zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producenta. Badanie 

deskowania i rusztowania powinno obejmować sprawdzenie:  

• przekrojów, typów i rozstawów stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie,  

• szczelność deskowania,  

• wartość roboczą strzałki ugięcia (jeżeli taka jest przewidziana),  

• prawidłowość wykonania deskowania w pionie i poziomie,  

• brak zanieczyszczeń w deskowaniu,  

• powleczenie deskowania środkami zmniejszającymi przyczepność betonu,  

• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek pomiarowych.  

  

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:  

• płaszczyzny lub krawędzi w pionie – 0,2 %,  

• płaszczyzna deskowania fundamentu, ściany, słupa w pionie – 1,5 mm na 1 m.,  

• płaszczyzny deskowania na całej wysokości od pionu – 15 mm,  

• płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości – 10 mm,  

• bocznej płaszczyzny deskowania podciągów i belek obwodowych oraz krawędzi przecięcia 

deskowania tych belek od pionu – 2,5 mm,  

• rozpiętości projektowanych dla płyty bez żebrowej + 15 mm,  

• miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m.  

  

6.2. Kontrola wykonania robót zbrojarskich.  

Po dostarczeniu stali na budowę z każdej partii (ciężar partii nie powinien przekraczać  

60 t) należy pobrać 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do badania granicy 

plastyczności. Stal może zostać zastosowana tylko wówczas, jeżeli na próbkach zginanych nie 

występują pęknięcia lub rozwarstwienia. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od 

stwierdzonej w zaświadczeniu, stal badana może zostać zastosowana do zbrojenia konstrukcji 

pod warunkiem wprowadzenia zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia odpowiednio do 

rzeczywistej granicy plastyczności i uzyskaniu zgody projektanta konstrukcji. Badanie 

wytrzymałości siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzać na co najmniej 3 szt. 

przypadające na jedną partię (maksymalny ciężar jednej partii 10 ton). Badania należy 

przeprowadzać zgodnie z wymogami PN-B-06251. Przed przystąpieniem do betonowania 

powinien być dokonany odbiór zbrojenia przez inspektora nadzoru, co należy odnotować w 

dzienniku budowy. Sprawdzeniu podlegają:  

• średnice użytych prętów,  

• rozstaw prętów, strzemion, różnice długości prętów,  

• otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych,  

• powiązania  zbrojenia  w  sposób  stabilizujący  jego  położenie  w  czasie  betonowania   i 

zagęszczania,  

• zgodność  ułożonego  w  deskowaniu  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji 

żelbetowej,  
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• wykonanie haków, złącz i długości zakotwień.  

  

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia:  

• odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego maksymalnie 3 %,  

• długość prętów występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego od 10 do 25 

mm,  

• różnica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie więcej niż + 3 mm,  

• różnica wykonania siatki lub szkieletu na długości + 10 mm,  

• różnica wykonania siatki lub szkieletu na szerokości/wysokości + 10 mm (dla elementów 

o wymiarze do 1 m, odchyłka maksymalnie + 5 mm),  

• w  rozstawie  prętów  podłużnych,  poprzecznych  i  strzemion  +  0,5  r.  (dla  prętów      o 

średnicy do 20 mm – maksymalna odchyłka + 10 mm),  

• w położeniu odgięć prętów + 2 r.,  

• w grubości warstwy otulającej + 10 mm,  

• w położeniu styków (połączeń) prętów + 25 mm  

  

6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej. Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  jakość   

mieszanki   betonowej,  jej   zgodność z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz 

wymogami PN-B-06250 oraz PN-B-06251. Obowiązkowej kontroli wg PN-B-06250 

podlegają:  

• sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 

zmiany roboczej,  

• sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania 

mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających, co najmniej raz w 

ciągu zmiany roboczej podczas betonowania,  

• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu na próbkach pobieranych losowo po jednej 

równomiernie w okresie betonowania. Liczba próbek pobranych z partii betonu powinna 

być określona w planie kontroli jakości. Częstotliwość pobierania próbek nie może być 

mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m2, 1 próbka na zmianę roboczą 

oraz 3 próbki na partię betonu,  

• sprawdzenie nasiąkliwości betonu na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych 

przy ustalaniu recepty oraz na próbkach pobranych na stanowisku betonowania co najmniej 

3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3,  

• sprawdzenie mrozoodporności mieszanki betonowej (dla betonów narażonych na działanie 

mrozu i/lub kapilarne podciąganie wody F200 i F300) przeprowadzone na próbkach 

wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej 

oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz w okresie 

wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3,  

• sprawdzenie przepuszczalności wody prze beton (dla betonów o wskaźniku W8) 

przeprowadzone na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania 

składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania 

co najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3.  
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Dodatkowo należy wykonać badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy 

zginaniu. Wymogi dotyczące sposobu pobierania, przechowywania i badania próbek zgodne  z 

PN-B-06250. badania betonu w konstrukcjach należy wykonywać metodami nieniszczącymi, 

np. przy wykorzystaniu badać sklerometrycznych młotkiem Schmidta wg PN-B-06262 oraz 

badań za pomocą pomiaru rozchodzenia się podłużnych fal ultradźwiękowych wg PN-B-06261.  

  

6.4. Odbiór końcowy. Przy odbiorze końcowym konstrukcji monolitycznych powinny być 

przedstawione następujące dokumenty:  

• rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie 

zostały zatwierdzone w czasie budowy,  

• dokumentacja stwierdzająca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,  

• dziennik robót / dziennik budowy,  

• wyniki badań kontrolnych betonu wg 6.5.,  

• protokoły  odbioru  robót   zanikających   (deskowania,   rusztowania,   zbrojenia,   robót i 

elementów zanikających,  

• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.  

  

Przy kontroli jakości wykonanych robót należy sprawdzić: • prawidłowości  cech  

geometrycznych  wykonanych   konstrukcji   lub   jej   elementów tj.  

dylatacje, szczeliny,  

• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad 

i uszkodzeń (raki, rysy, odpryski). Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna   

być    większa    niż    5    %    całkowitej    powierzchni    danego    elementu,  a w 

konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmować 

więcej niż 5 % przekroju danego elementu, • zbrojenie główne nie może być odsłonięte.  

  

W przypadku, jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję lub 

jej część należy uznać za niezgodną z wymogami niniejszych warunków. W przypadku 

stwierdzenia w czasie kontroli niezgodności konstrukcji z wymogami Specyfikacji 

Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem należy ustalić, czy w danym przypadku 

odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. Konstrukcja lub jej część 

zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do 

badań.  

  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. 

„Wymagania Ogólne” pkt. 7.  

  

7.2. Jednostka obmiarowa.  

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych elementów betonowych 

oraz żelbetowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
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8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny rzeczywistego wykonania robót   w 

odniesieniu do ich ilości i jakości.  

  

8.2. Odbiór robót.  

Do odbioru końcowego robót betonowych kierownik budowy obowiązany jest 

przedstawić:  

• rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami 

dokonywanymi podczas wykonania budowy,  

• dziennik budowy,  

• protokoły  (lub  i)  atesty  betonu  z  węzła  betoniarki  i 

 wyniki  ich  badań wytrzymałościowych,  

• atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu),  

• protokóły badań materiału,  

• protokoły   z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, 

rusztowania itp.).  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00. „Wymagania 

Ogólne”. pkt. 9.  

Cena jednostkowa uwzględnia:  

– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  

– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,  

– oczyszczenie deskowania,  

– przygotowanie i transport mieszanki,  

– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,  

– wykonanie przerw dylatacyjnych,  

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,  

– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,  

– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,  

– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą SST,  

– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,  

– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych,  

– oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów  zbrojenia,  stanowiących  własność  Wykonawcy  i 

usunięcie ich poza teren budowy,  

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

• PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

• PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań.  
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• PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  

• PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek 

na beton.  

• PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne.  

• PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie.  

• PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  

• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

• PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności.  

• PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

• PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania.  

• PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

• PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  

• BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.  

• BN-86/7122-11/2 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.  

• BN-70/9082-01 Rusztowania  drewniane  budowlane.  Wytyczne  ogólne  projektowania i 

wykonania.  

• oraz inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE lub 

beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH:  
  

SST-06  
  

  

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ WIATY NA 

DZIAŁCE NR 699 i 698 W TYLICZU 

GMINA KRYNICA-ZDRÓJ 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST-06  

  

Kod CPV- 45262500 - 6 Konstrukcje drewniane i ciesielskie 

  

  

  

  

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych i ciesielskich..  

  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

przy wykonaniu następujących prac:  

• Wykonanie konstrukcji drewnianej tężni solankowej. Szczegółowy zakres rzeczowy i 

ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej.  

  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i SST „Wymagania Ogólne”.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 

z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  

„Wymagania Ogólne”.  

  

2. MATERIAŁY.  

 

2.1   

Wszelkie materiały do wykonania drewnianej konstrukcji tężni i robót ciesielskich powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w Polskich Normach (PN) lub aprobatach technicznych 

ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.2 Drewno konstrukcyjne  

2.2.1 Cechy techniczne drewna:  
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Wilgotność; jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wytrzymałość i 

gęstość pozorną drewna. Drewno do prac ciesielskich prowadzonych na powietrzu powinno 

być w stanie powietrzno-suchym 15-23% a drewno przeznaczone do klejenia konstrukcji 8-

13% wilgotności.  

Twardość i gęstość pozorna; twardość wzrasta w miarę wzrostu gęstości pozornej, a maleje ze 

wzrostem wilgotności. Przeciętna wartość gęstości pozornej to 540-550 [kg/m3] a twardości 

drewna modrzewiowego to 38 [MPa] według metody Janka, przy wilgotności 15%.  

Wytrzymałość drewna; na ściskanie, rozciąganie, zginanie przedstawia poniższa tabela.  

  

GATUNEK IGLASTY   

KLASA  C24  

Właściwości wytrzymałościowe w MPa   

Zginanie  24  

Rozciąganie wzdłuż włókien  14  

Rozciąganie w poprzek włókien  0,4  

Ściskanie wzdłuż włókien  21  

Ściskanie w poprzek włókien  5,3  

Ścinanie  2,5  

Właściwości sprężyste w MPa x100   

Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien  11  

 

Właściwości mechaniczne drewna modrzewiowego i dębowego o wilgotności 15%  

  

Średni moduł sprężystości w poprzek włókien  0,37  

 

n - równolegle do włókien - prostopadle do włókien  

- tarcice nieobrzynaną przetartą jednokrotnie wg PN-75/D-01001  

 

 

 

  

NAZWA  

ASORTYMENTU  

GRUBOŚĆ   ODKRYCIE  

NAJMNIEJSZA  NAJWIĘKSZA  

[mm]   

Deseczki  5  13  50  

Deski  16  poniżej 50  80  

Bale  50  100  100  

 

 

- tarcice obrzynaną przetartą dwukrotnie wg PN-75/D-01001  

  

NAZWA  GRUBOŚĆ [mm]  SZEROKOŚĆ [mm]   
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ASORTYMENTU  NAJMNIEJS NAJWIĘKSZA  NAJMNIEJSZA  NAJWIĘKSZA  

 ZA     

Deseczki  5  13  50  bez ograniczenia  

Deski  16  poniżej 50  80 dla gr. poniżej 30;  

100 dla gr. 30 i wyżej  

bez ograniczenia  

Bale  50  100 oraz powyżej 100  

dla bali szerokości 

powyżej 250  

dwukrotna grubość  bez ograniczenia  

Listwy  16  poniżej 30  jednokrotna grubość  poniżej 80  

        poniżej 100 dla gr. do 

50;  

Łaty(graniaki)  32  poniżej 100  jednokrotna grubość  szer. mniejsza od 

dwukrotnej gr.- dla gr 

od 50 do poniżej 100  

Krawędziaki  100  poniżej 200  jednokrotna grubość  poniżej 200  

Belki  powyżej 100  bez ograniczenia  200  poniżej dwu i 

półkrotnej grubości  

 

 

2.3 Elementy łączące ze stali kwasoodpornej (austenitycznej) klasy V4A  

Stal austenityczna - stal odporna na działanie kwasów o mniejszej mocy od kwasu 

siarkowego. Kwasoodporność uzyskuje się dzięki stabilizacji austenitu w normalnych 

warunkach, co można uzyskać dzięki wysokim zawartościom chromu (17-20%) i niklu (8-

14%), oraz innych dodatków stopowych, takich jak mangan, tytan, molibden i miedź. Stale 

kwasoodporne stosowane są po polerowaniu. Jako że w wysokich temperaturach dodatki 

stopowe mają tendencję do łączenia się z węglem tworząc twarde węgliki, po spawaniu 

elementów wykonanych ze stali kwasoodpornych wymagana jest ich obróbka cieplna. 

  

Stale austenityczne 

  

NORMY                                                                     1  

EN 10088  PN Polska  AISI USA  DIN Niemcy  

1.4301  0H18N9  304  X5CrNi18-10  

1.4305  -  303  X8CrNiS18-9  

1.4306  00H18N10  304L  X2CrNi19-11  

1.4307  -  (304L)  X2CrNi18-9  

1.4310  1H18N9  301  X10CrNi18-8  

1.4401  0H17N12M2  316  X5CrNiMo17-12-2  

1.4404  00H17N14M2  316L  X2CrNiMo17-12-2  

1.4435  -  316L  X2CrNiMo18-14-3  

1.4436  -  316  X3CrNiMo17-13-3  

1.4438  -  317L  X2CrNiMo18-15-4  

1.4439  -  (317LMN)  X2CrNiMoN17-13-5  

1.4529  -  -  X1NiCrMoCuN25-20-7  

1.4539  0H22N24M4TCu  904L  X1NiCrMoCu25-20-5  
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1.4541  0H18N10T 1H18N9T  

1H18N10T  

321  X6CrNiTi18-10  

 

Skład chemiczny stali austenitycznej klasy V4A (1.4401)  

  

Skład chemiczny w %     

C  Si  Mn  P  S  N  Cr  Mo  Ni  Inne  

<0.07  <1.0  <2.0  <0.045  <0.015  <0.11  16.5-18.5 

0  

2.0-2.5  10.00-13.00  -  

 

2.4 Wiązki tarniny. 

Do wypełnienia konstrukcji ramowej tężni należy użyć wiązanek tarniny Krzewy tarniny 

stanowiące podstawowy materiał do budowy tężni solankowych (wypełnienie konstrukcji 

drewnianej), należy wycinać w okresie od 1 listopada do końca lutego. Podstawowym 

parametrem wyznaczającym standard i jakość wykonania elewacji z tarniny jest przede 

wszystkim ilość wiązanek przypadających na 1m2 powierzchni elewacji. W powierzchnię 

1m2 elewacji należy wbudować (ułożyć) średnio 25 wiązanek.   

2.5 Środki impregnacyjne do drewna.  

Elementy konstrukcji z drewna iglastego klasy C24 można impregnować jedynie za pomocą 

neutralnych dla środowiska i nieszkodliwych dla zdrowia preparatów na bazie soli lub wodą 

solankową.  

 

3. TRANSPORT  

3.1.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania 

ogólne.  

3.1.2 Transport i składowanie materiałów  

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: samochód skrzyniowy o ładowności 3,5 tony, samochód dostawczy o ładowności 

0,9 ton,  

Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się 

środkami przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami i zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi.  

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  

Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania.  

Składowanie i przechowywanie elementów drewnianych oraz drewnopochodnych powinno 

odbywać się pod wiatami lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami 

atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym 

(lub odizolowanym od elementów warstwą folii), ułożone na podkładach na wysokości co 

najmniej 20 cm od podłoża.  

Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny być układane na 

podkładach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji; mogą być 

one składowane na podkładach jeden na drugim pod warunkiem, że wysokość składowania 

ograniczona zostanie do 3 warstw.  
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Elementy prętowe łączone na łączniki mechaniczne lub klejone powinny być składowane na 

legarach położonych na wyrównanym podłożu utwardzonym lub pokrytym folią. Elementy 

powinny być ułożone co najmniej 20 cm powyżej podłoża w pozycji wbudowania.  

4. WYKONANIE ROBOT  

4.1 Ogólne zasady wykonania robót Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

4.2 Warunki przystąpienia do robót montażowych i ciesielskich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST, SST, PZJ, projektem organizacji robót, 

projektem technologii i organizacji montażu konstrukcji szkieletowej oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

Montaż konstrukcji z drewna należy przeprowadzać (w zależności od miejsca i charakteru 

prac) odpowiednio mechanicznie lub ręcznie.  

W trakcie montażu elementów konstrukcji drewnianej należy przestrzegać:  

Stosowania odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego do wykonywanych 

elementów,  

Przygotowania podłoża lub złączy tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementów,  

Stosowania dodatkowych elementów łączących lub stabilizujących umożliwiających 

odpowiednie i bezpieczne układanie i montaż konstrukcji drewnianej.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  

Przekroje i rozmieszczenie elementów konstrukcji szkieletowej tężni powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową. Przed przystąpieniem do montowania konstrukcji drewnianej, 

elementy powinny być staranie przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi 

ścięciami, wrębami itp.  

Ramy konstrukcji drewnianej w miejscach styku ze zbiornikiem betonowym solanki należy 

instalować na belkach i klockach podwalinowych. Przekroje elementów podwalinowych oraz 

ich rozmieszczenie - wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Połączenia śrubowe oraz inne łączniki konstrukcji drewnianej należy wykonać ze stali 

kwasoodpornej klasy V4A.  

Warunki wykonania robót związanych z wypełnieniem konstrukcji szkieletowej tężni 

wiązankami tarniny o średnicy ok. 20 cm  

Bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót w zakresie elewacji tężni z 

tarniny. Roboty montażowe tarniny zaleca się prowadzić w miesiącach: od listopada do maja. 

Wydłużenie powyższych robót może powodować zwiększenie wymaganej ilości tarniny 

nawet do 20%.  

Wzrost zapotrzebowania budulca powodowany jest naturalnym procesem wysychania tarniny.  

Wiązki tarniny układane są w warstwach o wysokości 50 cm (od strony zewnętrznej tężni), 

nachylonych pod kątem 5°. Wymaganą wysokość warstwy - 50cm, należy uzyskać poprzez 

sprasowanie wiązek ułożonych na wysokość około 120 cm. Do ustabilizowania układanej w 

warstwach tarniny, konieczne jest wykonanie rusztu z łat drewnianych zgodnie  z 

Dokumentacją Projektową.  

Pierwszą warstwę tarniny należy ułożyć na 3 łatach w układzie podłużnym o przekroju 

6x10cm, przybijanych do belek startowych o analogicznych przekrojach, zamocowanych do 

słupów po ich obu stronach (równolegle do konstrukcji ramy). Następnie montujemy łaty 

6x8cm w spadku 5% (równolegle do konstrukcji ram, po obu stronach słupów) i kładziemy na 

nich 2 łaty w układzie podłużnym o przekroju 6x8cm, z czego łata od strony zewnętrznej 

pełni funkcję dociskową. Na tak przygotowanym ruszcie układamy kolejną warstwę tarniny.  
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Przycinanie i profilowanie elewacji z tarniny - należy prowadzić równolegle z montażem 

kolejnych warstw tarniny zachowując nachylenie płaszczyzny elewacji od strony zewnętrznej 

pod kątem ok. 5 ° w stosunku do pionu. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

5.1 Zasady ogólne  

5.1.1  Program Zapewnienia Jakości  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

Zasady kontroli jakości robót Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

Badania i pomiary Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

 

 

6. OBMIAR ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

Zasady określania ilości robót i materiałów Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

Czas przeprowadzania obmiaru Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

Jednostka obmiaru robót  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne oraz przedmiarem robót.  

Ilość robot określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1 Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu odbiór częściowy odbiór ostateczny odbiór 

pogwarancyjny  

7.2 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 

wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 

końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika 

budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 

jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

7.3 Odbiór ostateczny robót  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

W toku odbioru komisja zobowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania, porównać je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej 

i specyfikacji technicznej robót w zakresie konstrukcji drewnianych i robót ciesielskich 
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(szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny 

wizualnej.  

Roboty w zakresie konstrukcji drewnianych i robót ciesielskich powinny być odebrane, jeżeli 

wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są 

kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań 

był negatywny niniejsze roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy 

wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania robót w zakresie konstrukcji drewnianych i robót ciesielskich w stosunku do 

wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

i przedstawić je ponownie do odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają 

bezpieczeństwu użytkownika i trwałości robót, Zamawiający może wyrazić zgodę na 

dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 

stosunku do ustaleń umownych. W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty lub wykonać je ponownie i 

powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

ocenę wyników badań,  

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót w zakresie konstrukcji 

drewnianych i robót ciesielskich z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

7.4. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Zgodnie ze STWiORB 01. Wymagania ogólne.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 

prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, dokumenty 

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów budowlanych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów 

częściowych, instrukcje producenta zastosowanych materiałów, produktów itp, wyniki badań 

laboratoryjnych i ekspertyz.  

 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

8.1 Normy  

PN-71/B-10080    Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze PN-75/D-96000   

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. PN-75/D-01001    Tarcica. Podział, nazwy i 

określenia. PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymałości drewna.  

10.2 Inne dokumenty  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ,  

Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ,  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, Część III) 

Arkady, Warszawa 1990 r.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 

izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH:  
  

SST-07  
  

  

  

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ WIATY NA DZIAŁCE NR 699 i 

698 W TYLICZU GMINA KRYNICA-ZDRÓJ 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST-07  

  

  

Kod CPV- 45261000 – 4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji 

dachowych oraz podobne roboty  

 Kod CPV- 45262000 – 1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  

  

  

Wykonanie pokryć dachowych.  

  

  

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem warstw pokrycia dachowego.  

  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

przy wykonaniu następujących prac: • Wykonanie warstw stropodachu zielonego. Szczegółowy 

zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej.  

  

1.4. Określenia podstawowe. Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, 

rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat 

technicznych:  

1.4.1. Montaż swobodny - montaż elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, 

wykonywany na styk prosty, bez pomocy części łączących ograniczających wielkość 

odchyłek montażowych, pozwalający na swobodne wzajemne przesunięcia względem 

siebie montowanych elementów.  

1.4.2. Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.  

1.4.3. Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów    i 

ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Określenia podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z 

obowiązującymi odpowiednimi normami.  

  

2. MATERIAŁY.  
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2.1. Ogólne wymagania.  

Ogólne    wymagania    dotyczące    właściwości    materiałów,    ich    pozyskiwania   i 

składowania podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt. 2.0.  

3. SPRZĘT.  

3.1. Sprzęt do hydroizolacji  

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 

korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 

Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 

zarówno w miejscu tych  prac,  jak  też  przy wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 

wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.  

  

4. TRANSPORT.  

4.1. Ogólne wymagania. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST 00. 

„Wymagania Ogólne” pkt. 4.0.  

  

4.2. Transport materiałów. Transport materiałów odbywa się przy w sposób 

zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, 

określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 

przewozowych.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00. 

„Wymagania Ogólne” pkt.5.0  

  

5.2. Ogólne warunki prowadzenia robót pokrywczych.  

Temperatura   powietrza   w   czasie   układania   izolacji   powinna   być   >   od   5°C i 

< od 35°C. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej 

powierzchni. Przy układaniu izolacji w temperaturze 5÷10°C materiał izolacyjny należy 

przechowywać przez 24 godziny w temperaturze +20 °C.  

  

5.3. Warunki przystąpienia do robót. Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji 

powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 

podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, 

przepusty itp. elementy.  

  

5.4. Przygotowanie podłoża.  

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki 

zaprawy, nadlewki  betonu,  krawędzie  odsadzki  fundamentowej  należy  oczyścić  z  gruzu  i 

ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. 

Mleczko cementowe,  resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć   z 

całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to 

konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie 

przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, 
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raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy 

sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń najlepiej 

nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić 

maksymalnie 2 cm Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować 

prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.  

 

5.5. Izolacje z folii. Folia przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji warstw 

przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. Zapobiega 

skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność 

wewnątrz przegród budowlanych. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze 

folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. 

Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. 

Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii 

taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm 

Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów 

okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty 

z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. Geowłókninę układa się analogicznie jak 

folię polietylenową, na sucho, bez klejenia arkuszy między sobą. Minimalny zakład 

arkuszy powinien wynosić 10 cm Folia drenażowa z geowłókniną stosowana jest do 

zabezpieczania stabilności warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym wpływem 

sączącej się wody. Szczelność układu zapewnia się przez zakład folii zgodnie         z 

kierunkiem spływu wody na odcinku min. trzech rzędów kubełków lub dodatkowo przez 

sklejenie zakładu. Matę drenażową można wykonać stosując oddzielnie warstwy folii 

kubełkowej i geowłókniny.  

  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

6.1. Wymagania ogólne.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00. „Wymaganiach Ogólnych” pkt. 

6.0. Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założona jakość robót.   Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót      i 

jakości materiałów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, 

certyfikatów na zastosowane materiały. W przypadku stosowania materiałów budzących 

wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąże 

Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej jakości materiałów.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót.  

Kontrole jakości robót przy wykonywaniu izolacji sprawują:  

• Inżynier,  

• Wykonawca. Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z 

warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika 

budowy.  Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory miedzy operacyjne) należy 

stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  

  

6.3. Badania materiałów hydro izolacyjnych.  
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Badania te maja na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów 

hydro izolacyjnych z wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Należy sprawdzić następujące właściwości materiałów:  

• gramature materiału oraz zawartość masy izolacyjnej,  

• grubość materiału,  

• wytrzymałość na zerwanie, badana na pasku szerokości 5 cm,  

• wydłużenie przy zerwaniu,  

• wytrzymałość na rozerwanie badana na próbkach trapezowych z rozcięciem,  

• nasiąkliwość,  

• przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem,  

• odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych,  

• temperatura mięknienia,  

• penetracja w 15 i 25 ºC oraz indeks penetracji,  

• temperatura łamliwości wg Fraassa.  

  

6.4. Odbiory międzyoperacyjne.  

Odbiorom miedzy operacyjnym podlegają następujące prace:  

• przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej,  

• zagruntowanie podłoża asfaltowa emulsja gruntująca,  

• wykonanie warstwy hydro izolacji, a zwłaszcza jej zakończeń na krawędziach, dokładność 

sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy, dokładność 

wklejenia kominków wentylacyjnych oraz obróbek wokół kominów.  

  

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy.  

  

6.5. BHP i ochrona środowiska. Podczas prac hydro izolacyjnych obowiązują przepisy i 

instrukcje BHP. Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni być przeszkoleni 

na wypadek wystąpienia pożaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. 

Pracujący bezpośrednio przy wykonywaniu  hydro  izolacji  z  materiałów  samoprzylepnych  

powinni  być  wyposażeni   w odzież ochronna i rękawice ochronne. Powinni posiadać obuwie 

na drewnianej podeszwie obitej guma bez żadnych okuć. Przy dotykaniu przylepnej strony 

materiału należy palec zwilżyć woda. Arkusze materiału przylepnego należy przecinać nożem 

do tapet zwilżonym woda. Na budowie powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu:  

• środki przeciw oparzeniowe, • środki do zmywania asfaltu,  

• krem natłuszczający do rak.  

W pobliżu wykonywanych robót izolacyjnych należy umieścić gaśnice halonowe lub 

śniegowe, posiadające atesty.  

  

  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. 

„Wymagania Ogólne” pkt. 7.  
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7.2. Jednostka obmiarowa.  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego.  Z 

powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych takich jak np. wywiewki itp. O ile powierzchnia 

ich nie przekracza 0,50 m2. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających 

jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Wymagania ogólne. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 00. 

„Wymagania Ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny 

rzeczywistego wykonania robót   w odniesieniu do ich ilości i jakości.  

  

8.2. Odbiór prac hydroizolacyjnych.  

8.2.1. Odbiór podłoża.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić.  

  

8.2.2. Zgodność z dokumentacją.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną  i  wymaganiami  Inspektora   nadzoru,   jeżeli   wszystkie   pomiary  i   badania (z 

uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej dały pozytywny wynik.  

  

8.2.3. Wymagania przy odbiorze.  

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

• rodzaj zastosowanych materiałów,  

• przygotowanie podłoża,  

• prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

• szczelność.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST  00.  „Wymagania  Ogólne”  pkt.  

9.0.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

• PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie,  

• PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych 

przy statycznym rozciąganiu,  

• PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 

skaningu mechanicznego,  

• PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki,  
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• PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 

materiałów budowlanych,  

• PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki,  

• PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań,  

• PN-93/B-02862 Odporność ogniowa,  

• PN-B-32250 Woda do celów budowlanych,  

• PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy,  

• Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  

• Instrukcje   montażu   materiałów   hydroizolacyjnych wydane   przez poszczególnych 

producentów,  

• Norma DIN 18195, część 1 do 6, wydanie:2000-08,  

• Dokumentacja   i   specyfikacje   w    zamówieniach   publicznych, Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa, 2005,  

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Arkady, 

Warszawa 1997.  

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy   stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

• PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowania elementów 

stropowych i dachowych  

• PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 

porowatego. Wymagania i badania.  

• PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych Zmiany l BI 11/93 póz. 68.  

• PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych 

Obliczenia statyczne i projektowanie Poprawki l Bl 5 -6/89 póz. 45.  

• PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachów falisty i płyta i azbestowo - 

cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany l Bl 1/92 póz. l.  

• PN-75/B-10244  Roboty   pokrywcze.   Krycie   dachów   płaskich   płyta   i   azbestów   o 

- cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany l B110-11/82 póz. 86 2 Bl 

1/92 póz. l.  

• PN-6  l/B-10245   Roboty   blacharskie   budowlane   z   blachy   stalowej   ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany l Bl 3/71 póz. 31 2 Bl 

3/83 póz. 16.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST-08  

  

 Kod CPV- 45262100 - 2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

 Kod CPV- 45262120 - 8  Wznoszenie rusztowań  

 Kod CPV- 45262110 - 5  Demontaż rusztowań  

  

  

Roboty przy wznoszeniu rusztowań.  

  

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej 

szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie wykonania montażu i demontaż  rusztowań   i innych robót towarzyszących.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Szczegółowa  specyfikacja  

techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające   i 

mające na celu wykonanie montażu i demontaży rusztowań.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

przy wykonaniu następujących prac:  

• Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych;  

• Wykonanie pomostów poziomych;  

• Montaż i demontaż osłon z siatek na rusztowaniach zewnętrznych;  

• Zabezpieczenie okien folią polietylenową; • Wykonanie daszków zabezpieczających nad 

wejściami. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 

dokumentacji projektowej.  

  

1.4. Ogólne wymagania.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie montażu i demontaży rusztowań 

zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego systemu, specyfikacją techniczną, 

przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 

Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 

montażowych”, oraz obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.  

  

1.5. Określenia podstawowe.  

Określenia podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z 

obowiązującymi odpowiednimi normami. 2. MATERIAŁY.  

Ogólne zasady dla doboru materiałów określone zostały w punkcie 2 Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. Poniżej podaje się szczegółowe wymagania dla materiałów:  
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1) Siatki do rusztowań tkane z polietylenu poprawiające bezpieczeństwo w czasie pracy na 

rusztowaniach. Zabezpieczają przed ewentualnym spadaniem narzędzi lub elementów 

tynku oraz osłaniają przed spadającym deszczem. Charakterystyka wyrobu:  

- ciężar:  około 65g/ m2,  

- bardzo duża przepuszczalność wiatru i światła, - wysoka odporność 

na rozrywanie, - szybki i prosty montaż na rusztowaniu.  

  
2) Folia  polietylenowa   do  zabezpieczania  okien  należy  stosować   folię  polietylenową   o 

grubości 0,3mm wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczne, folie opakowaniowe, folia     z 

polietylenu dużej gęstości.  3) Taśma samoprzylepna z polietylenu do przyklejania folii do 

ramiaków okien stosować taśmy z klejem nie wulkanizującym się samoistnie wg PN-EN 

12481:2002: Taśmy samoprzylepne – Terminologia.  

4) Tarcica   na  wykonanie  pomostów   i   daszków   zabezpieczających    stosować  tarcicę  o 

grubościach 25-40mm kl. II-III wg PN-EN 1313-1:2002:Drewno okrągłe i tarcica -  

Dopuszczalne odchyłki  i  wymiary  zalecane  -  Część  1:  Tarcica  iglasta,  oraz  okrąglaki wg 

PN-EN 14251:2004: Drewno konstrukcyjne okrągłe. Metody badań.  

  

3. SPRZĘT. Sprzętem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowań systemowych 

stalowych ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnymi. Do transportu 

pionowego gruzu należy zastosować teleskopowy zsyp rozkładany lub rynny zsypowe 

osłonięte. Ponadto należy stosować zasady doboru sprzętu opisane w punkcie 3 ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

4. TRANSPOTR.  

Stosować zasady doboru środków transportu opisane w punkcie 4 ogólnej  specyfikacji 

technicznej. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementów konstrukcji należy stosować odpowiednie 

zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

  

5. WYKONYWANIE ROBÓT.  

Przewiduje się zastosowanie  rusztowań  rurowych stojakowych o max .  wysokości do 

górnego pomostu 20 m. O powierzchniach i ilościach działek roboczych decyduje wykonawca 

robót składając odpowiednią ofertę Inwestorowi. Analiza dokonana w tym zakresie musi jednak 

uwzględniać konieczność zachowania przy robotach dociepleniowych, ciągu technologicznego. 

Osoby wykonujące pracuje montażowe muszą posiadać aktualnie zaświadczenie o ukończeniu 

szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywania tego  rodzaju prac. Osoby te, oraz kierownictwo 

robót posiadają bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów w zakresie bhp, 

prawidłowości montażu i eksploatacji. Ponadto  kierownik  budowy ma obowiązek 

prowadzenia aktualnych zapisów w książce pracy rusztowań o ich przemieszczaniach na 

kolejne stanowiska i potwierdzania podpisem o prawidłowości montażu i dopuszczeniu do 

eksploatacji.  

Normy obowiązujące przy wykonaniu rusztowań:  

• PN-M-48090:1996 Tytuł: Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy 

mostów,  

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań.  
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• PN-M-47900-1:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział   i 

główne parametry,  

• PN-M-47900-2:1996   Tytuł:   Rusztowania   stojące   metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe z rur.  

Rusztowania muszą posiadać trwałe oznakowania z określeniem dopuszczalnych max . 

obciążeń pomostów roboczych, z nazwę producenta, z rokiem produkcji, z znakiem 

dopuszczającym je do stosowania. Czas pracy rusztowań należy uwzględnić w ofercie.  

  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące rusztowań przyściennych.  

5.1.1. Wstęp.  

• Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni 

w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania,  

• Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione o zmroku, jeżeli nie 

zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, 

opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż  

10 m/s,  

• Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczają- cej 

do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi 

i niezbędnych ilości materiałów oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji 

przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót,  

• Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór do 

pomostów roboczych jest zabronione,  

• Obciążanie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników 

oraz pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione,  

• Użytkowanie  rusztowania  powinno  być  dopuszczone  dopiero  po  jego  sprawdzeniu   i 

odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonywania 

określonych robót zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy, • 

Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie  rzadziej niż  1 raz  dziennie a 

ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych,  

5.1.2. Obciążenia rusztowań przyściennych.  

Wymiary elementów typowych rusztowań przyściennych, opisanych w niniejszym 

rozdziale, dostosowane są do obciążenia pomosty nie przekraczającego 1,5 kN/m2.  

W przypadku konieczności zwiększenia ciążenia pomostu powyżej 1,5 kN/m2 należy 

konstrukcję nośną rusztowania zaprojektować na wymaganą nośność zgodnie z wymaganiami 

normy państwowej dotyczącej projektowania konstrukcji drewnianych lub z rur stalowych.  

  

5.1.3. Nośność podłoża gruntowego pod rusztowania.  

• Nośność podłoża gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania powinna być nie 

mniejsza niż 0,1 MPa. Nośność podłoży należy ustalać na podstawie obliczenia 

jednostkowego oporu granicznego dla danego podłoża zgodnie z wymaganiami 

obowiązującej     normy     państwowe;     przy     zachowaniu     współczynnika   pewności 

nie mniej niż 3,  
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• Podłoże gruntowe, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno. mieć zapewnione stałe 

i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości rusztowania. Spadek 

terenu w kierunku ściany, przy której ustawione jest rusztowanie, jest niedopuszczalny,  

• Podłoże powinno być wyrównane. Przy spadku terenu większym niż 10% należy 

wykonywać tarasy poziome, na których powinny być ustawione stojaki rusztowania. 

Podłoże gruntowe powinno sięgać poza konstrukcję rusztowania co najmniej na  odległość 

100 cm Odległość stojaka od krawędzi pionowej tarasu powinna być równa wysokości 

stopnia, jednak nie mniej niż 60 cm Grunt nasypowy, z którego wykonano taras ziemny, 

powinien być  zagęszczony i  mieć  co najmniej nośność podłoża  równą  0,1 MPa, • W 

przypadku rusztowania na pochyłych podłożach stojak rusztowania należy ustawiać na 

odpowiednio wyciętych w skarpie stopniach, zapewniających wymaganą stateczność 

rusztowania. Minimalna wartość a jest uzależniona od pochylenia terenu p następująco:  

- dla 10%  < p < 20%  - a  = 20 cm,  

- dla 20%  < P < 40%  - amin = 40 cm,  

- dla 40%  < p <~100%  amin = (40+1~3 p) cm  

W przypadku gdy podłoże nie spełnia warunków określonych w punkcie 1, należy 

zaprojektować wzmocnienie podłoża i wykonać je zgodnie z projektem przed ustawieniem 

stojaków rusztowania.  

  

5.1.4. Posadowienie stojaków.  

• Stojaki rusztowania należy ustawiać na podkładkach drewnianych lub innych ułożonych na 

podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na 

odpowiednio większą powierzchnię podłoża. Wielkość podkładów (podkładek i podwalin) 

pod stojaki  należy  tak  dobierać,  aby  dopuszczalne  obciążenie  na  grunt  było  zgodne z 

wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podkłady powinny przylegać całą powierzchnią 

do podłoża i powinny być ułożone na warstwie piasku grubości 5 do 7 cm,  

• Stojaki drewniane mogą być wkopane w grunt podłoża lub ustawione na powierzchni 

podłoża,  

• Stojaki mogą być posadowione na podkładach lub podwalinach, ułożonych na nawierzch- 

niach dróg ulic, chodników i na konstrukcjach budowlanych, jeżeli wytrzymałość danego 

podłoża pozwala na przeniesienie obciążeń przekazywanych za pośrednictwem stojaków,  

  

5.1.5. Rozstaw i stężenie stojaków rusztowań.  

• Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż:  

a) w kierunku równoległym do ściany, tj. po dłużnie:  

• dla rusztowań drewnianych 2,50 m,  

• dla rusztowań z rur stalowych 2,00 m,  

b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. po poprzecznie;  

• dla rusztowań drewnianych 1,50 m, • dla rusztowań z rur stalowych 1,35 m.  

• Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy mocować do 

stojaków i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający 

stabilność węzłów. W  pionie  należy  stężenia  rozmieszczać  w  odstępach  nie  

większych  niż  6,0  m.       W szczególności:  
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• pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania, 

znajdującą się nad podłożem,  

• jeżeli rusztowanie ma być ustawione na terenie pochyłym, o spadku większym niż 10%, 

należy założyć stężenia  poziome  dodatkowe,  równoległe  do  spadku  terenu  w 

odległości około 20 cm od powierzchni terenu,  

• stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowania,  

• stężenia pionowe powinny zapewniać przekazywanie obciążeń działających na 

konstrukcję rusztowania w sposób możliwie najprostszy, z tym że najniższy węzeł 

stężenia powinien znajdować się bezpośrednio nad podłożem, na którym ustawiono 

rusztowanie,  

• stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania, a ich 

rozmieszczenie powinno być zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj rusztowania, 

jeżeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niż to podano w normie przedmiotowej 

lub w dokumentacji brak danych dotyczących rozstawu stężeń, stojaki zewnętrzne 

należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania,  

• stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość pomiędzy 

przęsłami stężonymi powinna być nie większa niż 6,0 m,  

• stężenia pionowe powinny być umocowane do stojaków rusztowania lub do innych 

elementów trwale związanych ze stojakami, w przypadku konieczności uzyskania pod 

rusztowaniem przejazdów lub przejść, szerszych niż przewidywany rozstaw stojaków 

rusztowania, dopuszcza się wykonanie nad przejazdami lub przejściami stojaków 

podwieszonych,  

• konstrukcja podwieszenia stojaków i sposób jej wykonania powinny być 

zaprojektowane odpowiednio do szerokości przejazdu lub przejścia i poparte 

obliczeniami statycznymi.  

 

5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowań przyściennych do ścian.  

• Konstrukcję rusztowania należy  mocować  (kotwić)  do  ściany  budynku  lub  budowli  w 

sposób zapewniający stateczność i sztywność konstrukcji oraz przeniesienie na ścianę sił 

zewnętrznych działających na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimośrodowego 

obciążenia rusztowania, obciążeń dynamicznych wywołanych pracą maszyn i ludzi, 

nierównomiernego osiadania rusztowania),  

• Liczbę zakotwień oraz wartość siły w cięgnie kotwiącym należy ustalić dla każdej 

konstrukcji rusztowania, z tym że poszczególna siła kotwiąca powinna być nie mniejsza niż  

2,5 kN, a odległość pomiędzy zakotwieniami powinna być nie większa niż 5,0 m. 

Zakotwienia należy rozmieszczać symetrycznie na konstrukcji rusztowania,  

• Rusztowania o długości większej niż 10,0 m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie 

wiatru,  

• Wystające poza narożniki ścian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania należy 

dodatkowo kotwić na siły poziome, występujące odparcia i ssania wiatru,  

• Cięgna kotwiące konstrukcję rusztowania powinny być umieszczone w płaszczyźnie po- 

ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się umieszczenie cięgien 

kotwiących pod kątem nie większym niż 30°,  

• Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż 35 cm,  
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• Cięgna nie powinny być silnie naprężone,  

• W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny być oparte o ściany budowli 

w sposób zapewniający unieruchomienie rusztowania w płaszczyźnie prostopadłej do 

ściany,  

• Kotwy (haki) należy wbijać w kołki drewniane umieszczone uprzednio w ścianie na 

głębokość co najmniej 20 cm Zaleca się wbijanie kotew w taki sposób, aby nie  wystawały 

poza lico ściany,  

• Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotw nie więcej 

niż 3,0 m, a pomost roboczy może być umieszczony ponad linią kotew nie wyżej niż 1,50 

m,  

• Wysięgniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, służącego do transportu pionowego 

materiałów budowlanych, należy kotwić dodatkowo, z tym że liczba zakotwień 

dodatkowych powinna wynosić co najmniej dwa,  

  

5.1.7. Komunikacja i transport materiałów na rusztowaniach.  

5.1.7.1. Piony komunikacyjne.  

• Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć miejsce wydzielone dla komunikacji 

pionowej ludzi  pracujących  na  rusztowaniu.  Wchodzenie  i  schodzenie  z  rusztowań  w 

miejscach innych niż wyznaczonych jest zabronione,  

• Piony komunikacyjne dla ludzi należy projektować i wykonywać jako oddzielne przęsła 

rusztowania lub jako oddzielną konstrukcję rusztowania przyściennego,  

• Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna być 

większa niż 40,0 m, a odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od środka pionu 

komunikacyjnego nie powinna być większa niż 20,0 m,  

• Piony komunikacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusz- 

towania,  

• Piony komunikacyjne powinny być zaopatrzone na obwodzie w poręcze (główne i pośred- 

nie), a od zewnętrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nale- 

ży oddzielić za pomocą poręczy głównej i deski krawężnikowej,  

  

5.1.7.2. Wysięgniki transportowe.  

• Konstrukcja wysięgników powinna zapewniać przeniesienie obciążenia pionowego 

pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu liny 

oraz umożliwiać swobodne transportowanie materiałów na najwyższy poziom roboczy 

rusztowania,  

• Wysokość zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna być nie mniejsza niż 160 cm, 

a odległość od osi bloczka od strony zewnętrznej do najdalej wystającego elementu 

rusztowania w płaszczyźnie podnoszenia materiału nie większa niż 50 cm,  

• Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysięgników nie powinna wykazywać 

odkształcenia pod działaniem sił występujących przy wciąganiu materiałów,  

• Miejsce do transportu pionowego materiałów za pomocą wysięgników powinno być 

wyznaczone przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania 

przyściennego, a podnoszona za pomocą podnośników umocowanych do konstrukcji 

rusztowania masa materiałów lub elementów nie powinna być większa niż 150 kg .  
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5.1.7.3. Wieża wyciągowa (szybowa).  

• Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża 

wyciągowa, jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania, • 

Wieży wyciągowej o udźwigu większym niż 250 kg nie należy łączyć z konstrukcją 

rusztowania,  

• Wieża wyciągowa powinna być wyższa od konstrukcji rusztowania co najmniej o 1,8 m. 

Wieża powinna być zakończona odpowiednio wykonaną konstrukcją przeznaczoną do 

umocowania urządzeń transportu pionowego,  

• Wieża powinna być wykonana zgodnie z normą przedmiotową, a w przypadku braku normy 

- wg projektu wykonawczego na podstawie obliczeń statycznych, w taki sposób, aby nie 

powstała możliwość zaczepienia podnoszonego materiału o elementy wieży lub 

rusztowania.  

5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami.  

5.1.8.1. Odbojnice.  

• Do zabezpieczeń konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować 

odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły 

dynamiczne od pojazdów,  

• Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do 

gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m, • 

Znajdujące się przy przejeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być 

zabezpieczone odbojnicami,  

• Łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione.  

  

5.1.8.2. Daszki ochronne.  

• Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 

przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod 

kątem nie mniejszym niż 40° do poziomu,  

• Przejścia lub przejazdy pod  rusztowaniem  należy zabezpieczać  daszkami  ochronnymi  o 

szerokości większej o co najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu, 

dochodzącymi do ściany obiektu budowlanego,  

• Daszki powinny być szczelne i wykonane z wyrobów amortyzujących upadek przedmiotu 

lub materiału ( np. z tarcicy, płyt trzcinowych),  

• Odległość daszku w najniższym jego  punkcie  od  terenu  powinna  być  nie  mniejsza  niż 

240 cm,  

• Wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu 

rusztowania do krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż: - 220 cm - przy 

rusztowaniu o wysokości do 20,0 m, - 350 cm - przy rusztowaniu o wysokości powyżej 

20,0 m.  

• Konstrukcja  daszków  nie  powinna  obciążać  mimośrodowo  konstrukcji  rusztowań,     a 

stojaki podpierające konstrukcję daszków powinny być oddalone od krawężników 

ulicznych co najmniej o 50 cm  

  

5.1.8.3. Sygnały ostrzegawcze.  
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• Miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz  w 

czasie wykonywania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic 

ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na 

tablicach powinny być widoczne i czytelne z odległości 10 m. Tablice należy umieszczać 

na wysokości 250 cm nad terenem,  

• Na rusztowaniu i na wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informujące 

o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu.  

  

5.1.8.4. Urządzenia odgromowe.  

• Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową 

przed wyładowaniami  atmosferycznymi  zgodnie  z  wymaganiami  norm  państwowych  i 

zasadami podanymi w WTWiO. tom V,  

• W przypadku gdy stopień zagrożenia piorunowego budynku nie wymaga urządzenia 

odgromowego lub urządzenie takie znajduje się na budynku - dopuszcza się za zgodą 

kierownika robót ustawianie rusztowań przyściennych bez zabezpieczenia odgromowego.  

  

5.1.8.5. Linie elektryczne.  

• Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych 

może być dokonywane wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną, • 

Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w strefie niebezpiecznej, w stosunku do 

wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny być wyłączone spod napięcia na 

okres pracy przy rusztowaniu,  

• W czasie eksploatacji rusztowania należy przestrzegać stosownych postanowień zawartych 

w przepisach o bezpieczeństwie pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych 

w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych.  

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące rusztowań przyściennych.  

Szczegółowe wymagania dotyczące montażu rusztowań przyściennych określa 

instrukcja do zastosowanego przez Wykonawcę systemu. 5.3. Pomosty 

zabezpieczające na dachach.  

Na istniejących dachach można montować rusztowanie po wykonaniu odpowiednich 

drewnianych pomostów zabezpieczających po sprawdzeniu wytrzymałości konstrukcji dachu.  

5.4. Siatki przeciwodpryskowe.  

Na zmontowanych rusztowaniach należy rozwiesić siatki przeciwodpryskowe z 

umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla zastosowanych rusztowań.  

5.5. Zabezpieczenie okien. Przed przystąpieniem do wykonania robót wszystkie okna i drzwi 

muszą być szczelnie osłonięte przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i 

odpryskami. W tym celu należy je zabezpieczyć gruba folią polietylenową i odpowiednią 

taśma samoprzylepną z PCV.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych 

elementów i sprawdzeniu zastosowanych materiałów. Jakość robót powinna odpowiadać 
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wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznych przyjętego systemu, „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo 

Ogólne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostałe zasady określono w punkcie 5. Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.  

  

7.2. Jednostka obmiarowa.  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zamontowanego rusztowania wg rzutu 

ściany na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas 

eksploatacji (pracy)  rusztowań  wg  ilości   roboczogodzin   danych   robót   wykonywanych z 

rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. Wielkości obmiarowe określa się na 

podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są 

katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą 

specyfikacją np. KNR lub KNNR. 8. ODBIÓR ROBÓT.  

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty 

sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej punkcie 7.  

  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania:  

• Przesunięcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno być  większe niż  10 

mm . Odchylenie od pionu wierzchołka stojaków rusztowania powinno wynosić nie więcej 

niż:  

- 15 mm - przy wysokości stojaków < 10 m,  

- 25 mm - przy wysokości stojaków  10m. Odchylenie od. pionu stojaka  rusztowania  w 

poziomie poszczególnych węzłów nie powinno być większe niż 10 mm. Odchylenie    w 

rozstawie stojaków nie powinno być większe niż 10 mm,  

• Odchylenie  od  poziomu  osi  podłużnie  nie  powinno  być  większe  niż  0,001   L   

(gdzie L długość podłużnicy) i nie większe niż 50 mm,  

• Odchylenie od poziomu poszczególnych poprzecznie nie powinno wynosić więcej niż  

 20 mm . Odchylenie w pionowym rozmieszczeniu dla każdego typu rusztowania nie może 

być większe niż + 20 mm,  

• Odchylenie w  rozmieszczeniu poręczy głównych i  pośrednich nie  może być większe  niż 

 20 mm . Odchylenie od poziomu osi poręczy nie powinno być większe niż 0,001 L (gdzie 

L długość poręczy) i nie większe niż 50 mm,  

• Drabinki rusztowań  powinny wystawać ponad  pomost  roboczy przynajmniej  400  mm, a 

pochylenie ich nie może być mniejsze niż 65° w stosunku do poziomu pomostu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Podstawy płatności są określone z punkcie 9. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz wg 

jednostek podanych w  przedmiarze robót.  Cena obejmuje wszystkie czynności  opisane w 

punkcie 5 szczegółowej specyfikacji technicznej.  
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.  

• PN-M-48090:1996 Tytuł: Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy 

mostów. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań.  

• PN-M-47900-1:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział   i 

główne parametry.  

• PN-M-47900-2:1996   Tytuł:   Rusztowania   stojące   metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe z rur  

• PN-M-47900-2 punkt 4.8 - Zabezpieczenia piorunochronne.  

• „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 

Budownictwo Ogólne” Arkady, Warszawa 1990. Instrukcja montażu zastosowanego 

systemu rusztowań.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH:  

  

SST-09  
  

  

  

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ WIATY NA DZIAŁCE NR 699 i 

698 W TYLICZU GMINA KRYNICA-ZDRÓJ 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST-10  

  

 Kod CPV- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

 

 

Nawierzchnie utwardzone 

 

 

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i  odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy nawierzchni z 

utwardzonych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonaniu następujących prac: 

• Wykonanie nawierzchni z kostki  

 

1.4. Określenia podstawowe. 

. 

1.4.1. kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu nie zbrojonego 

nie barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 

który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 

niż 1 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 

wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych 

od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 

określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

 

2. MATERIAŁY. 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania, podano  w  dziale. 

„Wymagania Ogólne”. 

 

2.2. Nawierzchnie. 

2.2.1. Kostka na nawierzchnię. 

Kostka jest przeznaczona do  budowy nawierzchni  drogowych  dla ruchu  lekkiego,  w tym do 

nawierzchni placów, parkingów i podjazdów dla samochodów osobowych, do ciągów ruchu 

pieszego zgodnie z odrębnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w których zadeklarowane 

parametry techniczne wyrobu są wystarczające. 

Dane techniczne: 

• Wymiary kostki 27x18 cm, 36x18 cm, 45x18 cm 

• Kolor kostki jasno szary 

• Grubość kostki 8 cm, 6 cm 

• Powierzchnia płaska, śrutowana i szczotkowana, bez fazy 

• Struktura betonu colorflex, 

• Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie ≥ 3,6 Mpa 

• Waga 180 kg/m2 

• Faza bez fazy 

• Rodzaj powierzchni stempla powierzchnia płaska 

• Wytrzymałość na zginanie nie dotyczy 

• Obciążenie niszczące nie dotyczy 

• Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu zgodna 

• Odporność na poślizg/poślizgnięcie zadawalająca 

• Trwałość zadawalająca 

• Reakcja na ogień A1 

• Emisja azbestu brak zawartości 

• Odporność na działanie ognia zewnętrznego zadawalająca 

• Współczynnik przewodności cieplnej 1,42 W/mK 

• Nasiąkliwość ≤ 6%, klasa 2 ozn. B 

• Odporność na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D 

• Odporność na ścieranie klasa 4 ozn. I 

• Max różnice pomiędzy przekątnymi klasa 2 ozn. K 

 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom. 

Betonowa kostka betonowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna 

odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku 

wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 

procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

• kształt   i   wymiary   powinny   być    zgodne    z    deklarowanymi    przez    producenta, 

z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: (długość i szerokość ± 3,0 mm, grubość   5,0 

mm), 

• wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 MPa, dla klasy „50”, 
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• mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl 

lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 

następujące warunki:  

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie 

powinno być większe niż 20%, 

• nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

• ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości 3,5 mm, dla klasy „50”, 

• szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 

powierzchni licowej  górnej,  sprawdzona  wahadłem  angielskim,  powinna  wynosić  nie  mniej  

niż 50 jednostek SRT, 

• wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 

betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 

powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 

powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty 

wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te 

powoli znikają w okresie do 2 lat). 

 

2.2.3. Składowanie kostek. 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 

elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

 

2.2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki. 

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 

wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

2.2.5. Cement. 

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami powinien 

być cementem  portlandzkim  -  klasy 32,5  i  odpowiadać wymaganiom  podanym w PN-B-

19701. Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08. 

 

2.2.6. Piasek. 

Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1 wg PN-B-06712, natomiast do 

wypełniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów mineralnych w 

granicach od 3 do 8%. 

 

2.2.7. Woda. 

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
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Powinna to być woda „odmiany 1”. 

 

2.2.8. Masa zalewowa. 

Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych powinna być stosowana na 

gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04. 

 

2.2.9. Spoiwo służące do wiązania składnika mineralnego. 

Żywica + utwardzacz według technologii. 

 

2.2.10. Kruszywo łamane naturalne. 

Kruszywo ze skał twardych lub żwir łamany rzeczny wąskich frakcji 0/32 mm, 0/16mm. 

 

2.2.11. Kruszywo naturalne ϕ 0 – 4 mm – wymagania. 

Dane techniczne: 

• Kliniec kamienny frakcja 0 – 4 mm 

• Skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm 

• Nasiąkliwość 

• Mrozoodporność 

• Kształt ziaren niekształtnych 

• Zawartość zanieczyszczeń obcych 0% 

 

2.2.12. Kruszywo naturalne ϕ 0 – 8 mm – wymagania. 

Dane techniczne: 

• Kliniec kamienny frakcja 0 – 8 mm 

• Skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm 

• Nasiąkliwość 

• Mrozoodporność 

• Kształt ziaren niekształtnych 

• Zawartość zanieczyszczeń obcych 0% 

 

2.2.13. Kruszywo naturalne ϕ 5 – 40 mm – wymagania. 

Dane techniczne: 

• Granitowy lub bazaltowy frakcja 5 – 40 mm 

• Skład ziarnowy – zgodny z wymaganiami norm 

• Nasiąkliwość 0 - 0,9% 

• Mrozoodporność 0 - 0,8% 

• Kształt ziaren niekształtnych 0 - 5%zawartość zanieczyszczeń obcych 0% 

 

2.2.14. Piasek gruby 

Dane techniczne: 

• Frakcja 02 – 04 mm 

• Skład ziarnowy: >90 % ziaren kwarcytowych 

• Kształt ziaren: kuliste, regularne, owalne 

• Zawartość pyłów mineralnych; 0,5% 
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• Zawartość zanieczyszczeń obcych i organicznych – 0% 

• Zawartość związków siarki 0 – 0,0005% 

  

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00. „Wymagania Ogólne” 

pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni. 

Układanie kostka betonowej, brukowej klinkierowej oraz płytek chodnikowych może odbywać 

się: 

• ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

• mechanicznie przy zastosowaniu  urządzeń  układających  (układarek),  składających  się 

z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 

kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 

wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 

tarczą).Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne  

(płytowe)  z   wykładziną  elastomerową,  chroniące  kostki  przed  ścieraniem     i wykruszaniem 

naroży. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej oraz ław betonowych z oporem 

należy stosować betoniarki. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00. „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 

 

4.2. Transport płyt i składowanie. 

Kostka betonowa może być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna 

wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Kostka 

betonowa, brukowa klinkierowa oraz płytki chodnikowe mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, na podłożu wyrównanym  i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek  i 

przekładek ułożonych  w pionie jedna nad drugą. Płyty ażurowe  należy układać na płask    w 

stosach, po 10 warstw w stosie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w dziale „Wymagania Ogólne” . 

 

5.2. Podłoże. 

Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana  jest   

nawierzchnia.   Grunt   podłoża   powinien   być   jednolity,   przepuszczalny   i zabezpieczony 

przed skutkami przemarzania. Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  oznaczony wg BN-77/8931-12 
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powinien wynosić Is ±1,0. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane 

zgodnie z wymogami określonymi w  SST D-M-04.01.01 „Koryto  wraz   z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża”. 

  

 

5.3. Konstrukcja nawierzchni. 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Podstawowe 

czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem obejmują: 

• wykonanie podbudowy, 

• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ścieków), 

• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

• ułożenie kostek z ubiciem, 

• wypełnienie szczelin piaskiem, 

• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 

5.4. Podbudowa pod nawierzchnię z kostki betonowej. 

Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych może stanowić: 

• podłoże z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z kamieniołomów, 

wyprofilowane i zagęszczone do Is ± 1,0, 

• istniejąca nawierzchnia żwirowa, tłuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy 

wyrównawczej z piasku 3 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacją projektową. 

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

odpowiednich SST. 

 

5.5. Obramowanie nawierzchni. 

Do obramowania nawierzchni z kostki betonowej i brukowej oraz płytek chodnikowych należy 

stosować krawężniki betonowe uliczne lub betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 [9] oraz 

krawężniki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01. Rodzaj stosowanych krawężników 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. 

Wymagania dotyczące ustawiania krawężników powinny być zgodne z SST D-M-08.01.01 

„Krawężniki betonowe”. 

 

5.6. Podsypka. 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla materiałów 

na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 

grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm Podsypkę cementowo- piaskową 

przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie,  

przy  zachowaniu   współczynnika   wodno-cementowego   od   0,25   do   0,35 i wytrzymałości 

na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W praktyce, wilgotność układanej 

podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się 

i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z 

kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
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wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie 

nawierzchni musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

 

5.7. Układanie nawierzchni z kostek betonowych. 

5.7.1. Warunki atmosferyczne. 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 °C.  

Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 

granicach od 0 ºC do +5 ºC, przy czym jeśli w  nocy  spodziewane  są  przymrozki  kostkę  

należy  zabezpieczyć  materiałami  o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą 

itp.). 

 

5.7.2. Ułożenie nawierzchni z kostek. 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 

w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można 

wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych 

powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających 

kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 

Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się 

wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić 

z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do 

układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być 

odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez 

dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze 

przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 

mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy  uzupełniają  przerwy,  wyrabiają   

łuki,   dokładają  kostki   w  okolicach   studzienek  i krawężników. Kostkę układa się około 

1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza 

się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 

oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych    (ścieków).    Do   uzupełnienia   

przestrzeni   przy   krawężnikach,   obrzeżach   i studzienkach można używać  elementy 

kostkowe wykończeniowe  w postaci tzw. połówek   i dziewiątek, mających wszystkie 

krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 

wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną  na  budowie  specjalnymi   

narzędziami   tnącymi   (przycinarkami,   szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą 

nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 

półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia 

kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 

nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

 

5.7.3. Ubicie nawierzchni z kostek. 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 

osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie 
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nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 

mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 

wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

 

5.7.4. Spoiny. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami  brukowymi  powinna wynosić od  3 mm do 

5 mm W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie  

spoin  pomiędzy  dłuższymi  bokami  tych  kostek  tworzyły  z  osią  drogi  kąt  45º, a 

wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do 

kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić 

piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go  

w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 

względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej 

wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 

utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 

 

 

 

5.9. Wypełnienie spoin. 

Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt ażurowych powinno być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie 

-  piasek  powinien  zawierać od  3  do  8%  frakcji  mniejszej  od  0,05 mm, a zamulenie 

powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. Wypełnienie spoin zaprawą cementową o 

wytrzymałości R28 ± 20 MPa, powinno być wykonane w głąb nie mniej niż na 2/3 wysokości 

płyty. Przy wypełnianiu spoin masą zalewową - przed zalaniem spoiny powinny być 

wypełnione piaskiem do 2/3 wysokości płyt. 

 

5.10. Szczeliny dylatacyjne. 

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt ażurowych powinny być stosowane tylko w 

przypadku wypełnienia spoin zaprawą cementową. Szczelin dylatacyjne powinny być 

wypełnione masą zalewową w taki sam sposób jaki stosuje się przy wypełnianiu spoin masą 

zalewową. W nawierzchniach dróg i ulic, wykonywanych z płyt ażurowych szczeliny 

dylatacyjne powinny być wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny być 

wykonane również między nawierzchnią i krawężnikami. Na nawierzchniach placów oprócz 

szczelin poprzecznych powinny być wykonane szczeliny podłużne w odstępach co 5 do 7 m. 

 

5.11. Elementy z demontażu. 

Kostkę betonową uzyskaną z demontażu nawierzchni betonowej z placu i ścieżki  należ staranie 

posegregować i składować w oddzielnym miejscu na placu budowie. Zostanie ona 

wykorzystana w innym miejscu w skazanym przez Inwestora w późniejszym czasie inwestycji. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w dziale „Wymagania Ogólne” 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. Badania pełne 

przeprowadza producent płyt. Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze 

płyt, według następującego zakresu: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie kształtu i wymiarów, 

• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 

 

Sposób pobierania próbek,  badania  i  ocena  wyników  badań  powinny  być  zgodne z BN-

80/6775-03/01. Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z 

płyt ażurowych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt. 2.3 do 2.7. Przed 

  

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki 

badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych. 

 

6.3. Badania w czasie robót. 

6.3.1. Badanie podłoża. 

Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.2. 

 

6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni. 

Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt. 5.3 należy sprawdzać w jednym miejscu na każdym 

kilometrowym odcinku drogi lub na każde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach budzących 

wątpliwości. 

 

6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni. 

Należy przeprowadzić ocenę wizualną obramowania nawierzchni na całej długości 

budowanego odcinka. 

 

6.3.4. Sprawdzenie ułożenia płyt i kostki. 

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie oceny 

wizualnej na całej długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w 

pkt. 5.6. 

 

6.3.5. Sprawdzenie spoin. 

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech losowo wybranych 

miejscach na: 

• każdym pełnym lub rozpoczętym kilometrze drogi, 

• każdych pełnych lub rozpoczętych 6000 m2 placu. 
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Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na 

długości około 10 cm oraz zbadaniu, czy wypełnienie spoin jest zgodne    z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5.7. 

 

6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych. 

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych należy sprawdzić przez oględziny na całej długości 

budowanego odcinka lub całej powierzchni placu. Sprawdzenie wypełnienia szczelin 

dylatacyjnych wykonuje się w taki sam  sposób  jak  spoin,  w  zgodności  z  wymaganiami wg 

pkt. 5.8. 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 

6.4.1. Równość. 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z 

normą BN-68/8931-04. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm 

 

6.4.2. Spadki poprzeczne. 

Spadki poprzeczne  nawierzchni  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową z 

tolerancją ± 0,5%. 

 

6.4.3. Rzędne wysokościowe. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm 

  

6.4.4. Ukształtowanie osi. 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej   o więcej 

niż ± 5 cm 

 

6.4.5. Szerokość nawierzchni. 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

± 5 cm 

 

6.4.6. Grubość podsypki (warstwy wyrównawczej). 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 

± 1,0 cm 

 

6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

Częstotliwość  oraz  zakres  badań   i   pomiarów   wykonanej   nawierzchni   podano poniżej 

 

Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni|: 

 

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1.  
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Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 

niwelety 

2.  

Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 

niwelety 

3.  

Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 

niwelety 

4. Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5. Grubości podsypki 10 razy na 1 km 

 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w dziale „Wymagania Ogólne” . 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki   

brukowej.   Jednostki   obmiarowe   robót   towarzyszących   budowie   nawierzchni   z 

betonowej kostki brukowej (obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST 

wymienionych w pkt. 5.4 i 5.5. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  dziale.  „Wymagania  Ogólne”  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża lub podbudowy, 

• wykonanie podsypki. 

Zasady ich odbioru są określone w „Wymagania Ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w dziale. „Wymagania Ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoża lub podbudowy, 
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• dostarczenie materiałów, 

• wykonanie podsypki, 

• ułożenie płyt, 

• wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych, 

• pielęgnację nawierzchni, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

• BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

• BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

• BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

• BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 


