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CP

Dobrzeszów 16-05-3-10-37    -bx  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,46 116 CP-W

Dobrzeszów 16-05-3-10-37    -bx  -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,06 116 CP-W

Dobrzeszów 16-05-3-10-37    -n   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,11 116 CP-W

Dobrzeszów 16-05-3-10-37    -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,99 116 CP-W

Dobrzeszów 16-05-3-10-37    -y   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,10 116 CP-W

Dobrzeszów 16-05-3-10-37    -y   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,94 116 CP-W

Dobrzeszów 16-05-3-10-38    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 116 CP-W

Dobrzeszów 16-05-3-10-40    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,57 116 CP-W

Dobrzeszów 16-05-3-10-40    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 116 CP-W

Dobrzeszów 16-05-3-10-41    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 116 CP-W

Sojawa 16-05-3-11-115   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 116 CP-W

Sojawa 16-05-3-11-120   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 116 CP-W

Sojawa 16-05-3-11-133   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,75 116 CP-W

Sojawa 16-05-3-11-136   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,20 116 CP-W

Sojawa 16-05-3-11-57    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,70 116 CP-W

Sojawa 16-05-3-11-59    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 116 CP-W

Czartoszowy 16-05-3-13-103   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,40 116 CP-W

Czartoszowy 16-05-3-13-107   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,59 116 CP-W

Czartoszowy 16-05-3-13-107   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,37 116 CP-W

Czartoszowy 16-05-3-13-108   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,50 116 CP-W

Czartoszowy 16-05-3-13-145   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,15 116 CP-W

Czartoszowy 16-05-3-13-146   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,13 116 CP-W

Czartoszowy 16-05-3-13-146   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,15 116 CP-W

Czartoszowy 16-05-3-13-155   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,25 116 CP-W

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,13 116 CP-W

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,20 116 CP-W

Czartoszowy 16-05-3-13-87    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 116 CP-W

Czartoszowy 16-05-3-13-87    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,92 116 CP-W

Skorków 16-05-3-14-202   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,83 116 CP-W

Skorków 16-05-3-14-215   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,53 116 CP-W

Skorków 16-05-3-14-215   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,14 116 CP-W

Skorków 16-05-3-14-69    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,58 116 CP-W

Skorków 16-05-3-14-71    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,21 116 CP-W

Skorków 16-05-3-14-71    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 116 CP-W

CW

Dobrzeszów 16-05-3-10-24    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,35 112 CW-W

Sojawa 16-05-3-11-131   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 112 CW-W

Sojawa 16-05-3-11-133   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,61 112 CW-W

Sojawa 16-05-3-11-133   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,69 112 CW-W

Sojawa 16-05-3-11-138   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 112 CW-W

Sojawa 16-05-3-11-161   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,53 112 CW-W

Sojawa 16-05-3-11-171   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,74 112 CW-W

Sojawa 16-05-3-11-171   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,95 112 CW-W

Czartoszowy 16-05-3-13-140   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 112 CW-W

Czartoszowy 16-05-3-13-140   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,55 112 CW-W

Czartoszowy 16-05-3-13-163   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,54 112 CW-W

Czartoszowy 16-05-3-13-163   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,16 112 CW-W

Czartoszowy 16-05-3-13-83    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,70 112 CW-W

Czartoszowy 16-05-3-13-83    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,79 112 CW-W

Czartoszowy 16-05-3-13-87    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,03 112 CW-W

Czartoszowy 16-05-3-13-87    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,18 112 CW-W

Czartoszowy 16-05-3-13-87    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,92 112 CW-W

Skorków 16-05-3-14-184   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,96 112 CW-W

Skorków 16-05-3-14-205   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,60 112 CW-W

MA-PORZ
Dobrzeszów 16-05-3-10-33    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,80  14 ROZDR-PP

Dobrzeszów 16-05-3-10-60    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,65  14 ROZDR-PP
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Sojawa 16-05-3-11-124   -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,45  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-124   -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,33  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-124   -d   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,56  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-124   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,16  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-128   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,70  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-132   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,34  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-135   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,64  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-136   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,93  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-150   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,86  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-159   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,74  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-159   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,04  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-160   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,23  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-167   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,30  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-167   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,55  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-167   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,55  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-168   -f   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,11  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-168   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,75  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-170   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,56  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-170   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,95  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-170   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,65  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-175   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,93  14 ROZDR-PP

Sojawa 16-05-3-11-57    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,44  14 ROZDR-PP

Czartoszowy 16-05-3-13-103   -s   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,01  14 ROZDR-PP

Czartoszowy 16-05-3-13-126   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,48  14 ROZDR-PP

Czartoszowy 16-05-3-13-139   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,89  14 ROZDR-PP

Czartoszowy 16-05-3-13-145   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,95  14 ROZDR-PP

Czartoszowy 16-05-3-13-146   -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,69  14 ROZDR-PP

Czartoszowy 16-05-3-13-155   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,23  14 ROZDR-PP

Czartoszowy 16-05-3-13-165   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,31  14 ROZDR-PP

Czartoszowy 16-05-3-13-83    -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,16  14 ROZDR-PP

Czartoszowy 16-05-3-13-86    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,75  14 ROZDR-PP

Skorków 16-05-3-14-183   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,41  14 ROZDR-PP

Skorków 16-05-3-14-200   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,93  14 ROZDR-PP

Skorków 16-05-3-14-207   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,15  14 ROZDR-PP

Skorków 16-05-3-14-215   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Skorków 16-05-3-14-215   -s   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,71  14 ROZDR-PP

Skorków 16-05-3-14-216   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,00  14 ROZDR-PP

Skorków 16-05-3-14-68    -i   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,47  14 ROZDR-PP

Skorków 16-05-3-14-71    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,33  14 ROZDR-PP

NAT-WPG

Sojawa 16-05-3-11-124   -b   -01 WYK-RA2B1 rab.pług 1odkł.pow.do200pnibór ----- KMTR  3,00  92 WYK-RAB1

Sojawa 16-05-3-11-124   -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8,86  67 WYK-PASCZ

Sojawa 16-05-3-11-124   -d   -01 WYK-RA2B1 rab.pług 1odkł.pow.do200pnibór ----- KMTR  3,73  92 WYK-RAB1

Sojawa 16-05-3-11-124   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,38  67 WYK-PASCZ

Sojawa 16-05-3-11-135   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,92  67 WYK-PASCZ

Sojawa 16-05-3-11-150   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  19,05  67 WYK-PASCZ

Sojawa 16-05-3-11-159   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,93  67 WYK-PASCZ

Sojawa 16-05-3-11-159   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  13,59  67 WYK-PASCZ

Sojawa 16-05-3-11-160   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  21,51  67 WYK-PASCZ

Sojawa 16-05-3-11-168   -f   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  20,71  67 WYK-PASCZ

Sojawa 16-05-3-11-170   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,39  67 WYK-PASCZ

Sojawa 16-05-3-11-170   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,33  67 WYK-PASCZ

Sojawa 16-05-3-11-170   -i   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  10,99  92 WYK-RAB1

Czartoszowy 16-05-3-13-103   -s   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,73  67 WYK-PASCZ

Czartoszowy 16-05-3-13-126   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  9,87  67 WYK-PASCZ

Czartoszowy 16-05-3-13-139   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  12,60  67 WYK-PASCZ

Czartoszowy 16-05-3-13-165   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  15,40  67 WYK-PASCZ
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Skorków 16-05-3-14-183   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  16,07  72 WYK-FRECZ

Skorków 16-05-3-14-207   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  7,67  72 WYK-FRECZ

Skorków 16-05-3-14-215   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  6,67  72 WYK-FRECZ

Skorków 16-05-3-14-216   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  6,67  72 WYK-FRECZ

Skorków 16-05-3-14-68    -i   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  16,47  72 WYK-FRECZ

Skorków 16-05-3-14-71    -j   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  22,20  72 WYK-FRECZ

ODN-GLEB

Dobrzeszów 16-05-3-10-33    -i   -00 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  5,33  92 WYK-RAB1

Dobrzeszów 16-05-3-10-60    -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,33  68 WYK-PA5CZ

Sojawa 16-05-3-11-128   -j   -00 WYK-RA2B1 rab.pług 1odkł.pow.do200pnibór ----- KMTR  4,66  92 WYK-RAB1

Sojawa 16-05-3-11-132   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,92  67 WYK-PASCZ

Sojawa 16-05-3-11-136   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,19  67 WYK-PASCZ

Sojawa 16-05-3-11-167   -i   -00 WYK-RA2L1 rab.pług 1odkł.pow.do200pnilas ----- KMTR  2,00  92 WYK-RAB1

Sojawa 16-05-3-11-167   -k   -00 WYK-RA2L1 rab.pług 1odkł.pow.do200pnilas ----- KMTR  3,66  92 WYK-RAB1

Sojawa 16-05-3-11-168   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,60  68 WYK-PA5CZ

Sojawa 16-05-3-11-168   -i   -00 WYK-RA2L1 rab.pług 1odkł.pow.do200pnilas ----- KMTR  3,40  92 WYK-RAB1

Sojawa 16-05-3-11-175   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,19  67 WYK-PASCZ

Sojawa 16-05-3-11-57    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,25  67 WYK-PASCZ

Czartoszowy 16-05-3-13-145   -c   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR  13,00  92 WYK-RAB1

Czartoszowy 16-05-3-13-146   -c   -01 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  11,27  92 WYK-RAB1

Czartoszowy 16-05-3-13-155   -c   -00 WYK>RA4L2 rab.pług 2odkł.pow.>400pni las ----- KMTR  14,87  93 WYK-RAB2

Czartoszowy 16-05-3-13-83    -c   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  2,67  72 WYK-FRECZ

Czartoszowy 16-05-3-13-83    -c   -01 WYK-RA4B1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnibór ----- KMTR  11,74  92 WYK-RAB1

Czartoszowy 16-05-3-13-86    -g   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR  5,00  92 WYK-RAB1

Skorków 16-05-3-14-200   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  19,53  72 WYK-FRECZ

Skorków 16-05-3-14-215   -s   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  4,73  68 WYK-PA5CZ

ODN-POZ

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,00 103 DOW-SADZ

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,68 103 DOW-SADZ

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,00 103 DOW-SADZ

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,68 103 DOW-SADZ

Sojawa 16-05-3-11-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  39,24 103 DOW-SADZ

Sojawa 16-05-3-11-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  27,15 103 DOW-SADZ

Sojawa 16-05-3-11-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Sojawa 16-05-3-11-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  39,24 103 DOW-SADZ

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,19 103 DOW-SADZ

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,22 103 DOW-SADZ

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,57 103 DOW-SADZ

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,19 103 DOW-SADZ

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,22 103 DOW-SADZ

Skorków 16-05-3-14-      -    - DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,75 103 DOW-SADZ

Skorków 16-05-3-14-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  18,21 103 DOW-SADZ

Skorków 16-05-3-14-      -    - ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,75 103 DOW-SADZ

Skorków 16-05-3-14-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,21 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Dobrzeszów 16-05-3-10-34    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,45  95 SADZ WIEL

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,54  95 SADZ WIEL

Sojawa 16-05-3-11-119   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,96  95 SADZ WIEL

Sojawa 16-05-3-11-120   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,30  95 SADZ WIEL

Sojawa 16-05-3-11-120   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,97  95 SADZ WIEL

Sojawa 16-05-3-11-129   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,95  95 SADZ WIEL

Sojawa 16-05-3-11-152   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,30  97 SAD-BRYŁ

Sojawa 16-05-3-11-152   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,41  95 SADZ WIEL

Czartoszowy 16-05-3-13-102   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,20  97 SAD-BRYŁ

Czartoszowy 16-05-3-13-102   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,56  95 SADZ WIEL

Skorków 16-05-3-14-215   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,63  95 SADZ WIEL

Skorków 16-05-3-14-215   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,87  95 SADZ WIEL
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Dobrzeszów 16-05-3-10-37    -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,75  97 SAD-BRYŁ

Dobrzeszów 16-05-3-10-37    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,42  95 SADZ WIEL

Dobrzeszów 16-05-3-10-37    -m   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,70  97 SAD-BRYŁ

Dobrzeszów 16-05-3-10-37    -m   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,27  95 SADZ WIEL

Sojawa 16-05-3-11-152   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,18  97 SAD-BRYŁ

Sojawa 16-05-3-11-152   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,20  97 SAD-BRYŁ

Sojawa 16-05-3-11-152   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,30  95 SADZ WIEL

Sojawa 16-05-3-11-173   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,63  97 SAD-BRYŁ

Sojawa 16-05-3-11-173   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,30  95 SADZ WIEL

Sojawa 16-05-3-11-173   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,13  95 SADZ WIEL

Sojawa 16-05-3-11-55    -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,00  97 SAD-BRYŁ

Sojawa 16-05-3-11-55    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,08  95 SADZ WIEL

Sojawa 16-05-3-11-55    -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,55  97 SAD-BRYŁ

Sojawa 16-05-3-11-55    -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,79  97 SAD-BRYŁ

Sojawa 16-05-3-11-55    -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,06  95 SADZ WIEL

Czartoszowy 16-05-3-13-140   -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,57  97 SAD-BRYŁ

Czartoszowy 16-05-3-13-140   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,47  95 SADZ WIEL

Czartoszowy 16-05-3-13-163   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,12  97 SAD-BRYŁ

Czartoszowy 16-05-3-13-163   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,88  95 SADZ WIEL

Skorków 16-05-3-14-219   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,08  94 SADZ 1R

Skorków 16-05-3-14-219   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,58  95 SADZ WIEL

Skorków 16-05-3-14-219   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,67  94 SADZ 1R

Skorków 16-05-3-14-219   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,01  95 SADZ WIEL

PBD-GLEB Sojawa 16-05-3-11-167   -j   -00 WYK-RA2L1 rab.pług 1odkł.pow.do200pnilas ----- KMTR  3,66  92 WYK-RAB1

PIEL

Dobrzeszów 16-05-3-10-13    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,22 107 KOSZ UA

Dobrzeszów 16-05-3-10-17    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,05 108 KOSZ UB

Dobrzeszów 16-05-3-10-20    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Dobrzeszów 16-05-3-10-22    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Dobrzeszów 16-05-3-10-25    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

Dobrzeszów 16-05-3-10-38    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  4,13 107 KOSZ UA

Dobrzeszów 16-05-3-10-38    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Dobrzeszów 16-05-3-10-41    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,60 107 KOSZ UA

Dobrzeszów 16-05-3-10-42    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,88 109 KOSZ UC

Dobrzeszów 16-05-3-10-43    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,27 109 KOSZ UC

Dobrzeszów 16-05-3-10-46    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,35 109 KOSZ UC

Dobrzeszów 16-05-3-10-60    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,45 109 KOSZ UC

Dobrzeszów 16-05-3-10-67    -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,23 107 KOSZ UA

Dobrzeszów 16-05-3-10-67    -h   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,07 107 KOSZ UA

Dobrzeszów 16-05-3-10-67    -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,26 108 KOSZ UB

Dobrzeszów 16-05-3-10-67    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,06 107 KOSZ UA

Sojawa 16-05-3-11-125   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,47 107 KOSZ UA

Sojawa 16-05-3-11-138   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,71 107 KOSZ UA

Sojawa 16-05-3-11-151   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,07 107 KOSZ UA

Sojawa 16-05-3-11-152   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

Sojawa 16-05-3-11-171   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,14 107 KOSZ UA
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Sojawa 16-05-3-11-173   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,78 107 KOSZ UA

Sojawa 16-05-3-11-173   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,03 107 KOSZ UA

Sojawa 16-05-3-11-55    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,83 107 KOSZ UA

Sojawa 16-05-3-11-55    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,09 107 KOSZ UA

Sojawa 16-05-3-11-55    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,60 107 KOSZ UA

Czartoszowy 16-05-3-13-107   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,29 108 KOSZ UB

Czartoszowy 16-05-3-13-110   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

Czartoszowy 16-05-3-13-126   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,32 108 KOSZ UB

Czartoszowy 16-05-3-13-85    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,23 108 KOSZ UB

Czartoszowy 16-05-3-13-90    -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,73 108 KOSZ UB

Skorków 16-05-3-14-208   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,90 109 KOSZ UC

Skorków 16-05-3-14-216   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,27 107 KOSZ UA

Skorków 16-05-3-14-216   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,30 108 KOSZ UB

Skorków 16-05-3-14-72    -o   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,44 107 KOSZ UA

Skorków 16-05-3-14-72    -w   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

POPR Dobrzeszów 16-05-3-10-38    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,10  96 SADZ POP

POPR-NAT

Czartoszowy 16-05-3-13-126   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,80  95 SADZ WIEL

Skorków 16-05-3-14-208   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50  95 SADZ WIEL

Skorków 16-05-3-14-216   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,61  95 SADZ WIEL

OCHRL O-GRODZN

Dobrzeszów 16-05-3-10-34    -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 139 GRODZ-SN

Dobrzeszów 16-05-3-10-34    -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,10 139 GRODZ-SN

Dobrzeszów 16-05-3-10-37    -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 139 GRODZ-SN

Dobrzeszów 16-05-3-10-37    -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,50 139 GRODZ-SN

Dobrzeszów 16-05-3-10-37    -m   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  7,00 139 GRODZ-SN

Dobrzeszów 16-05-3-10-37    -m   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,50 139 GRODZ-SN

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 139 GRODZ-SN

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,80 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-119   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-119   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,70 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-119   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  118,00 144 WYK-SLUPI

Sojawa 16-05-3-11-120   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-120   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  14,90 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-120   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  362,00 144 WYK-SLUPI

Sojawa 16-05-3-11-120   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-120   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,80 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-120   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  120,00 144 WYK-SLUPI

Sojawa 16-05-3-11-129   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-129   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,00 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-129   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  148,00 144 WYK-SLUPI

Sojawa 16-05-3-11-152   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-152   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,10 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-152   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  150,00 144 WYK-SLUPI

Sojawa 16-05-3-11-152   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-152   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,80 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-152   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  120,00 144 WYK-SLUPI

Sojawa 16-05-3-11-173   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-173   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  13,00 139 GRODZ-SN
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Sojawa 16-05-3-11-173   -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  304,00 144 WYK-SLUPI

Sojawa 16-05-3-11-173   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-173   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  0,50 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-173   -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  12,00 144 WYK-SLUPI

Sojawa 16-05-3-11-55    -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-55    -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,80 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-55    -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  72,00 144 WYK-SLUPI

Sojawa 16-05-3-11-55    -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-55    -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,10 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-55    -c   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  26,00 144 WYK-SLUPI

Sojawa 16-05-3-11-55    -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-55    -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,60 139 GRODZ-SN

Sojawa 16-05-3-11-55    -g   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  160,00 144 WYK-SLUPI

Czartoszowy 16-05-3-13-102   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 139 GRODZ-SN

Czartoszowy 16-05-3-13-102   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,00 139 GRODZ-SN

Czartoszowy 16-05-3-13-140   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 139 GRODZ-SN

Czartoszowy 16-05-3-13-140   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,50 139 GRODZ-SN

Czartoszowy 16-05-3-13-163   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Czartoszowy 16-05-3-13-163   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  13,00 139 GRODZ-SN

Skorków 16-05-3-14-215   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 139 GRODZ-SN

Skorków 16-05-3-14-215   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,30 139 GRODZ-SN

Skorków 16-05-3-14-215   -o   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 139 GRODZ-SN

Skorków 16-05-3-14-215   -o   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,80 139 GRODZ-SN

Skorków 16-05-3-14-219   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 139 GRODZ-SN

Skorków 16-05-3-14-219   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,50 139 GRODZ-SN

O-GRODZR

Sojawa 16-05-3-11-132   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Sojawa 16-05-3-11-132   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,69 145 GRODZ-DEM

Sojawa 16-05-3-11-59    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Sojawa 16-05-3-11-59    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,52 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  15,00 146 K GRODZEŃ

Sojawa 16-05-3-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Sojawa 16-05-3-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  40,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ

Sojawa 16-05-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Skorków 16-05-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

Sojawa 16-05-3-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  9,00 134 SZUK-OWAD

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 134 SZUK-OWAD

Skorków 16-05-3-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  16,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  220,00 384 GODZ RH8

Sojawa 16-05-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Sojawa 16-05-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  130,00 384 GODZ RH8

Skorków 16-05-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Skorków 16-05-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  130,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

Sojawa 16-05-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 389 GODZ MH8

Sojawa 16-05-3-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  80,00 148 PORZ-SPAL
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O-SPALGAŁ

Sojawa 16-05-3-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  80,00 149 PORZ-STOS

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 148 PORZ-SPAL

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

Skorków 16-05-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Skorków 16-05-3-14-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 148 PORZ-SPAL

Skorków 16-05-3-14-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Skorków 16-05-3-14-216   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Skorków 16-05-3-14-216   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Skorków 16-05-3-14-216   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Skorków 16-05-3-14-216   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,85 117 ZAB-REPEL

O-ZWRYJK
Skorków 16-05-3-14-219   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

Skorków 16-05-3-14-219   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 159 KONTR-RYJ

OCHRP
P-POŻAR

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Sojawa 16-05-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Sojawa 16-05-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Skorków 16-05-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Skorków 16-05-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 155 ZAW-BUD

Sojawa 16-05-3-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 155 ZAW-BUD

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

Skorków 16-05-3-14-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  76,00 157 CZYSZ-BUD

Sojawa 16-05-3-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  95,00 157 CZYSZ-BUD

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  70,00 157 CZYSZ-BUD

Skorków 16-05-3-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  65,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  620,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  620,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-166   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  480,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-166   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  480,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-177   -b   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  600,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-177   -b   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  600,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-214   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-214   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00   2 CWD-D

IIAU

Dobrzeszów 16-05-3-10-64    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  461,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-64    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-64    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  461,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-64    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

IIB
Czartoszowy 16-05-3-13-127   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  550,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-127   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  550,00   2 CWD-D

IIIA

Dobrzeszów 16-05-3-10-60    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  197,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-60    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-60    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  197,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-60    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-102   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-102   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D
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Czartoszowy 16-05-3-13-147   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-147   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-216   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-216   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-216   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-216   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-69    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-69    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-70    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  570,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-70    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  570,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-72    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-72    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-72    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-73    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-73    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

IIIAU

Sojawa 16-05-3-11-59    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  341,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-59    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-59    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  341,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-59    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

IIIB

Sojawa 16-05-3-11-124   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 050,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-124   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-124   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 050,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-124   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-138   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  330,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-138   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-138   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-138   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-204   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-204   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

IIIBU
Sojawa 16-05-3-11-120   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  973,00   1 CWD-P

Sojawa 16-05-3-11-120   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  973,00   1 CWD-P

IVA

Dobrzeszów 16-05-3-10-28    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  278,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-28    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-28    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  278,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-28    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  603,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  603,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-64    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-64    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-64    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-64    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-138   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-138   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  912,00   1 CWD-P
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Czartoszowy 16-05-3-13-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  912,00   1 CWD-P

Czartoszowy 16-05-3-13-109   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   1 CWD-P

Czartoszowy 16-05-3-13-109   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   1 CWD-P

Czartoszowy 16-05-3-13-143   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   1 CWD-P

Czartoszowy 16-05-3-13-143   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   1 CWD-P

IVAU
Czartoszowy 16-05-3-13-154   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-P

Czartoszowy 16-05-3-13-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-P

IVD

Dobrzeszów 16-05-3-10-10    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 175,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-10    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-10    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 175,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-10    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-16    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  298,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-16    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  298,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-26    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-26    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-26    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-26    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-28    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-28    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-28    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-64    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  397,00   1 CWD-P

Dobrzeszów 16-05-3-10-64    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  397,00   1 CWD-P

Sojawa 16-05-3-11-135   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 012,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-135   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-135   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 012,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-135   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-136   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-136   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-136   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  319,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-136   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-136   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  319,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-105   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  460,00   1 CWD-P

Czartoszowy 16-05-3-13-105   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  460,00   1 CWD-P

Czartoszowy 16-05-3-13-142   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   1 CWD-P

Czartoszowy 16-05-3-13-142   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   1 CWD-P

PM

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  25,00   5 PODWOZ-DA

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  25,00   4 PODWOZ-DK

Sojawa 16-05-3-11-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  25,00   5 PODWOZ-DA

Sojawa 16-05-3-11-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  25,00   4 PODWOZ-DK

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  25,00   5 PODWOZ-DA

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  25,00   4 PODWOZ-DK

Skorków 16-05-3-14-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  25,00   5 PODWOZ-DA

Skorków 16-05-3-14-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  25,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Sojawa 16-05-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Sojawa 16-05-3-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Sojawa 16-05-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8
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Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Skorków 16-05-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Skorków 16-05-3-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Skorków 16-05-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   1 CWD-P

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   1 CWD-P

Sojawa 16-05-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00   1 CWD-P

Sojawa 16-05-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00   1 CWD-P

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

PTP

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  640,00   1 CWD-P

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  640,00   1 CWD-P

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  180,00   3 ZRYW-WYDŁ

Sojawa 16-05-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  307,00   1 CWD-P

Sojawa 16-05-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  307,00   1 CWD-P

Sojawa 16-05-3-11-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  190,00   3 ZRYW-WYDŁ

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  160,00   3 ZRYW-WYDŁ

Skorków 16-05-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  140,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTW

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Sojawa 16-05-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Sojawa 16-05-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

TPP

Dobrzeszów 16-05-3-10-14    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-14    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-14    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-14    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-14    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-14    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-14    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-14    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-19    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-19    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-19    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-19    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-25    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-25    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-25    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-25    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-25    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  456,00   2 CWD-D

10/20



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: VI

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Dobrzeszów 16-05-3-10-25    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-25    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  456,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-25    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-26    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  912,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-26    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-26    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  912,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-26    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-35    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-35    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-35    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-35    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-42    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-42    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-42    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-42    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-43    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-43    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-43    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-43    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-43    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-43    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-53    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  710,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-53    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-53    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  710,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-53    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-60    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-60    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-60    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-60    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-63    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-111   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  658,00   2 CWD-D
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Sojawa 16-05-3-11-111   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-111   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  658,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-111   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-114   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  295,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-114   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-114   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-114   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-115   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-115   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-115   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-115   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-115   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-115   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-115   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-115   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  444,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-115   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-115   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  444,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-115   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-124   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-124   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-124   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-150   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-150   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-150   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-150   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  581,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-150   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-150   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  581,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-150   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-151   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  349,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-151   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-151   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  349,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-158   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-158   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-158   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-158   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-158   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  335,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-158   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-158   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-158   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-158   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-158   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-158   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-158   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-58    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D
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Sojawa 16-05-3-11-58    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-102   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-102   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-102   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-102   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-107   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-107   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-107   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-107   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-127   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-127   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-127   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-127   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-140   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-140   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-140   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-140   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-141   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-141   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-141   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-141   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-142   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-142   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-142   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-142   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-142   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-142   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-143   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-143   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-153   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   1 CWD-P

Czartoszowy 16-05-3-13-153   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   1 CWD-P

Czartoszowy 16-05-3-13-153   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   1 CWD-P

Czartoszowy 16-05-3-13-153   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   1 CWD-P

Czartoszowy 16-05-3-13-154   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-154   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D
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Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  206,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-98    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-98    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-177   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-177   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-177   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-177   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-177   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-177   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-177   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-177   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-177   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-177   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-177   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-177   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-177   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-177   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-191   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-191   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-191   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-191   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-191   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-191   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-191   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-191   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-191   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-191   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-193   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-193   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-193   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-193   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-199   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-199   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-205   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-205   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-205   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-205   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-205   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-205   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D
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Skorków 16-05-3-14-205   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-205   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-205   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-205   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-205   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-205   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-206   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-206   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-206   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-206   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-206   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-206   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-209   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-209   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-209   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-209   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-209   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-209   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-209   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-209   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-213   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-213   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-214   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-214   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-214   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-214   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-214   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-214   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-214   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-214   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-214   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-214   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-214   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-214   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-214   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-214   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-214   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-214   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-215   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-215   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-215   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-215   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-215   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-215   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-215   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-215   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-215   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-215   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-215   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00   2 CWD-D
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Skorków 16-05-3-14-215   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-216   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-216   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-216   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-216   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-216   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-216   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-216   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-216   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-216   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-216   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

TWP

Dobrzeszów 16-05-3-10-20    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-20    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-20    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-20    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-43    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-43    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Dobrzeszów 16-05-3-10-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-158   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-158   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-158   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-158   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-58    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-58    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-59    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Sojawa 16-05-3-11-59    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-127   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-127   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-155   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-155   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-155   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-155   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-162A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-84    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-84    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-84    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-84    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-84    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-84    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-84    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-84    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-97    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-97    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-97    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-97    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D
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Czartoszowy 16-05-3-13-97    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-97    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-97    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Czartoszowy 16-05-3-13-97    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-191   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-191   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-203   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-203   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-210   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-210   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-210   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-210   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-213   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-213   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-223A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-223A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-77    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-77    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-78    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Skorków 16-05-3-14-78    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

ZS-S

Dobrzeszów 16-05-3-10-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00   9 REM SZLZN

Sojawa 16-05-3-11-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00   9 REM SZLZN

Czartoszowy 16-05-3-13-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00   9 REM SZLZN

Skorków 16-05-3-14-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00   9 REM SZLZN
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Legenda:
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