
Załącznik nr 2.2. do SWZ

szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji 

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Dyminy 16-05-1-01-153   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,23 116 CP-W

Dyminy 16-05-1-01-154   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,02 116 CP-W

Dyminy 16-05-1-01-154   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  4,08 116 CP-W

Dyminy 16-05-1-01-21    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 116 CP-W

Dyminy 16-05-1-01-39    -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,10 116 CP-W

Dyminy 16-05-1-01-41    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,30 116 CP-W

Dyminy 16-05-1-01-10A   -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,75 112 CW-W

Dyminy 16-05-1-01-161   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,75 112 CW-W

Dyminy 16-05-1-01-149   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,85  11 PORZ>100

Dyminy 16-05-1-01-149   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,65  14 ROZDR-PP

Dyminy 16-05-1-01-150   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,40  11 PORZ>100

Dyminy 16-05-1-01-150   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,60  14 ROZDR-PP

Dyminy 16-05-1-01-159   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,25  14 ROZDR-PP

Dyminy 16-05-1-01-149   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  11,00  68 WYK-PA5CZ

Dyminy 16-05-1-01-150   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  4,00  68 WYK-PA5CZ

Dyminy 16-05-1-01-159   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  8,34  68 WYK-PA5CZ

Dyminy 16-05-1-01-1     -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,81  97 SAD-BRYŁ

Dyminy 16-05-1-01-1     -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,72  95 SADZ WIEL

Dyminy 16-05-1-01-1     -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  2,80  67 WYK-PASCZ

Dyminy 16-05-1-01-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,89 103 DOW-SADZ

Dyminy 16-05-1-01-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,97 103 DOW-SADZ

Dyminy 16-05-1-01-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  39,86 103 DOW-SADZ

Dyminy 16-05-1-01-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,89 103 DOW-SADZ

Dyminy 16-05-1-01-147   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,22  97 SAD-BRYŁ

Dyminy 16-05-1-01-147   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,20  95 SADZ WIEL

Dyminy 16-05-1-01-151   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,11  97 SAD-BRYŁ

Dyminy 16-05-1-01-152   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  18,43  97 SAD-BRYŁ

Dyminy 16-05-1-01-154   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,79  97 SAD-BRYŁ

Dyminy 16-05-1-01-154   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,20  97 SAD-BRYŁ

Dyminy 16-05-1-01-154   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,59  95 SADZ WIEL

PBD-ODNRB Dyminy 16-05-1-01-152   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,89  97 SAD-BRYŁ

Dyminy 16-05-1-01-148   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,11 109 KOSZ UC

Dyminy 16-05-1-01-149   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  0,95 109 KOSZ UC

Dyminy 16-05-1-01-151   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,10 109 KOSZ UC

Dyminy 16-05-1-01-153   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Dyminy 16-05-1-01-154   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,91 108 KOSZ UB

Dyminy 16-05-1-01-159   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Dyminy 16-05-1-01-159   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,78 109 KOSZ UC

Dyminy 16-05-1-01-1A    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

O-PROGNŚ Dyminy 16-05-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

Dyminy 16-05-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Dyminy 16-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  700,00 384 GODZ RH8

Dyminy 16-05-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Dyminy 16-05-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 148 PORZ-SPAL

Dyminy 16-05-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  50,00 149 PORZ-STOS

Dyminy 16-05-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Dyminy 16-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

OP-BUDKIN Dyminy 16-05-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-IGOEL Dyminy 16-05-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  168,00 386 GODZ RU8

OP-BUDKIS Dyminy 16-05-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  35,00 157 CZYSZ-BUD

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

CP

P-POŻAR

ODN-LUK

ODN-POZ

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

PIEL

Pakiet: I

OCHRL

HOD

OCHRP

OCHRPR

CW

MA-PORZ

ODN-GLEB
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Dyminy 16-05-1-01-148   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-148   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-148   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-148   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-1     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  287,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  287,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-147   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  759,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-147   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  759,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-31A   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-31A   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-31A   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-31A   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-150   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-150   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-159   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-159   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-161   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  582,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-161   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-161   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  582,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-22    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  620,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  620,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-10A   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-10A   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-22    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  316,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-22    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  316,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  476,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  476,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  25,00   5 PODWOZ-DA

Dyminy 16-05-1-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  25,00   4 PODWOZ-DK

Dyminy 16-05-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Dyminy 16-05-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Dyminy 16-05-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Dyminy 16-05-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  150,00   3 ZRYW-WYDŁ

Dyminy 16-05-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-10A   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-10A   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-145   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-145   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-147   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-147   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-148   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-148   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-148   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

POZ-P

PR

PTP

IIIA

IIIB

IVA

IVD

PM

IID

OCHRPR

POZ

PTW

TPP
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Dyminy 16-05-1-01-148   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-153   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  213,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-153   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-153   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-153   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dyminy 16-05-1-01-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-15    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-15    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-15    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-15    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-15    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-15    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-1     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-1     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-25    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  560,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-25    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  560,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-36    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-5     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-5     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-5     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-5     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-5     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Dyminy 16-05-1-01-5     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

ZS-S Dyminy 16-05-1-01-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00   9 REM SZLZN

Dyminy 16-05-1-01-40    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Dyminy 16-05-1-01-40    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  220,00 388 GODZ RH23

Dyminy 16-05-1-01-40    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Dyminy 16-05-1-01-40    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  706,00 386 GODZ RU8

UTRZ

POZ

TPP

UT-MIELKP



Załącznik nr 2.2. do SWZ

szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji 

Legenda:
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