
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IIPakiet: II

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Słowik 16-05-1-02-52    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 116 CP-W

Słowik 16-05-1-02-58    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,55 116 CP-W

Słowik 16-05-1-02-85    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  14,00 116 CP-W

CW Słowik 16-05-1-02-58    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,35 112 CW-W

PIEL

Słowik 16-05-1-02-82    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,55 108 KOSZ UB

Słowik 16-05-1-02-82    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

Słowik 16-05-1-02-83    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,62 108 KOSZ UB

Słowik 16-05-1-02-85    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,16 108 KOSZ UB

Słowik 16-05-1-02-8     -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,54 108 KOSZ UB

OCHRL

O-POZ

Słowik 16-05-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Słowik 16-05-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Słowik 16-05-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

O-PROGNŚ Słowik 16-05-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Słowik 16-05-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Słowik 16-05-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  350,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Słowik 16-05-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Słowik 16-05-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  150,00 148 PORZ-SPAL

Słowik 16-05-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  150,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Słowik 16-05-1-02-63    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-63    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,62 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-64    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-64    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,25 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-65    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-65    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-72    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-72    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,02 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-80    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-80    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-82    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-82    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,55 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-82    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-82    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-83    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-83    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,24 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-83    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-83    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,96 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-85    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Słowik 16-05-1-02-85    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,58 117 ZAB-REPEL

OCHRP
P-POŻAR

Słowik 16-05-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Słowik 16-05-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Słowik 16-05-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Słowik 16-05-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  90,00 157 CZYSZ-BUD

OP-REZERW
Słowik 16-05-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Słowik 16-05-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

POZ IIA

Słowik 16-05-1-02-57    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-57    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-85    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-85    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-86    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-86    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   1 CWD-P
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POZ

IVD

Słowik 16-05-1-02-50    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  570,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-50    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  570,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-52    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  329,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-52    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  329,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-60    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-60    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   1 CWD-P

PM
Słowik 16-05-1-02-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  25,00   5 PODWOZ-DA

Słowik 16-05-1-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  25,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Słowik 16-05-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Słowik 16-05-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Słowik 16-05-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR
Słowik 16-05-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  515,00   2 CWD-D

Słowik 16-05-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  515,00   2 CWD-D

PTP

Słowik 16-05-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00   2 CWD-D

Słowik 16-05-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00   2 CWD-D

Słowik 16-05-1-02-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  90,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTW
Słowik 16-05-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

TPP

Słowik 16-05-1-02-28    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-28    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-28    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-58    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-58    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-64    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  412,00   2 CWD-D

Słowik 16-05-1-02-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  412,00   2 CWD-D

Słowik 16-05-1-02-65    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   2 CWD-D

Słowik 16-05-1-02-65    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   2 CWD-D

Słowik 16-05-1-02-80    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Słowik 16-05-1-02-80    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Słowik 16-05-1-02-80    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Słowik 16-05-1-02-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Słowik 16-05-1-02-81    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Słowik 16-05-1-02-81    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Słowik 16-05-1-02-86    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Słowik 16-05-1-02-86    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Słowik 16-05-1-02-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   1 CWD-P

Słowik 16-05-1-02-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   1 CWD-P

ZS-S Słowik 16-05-1-02-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00   9 REM SZLZN
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