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HOD

CP

Zawada 16-05-1-03-101   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,70 116 CP-W

Zawada 16-05-1-03-103A  -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  4,50 116 CP-W

Zawada 16-05-1-03-103B  -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,40 116 CP-W

Zawada 16-05-1-03-103B  -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 112 CW-W

Zawada 16-05-1-03-108   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  5,00 116 CP-W

Zawada 16-05-1-03-95    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 116 CP-W

Zawada 16-05-1-03-95    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 112 CW-W

CW

Zawada 16-05-1-03-103B  -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 112 CW-W

Zawada 16-05-1-03-107   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  8,80 112 CW-W

Zawada 16-05-1-03-108   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  8,37 112 CW-W

Zawada 16-05-1-03-111   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,40 112 CW-W

MA-PORZ

Zawada 16-05-1-03-111   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,20  14 ROZDR-PP

Zawada 16-05-1-03-111   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,50  14 ROZDR-PP

Zawada 16-05-1-03-76    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  80,00 149 PORZ-STOS

Zawada 16-05-1-03-76    -c   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,80  23 PPOD N

Zawada 16-05-1-03-76    -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,80  19 WPOD-N

ODN-GLEB
Zawada 16-05-1-03-111   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8,00  67 WYK-PASCZ

Zawada 16-05-1-03-111   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5,33  68 WYK-PA5CZ

ODN-POZ
Zawada 16-05-1-03-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,13 103 DOW-SADZ

Zawada 16-05-1-03-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,13 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Zawada 16-05-1-03-76    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,69  58 PRZ-TALSA

Zawada 16-05-1-03-76    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,69  97 SAD-BRYŁ

Zawada 16-05-1-03-76    -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  3,69  52 WYK-TAL60

PIEL

Zawada 16-05-1-03-100   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 109 KOSZ UC

Zawada 16-05-1-03-101   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,70 109 KOSZ UC

Zawada 16-05-1-03-103A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Zawada 16-05-1-03-103B  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,30 109 KOSZ UC

Zawada 16-05-1-03-103B  -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,90 109 KOSZ UC

Zawada 16-05-1-03-103B  -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Zawada 16-05-1-03-75    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Zawada 16-05-1-03-76    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Zawada 16-05-1-03-90    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,35 108 KOSZ UB

Zawada 16-05-1-03-91    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,60 109 KOSZ UC

Zawada 16-05-1-03-92    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,40 109 KOSZ UC

Zawada 16-05-1-03-97    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,45 108 KOSZ UB

OCHRL

O-POZ Zawada 16-05-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Zawada 16-05-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Zawada 16-05-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Zawada 16-05-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  170,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Zawada 16-05-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Zawada 16-05-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  80,00 148 PORZ-SPAL

Zawada 16-05-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  80,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Zawada 16-05-1-03-101   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-101   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-103A  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-103A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-103B  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-103B  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 117 ZAB-REPEL
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Zawada 16-05-1-03-103B  -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-103B  -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-103B  -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-103B  -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-66    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-66    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,10 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-75    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-75    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-76    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-76    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-91    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-91    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,60 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-92    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-92    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-97    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Zawada 16-05-1-03-97    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

OCHRP
P-POŻAR

Zawada 16-05-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Zawada 16-05-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Zawada 16-05-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  14,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Zawada 16-05-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

OP-REZERW

Zawada 16-05-1-03-103B  -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Zawada 16-05-1-03-103B  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Zawada 16-05-1-03-113   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Zawada 16-05-1-03-113   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

POZ

IIA

Zawada 16-05-1-03-67    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  306,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-67    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-67    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  306,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

IIIB

Zawada 16-05-1-03-103B  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  416,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103B  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103B  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  416,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-111   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  790,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-111   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-111   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  790,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-111   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

IIIBU

Zawada 16-05-1-03-111   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  694,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-111   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-111   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  694,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

IVA
Zawada 16-05-1-03-109   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-109   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

IVD

Zawada 16-05-1-03-101   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-101   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-101   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-101   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-93    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-93    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-93    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00   2 CWD-D
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POZ

IVD

Zawada 16-05-1-03-93    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

PM
Zawada 16-05-1-03-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  25,00   5 PODWOZ-DA

Zawada 16-05-1-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  25,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Zawada 16-05-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Zawada 16-05-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Zawada 16-05-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR
Zawada 16-05-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   2 CWD-D

PTP

Zawada 16-05-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  140,00   3 ZRYW-WYDŁ

TPP

Zawada 16-05-1-03-102   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  595,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-102   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-102   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  595,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-102   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103B  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103B  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-103   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-105   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-105   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-105   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-105   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-111   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-111   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-111   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-111   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-111   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-111   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-66    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-66    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00   2 CWD-D
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Zawada 16-05-1-03-74    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-74    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-74    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  329,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-74    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  329,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-92    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  276,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-92    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-92    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  276,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-92    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-92    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Zawada 16-05-1-03-92    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

ZS-S Zawada 16-05-1-03-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  50,00   9 REM SZLZN
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Legenda:
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