
Załącznik nr 2.2. do SWZ szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

16-05-2-06-27    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,60 116 CP-W

16-05-2-06-28    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  2,00 116 CP-W

16-05-2-06-32    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  1,00 116 CP-W

16-05-2-06-60    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  1,20 116 CP-W

16-05-2-06-70    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  1,70 116 CP-W

16-05-2-07-5     -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  6,60 116 CP-W

16-05-2-07-6     -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  7,10 116 CP-W

16-05-2-07-6     -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% HA  1,20 112 CW-W

16-05-2-08-84    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  3,00 116 CP-W

16-05-2-08-93    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  3,00 116 CP-W

16-05-2-08-94    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  3,00 116 CP-W

16-05-2-08-95    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,50 116 CP-W

16-05-2-08-96    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  1,85 116 CP-W

16-05-2-09-106   -c   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  1,50 116 CP-W

16-05-2-09-131   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  1,09 116 CP-W

16-05-2-09-134   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  1,08 116 CP-W

16-05-2-09-135   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  1,07 116 CP-W

16-05-2-09-135   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% HA  3,06 116 CP-W

16-05-2-09-145   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  6,20 116 CP-W

16-05-2-09-145   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,30 116 CP-W

16-05-2-09-145   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  0,49 116 CP-W

16-05-2-06-41    -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% HA  2,25 112 CW-W

16-05-2-07-82    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  3,75 112 CW-W

16-05-2-08-151   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% HA  1,91 112 CW-W

16-05-2-08-95    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% HA  0,05 112 CW-W

16-05-2-08-97    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% HA  3,38 112 CW-W

16-05-2-08-11    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle HA  2,53  14 ROZDR-PP

16-05-2-08-151   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle HA  1,80  14 ROZDR-PP

16-05-2-08-163   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle HA  1,66  14 ROZDR-PP

16-05-2-09-127   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle HA  2,01  14 ROZDR-PP

16-05-2-09-131   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle HA  3,12  14 ROZDR-PP

16-05-2-09-137   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle HA  0,81  14 ROZDR-PP

16-05-2-09-140   -g   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,70  11 PORZ>100

16-05-2-09-140   -g   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  70,00 149 PORZ-STOS

16-05-2-09-140   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,30  11 PORZ>100

16-05-2-09-140   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  30,00 149 PORZ-STOS

16-05-2-09-140   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle HA  0,55  14 ROZDR-PP

16-05-2-09-141   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,50  11 PORZ>100

16-05-2-09-141   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  50,00 149 PORZ-STOS

16-05-2-09-147   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% HA  0,70  11 PORZ>100

16-05-2-09-147   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  70,00 149 PORZ-STOS

16-05-2-08-163   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny KMTR  11,27  67 WYK-PASCZ

16-05-2-09-137   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny KMTR  5,79  67 WYK-PASCZ

16-05-2-08-151   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb KMTR  12,00  70 WYK-POGCZ

16-05-2-09-127   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy KMTR  13,40  72 WYK-FRECZ

16-05-2-09-131   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy KMTR  20,80  72 WYK-FRECZ

16-05-2-09-140   -g   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT  3,11  58 PRZ-TALSA
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16-05-2-09-140   -g   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  3,11  51 WYK-TAL40

16-05-2-09-140   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT  1,33  58 PRZ-TALSA

16-05-2-09-140   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  1,33  51 WYK-TAL40

16-05-2-09-140   -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy KMTR  3,67  72 WYK-FRECZ

16-05-2-09-141   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT  2,22  58 PRZ-TALSA

16-05-2-09-141   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  2,22  51 WYK-TAL40

16-05-2-09-147   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT  3,11  58 PRZ-TALSA

16-05-2-09-147   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  3,11  51 WYK-TAL40

16-05-2-08-98    -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  8,07  94 SADZ 1R

16-05-2-08-98    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,67  95 SADZ WIEL

16-05-2-06-27    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT  0,22  58 PRZ-TALSA

16-05-2-06-27    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,22  95 SADZ WIEL

16-05-2-06-27    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  0,22  51 WYK-TAL40

16-05-2-08-161   -h   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w TSZT  1,25  94 SADZ 1R

16-05-2-08-161   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,02  95 SADZ WIEL

16-05-2-08-164   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,52  95 SADZ WIEL

16-05-2-08-88    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  2,18  95 SADZ WIEL

16-05-2-08-98    -h   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,18  95 SADZ WIEL

16-05-2-06-      -    - DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  16,67 103 DOW-SADZ

16-05-2-06-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  12,82 103 DOW-SADZ

16-05-2-06-      -    - ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. TSZT  16,67 103 DOW-SADZ

16-05-2-06-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  12,82 103 DOW-SADZ

16-05-2-08-      -    - DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. TSZT  37,99 103 DOW-SADZ

16-05-2-08-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  0,88 103 DOW-SADZ

16-05-2-08-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  35,95 103 DOW-SADZ

16-05-2-08-      -    - ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. TSZT  37,99 103 DOW-SADZ

16-05-2-08-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  0,88 103 DOW-SADZ

16-05-2-08-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  35,95 103 DOW-SADZ

16-05-2-09-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT  15,46 103 DOW-SADZ

16-05-2-09-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. TSZT  9,32 103 DOW-SADZ

16-05-2-09-      -    - ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT  50,13 103 DOW-SADZ

16-05-2-09-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez TSZT  32,85 103 DOW-SADZ

16-05-2-09-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. TSZT  15,46 103 DOW-SADZ

16-05-2-09-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. TSZT  9,32 103 DOW-SADZ

16-05-2-06-70    -d   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w TSZT  16,67  94 SADZ 1R

16-05-2-08-161   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  8,08  95 SADZ WIEL

16-05-2-08-162   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  13,52  95 SADZ WIEL

16-05-2-08-94    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  15,00  94 SADZ 1R

16-05-2-08-94    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,44  95 SADZ WIEL

16-05-2-08-96    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT  6,67  94 SADZ 1R

16-05-2-08-96    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,61  95 SADZ WIEL

16-05-2-09-106   -c   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  15,03  97 SAD-BRYŁ

16-05-2-09-106   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,73  95 SADZ WIEL

16-05-2-09-109   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  4,73  97 SAD-BRYŁ

16-05-2-09-109   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 TSZT  0,80  97 SAD-BRYŁ

16-05-2-09-109   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,12  95 SADZ WIEL

16-05-2-09-109   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  14,79  97 SAD-BRYŁ

16-05-2-09-109   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 TSZT  2,09  97 SAD-BRYŁ

16-05-2-09-109   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,18  95 SADZ WIEL

16-05-2-09-110   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 TSZT  5,42  97 SAD-BRYŁ

16-05-2-09-110   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,00  95 SADZ WIEL

16-05-2-09-115   -y   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 TSZT  1,38  97 SAD-BRYŁ

16-05-2-09-115   -y   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,22  95 SADZ WIEL

16-05-2-09-117   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 TSZT  15,58  97 SAD-BRYŁ

HOD

ODN-GLEB

ODN-HAL

ODN-LUK

ODN-POZ

ODN-ZŁOŻ

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Oblęgorek

Niewachlów

Niewachlów

Oblęgorek

Dąbrowa

Oblęgorek

Oblęgorek

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Dąbrowa

Dąbrowa

Oblęgorek

Oblęgorek

Oblęgorek

Oblęgorek

Oblęgorek

Dąbrowa

Dąbrowa

Dąbrowa

Dąbrowa

Oblęgorek

Oblęgorek

Oblęgorek

Oblęgorek

Oblęgorek

Oblęgorek

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Dąbrowa

Oblęgorek

Oblęgorek

Oblęgorek

Oblęgorek

2

2

2

2

2

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1



Załącznik nr 2.2. do SWZ szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

16-05-2-09-117   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 TSZT  0,89  97 SAD-BRYŁ

16-05-2-09-117   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,47  95 SADZ WIEL

16-05-2-09-118   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 TSZT  8,80  97 SAD-BRYŁ

16-05-2-09-118   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  5,47  95 SADZ WIEL

16-05-2-09-119   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 TSZT  5,87  97 SAD-BRYŁ

16-05-2-09-119   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,00  95 SADZ WIEL

16-05-2-09-122   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 TSZT  1,73  97 SAD-BRYŁ

16-05-2-09-122   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,33  95 SADZ WIEL

16-05-2-09-123   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 TSZT  1,91  97 SAD-BRYŁ

16-05-2-09-123   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,39  95 SADZ WIEL

16-05-2-09-126   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 TSZT  3,96  97 SAD-BRYŁ

16-05-2-09-126   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  0,61  95 SADZ WIEL

16-05-2-08-161   -i   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w TSZT  15,61  94 SADZ 1R

16-05-2-08-11    -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha KMTR  16,85  68 WYK-PA5CZ

16-05-2-06-43    -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT  12,82  58 PRZ-TALSA

16-05-2-06-43    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  12,82  95 SADZ WIEL

16-05-2-06-43    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT  12,82  51 WYK-TAL40

16-05-2-06-15    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,97 109 KOSZ UC

16-05-2-06-41    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,90 109 KOSZ UC

16-05-2-06-43    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,75 109 KOSZ UC

16-05-2-08-102   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,25 109 KOSZ UC

16-05-2-08-104   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,77 109 KOSZ UC

16-05-2-08-152   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,48 108 KOSZ UB

16-05-2-08-161   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,15 109 KOSZ UC

16-05-2-08-161   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,39 109 KOSZ UC

16-05-2-08-161   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,20 109 KOSZ UC

16-05-2-08-162   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,90 108 KOSZ UB

16-05-2-08-164   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,27 107 KOSZ UA

16-05-2-08-165   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,26 108 KOSZ UB

16-05-2-08-165   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,66 108 KOSZ UB

16-05-2-08-165   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,45 107 KOSZ UA

16-05-2-08-88    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,31 108 KOSZ UB

16-05-2-08-96    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,85 108 KOSZ UB

16-05-2-08-98    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,20 108 KOSZ UB

16-05-2-08-98    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,66 108 KOSZ UB

16-05-2-08-98    -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,17 107 KOSZ UA

16-05-2-09-106   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,99 108 KOSZ UB

16-05-2-09-106   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,36 108 KOSZ UB

16-05-2-09-107   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,75 108 KOSZ UB

16-05-2-09-108   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,36 108 KOSZ UB

16-05-2-09-109   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,67 108 KOSZ UB

16-05-2-09-109   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,98 108 KOSZ UB
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16-05-2-09-109   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,38 108 KOSZ UB

16-05-2-09-110   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,00 108 KOSZ UB

16-05-2-09-110   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,40 108 KOSZ UB

16-05-2-09-114   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,27 108 KOSZ UB

16-05-2-09-115   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,55 107 KOSZ UA

16-05-2-09-115   -y   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,35 108 KOSZ UB

16-05-2-09-116   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,68 107 KOSZ UA

16-05-2-09-117   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,34 108 KOSZ UB

16-05-2-09-118   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,90 108 KOSZ UB

16-05-2-09-119   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,00 108 KOSZ UB

16-05-2-09-119   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,00 108 KOSZ UB

16-05-2-09-119   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,50 108 KOSZ UB

16-05-2-09-122   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,45 108 KOSZ UB

16-05-2-09-123   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,50 108 KOSZ UB

16-05-2-09-124   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,94 108 KOSZ UB

16-05-2-09-126   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,00 108 KOSZ UB

16-05-2-09-128   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,91 108 KOSZ UB

16-05-2-09-129   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,63 108 KOSZ UB

16-05-2-09-130   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,58 107 KOSZ UA

16-05-2-09-130   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,54 108 KOSZ UB

16-05-2-09-131   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  1,70 108 KOSZ UB

16-05-2-09-132   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,69 107 KOSZ UA

16-05-2-09-134   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  2,21 107 KOSZ UA

16-05-2-09-136   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,16 107 KOSZ UA

16-05-2-09-138   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  3,16 107 KOSZ UA

16-05-2-09-146   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,35 108 KOSZ UB

16-05-2-09-146   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA  0,65 108 KOSZ UB

16-05-2-09-108   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr TSZT  7,94  96 SADZ POP

16-05-2-09-108   -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy TSZT  7,94  56 POP-TAL

16-05-2-09-108   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz TSZT  7,94  58 PRZ-TALSA

16-05-2-08-161   -j   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  3,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-08-161   -j   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  8,50 139 GRODZ-SN

16-05-2-08-94    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  3,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-08-94    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  0,25 139 GRODZ-SN

16-05-2-08-96    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  2,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-08-96    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  0,25 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-106   -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  5,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-106   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  12,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-109   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  5,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-109   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  9,00 139 GRODZ-SN
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16-05-2-09-109   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  5,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-109   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  9,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-110   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  5,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-110   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  12,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-115   -y   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  5,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-115   -y   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  2,50 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-117   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  5,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-117   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  12,50 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-118   -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  5,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-118   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  20,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-119   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  5,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-119   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  12,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-122   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  5,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-122   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  4,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-123   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  5,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-123   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  4,50 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-126   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H  5,00 139 GRODZ-SN

16-05-2-09-126   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny HM  7,50 139 GRODZ-SN

16-05-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  2,00 146 K GRODZEŃ

16-05-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  6,00 146 K GRODZEŃ

16-05-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H  5,00 146 K GRODZEŃ

16-05-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. H  200,00 146 K GRODZEŃ

16-05-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 390 GODZ MH23

16-05-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  3,00 389 GODZ MH8

16-05-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  8,00 388 GODZ RH23

16-05-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  8,00 384 GODZ RH8

16-05-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  10,00 384 GODZ RH8

16-05-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  15,00 384 GODZ RH8

16-05-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  5,00 390 GODZ MH23

16-05-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  5,00 389 GODZ MH8

16-05-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  20,00 388 GODZ RH23

16-05-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  100,00 384 GODZ RH8

16-05-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  50,00 386 GODZ RU8

16-05-2-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  10,00 134 SZUK-OWAD

16-05-2-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

16-05-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

16-05-2-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  10,00 134 SZUK-OWAD

16-05-2-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap SZT  9,00 134 SZUK-OWAD

16-05-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

16-05-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  220,00 384 GODZ RH8

16-05-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  7,00 389 GODZ MH8

16-05-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  170,00 384 GODZ RH8

16-05-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 389 GODZ MH8

16-05-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  150,00 384 GODZ RH8

16-05-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 389 GODZ MH8

16-05-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  250,00 384 GODZ RH8

16-05-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

16-05-2-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

16-05-2-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  20,00 149 PORZ-STOS

16-05-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  4,00 389 GODZ MH8

16-05-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

16-05-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  20,00 149 PORZ-STOS
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16-05-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  20,00 389 GODZ MH8

16-05-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  100,00 148 PORZ-SPAL

16-05-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  100,00 149 PORZ-STOS

16-05-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  40,00 389 GODZ MH8

16-05-2-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. M3P  200,00 148 PORZ-SPAL

16-05-2-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy M3P  200,00 149 PORZ-STOS

16-05-2-06-15    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

16-05-2-06-15    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,30 117 ZAB-REPEL

16-05-2-06-43    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

16-05-2-06-43    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,75 117 ZAB-REPEL

16-05-2-06-43    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

16-05-2-06-43    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,00 117 ZAB-REPEL

16-05-2-06-70    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

16-05-2-06-70    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,00 117 ZAB-REPEL

16-05-2-08-164   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

16-05-2-08-164   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,27 117 ZAB-REPEL

16-05-2-08-88    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

16-05-2-08-88    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,31 117 ZAB-REPEL

16-05-2-08-98    -h   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

16-05-2-08-98    -h   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,17 117 ZAB-REPEL

16-05-2-09-140   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

16-05-2-09-140   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,90 117 ZAB-REPEL

16-05-2-09-140   -g   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

16-05-2-09-140   -g   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  1,00 117 ZAB-REPEL

16-05-2-09-141   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

16-05-2-09-141   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,75 117 ZAB-REPEL

16-05-2-09-142   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

16-05-2-09-142   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  2,90 117 ZAB-REPEL

16-05-2-09-145   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

16-05-2-09-145   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,19 117 ZAB-REPEL

16-05-2-09-147   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

16-05-2-09-147   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,35 117 ZAB-REPEL

16-05-2-09-147   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

16-05-2-09-147   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,12 117 ZAB-REPEL

16-05-2-09-147   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H  0,50 117 ZAB-REPEL

16-05-2-09-147   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen HA  0,20 117 ZAB-REPEL

16-05-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

16-05-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  2,00 384 GODZ RH8

16-05-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

16-05-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  2,00 384 GODZ RH8

16-05-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

16-05-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  2,00 384 GODZ RH8

16-05-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  2,00 389 GODZ MH8

16-05-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  2,00 384 GODZ RH8

16-05-2-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop SZT  10,00 155 ZAW-BUD

16-05-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop SZT  10,00 155 ZAW-BUD

16-05-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop SZT  20,00 155 ZAW-BUD

16-05-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

16-05-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  48,00 157 CZYSZ-BUD

16-05-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

16-05-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

16-05-2-09-106   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  3,17  95 SADZ WIEL

16-05-2-09-117   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę TSZT  1,15  95 SADZ WIEL

OCHRL

OCHRP

OCHRPR

O-SPALGAŁ

O-ZGRYZC

P-POŻAR

OP-BUDKIN

OP-BUDKIS

OP-EKOTON

Oblęgorek

Oblęgorek

Oblęgorek

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Dąbrowa

Dąbrowa

Dąbrowa

Dąbrowa

Dąbrowa

Dąbrowa

Dąbrowa

Gruchawka

Gruchawka

Oblęgorek

Oblęgorek

Niewachlów

Niewachlów

Dąbrowa

Oblęgorek

Oblęgorek

Oblęgorek

Oblęgorek

Oblęgorek

Oblęgorek

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Dąbrowa

Gruchawka

Oblęgorek

Dąbrowa

Gruchawka

Oblęgorek

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Niewachlów

Dąbrowa

Dąbrowa

-----

1

2

1

1

1

-----

1

-----

3

-----

3

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

3

1

1

1

1

1

1

-----

4

-----

2

-----

2

-----

3

-----

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

-----

2

-----

2

-----

2

-----

-----



Załącznik nr 2.2. do SWZ szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

16-05-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  60,00 384 GODZ RH8

16-05-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  8,00 390 GODZ MH23

16-05-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  88,00 388 GODZ RH23

16-05-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów SZT  10,00 157 CZYSZ-BUD

16-05-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 390 GODZ MH23

16-05-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  200,00 388 GODZ RH23

16-05-2-09-131   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  450,00   2 CWD-D

16-05-2-09-131   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

16-05-2-09-131   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  450,00   2 CWD-D

16-05-2-09-131   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

16-05-2-09-138   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  570,00   2 CWD-D

16-05-2-09-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  5,00   2 CWD-D

16-05-2-09-138   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  570,00   2 CWD-D

16-05-2-09-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  5,00   2 CWD-D

16-05-2-08-154   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  1 245,00   2 CWD-D

16-05-2-08-154   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  145,00   2 CWD-D

16-05-2-08-154   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  1 245,00   2 CWD-D

16-05-2-08-154   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  145,00   2 CWD-D

16-05-2-09-141   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  330,00   2 CWD-D

16-05-2-09-141   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  330,00   2 CWD-D

16-05-2-09-145   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  97,00   1 CWD-P

16-05-2-09-145   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  97,00   1 CWD-P

16-05-2-09-145   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  202,00   1 CWD-P

16-05-2-09-145   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  202,00   1 CWD-P

16-05-2-08-154   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  130,00   2 CWD-D

16-05-2-08-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  11,00   2 CWD-D

16-05-2-08-154   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  130,00   2 CWD-D

16-05-2-08-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  11,00   2 CWD-D

16-05-2-08-96    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  205,00   2 CWD-D

16-05-2-08-96    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  5,00   2 CWD-D

16-05-2-08-96    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  205,00   2 CWD-D

16-05-2-08-96    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  5,00   2 CWD-D

16-05-2-07-75    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  295,00   2 CWD-D

16-05-2-07-75    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  61,00   2 CWD-D

16-05-2-07-75    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  295,00   2 CWD-D

16-05-2-07-75    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  61,00   2 CWD-D

16-05-2-06-14    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  73,00   1 CWD-P

16-05-2-06-14    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  73,00   1 CWD-P

16-05-2-08-151   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  393,00   2 CWD-D

16-05-2-08-151   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  20,00   2 CWD-D

16-05-2-08-151   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  393,00   2 CWD-D

16-05-2-08-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  20,00   2 CWD-D

16-05-2-08-152   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  330,00   2 CWD-D

16-05-2-08-152   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  7,00   2 CWD-D

16-05-2-08-152   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  330,00   2 CWD-D

16-05-2-08-152   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  7,00   2 CWD-D

16-05-2-08-84    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  615,00   2 CWD-D

16-05-2-08-84    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-08-84    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  615,00   2 CWD-D
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Załącznik nr 2.2. do SWZ szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

16-05-2-08-84    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-08-84    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  160,00   2 CWD-D

16-05-2-08-84    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  13,00   2 CWD-D

16-05-2-08-84    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  160,00   2 CWD-D

16-05-2-08-84    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  13,00   2 CWD-D

16-05-2-09-116   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  249,00   2 CWD-D

16-05-2-09-116   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  249,00   2 CWD-D

16-05-2-07-75    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  204,00   2 CWD-D

16-05-2-07-75    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  28,00   2 CWD-D

16-05-2-07-75    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  204,00   2 CWD-D

16-05-2-07-75    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  28,00   2 CWD-D

16-05-2-08-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  143,00   2 CWD-D

16-05-2-08-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  143,00   2 CWD-D

16-05-2-08-96    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  485,00   2 CWD-D

16-05-2-08-96    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  5,00   2 CWD-D

16-05-2-08-96    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  485,00   2 CWD-D

16-05-2-08-96    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  5,00   2 CWD-D

16-05-2-06-1     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  226,00   1 CWD-P

16-05-2-06-1     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  226,00   1 CWD-P

16-05-2-06-27    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  474,00   2 CWD-D

16-05-2-06-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  27,00   2 CWD-D

16-05-2-06-27    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  474,00   2 CWD-D

16-05-2-06-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  27,00   2 CWD-D

16-05-2-06-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  676,00   1 CWD-P

16-05-2-06-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  676,00   1 CWD-P

16-05-2-06-32    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  138,00   1 CWD-P

16-05-2-06-32    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  138,00   1 CWD-P

16-05-2-06-41    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  458,00   2 CWD-D

16-05-2-06-41    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  115,00   2 CWD-D

16-05-2-06-41    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  458,00   2 CWD-D

16-05-2-06-41    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  115,00   2 CWD-D

16-05-2-06-43    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  496,00   1 CWD-P

16-05-2-06-43    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  496,00   1 CWD-P

16-05-2-07-23    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  600,00   2 CWD-D

16-05-2-07-23    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  600,00   2 CWD-D

16-05-2-07-23    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  276,00   2 CWD-D

16-05-2-07-23    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  99,00   2 CWD-D

16-05-2-07-23    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  276,00   2 CWD-D

16-05-2-07-23    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  99,00   2 CWD-D

16-05-2-07-35    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  569,00   2 CWD-D

16-05-2-07-35    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  569,00   2 CWD-D

16-05-2-07-5     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  481,00   2 CWD-D

16-05-2-07-5     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  481,00   2 CWD-D

16-05-2-07-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  1 548,00   2 CWD-D

16-05-2-07-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  1 548,00   2 CWD-D

16-05-2-08-83    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  180,00   2 CWD-D

16-05-2-08-83    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-08-83    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  180,00   2 CWD-D

16-05-2-08-83    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-09-145   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  702,00   1 CWD-P

16-05-2-09-145   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  702,00   1 CWD-P
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16-05-2-09-145   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  50,00   1 CWD-P

16-05-2-09-145   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  50,00   1 CWD-P

16-05-2-06-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m M3  25,00   5 PODWOZ-DA

16-05-2-06-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m M3  25,00   4 PODWOZ-DK

16-05-2-07-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m M3  25,00   5 PODWOZ-DA

16-05-2-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m M3  25,00   4 PODWOZ-DK

16-05-2-08-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m M3  25,00   5 PODWOZ-DA

16-05-2-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m M3  25,00   4 PODWOZ-DK

16-05-2-09-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m M3  25,00   5 PODWOZ-DA

16-05-2-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m M3  25,00   4 PODWOZ-DK

16-05-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 389 GODZ MH8

16-05-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  10,00 385 GODZ PILA

16-05-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  10,00 384 GODZ RH8

16-05-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 389 GODZ MH8

16-05-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  10,00 385 GODZ PILA

16-05-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  10,00 384 GODZ RH8

16-05-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 389 GODZ MH8

16-05-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  10,00 385 GODZ PILA

16-05-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  10,00 384 GODZ RH8

16-05-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  10,00 389 GODZ MH8

16-05-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką H  10,00 385 GODZ PILA

16-05-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  10,00 384 GODZ RH8

16-05-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  710,00   2 CWD-D

16-05-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  710,00   2 CWD-D

16-05-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  470,00   2 CWD-D

16-05-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  470,00   2 CWD-D

16-05-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  230,00   1 CWD-P

16-05-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  230,00   1 CWD-P

16-05-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  200,00   2 CWD-D

16-05-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  200,00   2 CWD-D

16-05-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  350,00   2 CWD-D

16-05-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  350,00   2 CWD-D

16-05-2-06-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m M3  120,00   3 ZRYW-WYDŁ

16-05-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  600,00   2 CWD-D

16-05-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  600,00   2 CWD-D

16-05-2-07-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m M3  140,00   3 ZRYW-WYDŁ

16-05-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  185,00   1 CWD-P

16-05-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  185,00   1 CWD-P

16-05-2-08-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m M3  160,00   3 ZRYW-WYDŁ

16-05-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  200,00   2 CWD-D

16-05-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  200,00   2 CWD-D

16-05-2-09-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m M3  120,00   3 ZRYW-WYDŁ

16-05-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  18,00   2 CWD-D

16-05-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  18,00   2 CWD-D

16-05-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  25,00   1 CWD-P

16-05-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  25,00   1 CWD-P

16-05-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  50,00   2 CWD-D

16-05-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  50,00   2 CWD-D

16-05-2-06-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  80,00   1 CWD-P

16-05-2-06-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  80,00   1 CWD-P

16-05-2-06-13    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  361,00   2 CWD-D

16-05-2-06-13    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  2,00   2 CWD-D
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16-05-2-06-13    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  361,00   2 CWD-D

16-05-2-06-13    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  2,00   2 CWD-D

16-05-2-06-14    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  606,00   2 CWD-D

16-05-2-06-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  98,00   2 CWD-D

16-05-2-06-14    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  606,00   2 CWD-D

16-05-2-06-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  98,00   2 CWD-D

16-05-2-06-14    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  90,00   2 CWD-D

16-05-2-06-14    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  16,00   2 CWD-D

16-05-2-06-14    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  90,00   2 CWD-D

16-05-2-06-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  16,00   2 CWD-D

16-05-2-06-19    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  67,00   1 CWD-P

16-05-2-06-19    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  67,00   1 CWD-P

16-05-2-06-27    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  75,00   1 CWD-P

16-05-2-06-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  75,00   1 CWD-P

16-05-2-06-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  556,00   2 CWD-D

16-05-2-06-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  556,00   2 CWD-D

16-05-2-06-33    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  57,00   2 CWD-D

16-05-2-06-33    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  57,00   2 CWD-D

16-05-2-06-68    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  203,00   2 CWD-D

16-05-2-06-68    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  51,00   2 CWD-D

16-05-2-06-68    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  203,00   2 CWD-D

16-05-2-06-68    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  51,00   2 CWD-D

16-05-2-06-70    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  39,00   1 CWD-P

16-05-2-06-70    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  39,00   1 CWD-P

16-05-2-07-38    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  600,00   2 CWD-D

16-05-2-07-38    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  600,00   2 CWD-D

16-05-2-07-39    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  133,00   2 CWD-D

16-05-2-07-39    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  44,00   2 CWD-D

16-05-2-07-39    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  133,00   2 CWD-D

16-05-2-07-39    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  44,00   2 CWD-D

16-05-2-07-40    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  34,00   2 CWD-D

16-05-2-07-40    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  34,00   2 CWD-D

16-05-2-07-40    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  315,00   2 CWD-D

16-05-2-07-40    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  315,00   2 CWD-D

16-05-2-07-76    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  132,00   2 CWD-D

16-05-2-07-76    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  132,00   2 CWD-D

16-05-2-07-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  135,00   2 CWD-D

16-05-2-07-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  135,00   2 CWD-D

16-05-2-07-78    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  50,00   2 CWD-D

16-05-2-07-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  50,00   2 CWD-D

16-05-2-07-81    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  168,00   2 CWD-D

16-05-2-07-81    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  168,00   2 CWD-D

16-05-2-08-103   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  35,00   2 CWD-D

16-05-2-08-103   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  35,00   2 CWD-D

16-05-2-08-103   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  46,00   2 CWD-D

16-05-2-08-103   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  46,00   2 CWD-D

16-05-2-08-104   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  32,00   2 CWD-D

16-05-2-08-104   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  32,00   2 CWD-D

16-05-2-08-104   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  761,00   2 CWD-D

16-05-2-08-104   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  5,00   2 CWD-D

16-05-2-08-104   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  761,00   2 CWD-D
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16-05-2-08-104   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  5,00   2 CWD-D

16-05-2-08-12    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  565,00   2 CWD-D

16-05-2-08-12    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-08-12    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  565,00   2 CWD-D

16-05-2-08-12    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-08-152   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  102,00   2 CWD-D

16-05-2-08-152   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-08-152   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  102,00   2 CWD-D

16-05-2-08-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-08-161   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  302,00   2 CWD-D

16-05-2-08-161   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  22,00   2 CWD-D

16-05-2-08-161   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  302,00   2 CWD-D

16-05-2-08-161   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  22,00   2 CWD-D

16-05-2-08-163   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  325,00   2 CWD-D

16-05-2-08-163   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-08-163   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  325,00   2 CWD-D

16-05-2-08-163   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-08-83    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  485,00   2 CWD-D

16-05-2-08-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  46,00   2 CWD-D

16-05-2-08-83    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  485,00   2 CWD-D

16-05-2-08-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  46,00   2 CWD-D

16-05-2-08-83    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  37,00   2 CWD-D

16-05-2-08-83    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  37,00   2 CWD-D

16-05-2-08-88    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  310,00   2 CWD-D

16-05-2-08-88    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  25,00   2 CWD-D

16-05-2-08-88    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  310,00   2 CWD-D

16-05-2-08-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  25,00   2 CWD-D

16-05-2-08-88    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  115,00   2 CWD-D

16-05-2-08-88    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-08-88    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  115,00   2 CWD-D

16-05-2-08-88    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-08-88    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  66,00   2 CWD-D

16-05-2-08-88    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  5,00   2 CWD-D

16-05-2-08-88    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  66,00   2 CWD-D

16-05-2-08-88    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  5,00   2 CWD-D

16-05-2-08-88    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  64,00   2 CWD-D

16-05-2-08-88    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  8,00   2 CWD-D

16-05-2-08-88    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  64,00   2 CWD-D

16-05-2-08-88    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  8,00   2 CWD-D

16-05-2-09-107   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  660,00   2 CWD-D

16-05-2-09-107   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  35,00   2 CWD-D

16-05-2-09-107   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  660,00   2 CWD-D

16-05-2-09-107   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  35,00   2 CWD-D

16-05-2-09-107   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  80,00   2 CWD-D

16-05-2-09-107   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  80,00   2 CWD-D

16-05-2-09-107   -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  85,00   2 CWD-D

16-05-2-09-107   -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-09-107   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  85,00   2 CWD-D
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16-05-2-09-107   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-09-107   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  70,00   2 CWD-D

16-05-2-09-107   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-09-107   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  70,00   2 CWD-D

16-05-2-09-107   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-09-111   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  107,00   2 CWD-D

16-05-2-09-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  107,00   2 CWD-D

16-05-2-09-112   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  282,00   2 CWD-D

16-05-2-09-112   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-09-112   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  282,00   2 CWD-D

16-05-2-09-112   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  150,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  40,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  150,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  40,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  315,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  4,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  315,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  4,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  190,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  17,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  190,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  17,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  47,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  47,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  75,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  75,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  52,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  52,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  45,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  6,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  45,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  6,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER M3  70,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3  70,00   2 CWD-D

16-05-2-09-114   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  10,00   2 CWD-D

16-05-2-09-117   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  45,00   2 CWD-D

16-05-2-09-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  45,00   2 CWD-D

16-05-2-09-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  138,00   2 CWD-D

16-05-2-09-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  138,00   2 CWD-D

16-05-2-09-117   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  39,00   2 CWD-D

16-05-2-09-117   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  39,00   2 CWD-D

16-05-2-07-73    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  70,00   2 CWD-D

16-05-2-07-73    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  70,00   2 CWD-D

16-05-2-07-73    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  29,00   2 CWD-D

16-05-2-07-73    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  29,00   2 CWD-D

16-05-2-08-162   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  71,00   2 CWD-D

16-05-2-08-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  71,00   2 CWD-D
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16-05-2-08-83    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  19,00   2 CWD-D

16-05-2-08-83    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  19,00   2 CWD-D

16-05-2-08-95    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  45,00   2 CWD-D

POZ
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-----
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16-05-2-08-95    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  45,00   2 CWD-D

16-05-2-09-113   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  42,00   2 CWD-D

16-05-2-09-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  42,00   2 CWD-D

16-05-2-09-116   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  23,00   1 CWD-P

16-05-2-09-116   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  23,00   1 CWD-P

16-05-2-09-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA M3  76,00   2 CWD-D

16-05-2-09-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką M3  76,00   2 CWD-D

16-05-2-06-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny M  50,00   9 REM SZLZN

16-05-2-07-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny M  50,00   9 REM SZLZN

16-05-2-08-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny M  50,00   9 REM SZLZN

16-05-2-09-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny M  50,00   9 REM SZLZN

16-05-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

16-05-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  450,00 388 GODZ RH23

16-05-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  55,00 384 GODZ RH8

16-05-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  400,00 386 GODZ RU8

16-05-2-07-82    -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem H  1,00 389 GODZ MH8

16-05-2-07-82    -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne H  25,00 388 GODZ RH23

16-05-2-07-82    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  7,00 384 GODZ RH8

16-05-2-07-82    -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  30,00 386 GODZ RU8

16-05-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne H  16,00 384 GODZ RH8

16-05-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem H  16,00 386 GODZ RU8
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Legenda:
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