




# URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI



URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI, Plac Gen. J. Bema 1 tel.:+48 (29) 764 68 11 , fax: 765 43 20 mail: um@um.ostroleka.pl

Ostrołęka, 06.07.2021r.

WIM.7011.9.2.2021  
43153/07/2021

## WYJASNIENIA DOTYCZĄCE ZŁOŻONYCH PYTAŃ I ZMIAN TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Zamawiający : Miasto Ostrołęka przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi zapytania ofertowego na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającego realizację zadania pn „Przebudowa rowów melioracyjnych na osiedlu Łazek (prawa strona m. Ostrołęki) o długości łącznie ok. 3 500 mb (ID 469678) W ramach zadania inwestycyjnego „ Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki”.

### Pytanie nr 1:

„W związku z chęcią złożenia oferty zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację kryterium warunku udziału w postępowaniu dla Wykonawcy. Obecnie należy wykazać doświadczenie dot. budowy lub przebudowy lub odbudowy wału przeciwpowodziowego. Ponieważ przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację przebudowy rowów melioracyjnych prosimy również o wymaganie doświadczenia wykonawcy w zakresie budowy lub przebudowy rowów melioracyjnych. Proponujemy zapis: "co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowych dotyczących budowy lub przebudowy rowów melioracyjnych o łącznej długości co najmniej 2 000m. Obecnie postawiony warunek może zawęzić krąg potencjalnych wykonawców usługi ze względu małą ilość specjalistów w tym obszarze i stosunkowo niewielką ilość inwestycji w przedmiotowym zakresie.”

### Odpowiedz na pytanie nr 1.

Zamawiający ze względu na konieczność wykonania awaryjnej przepompowni znajdującej się w strefie oddziaływania wału przeciwpowodziowego nie wyraża zgody na zmianę Doświadczenia, proszę wykazać doświadczenie w zakresie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tj.

„Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na należytnym zrealizowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, **co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowych (prace zakończone i odebrane), dotyczących budowy lub przebudowy lub odbudowy wału przeciwpowodziowego w rozumieniu § 3 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie**



# URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI



URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI, Plac Gen. J. Bema 1 tel.:+48 (29) 764 68 11 , fax: 765 43 20 mail: um@um.ostroleka.pl

**warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579) o długości obwałowania co najmniej 2 000 m każda. „**

## Pytanie nr 2.

„Wykonanie operatu szacunkowego wartości gruntu wraz ze składnikami majątkowymi w przypadku zajęcia stałego lub czasowego w realizacji zaprojektowanych robót - Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości; Co Zamawiający rozumie przez te punkty? Jeśli chodzi o zatwierdzenie podziałów w ośrodku przed rozpoczęciem prac projektowych to termin 6 miesięcy jest ciężki do osiągnięcia z uwagi na to że proces podziału nieruchomości to minimum 3 miesiące, a do tego czasu prace projektowe nie mogą być wykonywane.”

## Pytanie nr 3.

„Zgodnie z zapytaniem cenowym WIM.7011.9.2.2021 zwracamy się z pytaniem, co zamawiający rozumie przez wykonanie "Mapy zawierające projekt podziału nieruchomości". Projekt podziału ma zostać zatwierdzony przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej czy na mapę ewidencyjną ma zostać wniesiony proponowany podział działek do wykupu?

Ponadto mając na uwadze warunki epidemiczne i związane z tym trudności w uzyskiwaniu poszczególnych decyzji zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu związania z umową do czerwca 2022r.”

## Odpowiedz do pytania nr 2 i 3:

Zamawiający wymaga opracowania **operatu szacunkowego**, tj, między innymi proponowany podział działek do wykupu, bez zatwierdzenia podziałów w ośrodku.

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

W związku z tym zmianie ulega zapis §2 pkt. 1 umowy i otrzymuje brzmienie”  
„ Termin realizacji całości opracowania – 10 miesięcy od daty zawarcia umowy ...”

PREZYDENT MIASTA

  
Łukasz Kulik