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| CZESC OPISOWA

1. Wstep
Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) zostat sporzgdzony na zlecenie

Inwestora: Wojta Gminy Stezyca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454
zezm.).

Ponizsze opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie ,,zaprojektuj i
wybuduj” przedsiewziecia polegajgcego na zrealizowaniu inwestycji  pt.
-Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 228 - Budowa chodnika w
miejscowosci Borucino”.

Przedstawiony program funkcjonalno - uzytkowy wraz z zatgcznikami stanowi
podstawe do sporzgdzenia kalkulacji na kompleksowq readlizacje zadania
obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowe] wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz wszelkie prace budowlano -
montazowe.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy w sposéb ogdlny opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawigjgcego stawiane inwestycjom w  trybie ,zaprojektuj i
wybuduj”, jest stosowany jako dokument przetargowy i stanowi zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Podstawq niniejszego opracowania  jest dostepna dokumentacja
przygotowawcza Szkic Sytuacyjny sporzgdzony na mapie zasadniczej. Wszystkie
zatgczone dokumenty i opracowania stanowiqg integralng cze$¢ Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego.

2. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie inwestycji: ,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 228 -
Budowa chodnika w miejscowosci Borucino”, w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.
Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do

wykonania robdét budowlanych w ramach zamierzenia budowlanego
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polegajgcego na: ,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 228 -

Budowa chodnika w miejscowosci Borucino.”

Podstawqg budowy drogi bedzie dokumentacja przygotowawcza (koncepcja

zagospodarowania terenu stanowigca zatgcznik do PFU.

Skiad dokumentaciji przygotowawczej:

projekt koncepcyjny,

opinia geotechniczna,

mapa do celdw projektowych,

wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach

wojewodzkich w wojewddztwie pomorskim,

do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie:

» dokumentacji projektowe] obejmujgcej wykonanie co najmniej:

projektéw budowlanych i wykonawczych wg wymagan prawnych,
operatu wodnoprawnego/materiaty do zgtoszenia wodnoprawnego
W razie koniecznosci

projektow podziatu nieruchomosci w zaleznosci od potrzeb,
kosztoryséw i przedmiardw robot,

harmonogramu  rzeczowo-finansowego na redlizacje  robodt

budowlanych,

e wykonania zadania polegajgcego na Rozbudowa i przebudowa drogi

wojewodzkiej nr 228 - Budowa chodnika w miejscowosci Borucino

zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi projektami wykonawczymi,

PFU, SIWZ oraz innymi, wymaganymi dokumentami.

Poza tym Wykonawca powinien:

e uzyskaC wszelkie niezbedne pozwolenia, uzgodnienia itp., wynikajgce z

wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robot.



UWAGA:

Wykonawca w trakcie postepowania przetargowego zobligowany jest na wtasny
koszt do dokonania weryfikacji danych objetych koncepcjg zagospodarowania
terenu. Wszelkie ewentualne odstepstwa pomiedzy koncepcjg a rzeczywistymi
warunkami zastanymi w terenie, nalezy uwzgledni¢ podczas procedury

przetargowej i sktadania ofert.

2.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr

228 - Budowa chodnika w miejscowosci Borucino”,
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Rys. 1. Lokalizacja planowanej trasy drég (opracowanie wtasne, (zrédto:

https://www.openstreetmap.org/).
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Rys. 2. Lokalizacja planowanej tfrasy drog (opracowanie wtasne, zrodto:

https (Zrodto: https:// https://www.google.com/maps/

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowe] znajdujg sie w wojewddziwie
pomorskim, na terenie powiatu kartuskiego w gminie Stezyca.

W ramach zadania planuje sie rozbudowe i przebudowe drogi o dtugosci okoto
0,96 km.

Celem bezposrednim inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego ruchu

uczestnikdw ruchu drogowego.



Spodziewanym efektem poprawa bezpieczenstwa pieszych uczestnikdw ruchu
drogowego.

Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje projektowqg z  wszystkimi,
wymaganymi uzgodnieniami, i na jej podstawie opracowac wniosek o wydanie
zezwolenia na readlizacje inwestycji drogowej, i wykona¢ droge zgodnie z
dokumentacjq projektowaq.

Dtugo$¢ odcinka drogi wojewddzkiej 228 podlegajgca  rozbudowie
i przebudowie wynosi okoto 0,96 km.

Wody opadowe z projektowych drég odprowadzone zostang do rowdw
przydroznych oraz na tereny zielone w pasie drogowym.

W pasie terenu przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie sie¢ teletechniczna
podziemna, napowietrzna linia energetyczna. W razie koniecznosci nalezy
przebudowac¢ wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego bedgce w kolizjii z
planowang droga.

Nalezy zaprojektowac i wybudowac oswietlenie sugerowanych przejs¢ dla

pieszych.

Klasa drogi wojewoddzkiej: G

Predkos$¢ do projektowania: 50 km/h

Dtugos¢ odcinka przebudowy: 960 m.b.

Szerokos¢ chodnika poza korong drogi: 1,50 m.b.

Szerokos¢ chodnika przy krawedzi jezdni: 2,00 m.b.

Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa

Spadek poprzeczny: jednostronny o wartosci 2%
Pochylenie niwelety max. 6,0 %,

2.2. Charakterystyczne, planowane parametry przedmiotu zaméwienia

Opis rozwiagzan projektowych:

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

v' 8 cm kostka betonowa bezfazowa
v 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4



v 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane] z
kruszywem Cso/30
v 15 cm podbudowa pomocnicza, mieszanka zwigzana Cay4

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

v 8 cm kostka betonowa bezfazowa

v’ 3 cm podsypka piaskowo — cementowa 1:4

v 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane] z
kruszywem Cso/30

v 15 cm podbudowa pomocnicza, mieszanka zwigzana Cazj4

W obrebie sugerowanych przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowac nawierzchnie
strukturalng (ptytki fakturowe). Oznakowanie poziome wykonac w technologii
cienkowarstwowe.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ docelowqg organizacje ruchu obejmujgcg w
szczegolnosci urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu w tym bariere energochtonng
oraz porecze ochronne.

Obramowanie zjazddw nalezy zaprojektowac z oraz opornika betonowego
12x25x100 na tawie betonowej z oporem. Obramowanie chodnika
zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30x100 utozonego na tawie piaskowo-
cementowej. W miejscach potgczenia nawierzchni chodnika oraz nawierzchni
zjazdow z jezdnia drogi wojewddzkiej 228 nalezy utozy¢ kraweznik betonowy
15x30x100 utozony na tawie betonowej oporem z betonu C-12/15.

Istniejgce uzbrojenie podziemne w przypadku kolizji z projektowanqg inwestycjq
nalezy przebudowac.

Nalezy wykonac oswietlenie dedykowanych przejs¢ dla pieszych poprzez

zastosowanie lamp typu LED solarno — wiatrowych,

Parametry lampy hybrydowej:

v' Panel fotowoltaiczny 1x450W 24V

v' Stup wysokosci 8m

v Akumulator - 2x120Ah 12V

v' Pojemnos¢ baterii — minimum 40 h pracy bez stonca
v

Turbina wiatrowa 400W



Moc znamionowa 400 W
Maksymalna moc wyjsciowa | 500 W
Napiecie wyjsciowe 24V
Prad wyjsciowy = 30Amp
Srednica wirnika 1330 mm
Startowa predkosé wiatru 2mfs
Znamionowa predkosc wiatru | 12 m/s
Graniczna predkosé wiatru 14 mis
Wydajnosc generatora = 0.80

Generator AC

MNaped bezposredni - trojfazowy
generator AC z magnesem stalym

System bezpieczenstwa

Hamulec elektromagnetyczny
Kontrola kierunku Sledzenie ogona

llosc lopat 3 szt
Material topatek Widkno weglowe
Maks. predkosc obrotowa RPM | 800 obr. / min.
Waga turbiny 8 kg
Zakres temperatur -40°C ~ +60°C

Uchwyt montazowy

Montaz na masz @48 mm — @50 mm

Poziom hatasu

Mie przekracza 35db odlegtosci 5m
przy predkosci wiatru 5 m/s

Deklaracje: CE, EM-61400-2; EMN 150 14121-1 Bezpieczenstwo turbin wiatrowych
EM B0034-1 Wymagania dotyczgoe wirnjgeych maszyn elektrycznych,
EM 61000-6-1; EN 61000-6-3 Kompatybilnosc elektromagnetyczna

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ obiekty matej architektury:

Opis matej architektury

tawka - 6 szt.

Konstrukcja spawana potgczona z drewnianymi deskami. Spaw konstrukciji blach
stalowych o grubosci 5 i 10 mm, ze stali weglowej s235Jr ocynkowanej i
malowanej proszkowo na kolor czarny. Siedzisko tawki z zastosowaniem desek
drewnianych. W siedzisku 6 desek o wymiarach 38 x 80 x 1530 mm. Drewno

europejskie iglaste impregnowane i lakierowane dwukrotnie.

154,5¢cm

51,5¢cm

44 cm
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Siedzisko — 4 szt.

51,5cm

Fotel — 4 szt.

@

L

wo

51,5cm

51,5¢cm

81 cm

449 cm
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Dodatkowe warunki:

Tolerancja wymiarowa: +/- 5%.

Wszystkie elementy matej architektury muszg by¢ odpowiednio zakotwiczone
zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. Nalezy przewidzie¢ wykonanie
odpowiedniego fundamentu betonowego w gruncie. Nawierzchnia pod

obiektami matej architektury — kostka betonowa.

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Odcinek przewidziany do rozbudowy i przebudowy przebiega poza terenem
zabudowanym. Istniejgca droga posiada klase techniczng G, jest to droga

jednojezdniowa dojazdowa.

Wykonawca zobligowany jest do uwzglednienia nastepujgcych

elementow/parametrow:

— szeroko$¢ chodnika przy krawedzi jezdni min. 2,00 m.b.

— szeroko$¢ chodnika poza korong drogi min. 1,50 m.b.

— nawierzchnia chodnikdw i zjazddw - kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm

- podbudowa pod chodnik grubosci 15 cm z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa tamanego Cso/zo,

- podbudowa pod zjazdy grubosci 20 cm z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa tamanego Csoyzo,

— podbudowa pomocnicza pod chodnik i zjazdy z mieszanki zwigzanej Cay4

— obramowanie jezdni drogi powinno zosta¢ wykonane kraweznikiem
betonowym 15x30x100 ustawionym na tawie betonowej z oporem z
mieszanki zwigzanej cementem C12/15,

— obramowanie nawierzchni chodnika nalezy wykona¢ 1z obrzeza
betonowego o wymiarach 8x30x100 cm ustawionym na tawie z oporem z
mieszanki zwigzanej cementem Cio/1s,

— zjazdy nalezy zaprojektowac¢ w uzgodnieniu z Zamawigjgcym oraz

wtascicielami przylegajgcego terenu,



- nalezy uwzgledni¢ przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych sieci
uzbrojenia technicznego,

- nalezy wykonac oswietlenie dedykowanych przejs¢ dla pieszych poprzez
zastosowanie lamp typu LED solarno — wiatrowych,

- nalezy wykona¢ umocnienie skarp poprzez zastosowanie ptyt azurowych
60x40x10 cm z wypetnieniem otwordw humusem i obsianiem nasionami
traw,

- nalezy wykona¢ umocnhienie skarpy poprzez wbudowanie koszy
gabionowych o wymiarach 1,0 x 1,0 x 1,0 m.b. wysoko$¢ umocnienia 2,0
m.b. poprzez schodkowanie,

— nalezy zaprojektowac i wykonac¢ docelowq organizacje ruchu obejmujgcg
w szczegolnosci urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu w tym bariere
energochtonng oraz porecze ochronne,

- nalezy zaprojektowac i wykonac¢ obiekty matej architektury — tawka 6 szt.,
Siedzisko — 4 szt., Fotel — 4 szt.

2.4. Zielen

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy zinwentaryzowaé drzewostan
ktéry bedzie kolidowat z planowanymi robotami. Podczas przebudowy drogi na
potrzeby wykonania jezdni drogi i chodnikéw, zostang usuniete drzewa
zagrazajgce bezpiecznemu uzytkowaniu drogi i chodnikéw, podrost drzew i

krzewy rosngce w kolizji z planowana inwestycjq.

2.5. Komunikacja

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla okolicznych mieszkancdw. Wykonawca bedzie odpowiadat
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w  sgsiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych
roszczen odszkodowawczych ze strony witascicieli istniejgcych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt sporzqdzi i uzyska potwierdzenie przez
wtascicieli inwentaryzacji stanu istniejgce] zabudowy zlokalizowane] w

bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, dokumentujgc stan techniczny tych
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obiektdw. Nieodtgczng czesciq tej dokumentacji bedqg zdjecia lub nagrania
wideo, skatalogowane w sposdb niebudzgcy watpliwosci, co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca bedzie stosowac sie
przy transporcie materiatdbw oraz wyposazenia na i z placu budowy do
obowigzujgcych ograniczeh na drogach publicznych w zakresie dopuszczalnych
naciskdbw na o§ oraz innych parametrdw technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od

Zarzgdcow terenu co do przewozu nienormatywnych tadunkow i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. W celu wyjasnienia zasadnosci
ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony zarzgdcow przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca sporzqdzi dokumentacje stanu
technicznego wszystkich drég, przewidzianych do wykorzystania przez ciezki
transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu
technicznego drog lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarzgdcow drég za
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz
samorzgdowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedq zdjecia Ilub
nagrania wideo przedstawiajgce obecny stan techniczny nawierzchni i urzgdzen
BRD.

Wykonawca bedzie mogt fransporfowac materiaty i wyposazenie na i z Placu
Budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww.

sposdb i potwierdzony u zarzgdcy drogi.

2.6. Uwarunkowania gruntowe

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do Programu Funkcjonalno -

Uzytkowego.

2.7. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i

realizaciji

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem rozbudowy i
termomodernizacji nalezy wykona¢ niezbedng dokumentacje projektowqg
obejmujgcg co najmnie;j:
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projekt budowlany w tym (projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno — budowlany),

projekt wykonawczy,

projekt statej i tymczasowej organizaciji ruchu,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

kosztorys Inwestorski,

przedmiar robot,

projekty podziatu nieruchomosci,

operat wodnoprawny/materiaty do zgtoszenia wodnoprawnego,

harmonogram rzeczowo-finansowy,

W zakresie Wykonawcy jest rowniez uzyskanie wszelkich pozwolen oraz

wykonanie robot budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowan w tym

vzyskanie zezwolenia na redlizacje inwestycji drogowej.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego oraz

Zarzgdce Drogi. Dokumentacja projektowa powinna by¢& opracowana w jezyku

polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.

Dokumentacje nalezy dostarczyé Zamawigjgcemu w nastepujgcej ilosci

egzemplarzy {j.:

projekt budowlany - 5 egzemplarzy,

projekt wykonawczy/techniczny - 5 egzemplarzy,

Projekt Docelowej Organizaciji Ruchu - 5 egzemplarzy,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - 4 egzemplarze,
Kosztorys Inwestorski - 3 egzemplarze,

Przedmiar Roboét - 3 egzemplarze,

Projekty podziatu nieruchomosci - 4 egzemplarze,

Operat wodnoprawny/materialty do zgtoszenia wodnoprawnego - 3

egzemplarze,

Dokumentacje wymieniong powyzej wraz z kopiqg petnej dokumentacji formalno-

prawnej (uzyskane uzgodnienia, opinie, warunki tfechniczne przytgczy itp.) nalezy

przekazac¢ Zamawiajgcemu dodatkowo w wersji elektronicznej na CD.



2.8.

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Dokumentacje projektowqg nalezy opracowac zgodnie z:

Ustawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351
ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1722 ze
zm.),

wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach
wojewoddzkich w wojewddztwie pomorskim,

Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii
w zakresie drog publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 162),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1693 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U.
z2022r. poz. 1518);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie
szczegotowych  warunkdw technicznych dla  znakdédw i sygnatdow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

innymi obowigzujgcymi przepisami.



Dokumentacja winna zawierac:

— Optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i
kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegotow i detal
wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow
pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzgdzenia;

— Rodzgj i ilos¢ odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestyciji (ilos¢
w tonach);

- Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami  prawa, normami technicznymi, wiedzqg
techniczng oraz powinna by¢ opafrzona klauzulg o kompletnosci i
przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc, tj. wykonania
termomodernizacji budynkéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w
formie PFU;

— Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich
branzach;

— Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacii przez osobe
posiadajgcg wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacii
ma by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego;

- W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgc wszystkie roboty
niezbedne do wykonawstwa robdt oraz obliczenia i inne szczegdtowe
dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci  jej  wykonania.
Dokumentacje nalezy opracowac w sposdb czytelny, opisy pismem
maszynowym (nie dopuszcza sie opisdw recznych).

- Dokumentacja podlegata bedzie ocenie | zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.
W ramach opracowania dokumentaciji projektowej niezbedne jest:
— wykonanie dokumentacji przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia

projektowe,

— wykonanie analizy stanu istniejgcej infrastruktury,



— opracowanie przedmiardw robdt (w  uktadzie specyfikacyjnym) i
specyfikacii

— technicznych wykonania i odbioru robét (dla wszystkich elementow

— wchodzgcych w sktad zadania inwestycyjnego),

— opracowanie przez projektanta informacji BIOZ dla przedsiewziecia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— dokonanie niezbednych uzgodnien, sprawdzen,

— uzyskanie akceptacji wszystkich rozwigzan projektowych (ostateczne
uzgodnienie z Zarzgdcqg Drogi),

— uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,

— opracowanie przez Kierownika Budowy planu BIOZ dla przedsiewziecia
zgodnie

— z obowigzujgcymi przepisami,

— zgtoszenie w imieniu zamawiajgcego rozpoczecia prowadzenia robot

budowlanych wraz z zatgczonym Projektem Technicznym

2.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych nalezy
wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

2.10. Harmonogram rzeczowo-finansowy

le wzgledu na specyfike robdt (termomodernizacja i rozbudowa obiektu),
harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robdt. Szczegdtowa forma
dokumentu zostanie uzgodniona z przedstawicielem Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcym na etapie wykonywania przedmiotu zamodwienia opisanego w

niniejszym PFU.



2.11. Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumenty
wchodzgce w sktad operatu odbiorowego, a w szczegdlnosci:

- Dokumentacje powykonawczq.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie PDF),
przygotuje i przekaze Zamawiagjgcemu dokumentacje powykonawczg,
ktéra bedzie zawieral wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych
obiektéw w odpowiednim stopniu szczegdtowosci, opisy techniczne z
podaniem wymiarow elementow i rodzajem uzytych materiatdw. Rysunki
powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego
stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach
projektu  wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie
obejmowac dokumentacje projektowqg podstawowq z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
robot. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
(podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- Recepty iustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy (oryginat),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z STWIORB,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z STWIORSB,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdot towarzyszgcych (np.
przezbrojenie terenu) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzgdzen,

- Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w  sposdéb niebudzgcy
watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére
dokumentuje,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq,
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- Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektdéw budowlanych jezeli bedzie
wymagana.
W oparciu o poligonizacje panstwowqg i osnowe realizacyjng nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu i
wszystkich  obiektdw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc
potwierdzenie  odpowiedniego osrodka  dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

2.12. Aktualne uwarunkowania wykonania robét budowlanych

Do niniejszego PFU jako Zatgcznik zatgczono Koncepcje zagospodarowania
terenu. Jest ona wigzgca dla Wykonawcy w takim zakresie, w jakim wskazano to
w PFU. Opracowujgc oraz przygotowujgc Dokumentacje projektowqg dla
wykonywanego zadania Wykonawca zobligowany jest uwzglednic w
szczegdlnosci:

- przebieg drog,

- przekroje normalne drogi,

Wykorzystanie przedstawionej Koncepcji zagospodarowania terenu w
pozostatym zakresie pozostaje zalezne od Wykonawcy, ktoéry jest jednak
zobowigzany w razie potrzeby do przedstawiania, omawiania i uzasadniania na
naradach koordynacyjnych zmian dokonywanych w stosunku do zatozen
Koncepciji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania koncepcji co najmniej w

zakresie:

- uszczegoOtowienia  rozwigzan  przedstawionych  w  Koncepdiji
zagospodarowania terenu,

- szczegotowych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych
przedstawionych na aktualnych mapach do celéw projektowych,

- tymczasowej i docelowej organizacii ruchu drogowego,

- oznakowania lokalnych  atrakcji  turystycznych i urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego,
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- wymogdéw wynikajgcych z ochrony Srodowiska i ochrony
konserwatorskiej,
- zabezpieczenh przed upadkiem z wysokosci na nasypach.
- innych rozwigzan nieuvjetych w Koncepcji, a koniecznych do
zrealizowania budowy drogi.
Zaktualizowang Koncepcje Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodnic
Zamawiajgcym. Na podstawie zaktualizowanej i pozytywnie zaopiniowanej przez
Zamawiajgcego Koncepcji Wykonawca opracuje dokumentacje projektowaq.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie bedzie

stanowito podstawy dla wydtuzenia czasu na ukonczenie robot.

2.13. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowq

i jej przeprowadzeniem

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych drég, zieleni ponosi
Wykonawca i powinien uwzglednic je w cenie oferty.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby zminimalizowac
zaktécenia podczas funkcjonowania ruchu drogowego.

Wykonawca powinien uwzglednic wszystkie koszty zwigzane z realizacjqg prac, w
tym prace zabezpieczeniowe, porzgdkowe, systematyczny wywoz gruzu,
odpaddw budowlanych.

Zaleca sie dokonac ogledzin i wizji lokalnej terenu w celu uzyskania niezbednej
informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnaciji z ogledzin
obiektu obcigza Wykonawce sktadajgcego oferte.

Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatan Wykonawcy podczas realizacji

niniejszego zadania Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wtasny koszt.

2.14. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Gtéwnymi wymaganiami dla projektowanej i budowanej drogi sq:
- minimalna szeroko$¢ jezdni drogi od 5,00 m.b. do 5,50 m.b. zgodnie z

koncepcjg,
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- minimalna szeroko$¢ chodnika — minimum 2,00 m.b. w przypadku chodnika
zlokalizowanego przy krawedzi jezdni, minimum 1,50 m.b. w przypadku
chodnika zlokalizowanego poza korong drogi,

- krawedzie jezdni zabezpieczone kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm i
opornikiem 12x25x100 cm, na tawie betonowej,

- krawedzie chodnika zabezpieczone obrzezem 8x30 x100 cm, na tawie
betonowej,

- skrajnia pozioma 0,5 m,

- pochylenie niwelety — max. 6,0 %,

- pochylenie poprzeczne — min. 2%,

Wprowadzenie odstepstw od tych warunkdéw moze nastgpic tylko i wytgcznie za

zgodqg Zamawigjgcego wyrazong na pismie.

2.15. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — nie dotyczy ze wzgledu specyfike
projektowanego obiektu.

Inwestycje nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w sposdb uwzgledniajgcy kryteria
dostepnosci dla wszystkich, planowanych uzytkownikdw ruchu, w tym dla oséb

niepetnosprawnych.

3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale Ilub z upowaznienia
Zamawigjgcego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami i warunkami  okreSlonymi  w  ninigjszym
opracowaniu.
Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad
prowadzonymi robotami budowlano - montazowymi.
Wykonawca zobowigzany jest do:

— zabezpieczenia terenu budowy w sposdb uniemozliwiajgcy dostep

0sob postronnych,
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— uzgodnienie z Zamawigjgcym termindw i drég dostaw materiatow i
urzqdzen oraz wywozu nieprzydatnych materiatow rozbidrkowych i
gruzu,

- w czasie transportu materiatdéw, urzgdzen, gruzu nalezy zabezpieczy<
wydzielony na ten czas teren w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikom drogi.

Terminy wykonania robdt ucigzliwych muszg by¢é uzgodnione z

Zamawiajgcym.

3.1.  Wymagania dotyczqgce przygotowania terenu budowy

Zamawiajgcy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania
terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat
mozliwos¢ korzystania ze wszystkich medidw. Zamawigjgcy wymaga
uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i Planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego
placem budowy do czasu jej zakohczenia a zwtaszcza zabezpieczenia
znajdujgcego sie tam wyposazenia a takze sktadowanych wtasnych
materiatdw budowlanych i sprzetu. Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i
Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
bedzie wtgczony w Cene Kontraktowaq.

W Cene Kontfraktowqg wtgczony winien by¢ takze koszt wykonania
poszczegolnych obiektéw zaplecza, drog tymczasowych oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i medidw energetycznych
na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, Scieki itp. W
Cene Kontfraktowg winny by¢ wtgczone rowniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkdéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i

otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
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Oznakowanie terenu

Wykonawca  zobowigzany jest do  oznakowania robdét  zgodnie

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i wystawienia Swiadectwa Przejecia Robdt a w
szczegdlnosci:

a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

b) zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

c) w czasie wykonywania Robot Wykonawca na biezgco bedzie usuwac
wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic w obrebie Terenu
Budowy,

d) wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu Robot jest
zobowigzany do likwidacji Terenu Budowy jak réwniez do jego
uporzgdkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia z Zamawigjgcym zagospodarowania Terenu Budowy w
tym terenu zaplecza. Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych
wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowe;.
Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie

szkody powstate na tym i przylegtym terenie.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem  wszelkich robdét  budowlanych, Wykonawca
przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy, budynkdw, chodnikdw itp., ktdre
przylegajg do miejsca wykonywania Robdt oraz terenu w poblizu Terenu
Budowy, na ktdéry Roboty bedqg w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac,

sfotografowac i sfimowac. Dokumentacije takqg (w formie zdjec, filmu i opisu)
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nalezy przekaza¢ Zamawiagjgcemu w dwodch egzemplarzach oraz w wersji
elekironicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy.
Wykonawca sporzqdzi rowniez dokumentacje elementéw demontowanych
podczas realizacji prac na podstawie ktérych dokona odtworzenia stanu
pierwotnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sporzgdzenia wtasnej dokumentacii
stanu robdét przed rozpoczeciem prac. W przypadku rozbieznosci pomiedzy

dokumentacjami obowigzuje dokumentacja Zamawiajgcego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ na terenie budowy, wymagany na
podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia, ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowania przy readlizacji zamierzenia
obowigzujgcych przepisdw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest do:

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu
stosowanie sie do obowigzujgcych przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie budowy i terenach przylegtych,

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu unikanie
mozliwosci powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku,

— unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi,
majgcych zréodto w sposobie jego dziatania,

— zabezpieczenia istniejgcej zieleni niskie] i wysokiej przed nieuzasadnionymi

uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania,
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— prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (po  uzyskaniu
odpowiednich pozwolen) niezbednej wycinki drzew i krzewow
przeznaczonych do usuniecia,

— usuniecia wtasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego
dziatania szkdd w Srodowisku,

— prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami

powstajgcymi w wyniku prowadzonych robot.

Ochrona witasnosci i zabezpieczenie interesu osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra

moze by¢ naruszona na  skutek  prowadzonych przez niego prac

budowlanych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na i pod

powierzchnia ziemi, takich jok kable, rurociggi itp. Wykonawca zapewni

wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w

czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie

spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w

uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Wykonawca bedzie zobowigzany do poniesienia odpowiedzialnosci za skutki

dziatalnosci w zakresie:

— organizacji i wykonywania robdt budowlanych, Zabezpieczenia intereséw
0sob trzecich,

— ochrony srodowiska,

- warunkdw bezpieczenstwa pracy, Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

— ochrony mienia zwigzanego z budowaq.

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia

ochrony interesow o0séb trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie ofertowe;.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401 ze zm.) oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne Srodki zabezpieczajgce przed skutkami
zagrozen.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy
wtasciwe warunki ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

e oOgraniczenia emisji hatasu,

e ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

e nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

e nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i

drog wewnetrznych przez pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy,

e ochrony zieleni.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

e Wykonawca wtasnym staraniem i na swdj koszt zorganizuje i wyposazy i

bedzie utrzymywat zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

e 7aplecze budowy Wykonawca urzgdzi na terenie placu budowy lub w
bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na
jego lokalizacje.

e Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie
podlegajg odrebnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie
przetargowe.

e Podczas readlizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do

przestrzegania przepisdw dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy
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3.2.

oraz przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich
niezbednych srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy
jak rowniez bezpieczenstwo pozarowe.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajqg
odrebnej zaptacie i powinny byc¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy na potrzeby sktadowania
materiatdéw i urzgdzen czes$¢ terenu. Po zakonczeniu robdt Wykonawca
zobowigzany jest do przywrécenia stanu pierwotnego zajety teren.
Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania materiatow i
urzqdzen zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz w sposdb nie zagrazajgcy pracownikom
Wykonawcy oraz osobom postronnym.

Energia elekiryczna na potrzeby budowy mozie by¢ pobierana
odptatnie z istniejgcego przytgcza elekirycznego pod warunkiem jej
opomiarowania. Wykonawca wykona @ tymczasowe  przytqcze
elektryczne na potrzeby budowy na koszt wtasny.

Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana odptatnie i bedzie
rozliczana wedtug wskazan licznika gtdbwnego.

Nieprzydatne materiaty rozbidrkowe i gruz maja byc¢ sktadowane w
kontenerze i regularmie wywozone do najblizszzego miegjsca zbidrki

odpaddéw odpowiedniego rodzaju

Wymagania dotyczqgce architektury

Zakres robdt ma na celu wykonanie rozbudowy i przebudowy drogi. Projekt nie

obejmuje wykonania elementdw matej architektury.

Uzyte materiaty wykohczeniowe powinny cechowac sie duzg trwatoscig

uzytkowaq.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego

(Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowe]

(Dz.U. 2015 poz. 867)), bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow
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higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robdét, stosowaé wyroby, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego
stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast srodki
chemiczne zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiadac odpowiednie
pozwolenia (wpis do rejestru lekdw i sSrodkdw biobdjczych) wydane przez Ministra
Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykohczenia muszg spetniac wymogi natozone
prawem ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i

uzytkowych.

3.3. Wymagania dotyczgce wykonywania robét budowlanych

Wykonanie robdt realizowac zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, warunkami
gruntowym i spetnieniem szczegdétowych zasad okreslonych w  projekcie
budowlanym, jak: przekrdj podtuzny (profil), przekrdj normalny (poprzeczny) i
przekrdj konstrukcyjny, zaakceptowane przez Zamawigjgcego w ramach

akceptacji rozwigzan na etapie projektowania.

Uszczegotowienie zakresu robét drogowych:
Wykonawca w ramach ceny ofertowej brutto wykona wymienione czynnosci i
prace oraz zaprojektuje i wykona roboty budowlane, w szczegdlnosci:
a) roboty przygotowawcze i pomiarowe,
b) wycinka drzew,
c) karczowanie zagajnikéw,
d) roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (usuniecie
humusu, wykopy, nasypy, koryto pod konstrukcje chodnika oraz zjazddéw),
e) utozenie kraweznika betonowego oraz opornika,
f) wykonanie podbudowy pod chodnik oraz zjazdy,

g) obramowanie chodnika z obrzeza betonowego,
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h) wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdow,

i) uszczelnienie krawedzi jezdni przy krawezniku, wykonanie remontu
czgstkowego nawierzchni,

j) odcinkowe umocnienie skarp,

k) humusowanie skarp,

) wykonanie o$wietlenia sugerowanych przejs¢ dla pieszych,

m) wykonanie urzqgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych,

3.4. Wymagania dotyczgce dokumentow i uprawnien w zakresie
Znajomosci i stosowania przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sqg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
frmowych, nazw Ilub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub

specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3.5. Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu

Wymaga sie odtworzenie istniejgcego zagospodarowania terenu w stanie

obecnie istniejgcym poza zakresem robot.

4. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonawcy robot
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Wykonawca zamodwienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz

za zgodnosc¢ z:

— programem funkcjonalno-uzytkowym,

— wymaganiami Zamawiajgcego,

— zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem budowlanym i warunkami
zezwolenia na readlizacje inwestycji drogowej oraz obowigzujgcymi
przepisami,

— dokumentacjq projektowq

— postanowieniami umowy o wykonanie zamdwieniaq,

— pozostatg dokumentacjg dotyczgcg umowy.

4.1. Materialy, wyroby budowlane

Materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia dostarczone na budowe muszg
posiada¢ stosowne Swiadectwo dopuszczenia do  stosowania  w
budownictwie i by¢ zgodne z wymaganiami umowy.

W  przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ — wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w
umowie nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom,
na zgdanie Zamawiajgcego, zostang usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Kazdy rodzaj robdot, w ktérych bedqg wykorzystywane materiaty
nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialnos$¢ liczgc
sie z nieodebraniem tych robdt i niezaptaceniem za takie roboty.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzgdzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjq
umowy, az do chwili, kiedy zostanqg uzyte.

Jesli wykonawca zamierza uzy< w jakims szczegdlinym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidzione w umowie, poinformuje o takim

zamiarze przynajmniej zarzqdzajgcego realizacjg umowy na 14 dni przed ich
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uzyciem lub wczesniej. Wybrany zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie
moze byc¢ uzyty bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw na teren

budowy ponosi Wykonawca.

4.2. Sprzetitransport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i sSrodkow transportu, ktére
nie spowodujq niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt,
Srodowisko, bezpieczenstwo pracownikdw i osdb postronnych.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku
braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz $rodkédw transportu ma gwarantowad
ciggtos¢ i odpowiedni postep robdt oraz ich zakohczenie w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celdw realizacii
zamowienia sprzetu i srodkéw tfransportu w dobrym stanie i w gotowosci.
Parametry sprzetu oraz srodkdw transportu muszg odpowiadac witasciwym
normom i obowigzujgcym przepisom.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu oraz Srodkdw transportu  do
uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzgdzenia lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jakosci i bezpieczenstwa robdt oraz nie spetniajgce warunkdw
kontraktu mogqg zostac przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkdw fransportu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego, w tym przepisdw w

zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
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W zakresie wynikajgcym z prowadzonych robdét Wykonawca bedzie
utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wtasny koszt i odpowiedzialnose.

Transport odpaddéw winien by<¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpaddw (zgodnie z
wymaganiami ustawy o odpadach).

W  zakresie rusztowan zewnetfrznych niezbednych do realizacji umowy
Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ przepisane prawem dokumenty
dopuszczajgce rusztowania do pracy.

Elementy, materiaty budowlane oraz urzgdzenia mogg by¢ przewozone przez
dostawcdw materiatdw lub  Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, przy uwzglednieniu wskazan i zalecen producentdw tak, aby
zabezpieczyC je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany usuwac
na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez pojazdy jego i jego dostawcodw na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem,
jakos¢ zastosowanych materiatdéw, wyrobdw budowlanych i urzgdzen i jakose
wykonania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robdt i poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowe].

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenia wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbqg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, wtqgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania badan materiatdéw oraz robdt.

Po zakohczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z
dokonaniem wymaganych przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i
pomiardw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, ktdre
potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywac
przyrzgddw posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom przepisdw
okreslajgcych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywac Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z

wymaganiami odpowiednich przepisow.

4.4. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkdbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Zamawigjgcemu programu zapewnienia jakosci, w  ktorym

przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, plan bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia (BIOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Zasady kontroli jakosci robét:

e wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakose
materiatow.

e wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdw i robot.

e przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

e wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badanie materiatdw i robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

e minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg
okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
konfraktem.

e wykonawca dostarczy  Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
Swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legitymacije, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywac Wykonawcy pisemnie
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikdw badan Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete a jakos$¢ tych materiatdw zostanie

potwierdzona.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST,

Stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatdw, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdow u zrédta ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu
wszelkg pomoc potrzebna ze strony producenta materiatdw.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosc
materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac probki materiatdw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robdt z ST i
dokumentacjqg projektowq. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢c do uzycia materiaty posiadajgce

atest producenta, stwierdzajgcy zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST.
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W przypadku materiatdéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda
partia materiatu dostarczana do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy
jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe bedqg posiadac¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie

wynikdw bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

4.5. Dokumenty budowy

Na czas wykonywania robdt, dokumenty budowy bedqg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacje stanowiq:

e UmMowa o wykonanie zamdwieniaq,

e ostateczna decyzja pozwolenia na budowe

e projekt wykonawczy,

e zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz obowigzkami,

e pozwolenia, zezwolenia, osSwiadczenia i warunki (w tym warunki
techniczne) wtasciwych organdow oraz wtascicieli / zarzgdcow terenu,
sieci, instalaciji i urzgdzen dotyczgce wykonywania robot,

e kwadlifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe dokonana
przez projektanta wraz z odpowiednia informacjg zamieszczona w
projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan BIOZ,

e Instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy
oraz bezpieczenstwem pozarowym,

e harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram ptatnosci,

e dokumenty rozliczenia finansowego robof,

e dziennik budowy,
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4.6.

protokoét przekazania placu budowy,

szkice tyczenia i pomiarow geodezyjnych,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze,
zarejestrowane we wtasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej,

badania geotechniczne i geologiczne z opracowang dokumentacjg w
tym zakresie (jesli dotyczy inwestyciji),

wszelka korespondencja dotyczgca spraw formalnych, prawnych,
technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbiordw. dokumenty
laboratoryjne,

dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobdw budowlanych do
stosowania w budownictwie oraz ich jakosS¢ i pochodzenie,

instrukcje  montazowe i wykonania robdt opracowane przez
producentdw materiatdw. protokoty, operaty i sprawozdania z prob i
sprawdzen, protokoty odbiordw robdt na terenach i urzgdzeniach
obcych,

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

zakonczonej inwestycii.

Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w tym proby
szczelnosci instalaciji, ktére ulegng zakryciu,

Odbidr czesciowy. Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe robot
zgodnie z przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem,

Odbiér ostateczny po okresie gwarancji.

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacii

nie bedqg widoczne,
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e Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robodt,

e Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika  budowy i jednoczesnym  telefonicznym i pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu pieciu dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robdt. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jok przy odbiorze
konhcowym robot.

Odbidr kohcowy robodt

Odbidor koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych czesci robdt w odniesieniu do ilo$ci jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.
Odbioru konhcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowq i ST.

W toku odbioru konhcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
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W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentaciji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwa ruchu, komisja
dokona potrgcen ocenigjgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w

okresie gwarancyjnym.

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych i
towarzyszgcych niezbednych do readlizacji przedmiotu zamodwienia.
Wykonawca poniesie koszty wszystkich robot tymczasowych niezbednych do

realizacji przedmiotu zamadwienia.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

5.1.

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania
nieruchomosciqg

Oswiadczenie  Zamawiajgcego o) prawie do dysponowania

nieruchomosciqg znajdujg sie w zatgczniku dotgczonym do  niniejszego

dokumentu.

5.2.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamoéwienia budowlanego

Ustawy:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2022 r.
poz. 988, 1002, 1768, 1783.)

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy -
Kodeks postepowania cywilnego oraz niektérych innych (Dz.U. 2015 poz. 1311
zezm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.z2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osdb fizycznych
(Dz. U. z 1993r Nr 90, poz. 416 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
2022r. poz. 88 ze zm.)

Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. 0 zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 1333 ze zm.)

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towardw i ustug oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

Ustawa z dnia 25 wrze$nia 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 1713 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92

poz. 881 ze zm.)
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr
81 poz. 351 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62
poz. 627 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst
Dz. U.z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.)

Rozporzgdzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. nr 80 poz. 563 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowej zaopatrzenia w wode i drog
pozarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133
zezm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr
130, poz. 1389 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
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technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr
129 poz. 844 zze zm.)

Wybrane normy techniczne, wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne,
katalogi, inne:

e Warwas A.. Komentarz do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (W): ,Inzynier
Budownictwa" nr 8/2004.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych,
(tom I, II, ll. 1V, V) Arkady, Warszawa 1989 - 1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej. Warszawa 2003r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

5.3. Kopia mapy zasadniczej

Kopie mapy zasadniczej stanowi zatgcznik do PFU.

5.4. Wyniki badan gruntowo wodnych

Zamawiajgcy zatgcza opinie geotechniczng ustalenie geotechnicznych
warunkdw posadowienia dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczng wykonang dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych

dla poftrzeb niniejszej inwestycii.

5.5. Lalecenia konserwatorskie

Zgodnie z zapisami Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego.
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5.6. Raporty i opinie sSrodowiskowe

Wykonawca przed przystgpieniem do prac < zobowigzany jest  do
przeprowadzenia inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki (kolidujgcych
z drogqg), weryfikacji wystepowania gatunkédw chronionych, a w przypadku ich
wystepowania uzyskania decyzji derogacyjnych przed ztozeniem wniosku o
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe.

Przy wycince drzew zlokalizowanych w pasie drogi i poboczy nalezy usungc
system korzeniowy wycietego drzewa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze wywdzka i zagospodarowanie drewna
pozyskanego z wycinki, a takze wykonanie nasadzen zastepczych jezeli zajdzie

taka koniecznosce.

5.7. Pomiary ruchu drogowego i hatasu

Zamawiajgcy nie posiada informacji na temat pomiaru ruchu pojazdow,

pieszych, zwierzgt i innych obiektow.

5.8. Dokumentacjaiinwentaryzacja budowlana

Zamawiajgcy dysponuje obecnie Koncepcjg zagospodarowania terenu

stanowigcqg zatgcznik do PFU.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowdg i jej

przeprowadzeniem:

« Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca zapoznat sie z niniejszym programem
funkcjonalno — uzytkowym oraz zatgcznikami,

« Wymaga sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu.

« Zaomawigjgcy wymaga, aby proponowane rozwigzania techniczne
gwarantowaty minimalne zuzycie energii przy racjonalnych naktadach
inwestycyjnych.

« Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakohczenia

robot.
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Po zakonhczeniu redlizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
uporzgdkowania budowy oraz terendw przylegtych i przywrécenia ich do
stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci, instalacji i urzgdzen drogowych,
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawigjgcego i zainteresowane
strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.
Nie dopuszcza sie odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe wymagajgcych uzyskania zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe chyba, ze z przyczyn, ktdre nie mogty bycé
znane i przewidzione przez Wykonawce na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej i ktére nie spowodujg negatywnych skutkdw, w
szczegodlnosci ekonomicznych, po stronie Zamawiajgcego i to tylko po

wyrazeniu pisemnej zgody przez Zamawiajgcego.
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ll. ZLALACINIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO

UZYTKOWEGO

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu
3. Przekroje normalne

4. Opinia geotechniczna

5. Mapa Zasadnicza

Opracowat:

mgr inz. Szczepan Guzihski

upr. nr: POM/0502/PBD/21

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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