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Kody robót wg wspólnego Słownika zamówień Publicznych - CPV: 

Prace projektowe 

Kategoryzacja robót Nazwa 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Roboty budowlane 

Kategoryzacja robót Nazwa 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232452-5 Roboty odwadniające, 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233124-4 Drogi dojazdowe 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233162-2 Ścieżki rowerowe 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spis Treści 

I CZĘŚĆ OPISOWA ........................................................................ 5 

1. Wstęp ...................................................................................................................... 5 
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia .................................................................. 5 

2.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia ......................... 7 
2.2. Charakterystyczne, planowane parametry przedmiotu zamówienia ... 9 
2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia .......... 13 
2.4. Zieleń ........................................................................................................... 14 
2.5. Komunikacja .............................................................................................. 14 
2.6. Uwarunkowania gruntowe ....................................................................... 15 
2.7. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i 
realizacji .................................................................................................................. 15 
2.8. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej ............................... 17 
2.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ............................ 19 
2.10. Harmonogram rzeczowo-finansowy ........................................................ 19 
2.11. Dokumentacja powykonawcza .............................................................. 20 
2.12. Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych ................. 21 
2.13. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 
budową i jej przeprowadzeniem .......................................................................... 22 
2.14. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe ......................................... 22 
2.15. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe ............................... 23 

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ... 23 
3.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy ..................... 24 
3.2. Wymagania dotyczące architektury ...................................................... 29 
3.3. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych ............... 30 
3.4. Wymagania dotyczące dokumentów i uprawnień w zakresie 
znajomości i stosowania przepisów ...................................................................... 31 
3.5. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu............................. 31 

4. Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót ........................................ 31 
4.1. Materiały, wyroby budowlane ................................................................. 32 
4.2. Sprzęt i transport ........................................................................................ 33 
4.3. Wykonanie  robót ...................................................................................... 34 
4.4. Kontrola jakości robót ............................................................................... 35 
4.5. Dokumenty budowy .................................................................................. 38 
4.6. Odbiór robót .............................................................................................. 39 
4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące ............................................ 41 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA ......................................................... 42 

5.1. Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania 
nieruchomością ..................................................................................................... 42 
5.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamówienia budowlanego ................................................................................... 42 
5.3. Kopia mapy zasadniczej ........................................................................... 44 
5.4. Wyniki badań gruntowo wodnych .......................................................... 44 
5.5. Zalecenia konserwatorskie ....................................................................... 44 
5.6. Raporty i opinie środowiskowe ................................................................. 45 
5.7. Pomiary ruchu drogowego i hałasu ........................................................ 45 
5.8. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana ......................................... 45 



4 
 

III. ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO 

UŻYTKOWEGO ............................................................................. 47 

1. Plan orientacyjny ................................................................................................. 47 
2. Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu ..................................................... 47 
3. Przekroje normalne .............................................................................................. 47 
4. Opinia geotechniczna ........................................................................................ 47 
5. Mapa Zasadnicza ............................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Wstęp 
Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) został sporządzony na zlecenie 

Inwestora: Wójta Gminy Stężyca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia  20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego"  (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 

ze zm.). 

Poniższe opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie „zaprojektuj i 

wybuduj” przedsięwzięcia polegającego na zrealizowaniu inwestycji pt. 

„Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 228 - Budowa chodnika w 

miejscowości Borucino”.                                                                                                                                                                                        

Przedstawiony program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami stanowi 

podstawę do sporządzenia kalkulacji na kompleksową realizację zadania 

obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi 

wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz wszelkie prace budowlano – 

montażowe. 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i 

oczekiwania Zamawiającego stawiane inwestycjom w trybie „zaprojektuj i 

wybuduj”, jest stosowany jako dokument przetargowy i stanowi załącznik do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Podstawą niniejszego opracowania jest dostępna dokumentacja 

przygotowawcza Szkic Sytuacyjny sporządzony na mapie zasadniczej. Wszystkie 

załączone dokumenty i opracowania stanowią integralną cześć Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. 

 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz 

wykonanie inwestycji: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 228 - 

Budowa chodnika w miejscowości Borucino”, w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.  

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do 

wykonania robót budowlanych w ramach zamierzenia budowlanego 
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polegającego na: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 228 - 

Budowa chodnika w miejscowości Borucino.” 

Podstawą budowy drogi będzie dokumentacja przygotowawcza (koncepcja 

zagospodarowania terenu stanowiąca załącznik do PFU. 

 

Skład dokumentacji przygotowawczej: 

­ projekt koncepcyjny, 

­ opinia geotechniczna, 

­ mapa do celów projektowych, 

­ wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach 

wojewódzkich w województwie pomorskim, 

 

do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie: 

 

• dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie co najmniej: 

­ projektów budowlanych i wykonawczych wg wymagań prawnych, 

­ operatu wodnoprawnego/materiały do zgłoszenia wodnoprawnego 

w razie konieczności 

­ projektów podziału nieruchomości w zależności od potrzeb, 

­ kosztorysów i przedmiarów robót, 

­ harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót 

budowlanych, 

• wykonania zadania polegającego na Rozbudowa i przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 228 - Budowa chodnika w miejscowości Borucino 

zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi projektami wykonawczymi, 

PFU, SIWZ oraz innymi, wymaganymi dokumentami. 

 

Poza tym Wykonawca powinien: 

 

 uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia itp., wynikające z 

wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót. 
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UWAGA:  

Wykonawca w trakcie postępowania przetargowego zobligowany jest na własny 

koszt do dokonania weryfikacji danych objętych koncepcją zagospodarowania 

terenu. Wszelkie ewentualne odstępstwa pomiędzy koncepcją a rzeczywistymi 

warunkami zastanymi w terenie, należy uwzględnić podczas procedury 

przetargowej i składania ofert. 

2.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 

228 - Budowa chodnika w miejscowości Borucino”, 

 

Rys. 1. Lokalizacja planowanej trasy dróg (opracowanie własne, (źródło: 

https://www.openstreetmap.org/). 
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Rys. 2.  Lokalizacja planowanej trasy dróg (opracowanie własne, źródło: 

https (źródło: https:// https://www.google.com/maps/ 

 

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej znajdują się w województwie 

pomorskim, na terenie powiatu kartuskiego w gminie Stężyca. 

W ramach zadania planuje się rozbudowę i przebudowę drogi o długości około 

0,96 km. 

Celem bezpośrednim inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego ruchu 

uczestników ruchu drogowego.  
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Spodziewanym efektem poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu 

drogowego. 

Wykonawca winien wykonać dokumentację projektową z wszystkimi, 

wymaganymi  uzgodnieniami,  i na jej podstawie opracować wniosek o wydanie 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, i wykonać drogę zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

Długość odcinka drogi wojewódzkiej 228 podlegająca rozbudowie 

i przebudowie wynosi około 0,96 km. 

Wody opadowe z projektowych dróg odprowadzone zostaną do rowów 

przydrożnych oraz na tereny zielone w pasie drogowym.  

W pasie terenu przeznaczonym pod inwestycję znajduje się sieć teletechniczna 

podziemna, napowietrzna linia energetyczna. W razie konieczności należy 

przebudować wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego będące w kolizji z 

planowaną drogą. 

Należy zaprojektować i wybudować oświetlenie sugerowanych przejść dla 

pieszych. 

 

Klasa drogi wojewódzkiej:     G 

Prędkość do projektowania:    50 km/h 

Długość odcinka przebudowy:   960 m.b. 

Szerokość chodnika poza koroną drogi:  1,50 m.b. 

Szerokość chodnika przy krawędzi jezdni:  2,00 m.b. 

Nawierzchnia chodnika:     kostka betonowa 

Spadek poprzeczny:      jednostronny o wartości 2% 

Pochylenie niwelety      max. 6,0 %, 

 

2.2. Charakterystyczne, planowane parametry przedmiotu zamówienia 
 

Opis rozwiązań projektowych: 

 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

 8 cm kostka betonowa bezfazowa  
 3 cm podsypka piaskowo – cementowa 1:4 
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 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C50/30 

 15 cm podbudowa pomocnicza, mieszanka związana C3/4 
 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

 8 cm kostka betonowa bezfazowa 
 3 cm podsypka piaskowo – cementowa 1:4 
 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem C50/30 
 15 cm podbudowa pomocnicza, mieszanka związana C3/4 

 

W obrębie sugerowanych przejść dla pieszych należy zastosować nawierzchnię 

strukturalną (płytki fakturowe). Oznakowanie poziome wykonać w technologii 

cienkowarstwowej. 

Należy zaprojektować i wykonać docelową organizację ruchu obejmującą w 

szczególności urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym barierę energochłonną 

oraz poręcze ochronne. 

Obramowanie zjazdów należy zaprojektować z oraz opornika betonowego 

12x25x100 na ławie betonowej z oporem. Obramowanie chodnika 

zaprojektowano z obrzeża betonowego 8x30x100 ułożonego na ławie piaskowo-

cementowej. W miejscach połączenia nawierzchni chodnika oraz nawierzchni 

zjazdów z jezdnia drogi wojewódzkiej 228 należy ułożyć krawężnik betonowy 

15x30x100  ułożony na ławie betonowej oporem z betonu C-12/15. 

Istniejące uzbrojenie podziemne w przypadku kolizji z projektowaną inwestycją 

należy przebudować.  

Należy wykonać oświetlenie dedykowanych przejść dla pieszych poprzez 

zastosowanie lamp typu LED solarno – wiatrowych, 

 

Parametry lampy hybrydowej: 

 Panel fotowoltaiczny 1x450W 24V 

 Słup wysokości 8m 

 Akumulator - 2x120Ah 12V 

 Pojemność baterii – minimum 40 h pracy bez słońca 

 Turbina wiatrowa 400W 
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Należy zaprojektować i wykonać obiekty małej architektury: 

Opis małej architektury        
 

Ławka – 6 szt.  

Konstrukcja spawana połączona z drewnianymi deskami. Spaw konstrukcji blach 

stalowych o grubości 5 i 10 mm, ze stali węglowej s235Jr ocynkowanej i 

malowanej proszkowo na kolor czarny. Siedzisko ławki z zastosowaniem desek 

drewnianych. W siedzisku 6 desek o wymiarach 38 x 80 x 1530 mm. Drewno 

europejskie iglaste impregnowane i lakierowane dwukrotnie. 
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Siedzisko – 4 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotel – 4 szt. 
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Dodatkowe warunki: 

Tolerancja wymiarowa: +/- 5%. 

Wszystkie elementy małej architektury muszą być odpowiednio zakotwiczone 

zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. Należy przewidzieć wykonanie 

odpowiedniego fundamentu betonowego w gruncie. Nawierzchnia pod 

obiektami małej architektury – kostka betonowa. 

 

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Odcinek przewidziany do rozbudowy i przebudowy przebiega poza terenem 

zabudowanym. Istniejąca droga posiada klasę techniczną G, jest to droga 

jednojezdniowa dojazdowa. 

 

Wykonawca zobligowany jest do uwzględnienia następujących 

elementów/parametrów: 

 

 szerokość chodnika przy krawędzi jezdni  min. 2,00 m.b.  

 szerokość chodnika poza koroną drogi min. 1,50 m.b. 

 nawierzchnia chodników i zjazdów – kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm 

 podbudowa pod chodnik grubości 15 cm z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywa łamanego C50/30, 

 podbudowa pod zjazdy grubości 20 cm z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywa łamanego C50/30, 

 podbudowa pomocnicza pod chodnik i zjazdy z  mieszanki związanej C3/4 

 obramowanie jezdni drogi powinno zostać wykonane krawężnikiem 

betonowym 15x30x100 ustawionym na ławie betonowej z oporem z 

mieszanki związanej cementem C12/15, 

 obramowanie nawierzchni chodnika należy wykonać z obrzeża 

betonowego o wymiarach 8x30x100 cm ustawionym na ławie z oporem z 

mieszanki związanej cementem C12/15, 

 zjazdy należy zaprojektować w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz 

właścicielami przylegającego terenu, 
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 należy uwzględnić przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci 

uzbrojenia technicznego, 

 należy wykonać oświetlenie dedykowanych przejść dla pieszych poprzez 

zastosowanie lamp typu LED solarno – wiatrowych, 

 należy wykonać umocnienie skarp poprzez zastosowanie płyt ażurowych 

60x40x10 cm z wypełnieniem otworów humusem i obsianiem nasionami 

traw, 

 należy wykonać umocnienie skarpy poprzez wbudowanie koszy 

gabionowych o wymiarach 1,0 x 1,0 x 1,0 m.b. wysokość umocnienia 2,0 

m.b. poprzez schodkowanie,  

 należy zaprojektować i wykonać docelową organizację ruchu obejmującą 

w szczególności urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym barierę 

energochłonną oraz poręcze ochronne, 

 należy zaprojektować i wykonać obiekty małej architektury – Ławka 6 szt., 

Siedzisko – 4 szt., Fotel – 4 szt. 

 

2.4. Zieleń 
 

W ramach przedmiotu zamówienia należy zinwentaryzować drzewostan 

który będzie kolidował z planowanymi robotami. Podczas przebudowy drogi na 

potrzeby wykonania jezdni drogi i chodników, zostaną usunięte drzewa 

zagrażające bezpiecznemu użytkowaniu drogi i chodników, podrost drzew i 

krzewy rosnące w kolizji z planowana inwestycją. 

 

2.5. Komunikacja 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla okolicznych mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał 

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy 

spowodowane jego działalnością. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych 

roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez 

właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w 

bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, dokumentując stan techniczny tych 
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obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia lub nagrania 

wideo, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich 

wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca będzie stosować się 

przy transporcie materiałów oraz wyposażenia na i z placu budowy do 

obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w zakresie dopuszczalnych 

nacisków na oś oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 

Zarządców terenu co do przewozu nienormatywnych ładunków i o każdym takim 

przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. W celu wyjaśnienia zasadności 

ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony zarządców przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi dokumentację stanu 

technicznego wszystkich dróg, przewidzianych do wykorzystania przez ciężki 

transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu 

technicznego dróg lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarządców dróg za 

zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz 

samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia lub 

nagrania wideo przedstawiające obecny stan techniczny nawierzchni i urządzeń 

BRD. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu 

Budowy wyłącznie po  drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. 

sposób i potwierdzony u zarządcy drogi. 

 

2.6. Uwarunkowania gruntowe 

 

Opinia geotechniczna stanowi załącznik do Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego. 

 

2.7. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i 

realizacji 

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem rozbudowy i 

termomodernizacji należy wykonać niezbędną dokumentację projektową 

obejmującą co najmniej: 
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 projekt budowlany w tym (projekt zagospodarowania terenu, projekt 

architektoniczno – budowlany),  

 projekt wykonawczy,  

 projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu, 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

 kosztorys Inwestorski,  

 przedmiar robót,  

 projekty podziału nieruchomości,  

 operat wodnoprawny/materiały do zgłoszenia wodnoprawnego, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy, 

 

W zakresie Wykonawcy jest również uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz 

wykonanie robót budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowań w tym 

uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego oraz 

Zarządcę Drogi. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w języku 

polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami. 

 

Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w następującej ilości 

egzemplarzy tj.: 

 projekt budowlany – 5 egzemplarzy, 

 projekt wykonawczy/techniczny – 5 egzemplarzy, 

 Projekt Docelowej Organizacji Ruchu – 5 egzemplarzy, 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 4 egzemplarze, 

 Kosztorys Inwestorski – 3 egzemplarze, 

 Przedmiar Robót – 3 egzemplarze, 

 Projekty podziału nieruchomości – 4 egzemplarze, 

 Operat wodnoprawny/materiały do zgłoszenia wodnoprawnego – 3 

egzemplarze, 

 

Dokumentację wymienioną powyżej wraz z kopią pełnej dokumentacji formalno-

prawnej (uzyskane uzgodnienia, opinie, warunki techniczne przyłączy itp.) należy 

przekazać Zamawiającemu dodatkowo w wersji elektronicznej na CD.  
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2.8. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej 

 

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 

ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki 

lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego 

oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1722 ze 

zm.),  

 wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach 

wojewódzkich w województwie pomorskim, 

 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 162), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1693 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1518); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 

 innymi obowiązującymi przepisami. 
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Dokumentacja winna zawierać: 

 

 Optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i 

kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali 

wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów 

pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia; 

 Rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość 

w tonach); 

 Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą 

techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i 

przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. wykonania 

termomodernizacji budynków zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w 

formie PFU; 

 Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich 

branżach; 

 Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę 

posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji 

ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego; 

 W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty 

niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe 

dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. 

Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem 

maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych). 

 Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

 

W ramach opracowania dokumentacji projektowej niezbędne jest: 

 

 wykonanie dokumentacji przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 

projektowe, 

 wykonanie analizy stanu istniejącej infrastruktury, 
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 opracowanie przedmiarów robót (w układzie specyfikacyjnym) i 

specyfikacji  

 technicznych wykonania i odbioru robót (dla wszystkich elementów  

 wchodzących w skład zadania inwestycyjnego), 

 opracowanie przez projektanta informacji BIOZ dla przedsięwzięcia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 dokonanie niezbędnych uzgodnień, sprawdzeń, 

 uzyskanie akceptacji wszystkich rozwiązań projektowych (ostateczne 

uzgodnienie z Zarządcą Drogi), 

 uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 

 opracowanie przez Kierownika Budowy planu BIOZ dla przedsięwzięcia 

zgodnie 

 z obowiązującymi przepisami, 

 zgłoszenie w imieniu zamawiającego rozpoczęcia prowadzenia robót 

budowlanych wraz z załączonym Projektem Technicznym 

 

2.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy 

wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego" (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). 

 

2.10. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

Ze względu na specyfikę robót (termomodernizacja i rozbudowa obiektu), 

harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa forma 

dokumentu zostanie uzgodniona z przedstawicielem Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającym na etapie wykonywania przedmiotu zamówienia opisanego w 

niniejszym PFU. 
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2.11. Dokumentacja powykonawcza 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty 

wchodzące w skład operatu odbiorowego, a w szczególności: 

­ Dokumentację powykonawczą.  

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie PDF), 

przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, 

która będzie zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych 

obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z 

podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki 

powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego 

stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach 

projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza będzie 

obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana 

graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

­ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

­ Recepty i ustalenia technologiczne, 

­ Dziennik budowy (oryginał), 

­ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z STWiORB, 

­ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z STWiORB, 

­ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 

przezbrojenie terenu) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

­ Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący 

wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które 

dokumentuje, 

­ Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
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­ Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych jeżeli będzie 

wymagana. 

W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i 

wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując 

potwierdzenie odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym.  

 

2.12. Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych 

 

Do niniejszego PFU jako Załącznik załączono Koncepcję zagospodarowania 

terenu. Jest ona wiążąca dla Wykonawcy w takim zakresie, w jakim wskazano to 

w PFU. Opracowując oraz przygotowując Dokumentację projektową dla 

wykonywanego zadania Wykonawca zobligowany jest uwzględnić w 

szczególności: 

­ przebieg dróg, 

­ przekroje normalne drogi, 

 

Wykorzystanie przedstawionej Koncepcji zagospodarowania terenu w 

pozostałym zakresie pozostaje zależne od Wykonawcy, który jest jednak 

zobowiązany w razie potrzeby do przedstawiania, omawiania i uzasadniania na 

naradach koordynacyjnych zmian dokonywanych w stosunku do założeń 

Koncepcji. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania koncepcji co najmniej w 

zakresie: 

­ uszczegółowienia rozwiązań przedstawionych w Koncepcji 

zagospodarowania terenu, 

­ szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych 

przedstawionych na aktualnych mapach do celów projektowych, 

­ tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego, 

­ oznakowania lokalnych atrakcji turystycznych i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
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­ wymogów wynikających z ochrony środowiska i ochrony 

konserwatorskiej, 

­ zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości na nasypach. 

­ innych rozwiązań nieujętych w Koncepcji, a koniecznych do 

zrealizowania budowy drogi. 

Zaktualizowaną Koncepcję Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić 

Zamawiającym. Na podstawie zaktualizowanej i pozytywnie zaopiniowanej przez 

Zamawiającego Koncepcji Wykonawca opracuje dokumentację projektową. 

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie będzie 

stanowiło podstawy dla wydłużenia czasu na ukończenie robót. 

 

2.13. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 

i jej przeprowadzeniem 

 

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejących dróg, zieleni ponosi 

Wykonawca i powinien uwzględnić je w cenie oferty. 

Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować 

zakłócenia podczas funkcjonowania ruchu drogowego. 

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w 

tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu, 

odpadów budowlanych. 

Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej terenu w celu uzyskania niezbędnej 

informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin 

obiektu obciąża Wykonawcę składającego ofertę. 

Wszystkie szkody powstałe w wyniku działań Wykonawcy podczas realizacji 

niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. 

 

2.14. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Głównymi wymaganiami dla projektowanej i budowanej drogi są: 

­ minimalna szerokość jezdni drogi od 5,00 m.b. do 5,50 m.b. zgodnie z 

koncepcją, 
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­ minimalna szerokość chodnika – minimum 2,00 m.b. w przypadku chodnika 

zlokalizowanego przy krawędzi jezdni, minimum 1,50 m.b. w przypadku 

chodnika zlokalizowanego poza koroną drogi, 

­ krawędzie jezdni zabezpieczone krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm i 

opornikiem 12x25x100 cm, na ławie betonowej, 

­ krawędzie chodnika zabezpieczone obrzeżem 8×30 ×100 cm, na ławie 

betonowej, 

­ skrajnia pozioma 0,5 m, 

­ pochylenie niwelety – max. 6,0 %, 

­ pochylenie poprzeczne – min. 2%, 

Wprowadzenie odstępstw od tych warunków może nastąpić tylko i wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.  

 

2.15. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – nie dotyczy ze względu specyfikę 

projektowanego obiektu. 

Inwestycję należy zaprojektować i wykonać w sposób uwzględniający kryteria 

dostępności dla wszystkich, planowanych użytkowników ruchu, w tym dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia 

Zamawiającego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi w niniejszym 

opracowaniu. 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad 

prowadzonymi robotami budowlano - montażowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 zabezpieczenia terenu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp 

osób postronnych, 
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 uzgodnienie z Zamawiającym terminów i dróg dostaw materiałów i 

urządzeń oraz wywozu nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych i 

gruzu, 

 w czasie transportu materiałów, urządzeń, gruzu należy zabezpieczyć 

wydzielony na ten czas teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

użytkownikom drogi. 

Terminy wykonania robót uciążliwych muszą być uzgodnione z 

Zamawiającym. 

 

3.1.  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
 

Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania 

terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy, aby miał 

możliwość korzystania ze wszystkich mediów. Zamawiający wymaga 

uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i Planu BIOZ.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego 

placem budowy do czasu jej zakończenia a zwłaszcza zabezpieczenia 

znajdującego się tam wyposażenia a także składowanych własnych 

materiałów budowlanych i sprzętu. Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i 

Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

będzie włączony w Cenę Kontraktową.  

W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania 

poszczególnych obiektów zaplecza, dróg tymczasowych oraz uzyskania, 

doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 

na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, ścieki itp. W 

Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 

przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 

trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i 

doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w 

czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w 

pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 

otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  
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Oznakowanie terenu 

 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania robót zgodnie 

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 

Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót a w 

szczególności:  

a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

b) zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

c) w czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać 

wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie Terenu 

Budowy, 

d) wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest 

zobowiązany do likwidacji Terenu Budowy jak również do jego 

uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 

uzgodnienia z Zamawiającym zagospodarowania Terenu Budowy w 

tym terenu zaplecza. Wszystkie koszty wynikające z powyższych 

wymagań zostaną uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie 

szkody powstałe na tym i przyległym terenie. 

 

 
Zapis stanu przed rozpoczęciem robót 

 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca 

przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które 

przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu 

Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, 

sfotografować i sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) 
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należy przekazać Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji 

elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy.  

Wykonawca sporządzi również dokumentację elementów demontowanych 

podczas realizacji prac na podstawie których dokona odtworzenia stanu 

pierwotnego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sporządzenia własnej dokumentacji 

stanu robót przed rozpoczęciem prac. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

dokumentacjami obowiązuje dokumentacja Zamawiającego.  

 

Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy, wymagany na 

podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia, ochrona środowiska 
 

Wykonawca ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności 

zobowiązany jest do: 

 podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu 

stosowanie się do obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie budowy i terenach przyległych, 

 podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie 

możliwości powstania uszczerbku lub szkody w środowisku, 

 unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, 

mających źródło w sposobie jego działania, 

 zabezpieczenia istniejącej zieleni niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi 

uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania, 



27 
 

 prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (po uzyskaniu 

odpowiednich pozwoleń) niezbędnej wycinki drzew i krzewów 

przeznaczonych do usunięcia, 

 usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego 

działania szkód w środowisku, 

 prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami 

powstającymi w wyniku prowadzonych robót. 

 

Ochrona własności i zabezpieczenie interesu osób trzecich 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która 

może być naruszona na skutek prowadzonych przez niego prac 

budowlanych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na i pod 

powierzchnia ziemi, takich jak kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w 

czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 

spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w 

uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach. 

Wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności za skutki 

działalności w zakresie: 

 organizacji i wykonywania robót budowlanych, Zabezpieczenia interesów 

osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, Zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 

 ochrony mienia związanego z budową. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia 

ochrony interesów osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie ofertowej. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401 ze zm.) oraz 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W 

miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju 

zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami 

zagrożeń. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , 

wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. 

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnić na placu budowy 

właściwe warunki ochrony 

środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 ograniczenia emisji hałasu, 

 ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, 

 nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 

 nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i 

dróg wewnętrznych przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy, 

 ochrony zieleni. 

 

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 

 Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i 

będzie utrzymywał zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

  

 Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w 

bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na 

jego lokalizację. 

 Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie 

podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie 

przetargowej. 

 Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
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oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich 

niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy 

jak również bezpieczeństwo pożarowe. 

 Wszelkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają 

odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby składowania 

materiałów i urządzeń cześć terenu. Po zakończeniu robót Wykonawca 

zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego zajęty teren. 

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania materiałów i 

urządzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz w sposób nie zagrażający pracownikom 

Wykonawcy oraz osobom postronnym. 

 Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana 

odpłatnie z istniejącego przyłącza elektrycznego pod warunkiem jej 

opomiarowania. Wykonawca wykona tymczasowe przyłącze 

elektryczne na potrzeby budowy na koszt własny.  

 Woda dla potrzeb budowy może być pobierana odpłatnie i będzie 

rozliczana według wskazań licznika głównego.  

 Nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz maja być składowane w 

kontenerze i regularnie wywożone do najbliższego miejsca zbiórki 

odpadów odpowiedniego rodzaju 

 

3.2. Wymagania dotyczące architektury  
 

Zakres robót ma na celu wykonanie rozbudowy i przebudowy drogi. Projekt nie 

obejmuje wykonania elementów małej architektury. 

Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością 

użytkową.  

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego 

(Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U. 2015 poz. 867)), bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków 
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higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i 

drganiami. 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które 

zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 

aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.) natomiast środki 

chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą posiadać odpowiednie 

pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków biobójczych) wydane przez Ministra 

Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi normami.  

Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone 

prawem ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i 

użytkowych. 

 

3.3. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych 
 

Wykonanie robót realizować zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, warunkami 

gruntowym i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie 

budowlanym, jak: przekrój podłużny (profil), przekrój normalny (poprzeczny) i 

przekrój konstrukcyjny, zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach 

akceptacji rozwiązań na etapie projektowania. 

 

Uszczegółowienie zakresu robót drogowych: 

Wykonawca w ramach ceny ofertowej brutto wykona wymienione czynności i 

prace oraz zaprojektuje i wykona roboty budowlane, w szczególności: 

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

b) wycinka drzew, 

c) karczowanie zagajników, 

d) roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (usunięcie 

humusu, wykopy, nasypy, koryto pod konstrukcję chodnika oraz zjazdów), 

e) ułożenie krawężnika betonowego oraz opornika, 

f) wykonanie podbudowy pod chodnik oraz zjazdy, 

g) obramowanie chodnika z obrzeża betonowego, 
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h) wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdów,  

i) uszczelnienie krawędzi jezdni przy krawężniku, wykonanie remontu 

cząstkowego nawierzchni, 

j) odcinkowe umocnienie skarp, 

k) humusowanie skarp, 

l) wykonanie oświetlenia sugerowanych przejść dla pieszych, 

m) wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych, 

  

3.4. Wymagania dotyczące dokumentów i uprawnień w zakresie 
znajomości i stosowania przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 

robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane 

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

3.5. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
 

Wymaga się odtworzenie istniejącego zagospodarowania terenu w stanie 

obecnie istniejącym poza zakresem robót. 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót 
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Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz 

za zgodność z: 

 programem funkcjonalno-użytkowym,  

 wymaganiami Zamawiającego, 

 zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem budowlanym i warunkami 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz obowiązującymi 

przepisami, 

 dokumentacją projektową  

 postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia, 

 pozostałą dokumentacją dotyczącą umowy. 

 

4.1. Materiały, wyroby budowlane 
 

Materiały, wyroby budowlane, urządzenia dostarczone na budowę muszą 

posiadać stosowne świadectwo dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie i być zgodne z wymaganiami umowy. 

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 

umowie nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

Materiały, wyroby budowlane, urządzenia nie odpowiadające wymaganiom, 

na żądanie Zamawiającego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w których będą wykorzystywane materiały 

nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną odpowiedzialność licząc 

się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia 

tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 

umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w umowie, poinformuje o takim 

zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 14 dni przed ich 
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użyciem lub wcześniej. Wybrany zamienny typ materiału lub urządzenia nie 

może być użyty bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren 

budowy ponosi Wykonawca. 

 

4.2. Sprzęt i transport 
 

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które 

nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 

środowisko, bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku 

braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować 

ciągłość i odpowiedni postęp robót oraz ich zakończenie w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca  odpowiada  za  utrzymanie używanego do celów realizacji  

zamówienia  sprzętu i środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. 

Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym 

normom i obowiązującym przepisom. 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do 

użytkowania. 

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące 

zachowania jakości i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków 

kontraktu mogą zostać przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy 

będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w 

zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
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W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie 

utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 

własny koszt i odpowiedzialność. 

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z 

wymaganiami ustawy o odpadach). 

W zakresie rusztowań zewnętrznych niezbędnych do realizacji umowy 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić przepisane prawem dokumenty 

dopuszczające rusztowania do pracy. 

Elementy, materiały budowlane oraz urządzenia mogą być przewożone przez 

dostawców materiałów lub Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, przy uwzględnieniu wskazań i zaleceń producentów tak, aby 

zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez pojazdy jego i jego dostawców na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.3. Wykonanie  robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, 

jakość zastosowanych materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń i jakość 

wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowa, 

wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, planem bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robót i poleceniami Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania badan materiałów oraz robót. 

Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z 

dokonaniem wymaganych przepisami lub ustaleniami badań, sprawdzeń i 

pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, które 

potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia należy używać 

przyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom przepisów 

określających procedury badan. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich przepisów. 

 

4.4. Kontrola jakości robót 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty Zamawiającemu programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, plan bezpieczeństwa i 
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ochrony zdrowia (BIOZ), możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Zasady kontroli jakości robót: 

 wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 

materiałów. 

 wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów i robót. 

 przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

 wykonawca będzie prowadzić pomiary i badanie materiałów i robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

 minimalne wymagania, co do zakresu badan i częstotliwości są 

określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

kontraktem. 

 wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legitymacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedurę badan. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badan Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte a jakość tych materiałów zostanie 

potwierdzona. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca 

Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w ST, 

Stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane 

przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu 

wszelką pomoc potrzebna ze strony producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badan 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i 

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i 

dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca. 

Atesty jakości materiałów: 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta, stwierdzający zgodność z odpowiednimi normami i ST. 



38 
 

W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda 

partia materiału dostarczana do robót będzie posiadać atest określający 

jednoznacznie jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 

4.5. Dokumenty budowy 
 

Na czas wykonywania robót, dokumenty budowy będą przechowywane na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 

Dokumentację stanowią: 

 umowa o wykonanie zamówienia, 

 ostateczna decyzja pozwolenia na budowę  

 projekt wykonawczy, 

 zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz obowiązkami, 

 pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki 

techniczne) właściwych organów oraz właścicieli / zarządców terenu, 

sieci, instalacji i urządzeń dotyczące wykonywania robót, 

 kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę dokonana 

przez projektanta wraz z odpowiednia informacją zamieszczona w 

projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan BIOZ, 

 Instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy 

oraz bezpieczeństwem pożarowym, 

 harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram płatności, 

 dokumenty rozliczenia finansowego robót,  

 dziennik budowy, 
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 protokół przekazania placu budowy, 

 szkice tyczenia i pomiarów geodezyjnych, 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, 

zarejestrowane we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej, 

 badania geotechniczne i geologiczne z opracowaną dokumentacją w 

tym zakresie (jeśli dotyczy inwestycji), 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, 

technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy, 

 protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów. dokumenty 

laboratoryjne, 

 dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do 

stosowania w budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie, 

 instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez 

producentów materiałów. protokoły, operaty i sprawozdania z prób i 

sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniach 

obcych, 

 dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

zakończonej inwestycji. 

 

4.6. Odbiór robót 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w tym próby 

szczelności instalacji, które ulegną zakryciu, 

 Odbiór częściowy. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót 

zgodnie z przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem, 

 Odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej 

ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

nie będą widoczne, 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót, 

 Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego . 

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni 

roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót. 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych części robót w odniesieniu do ilości jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie robot uzupełniających i  robót poprawkowych. 
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W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 

dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja 

dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. 

 

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie 

nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych i 

towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca poniesie koszty wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

5.1. Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania 
nieruchomością 

 

Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania 

nieruchomością znajdują się w załączniku dołączonym do niniejszego 

dokumentu. 

 

5.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamówienia budowlanego 

 
Ustawy: 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2022 r. 

poz. 988, 1002, 1768, 1783.) 

 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - 

Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych (Dz.U. 2015 poz. 1311 

ze zm.) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 1993r Nr 90, poz. 416 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 

2022 r. poz. 88 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 1333 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku 

akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 1713 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 

poz. 881 ze zm.) 
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 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 

81 poz. 351 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 

poz. 627 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst 

Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087  ze zm.) 

 

 

Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 

2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowej zaopatrzenia w wodę i dróg 

pożarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 

ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 

130, poz. 1389 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 

129 poz. 844 zze zm.) 

Wybrane normy techniczne, wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, 

katalogi, inne: 

  Warwas A.: Komentarz do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (W): „Inżynier 

Budownictwa'' nr 8/2004. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, 

(tom I, II, III. IV, V) Arkady, Warszawa 1989 - 1990. 

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  

Techniki Budowlanej. Warszawa 2003r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

 

5.3. Kopia mapy zasadniczej  
 

Kopie mapy zasadniczej stanowi załącznik do PFU. 

 

5.4. Wyniki badań gruntowo wodnych 
 

Zamawiający załącza opinię geotechniczną ustalenie geotechnicznych 

warunków posadowienia dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z 

opinią geotechniczną wykonaną dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych 

dla potrzeb niniejszej inwestycji. 

 

5.5. Zalecenia konserwatorskie  
 

Zgodnie z zapisami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 
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5.6. Raporty i opinie środowiskowe 
 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do 

przeprowadzenia inwentaryzacji  drzew przeznaczonych do wycinki (kolidujących 

z drogą), weryfikacji występowania gatunków chronionych, a w przypadku ich 

występowania  uzyskania decyzji derogacyjnych przed złożeniem wniosku o 

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 

Przy wycince drzew zlokalizowanych w pasie drogi i poboczy należy usunąć 

system korzeniowy wyciętego drzewa. 

Do obowiązków Wykonawcy należy także wywózka i zagospodarowanie drewna 

pozyskanego z wycinki, a także wykonanie nasadzeń zastępczych jeżeli zajdzie 

taka konieczność. 

 

5.7. Pomiary ruchu drogowego i hałasu 
 
Zamawiający nie posiada informacji na temat pomiaru ruchu pojazdów, 

pieszych, zwierząt i innych obiektów. 

 

5.8. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana 
 

Zamawiający dysponuje obecnie Koncepcją  zagospodarowania terenu  

stanowiącą  załącznik do PFU. 

 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i  jej 

przeprowadzeniem: 

 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się z niniejszym programem 

funkcjonalno – użytkowym oraz załącznikami,  

 Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu. 

 Zamawiający wymaga, aby proponowane rozwiązania techniczne 

gwarantowały minimalne zużycie energii przy racjonalnych nakładach 

inwestycyjnych. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia 

robót. 
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 Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do 

uporządkowania budowy oraz terenów przyległych i przywrócenia ich do 

stanu pierwotnego. 

 W przypadku uszkodzenia istniejącej sieci, instalacji i urządzeń drogowych,  

  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane 

strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania szkody. 

 Nie dopuszcza się odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 

innych warunków pozwolenia na budowę wymagających uzyskania zmiany 

decyzji o pozwoleniu na budowę chyba, że z przyczyn, które nie mogły być 

znane i przewidziane przez Wykonawcę na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej i które nie spowodują negatywnych skutków, w 

szczególności ekonomicznych, po stronie Zamawiającego i to tylko po 

wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. 
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III. ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO 
UŻYTKOWEGO 
 

1. Plan orientacyjny 

2. Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu 

3. Przekroje normalne 

4. Opinia geotechniczna 

5. Mapa Zasadnicza 
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