SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

TEMAT:
Budowa oswietlenia ulicy Wschodniej w Jastrzebiu — Zdroju
INWESTOR: Miasto Jastrzebie-Zdroj , Aleja Jozefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdréj
ADRES 44-337 Jastrzebie - Zdréj, ul. Wschodnia
INWESTYCJI :
Dz. nr : 447/31, 150/25, 100, 234/1, 235/1, 239/4, 156/9, 379/9,
380/9, 10
KAT. OBIEKTU: XXViI
BRANZA: ELEKTRYCZNA
JEDN. PRACOWNIA UStUG ELEKTROENERGETYCZNYCH
PROJEKTOWA: RAFAt KRAMARCZYK )
UL. POMNIKOWA 6, 47-450 ROSZKOW
NR EGZ.: | DATA: 1 CZERWIEC 2022r.
KOD CPV
Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robot: SST 01 — 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu

AUTORZY OPRACOWANIA:

PODPIS:

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Kramarczyk
upr. nr: SLK/4748/PWQE/13

PROJEKT PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO, NIE MOZE BYC:
POWIELANY, UZUPELNIANY, PRZEKSZTALCANY, ODSTAPIONY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

Al Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego.

Inwestycja: Budowa oswietlenia ulicy Wschodniej w Jastrzebiu - Zdrd;.
Adres inwestycji: Jastrzebie — Zdr¢j, ul. Gagarina
Inwestor: Miasto Jastrzebie-Zdroj

Aleja Jozefa Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie - Zdroj
B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy o$wietlenia ulicy Wschodniej w Jastrzebiu-Zdrd;.
Zakres robdt budowlanych okresla dziat 45 ,Wspdlnego Stownika Zamoéwien” rozporzgdzenie komisji (WE) nr 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robét objetych niniejszg specyfikacjg wyrdzni¢ nalezy dziaty:

. Podwieszenie na istniejacych stupach linii napowietrznej o$wietleniowej, wraz z zabudowa opraw, wykonanie zasilania

C/ Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych

e  Opracowanie harmonogramu szczeg6towego robot
. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac.
e  Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokot terenu robot

D/ Informacje o terenie budowy:

. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jako$¢ wykonania i zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robot.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat
Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikow robot o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren roboét wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Teren robot zostanie wytgczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robét ponosi Wykonawca.

. OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na terenie robét i poza nim,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo poda¢ specjalne wymagania wynikajace z warunkéw miejscowych.
Materiaty, ktore w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.

Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie
Umowy.

. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajacy po zapoznaniu sie z projektem akceptuje
propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez Zamawiajgcego
wytycznych szczegdtowych. Wykonawca moze korzysta¢ z mediéw budynku Urzedu, konieczne przy realizacji Inwestycji. Za zuzyte
media Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wtasny koszt.

. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu plan zabezpieczenia ruchu publicznego w
budynku i wokét niego oraz poczyni uzgodnienia wtascicielami sagsiednich dziatek. Plan zabezpieczenia ruchu publicznego zostanie
przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie warunkuje rozpoczecie robot. W przypadku



nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.

Uzytkowana cze$¢ budynku w tym meble, sprzety i urzgdzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia robét. Po zakonczeniu robét na kazdej zmianie roboczej Wykonawca uprzatnie
teren robodt. Prace porzgdkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Nazwy i kody robét
klasy i kategorie robét:
CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego

F/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu

w sprawach realizacji robét.

Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

—  Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi;

—  Prowadzenie dokumentacji budowy;

—  Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposdb zgodny z projektem i zgtoszeniem robot,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

—  Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych Ilub organizacyjnych zatozenh planowanych robdt budowlanych Ilub ich
poszczegdlnych etapdw, ktdre maja by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;
2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych lub ich poszczegélnych etapow

—  Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zawartych w szczegotowych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—  Woprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robot budowlanych

—  Podejmowanie niezbednych dziatarn uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

—  Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie
o tym wtasciwego organu;

—  Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robot budowlanych z powodu wykonywania
ich niezgodnie z projektem;

— Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

—  Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajgcych na zakryciu badz zanikajgcych oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

—  Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materiaty wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytacznie charakter poglgdowy fazy projektowej. Na etapie budowy
wykonawca ma prawo zastosowa¢ materiaty innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych materiatu wzorcowego.
Stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materiaty na 7 dni przez ich zabudowaniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty magazynowane
zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swag jakosc¢ i
wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegolnych zalecanego przez producenta
transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatow.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ stosowanych materiatdw i na zgdanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwo$¢é odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materialy zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru robét.
Wykonawca bedzie korzystat z wytgcznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejéw, zapraw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o
zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot. Wyroby te powinny byé wiasciwie oznaczone,
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym. W przypadku zastosowania materiatdw pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzadzen, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajace ich wiasciwg jako$¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania budowlanego
zgodnie z opracowana przez producenta systemu technologig mozliwosci zastosowania.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Al Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia transportowanych
materiatow i elementéw.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére zapewnig prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustaleh Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru. Podczas pracy $rodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenia i oznakowania w
uzgodnieniu z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonanych robét. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materiaty, tolerancje wymiarowe, itp. powinny by¢ wprowadzone z uwzglednieniem
Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne wykonania i odbioru jako
dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okre$lenie technologii przyjetej w kalkulacji oraz normatywéw okreslonych
w dokumentacji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonywanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

organizacje wykonywania robot

termin i sposéb prowadzenia robét

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot-zasady BHP

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium)

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu

° wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

L sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajac personel, sprzet. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okreslone , Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane prze
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:



L certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi oraz wtasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych.

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg technicznag, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce
w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

inne informacje istotne dla przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposoéb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar robét wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegétowo w bazie normatywnej — Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego materiatu lub technologii robét,
wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka
roboét przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robot zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbidr robot zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér roboét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie
pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek Wykonawcy
przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pozniej
niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbioér koncowy roboét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt. Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w
Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty,
wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiaréw, oraz
oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych,
komisja przerwie czynnos$ci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Odbidr ostateczny — prowadzony przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa wykonania robo6t budowlanych jest:
® Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
Decyzja o zgtoszeniu robé6t budowlanych
Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;

Zatwierdzony przez Zamawiajacego Projekt Organizacji Placu Budowy

Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogolne:

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-



uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany
CPV z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z pézniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.Nr47,poz.40t)



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 01
CPV 45316110-9 INSTALOWANIE DROGOWEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robot elektrycznych w zakresie
budowy o$wietlenia ulicy Wschodniej w Jastrzebiu-Zdroju.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:

. instalacja rozdziatu energii elektrycznej
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg

techniczna i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogolne warunki dotyczgce robét podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY.

Konstrukcja stupa

Oswietlenie uliczne wykonane zostanie na istniejgcych stupach Zelbetowych typu ZN.

Oprawa LED

Na istn. stupach zelbetowych nalezy zabudowaé¢ oprawy o$wietleniowe ledowe o mocy 36W, minimalny strumien swietiny panelu LED
4700Im. Temperatura barwowa zrodta swiatta 4000K +/- 200K. Stopien ochrony musi wynosi¢ IP66 dla czesci optycznej oraz uktadu
zasilajgcego, materiat ciSnieniowy odlew aluminiowych, efektywno$c¢ swietlna 130Im/W. Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie:
90% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700 mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21).

Korpus oprawy wykonany ze stopu aluminium, anodowany. Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy od -40°C do +30°C.

Uktad optyczny posiadajacy soczewki z PMMA, czas pracy diod przy L90B10 - 100000h.

Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V, 50Hz, posiadajaca modut przytgczeniowy z

wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV.

Zasilanie opraw oswietleniowych (w stupie) wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x2,5mm? od izolacyjnego ztacza fazowego i zerowego

do listwy zaciskowej oprawy oswietleniowej.
Przewdd, kabel energetyczny zasilajacy

Kabel energetyczny samonosny 0,6/1 kV przeznaczony do przesytania energii elektrycznej. Dzigki zastosowaniu zyt aluminiowych
oraz izolacji z polietylenu kabel odporny jest na dziatanie promieni stonecznych oraz rozprzestrzenianie sie ptomienia. Kabel
wykonany w 2. klasie, sktada sie ze sztywnych, aluminiowych zyt zageszczanych. Przekrdj zastosowanych w przewodzie 2 zyt wynosi
25 mm. Srednica zewnetrzna przewodu to 18,2 mm. Zyly sg oznakowane poprzez cyfrowy nadruk. Izolacja wykonana zostata z
polietylenu usieciowanego XLPE. Maksymalna temperatura pracy kabla to 90°C. Z kolei maksymalna temperatura zyty roboczej przy
zwarciu w czasie 5 s to +250°C. Przy montazu temperatura przewodéw nie moze spas¢ ponizej -20°C. W temperaturze 20°C
maksymalna rezystancja zyty to 1,91 [?/km], a dopuszczalny prad dtugotrwaty przewodu w temperaturze otoczenia 30°C to 112 A.

Masa 1 km przewodu wynosi 243 kg. Kolor powtoki kabla jest czarny.



Osprzet elektroenergetyczny
ZastosowaC osprzet elektroenergetyczny ktéry jest zgodny ze standardami technicznymi Przedsigbiorstwa Energetycznego,

przystosowany do pracy na zewnatrz.

3. SPRZET.

3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

- podnosnik montazowy samochodowy,

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
5.2. Oswietlenie drogi zrealizowane zostanie za pomocg opraw LED ktére zabudowane zostang na czubkach istniejgcych stupow
zelbetowych typu ZN. Zasilanie opraw wykonane zostanie z istniejgcych stupéw, stacji transformatorowych za pomocg przewody
AsXSn 2x25mm?. Przewod AsXSn zabezpieczony zostanie za pomocag bezpiecznika topikowego 16A zabudowanego w szafie
oswietlenia przy stacji W511. Oprawy oswietleniowe zabudowane na stupie zabezpieczone zostang wktadkg topikowg Wtz DIl
10A umieszczong w oprawce bezpiecznikowej przytgczonej do przewodu samonosnego. Pomiedzy oprawkg bezpiecznikowg a
oprawg o$wietleniowg zastosowaé przewdd YDYzo 3x2,5mm?2 W celu przylgczenia do sieci stosowaé zaciski przebijajgce.
Poniewaz oprawy beda wigczone w istniejgcy obwdd oswietleniowych, zalgczanie oraz wytaczanie oswietlenia bedzie
realizowane za pomocg istniejgcego czujnika zmierzchowego.
5.3. W zakresie budowy o$wietlenia ulicznego nalezy w wskazanych istniejgcych stupach ZN zabudowaé oprawy o$wietleniowe
ledowe. Prace wykonac¢ zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng.
5.4. Pomiar energii elektrycznej bedzie zliczany za pomocj istniejacego licznika energii elektrycznej ktéry zabudowany jest w
stacji transformatorowe;j.
5.5. W zwigzku z wyprowadzeniem nowego obwodu oswietleniowego, w miejscu potaczenia projektowanego przewodu AsXSn
2x25mm2 z przewodem zasilajgcym AsXSn 4x25mm2 zastosowac na zerdzi stacji transformatorowej ogranicznik przepiec.
Ogranicznik przepie¢ przytgczy¢ do istniejgcej instalacji uziemiajacej.
Ogranicznik przepie¢ nalezy zabudowac¢ rowniez na koncu linii tj. na ostatnim stupie w projektowane;j linii o$wietleniowej - na
stupie z oprawag nr 9/proj.
Jako ogranicznik przepie¢ zastosowac ogranicznik na napiecie 0,66kV, prad 5kA, z zaciskiem jednostronnie przebijajacym
izolacje. Zabudowany ogranicznik przepigé¢ nalezy uziemi¢, przytgczajgc go do wykonanej zgodnie z rysunkiem E.O03 instalacji
uziemiajace;j.
Uziemienie dla stupa z oprawg 9/proj. wykona¢ nalezy jako uziemienie poziome stosujac bednarke FeZn 30x4mm oraz
uziemienie pionowe przy zastosowaniu pretéw ocynkowanych ®18mm pograzanych w grunt na gteboko$¢ 10m. Uziemienie
wykona¢ w terenie zielonym wzdtuz ul. Wislanski
Warto$¢ uziemienia ochronnego ze wzgledu na zabudowang ochrone przeciwprzepieciowg nie moze przekracza¢ wartosci 10Q.
Po wykonaniu uziemienia nalezy sprawdzi¢ jego warto$¢ rezystancji, w przypadku wystgpienia wartosci wigekszej niz 10Q,
rozbudowac uktad uziemienia poprzez utozenie bednarki FeZn 30x4mm i wbicie dodatkowych pretéw ocynkowanych, uziemienia

pionowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

o przebieg tras przewodow



o sposéb potgczen,
o spos6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

L lokalizacja osadzenia rozdzielnic
8.2. Odbior czesciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalac;ji, ktorych

w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior koncowy.
przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy:

- przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie whasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia
- prawidtowo$¢ wykonania potgczen
- jako$¢ zastosowania materiatow
- odlegto$¢ przewoddw wzgledem siebie i innych instalacji
- prawidtowos¢ zainstalowania urzadzen
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
- stan izolacji przewoddéw

- prawidtowos¢ dziatania urzgdzen elektrycznych
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady rozliczenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-CEN/TR 13201-1:2005(U) Oswietlenie drog. Czesé 1. Wybdr klas oswietlenia.

PN-EN 13201 — 2:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe.
PN-EN 13201 — 3:2005(U) Oswietlenie drég. Czesc¢ 3. Obliczenia o$wietleniowe.

PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.

PN — 55/E — 05021 ,Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewoddw i kabli”.

PN — 76/E — 05021 4Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

PN — 76/E-05 — 125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN — 76/E — 90301 .Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napigcie

znamionowe 0,6/1 kV”.

PN — 93/E — 90401 ,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
0,6/1 kV”.

PN — 83/E — 063305 4Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

PN — IEC 60364-5-523 Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow”



