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Rozbiórka ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ
1. Wstęp

1.1.  Przedmiot WWiORB
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla robót związanych z rozbiórką elementów infrastruktury kolejowej nie związanych bezpośrednio z nawierzchnią kolejową, które zostaną wykonane w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: "Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”
1.2.  Zakres stosowania WWiORB

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów infrastruktury kolejowej nie związanych bezpośrednio z nawierzchnią kolejową, tj. z wykonywaniem demontażu słupów trakcji kolejowej, kabli (SRK, energetycznych), ramp załadunkowych i pozostałych elementów oraz urządzeń znajdujących się na terenie kolejowym.

Zakres robót obejmuje:

· przygotowanie słupów trakcyjnych do rozbiórki;

· przygotowanie kabli do rozbiórki (m.in. sprawdzenie i odłączenie)

· mechaniczną (ręczną) rozbiórkę z załadunkiem materiałów z rozbiórki na środki transportu kolejowego lub samochody skrzyniowe;

· transport zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku środkami transportu kolejowego lub kołowego do miejsc składowania wskazanych przez Zamawiającego w uzgodnieniu z właścicielem infrastruktury;

· transport zdemontowanych materiałów nie nadających się do odzysku środkami kołowego do miejsc ich utylizacji

· rozładunek materiałów w miejscu składowania lub utylizacji (wraz z segregacją według wskazań Zamawiającego);
· uporządkowanie terenu robót.
1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszych WWiORB są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz WWiORB D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

W robotach z rozbiórką elementów infrastruktury kolejowej nie związanych bezpośrednio z nawierzchnią kolejową) nowe materiały nie występują, poza gruntem do zasypania dołów.

Materiały pochodzące z rozbiórki zostaną, po zakwalifikowaniu przez komisję powołaną zgodnie z obowiązującymi u właściciela infrastruktury przepisami w tym zakresie, przekazane przez Wykonawcę robót właścicielowi. Materiały zakwalifikowane jako odpady zostaną poddane utylizacji przez Wykonawcę jego staraniem i na jego koszt.

Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, przekaże przygotowane do klasyfikacji materiały ZLK w Szczecinie, zgodnie z protokółem ilościowym przewidywanych odzysków i wg wytycznych: 

Złom stalowy i złom metali kolorowych pozostają w dyspozycji ZLK w Szczecinie. Demontaż należy wykonać w sposób umożliwiający odzysk tych materiałów. Miejsca czasowego składowania posortowanego złomu będą zlokalizowane i zabezpieczone w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych.
Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie ewidencji odpadów powstałych w trakcie robót oraz postępowanie z odpadami zgodnie z WWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Wykonawca - jako posiadacz (wytwórca odpadów) zobowiązany jest do wykonywania badań i posiadania pozwoleń (w tym na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami) wymaganych przepisami ochrony środowiska Wykonawca ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót z wyjątkiem: żelaza i stali, aluminium, miedzi, brązu, mosiądzu, ołowiu, cynku, cyny oraz mieszaniny metali, które będą zagospodarowane przez Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie. Materiały nieprzydatne, wykonawca winien poddać unieszkodliwieniu, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawodawstwem. Gruz betonowy należy przekazać do rozdrobnienia w celu ponownego wykorzystania. Gruz ceglany oraz inne odpady porozbiórkowe należy zutylizować. 

Niezbędne koszty oraz czynności związane z unieszkodliwieniem należą do Wykonawcy.

2.1. Grunt do zasypania dołów
Do zasypania dołów po elementach należy użyć grunt przydatnym do budowy nasypów.
3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Typ sprzętu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiórki. 

Do wykonania rozbiórki torów  może używać następującego sprzętu mechanicznego (w zależności od wybranej technologii):

· lokomotywa spalinowa normalnotorowa;

· żuraw samochodowy,
· koparka z osprzętem do rozkuwania elementów betonowych;

· żuraw torowy typu EDK;

· wagon platforma;

· samochód skrzyniowy;

· sprzęt dwudrogowy
· sprzęt ręczny do cięcia stali, wibromłoty
· agregat prądotwórczy

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów.

Transport materiałów z rozbiórki powinien odbywać się środkami dostosowanymi do przewozu tego typu elementów i materiałów. Elementy infrastruktury kolejowej przeznaczone do odzysku mogą być przewożone na wagonach platformach i samochodach skrzyniowych przystosowanych do ich transportu, z zachowaniem skrajni kolejowej i drogowej oraz dopuszczalnych obciążeń. Wszystkie elementy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zsunięciem w czasie transportu (w razie potrzeby przymocowane).

Uwaga: złom stalowy i metali kolorowych z rozbiórki są własnością PKP PLK S.A.; docelowo należy transportować i składować na składowiskach właściwej terenowo Sekcji Eksploatacji Zakładu Linii Kolejowych, natomiast pozostałe materiały zakwalifikowane jako odpady Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt podda utylizacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

5.1. Roboty przygotowawcze

Odcinki dróg ogólnodostępnych w rejonie wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. nr 4.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi oraz organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót związany z dostępem do placu budowy na czas robót rozbiórkowych prowadzonych na terenie kolejowym.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych


Roboty rozbiórkowe elementów infrastruktury kolejowej nie związanych bezpośrednio z nawierzchnią kolejową, obejmują wykonanie demontażu słupów trakcji kolejowej, kabli (SRK, energetycznych), rozbiórkę ramp załadunkowych i pozostałych elementów oraz urządzeń oraz usunięcie ich z placu budowy, w zakresie terenowym na którym zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej. 
Przed rozpoczęciem rozbiórki istniejących elementów Zakład Linii Kolejowych wspólnie z Wykonawcą i przy udziale przedstawiciela Inżyniera przeprowadza przegląd obiektów z dokonaniem wstępnej kwalifikacji materiałów z odzysku. Z przeglądu i wstępnej klasyfikacji należy sporządzić protokół przewidywanych odzysków zgodnie z instrukcją gospodarki odpadami PKP PLK Is-1.

Należy usunąć słupy trakcji kolejowych, słupy oświetleniowe i inne wraz z fundamentami. 
Należy sprawdzić prawidłowość odłączenia wszystkich sieci kablowych podziemnych i naziemnych przez ich demontażem. Należy zdemontować kable, studnie i szafki połączeniowe oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie placu budowy. Demontaż za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie. 
Elementy ramp załadunkowych można rozbierać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznego.
Teren po usunięciu urządzeń i elementów podziemnych należy wyrównać. Doły po fundamentach lub inne zagłębienia należy zasypać gruntem przydatnym do budowy nasypów i odpowiednio zagęścić.

5.3. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych Zakład Linii Kolejowych wspólnie z Wykonawcą robót oraz przedstawicielem Inżyniera przeprowadzi przegląd obiektów z dokonaniem wstępnej kwalifikacji materiałów do odzysku. Z przeglądu i wstępnej kwalifikacji należy sporządzić protokół przewidywanych odzysków zgodnie z wzorem wymaganym przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umów przed przystąpieniem do wykonania robót z właścicielami odzyskanych na skutek likwidacji środków trwałych, których PKP PLK S.A. nie jest właścicielem określających sposób postępowania z materiałami po demontażu i rozbiórce.

Przewidziane do odzysku materiały należy przetransportować do miejsca składowania wskazanego przez Zamawiającego, rozładować wraz z segregacją. Kwalifikacji materiałów z rozbiórki dokona przedstawiciel właściciela infrastruktury przy udziale Inżyniera.

Złom stalowy oraz metali kolorowych zakwalifikowane jako odpady należy przewieźć w miejsce wskazane przez właściwy terenowo Zakład Linii Kolejowych (na koszt wykonawcy robót). Materiał ten pozostaje do dalszej dyspozycji Zakładu Linii Kolejowych.

Wykonawca winien zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji inwestycji w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992) ,instrukcji o prowadzeniu gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych Im-2, instrukcji postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie Unie Kolejowe S.A. Im-3, instrukcji gospodarki odpadami PKP Polskie Unie Kolejowe S.A. Is-1.

Posiadacz odpadów zobowiązany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony środowiska pozwoleń i postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Załadunek materiałów, przewóz do miejsca utylizacji, koszt utylizacji, obciąża Wykonawcę robót.

6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania. 

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

.

8. Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

9. Podstawa płatności

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1232),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923),
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1974),
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku            (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527),
5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2014 poz. 1413),
7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399),
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
9. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1), 2005r. z późniejszymi zmianami.

10. Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo – podtorowych

11. Warunki i zasady odbiorów robót budowlanych na liniach kolejowych 2017r
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