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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

w zakresie instalacji sanitarnych. 
 
 
 
 

Nazwa zadania:  Przebudowy budynku w zakresie instalacji gazowej,   
                            centralnego ogrzewania oraz c.w.u. dla lokalu  
                            mieszkalnego nr 1 
 
 
 
Lokalizacja:       ul. Sienkiewicza 9, 66-400 Gorzów Wlkp. 
                            
 
 
Inwestor:           Miasto Gorzów Wlkp. 
         Administracja Domów Mieszkalnych nr 5 
         Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
         ul. Gwiaździsta 4, 66-400 Gorzów Wlkp. 

 
 

 
 
Klasyfikacja wg kodu CPV:  
      
                            
                               45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
                               45 111 000-8  Roboty w zakresie burzenia 
                    45 300 000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
                    45 330 000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 
                               45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
         44621110-3 Grzejniki centralnego ogrzewania  

                               45 400 000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gorzów Wlkp., 18.03.2024r. 
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ST-00.00 Wymagania ogólne. 
 

1. Wprowadzenie. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje ogólne oraz wymagania wspólne do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót polegających na przebudowie wewnętrznej 
instalacji gazowej, centralnego ogrzewania oraz c.w.u.. 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikację Techniczną należy rozumieć jako część dokumentacji przetargowej. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Instalacja centralnego ogrzewania. 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pełnym zakresie robót. 
Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe (PN), instrukcje i przepisy obowiązujące  
w Polsce i UE. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
W specyfikacji technicznej wymienione określenia należy rozumieć następująco: 
 
Obiekt Budowlany: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

 budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

 obiekt małej architektury 

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 

Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlano-montażowych, służący do notowania 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, przekazywania poleceń  
i korespondencji technicznej pomiędzy wykonawcą robót, projektantem i Inwestorem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę robót posiadająca stosowne uprawnienia 
budowlane. 
 
Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Inspektor nadzoru/Inżynier Kontraktu - osoba wyznaczona przez zamawiającego, odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie zadaniem budowlanym. 
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Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje wykonawcy teren budowy oraz dokumenty 
budowy. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, Polskimi i Europejskimi Normami, innymi przepisami obowiązującymi w Polsce  
i poleceniami inspektora nadzoru oraz za ich jakość. 
Na polecenie inspektora nadzoru wykonawca zobowiązany jest do zwolnienia od wykonywania robót 
zatrudnionego podwykonawcę (mimo wcześniejszej akceptacji), jeśli ten wykonał roboty w sposób nie 
zapewniający ich właściwej (określonej dokumentacją projektową i normami) jakości.  
Termin i procedurę zwolnienia określi inspektor nadzoru. 
 
1.6.  Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

 dostarczoną przez Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

1.7.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

 dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące do Wykonawcy tak , jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 w przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy„ 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,   
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

 w przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

 w przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 

1.8.  Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę umowną. 
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1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie wykonywanych robót. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.12. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy                  
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U. Nr. 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 

2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 dokumentacja powykonawczą wszystkich robót wraz z ich wyliczeniem, 

 dokumentacja ta obejmuje między innymi: 

 rysunki, opisy i książkę obmiarów, uwiarygodnione przez Kierownika budowy, 
inspektora nadzoru i projektanta, 

 protokoły odbioru robót, 

 aprobaty techniczne (deklaracje zgodności), atesty i świadectwa kontroli jakości, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa B dla materiałów i urządzeń, 

 instrukcje obsługi urządzeń (DTR), 

 komplet dokumentów (decyzje, oświadczenia i powiadomienia właściwych instytucji) 
wynikających z ustawy Prawo Budowlane i aktów prawnych niższego rzędu, 
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 koszty katalogowe i gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji na urządzenia 
techniczne i elementy budowlane, 

 wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora nadzoru, 

 polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

3. Materiały. 
 
3.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

 wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, 

 wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST  
w czasie postępu robót, 

 pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (ST). 

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 

 materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru, 

 każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru, 

 miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 

4. Sprzęt. 
 wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, 

 sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania, 

 wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. Transport.  
 
5.1. 0gólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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6. Kontrola jakości robót. 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

 wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót, 

 wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i ST, 

 wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

 
6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich i Unijnych Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98), 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską i Unijną Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną wyżej i które spełniają wymogi ST, 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 
98/99), 

 w przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy, 

 jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone. 

7. Obmiar robót.  
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

 obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, 

 obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów, 
 jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub  
w KNR-ach oraz KNNR-ach, 

 jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej oraz w przedmiarze robót. 
 

8. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru, 
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 urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji, 

 wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 

9. Odbiór robót. 
 
9.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów kominowych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po okresie rękojmi, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje inspektor nadzoru, 

 gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

9.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

9.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

 odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości, 

 całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, 

 odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych, 

 odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST, 

 w toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych, 

 w przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego, 
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 w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzgl. 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 
 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego): 

 podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego, 

 do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
protokoły odbiorów częściowych, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST, 

 w przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót, 

 wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, 

 termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  
i stwierdzi ich wykonanie. 

9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

 odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji, 

 odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. dotyczącym odbioru ostatecznego. 

10.  Podstawa płatności. 
 
10.1. Ustalenia ogólne. 

 podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  
w dokumentach umownych, 

 cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 

 wartości pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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11. Przepisy związane. 
 
11.1. Ustawy. 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, 

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych, 

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej, 

 ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym, 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 
 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych. 

 
11.2. Rozporządzenia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zamiany, 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

 
11.3. Inne dokument i instrukcje 

 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, 

 wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 
 

ST 00.01 Instalacja centralnego ogrzewania. 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym, 
wielorodzinnym. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym. 

1.4. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna 
być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości 
technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i 
rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez 
wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok 
wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być 
każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a przypadku uznanych 
przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu .Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być 
uzgodnione z autorem projektu. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Instalacje sanitarne                         
i przemysłowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Oprócz niniejszej specyfikacji podstawą wykonywania robót przez Wykonawcę winny być instrukcje 
techniczne montażu i eksploatacji wydane przez producentów urządzeń oraz instrukcje producenta 
użycia materiałów i systemów budowlanych. 
Każda zmiana systemów wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz kosztorysie 
może powodować nieprawidłową pracę układu, dlatego też wszelkie zmiany winny mieć pisemną 
akceptację autora projektu. Wszelkie niejasności i niedociągnięcia w dokumentacji projektowej winny 
być wyjaśnione na bieżąco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie mogą być samodzielnie 
interpretowane przez Wykonawcę. 
 
1.5. Ogólne informacje dotyczące zakresu robót, budynku i instalacji. 

1.5.1. W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. 
zasilanej z kotła gazowego, kondensacyjnego na bazie grzejników płytowych z zaworami 
termostatycznymi. Zakres opracowania obejmuje również roboty towarzyszące 
wykonywanej instalacji c.o. 

1.5.2. Czynnikiem grzewczym dla instalacji c.o. będzie woda o parametrach 75/60°C, uzyskana  
z kotła gazowego, kondensacyjnego. Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano  

         w systemie zamkniętym, pompowym w układzie dwururowym. Temperatury                                
w pomieszczeniach zostały przyjęte zgodnie z warunkami technicznymi. 

 
1.6. Opis robót tymczasowych. 

 wykonać zabezpieczenia pozostających posadzek, ścian i mebli z folii ochronnej.                          
Na posadzkach zastosować grubą folię ochronna przytwierdzona taśmami klejącymi do 
podłoża. 

 w miejscach robót spawalniczych i przycinania przewodów szlifierką, elementy zarażone na 
działanie iskier zabezpieczyć niepalnymi kocami. 

 meble i inne elementy wyposażenia utrudniające wykonanie robót należy przesunąć (zdjąć),  
a następnie ustawić w tym samym miejscu. 

 w czasie robót wykonać zabezpieczenie miejsca pracy przed dostępem osób niepowołanych. 
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1.7. Informacje o terenie budowy. 
Wykonawca winien ustalić z władającym budynkiem harmonogram dostępności do poszczególnych 
lokali mieszkalnych. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we własnym zakresie. 
 
1.8. Inne informacje dotyczące budowy. 
Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt: 

 kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami, 

 wykwalifikowanej kadry wykonawczej, 

 wymaganych środków ochrony indywidualnej, 
 środków ochrony przeciwpożarowej na czas prowadzenia robót. 

 

2. Materiały. 
 

2.1. Dane ogólne. 
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiały muszą być 
oznakowane znakiem CE lub posiadać aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposób 
przewidziany ustawą. Wszelkie materiały muszą być nowe i zastosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Materiały mające kontakt z wodą pitną winny posiadać atest PZH. 
Ze względu na specyfikę inwestycji, przy projektowaniu oparto się na danych technicznych 
producentów urządzeń i armatury, które podano w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie systemów równoważnych (o identycznych parametrach hydraulicznych, oraz nie 
gorszych parametrach cieplnych, wytrzymałościowych, eksploatacyjnych, gwarancji itp. oraz  
o identycznych wymiarach) dopuszcza się pod warunkiem pisemnej akceptacji autora projektu, 
inwestora oraz dostawcy ciepła. Zmiana systemów na inne o niezgodnych parametrach wymaga 
ponownego przeliczenia instalacji przez autora projektu. 
 
2.2. Materiały do wykonania instalacji. 

• nową instalację wykonać w systemie z rur i kształtek kielichowych stalowych zaciskowych  
w zakresie średnic zewnętrznych DN15 - 54mm łączonych poprzez zaprasowywanie złącz. 
Rury i kształtki winny być wykonane ze stali (stal 1.0215) i zewnętrznie galwanicznie 
ocynkowane. Wymagany zakres pracy temperatur co najmniej 0-110°C i wymagana odporność 
na ciśnienie 16bar. Wszystkie kształtki winny być wyposażone w O-ringi z EPDM. Zmiany 
kierunków i rozgałęzienia wyłącznie za pomocą złączek i kształtek producenta systemu. 
Łączenie armatury z nowymi rurami za pomocą złączek zaprasowywanych z gwintem  
w systemie producenta rur. Łączenie istniejących rur stalowych czarnych z nowymi rurami za 
pomocą złączek zaprasowywanych z gwintem w systemie rur połączonych z nagwintowaną 
istniejącą rurą stalową. System rur i kształtek winien pochodzić od jednego producenta, 

• w instalacji stosować grzejniki kompaktowe wyposażone w osłony boczne, ruszt górny  
z zapinkami oraz 4 otwory podłączeniowe GW 3/4”. Grzejniki winny posiadać w wyposażeniu 
korek i odpowietrznik ręczny. Wymagany zakres pracy grzejników: PN10; T=110°C. 
Zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z DIN 55900. Do montażu grzejników wykorzystywać 
zawiesia zalecane przez producenta, 

• na gałązkach zasilających lub w grzejniku montować nowe wkładki zaworowe lub zawory 
grzejnikowe d: 15mm z nastawą wstępną. Na gałązkach powrotnych zastosować zawory 
grzejnikowe powrotne d: 15mm. Na przewodach zasilających przy grzejnikach stosować 
zawory termostatyczne z nastawą wstępną. Na zaworach termostatycznych zamontować 
głowice termostatyczne gazowe wzmocnione, zabezpieczone przed manipulacją z możliwością 
ograniczenia i blokowania nastaw. Głowice zastosować tego samego producenta co zawory 
termostatyczne, 

• przy połączeniu instalacji z węzłem oraz w instalacji stosować zawory kulowe odcinające 
gwintowane. Zawory wyposażyć w rączki, 
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• odpowietrzniki na instalacji stosować szybkie typu ciężkiego z suchym odprowadzaniem 
wydzielonych gazów, 

• do izolacji cieplnej przewodów stosować gotowe otuliny zgodnie z DT i przedmiarem robót, 
uchwyty stosować stalowe z wkładką gumową odporną na temperaturę minimum 90°C 
montowane do ścian i stropów za pomocąkołków d: 10mm lub do konstrukcji 
wsporczej za pomocą prętów gwintowanych d: 8mm. Jakokonstrukcje wsporcze stosować 
ocynkowane konsole i profile stalowe o wys. min. 20mm dla rozpiętości podwieszeń do 0,5m 
oraz o wys. min. 40mm dla rozpiętości większych i w kanale, 
 

3. Sprzęt. 
Maszyny i urządzenia do wykonywania robót: 

 młoty udarowe, 

 wiertarki, 

 szlifierki kątowe i obcinarki, 

 urządzenia do spawania, 
 urządzenia do zaciskania rur, 

 inny sprzęt w razie konieczności. 
 

4. Transport. 
Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu 

 samochód skrzyniowy, 
 samochód dostawczy, 

 inny transport w razie konieczności. 
 

5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Wykonanie robot podstawowych. 

 montaż i łączenie rur zaprojektowanego systemu z rur i kształtek stalowych kielichowych 
zaciskowych ściśle wg wytycznych producenta. Rury można przycinać wyłącznie obcinakiem 
krążkowym. Nie wolno używać palników, ani szlifierek. Po przycięciu rurę należy sfazować 
używając ręcznego fazownika. Rurę wsuwamy w kształtkę do oporu i zaciskamy za pomocą 
zaciskarek zalecanych przez producenta systemu. Połączenia z rurami stalowymi wykonać 
poprzez nagwintowanie rury stalowej czarnej i połączenie za pomocą złączek 
zaprasowywanych z gwintem. Poziomy prowadzić zgodnie z częścią rysunkową. Przewody 
poziome prowadzone pod prowadzone pod stropem mocować do profili ocynkowanych o wys. 
Min. 20mm lub do konsol stalowych) za pomocą uchwytów stalowych. Profile mocować do 
ścian i stropów za pomocą dwóch kotew segmentowych. Profile ( lub konsole ) mocować do 
ścian kanałów za pomocą kotew segmentowych.  
Poziomy pod stropem do dn 28mm włącznie, poziomy nad posadzka oraz piony mocować za 
pomocą uchwytów stalowych bezpośrednio do ściany. Nie dopuszcza się posadowienia 
przewodów na prętach i rurach stalowych. Nie dopuszcza się do prowadzenia przewodów                  
w bruzdach ściennych. 
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Uchwyty dla przewodów rozprowadzających montować w rozstawie maksymalnie: 1,0m dla d: 
18mm; 1,5m dla d: 22-28mm; 2,0m dla d: 35-54mm. Każdy pion mocować dwukrotnie na 
każdej kondygnacji. Gałązki dłuższe niż 1,0m również mocować do ściany. 
Dla zapewnienia kompensacji pionów przechodzących przez strop niezbędne jest wykonanie 
ramienia kompensacyjnego o długości ok. 60cm na podejściu do pionu.  
Każde załamanie winno posiadać niezbędną przestrzeń do swobodnego wydłużania 
rurociągu. Każde odgałęzienie powinno mieć możliwość bocznego i wzdłużnego przesuwu w 
ramach tulei ochronnej lub izolacji termicznej. 
Przewody poziome prowadzić w miarę możliwości z minimalnym spadkiem 0,3%.  
W najniższych punktach zamocować zawory spustowe d: 15mm GZ z zaślepką. kompensacja 
poziomów w miarę możliwości naturalna i częściowo za pomocą kompensatorów gumowych  
w miejscach oznaczonych na rysunkach. 
Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy stosować tuleje ochronne ze stali 
zabezpieczonej przed korozją o dwie dymensje większe od przeprowadzonego przewodu  
z wypełnieniem przestrzeni między rurą, a tuleją pianką PU. Przejścia poziomów przez ścianki 
działowe wykonać bezpośrednio w izolacji termicznej. Nie wolno przechodzić przez słupy, 
podciągi konstrukcyjne, nadproża i belki stropowe. Przejścia gałązek przez ścianki działowe 
wykonać centrycznie w rurach PEX d: 28mm odpornych na działanie temperatur i wykończyć 
obustronnie tarczką maskującą PVC. 
Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w najwyższych 
punktach instalacji. Pod odpowietrznikami zamontować zawory stopowe. Odpowietrzniki 
montować na wys. min. 2,0m z dwukrotnym mocowaniem do ściany rury pod 
odpowietrznikiem. 
Zawory odcinające montować na rozgałęzieniach zgodnie z częścią rysunkową. Przy 
zaworach obustronnie zastosować uchwyty stalowe na przewodach, 

 grzejniki montować poziomo do ściany na zawiesiach zalecanych przez producenta  
z zachowaniem wolnej przestrzeni min. 10cm pod i nad grzejnikiem. Grzejniki montować  
(w miarę możliwości i jeżeli tak wynika z dokumentacji) centralnie w stosunku do otworów 
okiennych. Grzejniki wyposażyć w korek i odpowietrznik ręczny. Dla grzejników o długości 
1,40m i większej stosować 3 kpl. zawiesi. Grzejnik wyposażyć w zawór termostatyczny  
z nastawą wstępną na zasileniu i w zawór grzejnikowy na powrocie. Zawory grzejnikowe 
montować bezpośrednio do grzejnika, 

 armaturę przewodową i inną montować zgodnie z instrukcją producenta. 
Po wykonanej próbie szczelności należy dokonać regulacji instalacji poprzez: 

 wkonanie nastaw zaworów równoważących i ich blokadę, 
 wykonanie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych, 

 założenie i ustawienie głowic termostatycznych. Blokada głowic termostatycznych  
w miejscach ogólnodostępnych. Po uruchomieniu instalacji sprawdzić „na dotyk” 
każdy grzejnik w jego centralnej części. 
 

W okresie zimowym wykonawca robót winien sprawdzić temperatury w pomieszczeniach  
i ewentualnie skorygować nastawy wstępne zaworów termostatycznych. 
Wszystkie poziomy, odcinki pionowe pomiędzy poziomami oraz podejścia pod piony zaizolować 
otuliną z pianki polietylenowej na odcinkach biegnących pod zabudową z płyt gipsowo-kartonowych, 
poza nią otuliną z pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV. Grubości izolacji: d: 22mm - 20mm; od 
d: 22 do 35mm - 30mm; od d: 35mm do 100mm - równa średnicy wewnętrznej rury. 

5.2. Wykonanie robót towarzyszących. 
5.2.1. Rozbiórka pieca na paliwo stałe oraz instalację grzejnikową. 

 w zakresie wykonywanych robót jest także rozbiórka pieca na paliwo stałe wraz z grzejnikami 
płytowymi z wywiezieniem gruzu z rozbiórki na miejsce utylizacji.  
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5.2.2. Uzupełnienie przejść instalacyjnych oraz bruzd. 

 wykonać uzupełnienia tynków oraz przetarcia gładzią gipsową uszkodzonych tynków wraz  
z uzupełnieniem malatury w kolorze zbliżonym do istniejącego, 

 wykonać uzupełnienie otworów wraz z przetarciem gładzią gipsową uszkodzonych tynków  
i uzupełnieniem malatury w kolorze zbliżonym do istniejącego, 

 wykonać uzupełnienia uszkodzonych posadzek. 

6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
Kontroli podlega: 

 sprawdzenie zgodności urządzeń z dokumentacją techniczną, 

 prawidłowość montażu urządzeń, 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

 prawidłowość wykonania robót towarzyszących. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z zaleceniami producentów materiałów i urządzeń  
i ściśle je przestrzegać. Należy zapoznać się również z warunkami gwarancji, aby podczas montażu  
nie nastąpiła jej utrata lub ograniczenie w przypadku błędnego montażu lub przez niewykwalifikowany 
personel. 
6.3. Badania w czasie robót. 
Inwentaryzacja fotograficzna. 
Na całość robót wykonawca powinien sporządzić dokumentację fotograficzną w rozdzielczości min. 
7Mp z datą zrobionego zdjęcia i dotyczyć ona powinna wszystkich wykonanych elementów przed ich 
zakryciem. Inwentaryzację wykonać przed założeniem izolacji termicznej i po jej założeniu. 
 
Instalacja c.o. 
Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0°C. 
Badania szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej. Badanie szczelności należy przeprowadzić dla każdego obiegu oddzielnie. Przed 
przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) podlegającą próbie 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Na 24 godziny (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od 
5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności, instalacja powinna być napełniona wodą zimną  
i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich 
elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i innych przy 
ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
 
Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie  
w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej podłączonej w najniższym punkcie. Pompa musi być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany 
manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego 
i działce elementarnej 0,01Mpa. Ciśnienie próbne 6Mpa dla instalacji centralnego ogrzewania 
utrzymywać przez 30 minut. Wynik próby należy uznać za pozytywny, jeżeli manometr nie wykaże 
spadku ciśnienia. Regulacja układu zgodnie z opisem robót montażowych. Oceny efektów regulacji 
montażowej instalacji należy wykonać przy temperaturze zewnętrznej możliwie najniższej, lecz nie 
niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż 6°C.  
 
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji instalacji c.o. polega na: 

 skontrolowaniu pracy grzejników, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką 
„na dotyk„ przewodów zasilających i powrotnych przy grzejniku, 

 skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniach. 
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7. Dokumentacja budowy. 
 
7.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                              
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika  i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności:  
 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę uzg. przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywanych robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadził, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
7.2. Księga obmiarów. 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, 
obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, prowadzona tylko do 
części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora. Księga obmiarów jest 
zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 
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7.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie), 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru, 

 korespondencję na budowie. 
 
Dokumentacja fotograficzna na płytach CD lub DVD winna być przekazana Zamawiającemu wraz  
z dokumentami odbiorowymi. Zdjęcia powinny być pogrupowane w foldery nazwane zgodnie  
z fotografowanym etapem robót. 
 
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedkładane do 
wglądu na Życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 

8. Obmiar robót. 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych obmiarów w kosztorysie. Książka 
obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. 

8.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Przedmiar wykonanych robót sporządza się w oparciu o bazę normatywną KNR lub KNNR. 
Obmiary robót sporządza się zgodnie z zasadami przyjętymi w w/w katalogach. 

8.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe. 
Roboty towarzyszące ujęte są w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegają 
rozliczeniu. 

8.4. Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiar należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni 
lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów. 
 
 

9. Odbiór robót. 
Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi 
kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, Inwestora  
i użytkownika. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

 zgodność wykonania z WTWiO, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru. 

 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

 karty gwarancyjne urządzeń, 

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie 
budowy, 
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 dziennik budowy i książkę obmiarów, 
 protokoły odbiorów częściowych, 

 protokoły wykonanych prób i badań, 

 świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 
technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

 

10. Wykaz przepisów. 
10.1. Przepisy budowlane. 

 Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 106 z 2000 r., poz. 1126 
z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690)  
z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881), 

 Rozporządzenie MinistraInfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71), 

 Ustawa o systemie zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 166 z 2002 r., poz. 1360)  
z późniejszymi zmianami. 

10.2. Normy. 

 PN-83/H-74200 - rury stalowe ze szwem gwintowane, 

 PN-79/H-74244 - rury stalowe ze szwem przewodowe, 
 PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania, 

 PN-B-02421 : 1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury  
i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze, 

 PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 

 PN-B-02414 : 1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania, 

 PN-76/8860-01 - Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych, 

 PN-76/8860-03 - Elementy mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur. 
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ST 00.02 Instalacja ciepłej wody użytkowej z tworzyw sztucznych. 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru instalacji ciepłej wody użytkowej z rur polipropylenowych SDR6 (PN20) stabi (rury 
polipropylenowe stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową wzmacniającą rurę oraz 
ograniczającą jej wydłużalność termiczną) w budynkach mieszkalnych. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

1.4. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" 
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna 
być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości 
technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych 
materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane 
przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok 
wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być 
każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a przypadku uznanych 
przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i powinny być 
uzgodnione z autorem projektu. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Oprócz niniejszej specyfikacji podstawą wykonywania robót przez Wykonawcę winny być instrukcje 
techniczne montażu i eksploatacji wydane przez producentów urządzeń oraz instrukcje producenta 
użycia materiałów i systemów budowlanych. 
Każda zmiana systemów wyspecyfikowanych w projekcie budowlano - wykonawczym oraz 
kosztorysie może powodować nieprawidłową pracę układu, dlatego też wszelkie zmiany powinny 
mieć pisemną akceptację autora projektu. Wszelkie niejasności i niedociągnięcia w dokumentacji 
projektowej winny być wyjaśnione na bieżąco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie mogą być 
samodzielnie interpretowane przez Wykonawcę. 
 

2. Ogólne informacje dotyczące zakresu robót, budynku i instalacji. 
W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji, ciepłej wody użytkowej zasilanej z projektowanego 
kotła gazowego, wiszącego oraz likwidacja istniejących urządzeń do przygotowania ciepłej wody. 
Instalacja będzie wykonana w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym. 
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3. Opis robót tymczasowych. 
 wykonać zabezpieczenia pozostających posadzek, ścian i mebli z folii ochronnej. Na 

posadzkach zastosować grubą folię ochronna przytwierdzona taśmami klejącymi do podłoża, 

 w miejscach robót spawalniczych i przycinania przewodów szlifierką, elementy zarażone na 
działanie iskier zabezpieczyć niepalnymi kocami, 

 meble i inne elementy wyposażenia utrudniające wykonanie robót należy przesunąć (zdjąć),  
a następnie ustawić w tym samym miejscu, 

 w czasie robót wykonać zabezpieczenie miejsca pracy przed dostępem osób niepowołanych. 
 

4. Informacje o terenie budowy. 
Wykonawca powinien ustalić z władającym budynkiem harmonogram dostępności do poszczególnych 
lokali mieszkalnych. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we własnym zakresie. 

5. Inne informacje dotyczące budowy. 
Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt: 

 kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami, 
 wykwalifikowanej kadry wykonawczej, 

 wymaganych środków ochrony indywidualnej, 

 środków ochrony przeciwpożarowej na czas prowadzenia robót. 
 

6. Materiały. 
 

6.1. Dane ogólne. 
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881) wszystkie materiały muszą być 
oznakowane znakiem CE lub posiadać aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposób 
przewidziany ustawą. Wszelkie materiały muszą być nowe i zastosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Materiały mające kontakt z wodą pitną winny posiadać atest PZH. 
Ze względu na specyfikę inwestycji, przy projektowaniu oparto się na danych technicznych 
producentów urządzeń i armatury, które podano w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie systemów równoważnych (o identycznych parametrach hydraulicznych, oraz 
nie gorszych parametrach cieplnych, wytrzymałościowych, eksploatacyjnych, gwarancji itp. 
oraz o identycznych wymiarach) dopuszcza się pod warunkiem pisemnej akceptacji autora 
projektu, Inwestora oraz dostawcy ciepła. Zmiana systemów na inne o niezgodnych 
parametrach wymaga ponownego przeliczenia instalacji przez autora projektu. 

6.2. Materiały do wykonania instalacji. 

 instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji należy wykonać z rur polipropylenowych SDR6 
(PN20) stabi (rury polipropylenowe stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową 
wzmacniającą rurę oraz ograniczającą jej wydłużalność termiczną) łączonych za pomocą 
kształtek zgrzewanych, 

 instalację wodociągową należy mocować do przegród budowlanych za pomocą elementów 
mocujących systemowych, 

 przejścia przez przegrody w rurach osłonowych z wypełnieniem elastycznym. Rury biegnące 
pod zabudową z płyt gipsowo - kartonowych izolować otuliną z pianki polietylenowej bez folii 
PVC, a rury prowadzone bez zabudowy otuliną z pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV. 
grubość poszczególnych izolacji tak, jak przy izolacji rur instalacji centralnego ogrzewania, 

 mocowanie przewodów instalacji c.w.u. do ścian, stropów i innych elementów 
konstrukcyjnych budynku przy pomocy elementów typowych dla danego rodzaju rur, 

 w instalacji ciepłej wody użytkowej należy stosować armaturę odcinającą - zawory kulowe 
gwintowane. 
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7. Sprzęt. 
Maszyny i urządzenia do wykonywania robót: 

 młoty udarowe, 

 wiertarki, 

 szlifierki kątowe i obcinarki, 
 urządzenia do spawania, 

 urządzenia do zgrzewania rur, 

 inny sprzęt w razie konieczności. 

8. Transport. 
Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 

 samochód skrzyniowy, 
 samochód dostawczy, 

 inny transport w razie konieczności. 

9. Wykonanie robót. 
 

9.1. Wykonanie robot podstawowych. 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy: 

 wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

 wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

 wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 

 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 
 
Po wykonaniu czynności określonych wyżej można przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek  
i armatury. Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach,  
w bruzdach lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 
Przed montażem należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być 
czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. 
Połączenia rur wykonać przez zgrzewanie. Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach 
wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obręb 
kształtek. 
Przed przystąpienie do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej  
i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. Wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie 
rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez 
producentów określonych materiałów. 
Wszystkie odcinki zaizolować otuliną z pianki polietylenowej. Grubości izolacji zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. 

9.2. Wykonanie robót towarzyszących. 

 wykonać uzupełnienia tynków oraz przetarcia gładzią gipsową uszkodzonych tynków wraz  
z uzupełnieniem malatury w kolorze zbliżonym do istniejącego, 

 wykonać uzupełnienie otworów wraz z przetarciem gładzią gipsową uszkodzonych tynków  
i uzupełnieniem malatury w kolorze zbliżonym do istniejącego, 

 wykonać uzupełnienia uszkodzonych posadzek. 
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10. Kontrola jakości robót. 
 

10.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Kontroli podlega: 

 sprawdzenie zgodności urządzeń z dokumentacją techniczną, 

 prawidłowość montażu urządzeń, 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

 prawidłowość wykonania robót towarzyszących. 

10.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z zaleceniami producentów materiałów i urządzeń  
i ściśle ich przestrzegać. Należy zapoznać się również z warunkami gwarancji, aby podczas montażu 
nie nastąpiła jej utrata lub ograniczenie w przypadku błędnego montażu lub przez niewykwalifikowany 
personel. 

10.3. Badania w czasie robót. 

Inwentaryzacja fotograficzna. 
Na całość robót wykonawca powinien sporządzić dokumentację fotograficzną w rozdzielczości min. 
7,0Mp z datą zrobionego zdjęcia i dotyczyć ona powinna wszystkich wykonanych elementów przed 
ich zakryciem. Inwentaryzację wykonać przed założeniem izolacji termicznej i po jej założeniu. 

 
Instalacja c.w.u. 
Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie  
z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacje wodociągowe„ (zeszyt nr 7).  
Elementami kontroli instalacji c.w.u. są: 

 badanie wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków  
i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością 
przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze 0,5 godziny, jeżeli  
w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 
0,6bar, przystępuje się do badania głównego, 

 badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji 
instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym - 
bez przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2bar - to uznaje się, że 
instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są 
jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość 
ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO, 

 badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem. 
Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku 
ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne  
i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w WTWiO, 

 dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności zimną wodą z wynikiem 
pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy 
ciśnieniu roboczym, 

 z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 

11. Dokumentacja budowy. 
 

11.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 



 

22 
 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, Uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywanych robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem , kto je przeprowadził, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

11.2. Księga obmiarów. 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, 
obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, prowadzona tylko do 
części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora. Księga obmiarów jest 
zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 
 
11.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie), 

 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru, 

 korespondencję na budowie, 
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 dokumentacja fotograficzna na płytach CD lub DVD winna być przekazana, 
 zamawiającemu wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjęcia powinny być pogrupowane  

w foldery nazwane zgodnie z fotografowanym etapem robót. 
 

11.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedkładane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 

12. Obmiar robót. 
 

12.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych obmiarów w kosztorysie. Książka 
obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. 

12.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Przedmiar wykonanych robót sporządza się w oparciu o bazę normatywną KNR lub KNNR. 
Obmiary robót sporządza się zgodnie z zasadami przyjętymi w ww. katalogach. 

12.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe. 
Roboty towarzyszące ujęte są w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegają 
rozliczeniu. 

12.4. Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiar należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar 
robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów. 

13. Odbiór robót. 
Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi 
kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, Inwestora i użytkownika  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

 zgodność wykonania z WTWiO, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru. 

 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

 karty gwarancyjne urządzeń, 
 dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie 

budowy, 

 dziennik budowy i książkę obmiarów, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 protokoły wykonanych prób i badań, 

 świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania  
w budownictwie. 
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14. Wykaz przepisów. 
 
14.1. Przepisy budowlane. 

 Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. nr 106 z 2000 r., poz. 1126 
z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 , poz. 690)  
z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 7czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków , innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U.2002 nr 8 poz. 71), 

 Ustawa o systemie zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 166 z 2002 r. , poz. 1360)  
z późniejszymi zmianami. 

14.2. Normy. 

 PN-EN 806-1:2004 - wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cz. 1: Postanowienia ogólne, 

 PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania, 

 PN-EN ISO 15874-1:2004 (U) - systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne, 

 PN-EN ISO 15874-2:2004 (U) - systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury, 

 PN-EN ISO 15874-3:2004 (U) Systemy przewodów rurowych i z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3 : Kształtki, 

 PN-EN ISO 15874-5:2004 (U) - systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania  
w systemie. 
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ST 00.03 Instalacja gazowa. 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie przebudowy instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym. 

1.4. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" 
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna 
być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości 
technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych 
materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane 
przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok 
wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być 
każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a przypadku uznanych 
przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu .Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być 
uzgodnione z autorem projektu. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom I Instalacje sanitarne i przemysłowe". Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Oprócz niniejszej specyfikacji podstawą wykonywania robót przez Wykonawcę winny być instrukcje 
techniczne montażu i eksploatacji wydane przez producentów urządzeń oraz instrukcje producenta 
użycia materiałów i systemów budowlanych. 
Każda zmiana systemów wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz kosztorysie 
może powodować nieprawidłową pracę układu, dlatego też wszelkie zmiany winny mieć pisemną 
akceptację autora projektu. Wszelkie niejasności i niedociągnięcia w dokumentacji projektowej winny 
być wyjaśnione na bieżąco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie mogą być samodzielnie 
interpretowane przez Wykonawcę. 
 
1.5. Ogólne informacje dotyczące zakresu robót, budynku i instalacji. 

1.5.1. W zakres opracowania wchodzi projekt przebudowy instalacji gazowej na odcinku ok.1,0 
przy kotle gazowym zamontowanym po demontażu termy gazowej wraz z montażem 
kurka gazowego oraz filtra. 
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1.6. Opis robót tymczasowych. 

 wykonać zabezpieczenia pozostających posadzek, ścian i mebli z folii ochronnej.                          
Na posadzkach zastosować grubą folię ochronna przytwierdzona taśmami klejącymi do 
podłoża. 

 w miejscach robót spawalniczych i przycinania przewodów szlifierką, elementy zarażone na 
działanie iskier zabezpieczyć niepalnymi kocami. 

 meble i inne elementy wyposażenia utrudniające wykonanie robót należy przesunąć (zdjąć),  
a następnie ustawić w tym samym miejscu. 

 w czasie robót wykonać zabezpieczenie miejsca pracy przed dostępem osób niepowołanych. 
 

1.7. Informacje o terenie budowy. 
Wykonawca winien ustalić z władającym budynkiem harmonogram dostępności do poszczególnych 
lokali mieszkalnych. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we własnym zakresie. 
 
1.8. Inne informacje dotyczące budowy. 
Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt: 

 kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami, 

 wykwalifikowanej kadry wykonawczej, 

 wymaganych środków ochrony indywidualnej, 

 środków ochrony przeciwpożarowej na czas prowadzenia robót. 
 

2. Materiały. 
 

2.1. Dane ogólne. 
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiały muszą być 
oznakowane znakiem CE lub posiadać aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposób 
przewidziany ustawą. Wszelkie materiały muszą być nowe i zastosowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Materiały mające kontakt z wodą pitną winny posiadać atest PZH. 
Ze względu na specyfikę inwestycji, przy projektowaniu oparto się na danych technicznych 
producentów urządzeń i armatury, które podano w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie systemów równoważnych (o identycznych parametrach hydraulicznych, oraz 
nie gorszych parametrach cieplnych, wytrzymałościowych, eksploatacyjnych, gwarancji itp. 
oraz  
o identycznych wymiarach) dopuszcza się pod warunkiem pisemnej akceptacji autora 
projektu, inwestora oraz dostawcy ciepła. Zmiana systemów na inne o niezgodnych 
parametrach wymaga ponownego przeliczenia instalacji przez autora projektu. 
 
 
2.2. Materiały do wykonania instalacji. 
2.2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej specyfikacji są: 

 
o Rury miedziane d: 18; 22; 28; mm 
o Zawory odcinające do gazu (atestowane) 
o Tuleje do przejścia rur przez ściany 
o Inne materiały pomocnicze zgodne z zaleceniami producenta, dostawcy lub wykonawcy  

 
2.2.3. Wszędzie , gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego producenta 
lub nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału o takich samych parametrach                              
i właściwościach (materiał równorzędny) jednak po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu i akceptacji 
przez projektanta oraz Inspektora nadzoru. materiały te muszą spełniać wszelkie wymogi PN oraz 
posiadać dokumenty ujęte w pkt. 2.2.4. Specyfikacji. 
 
2.2.4. Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm. 
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2.2.5. Wszystkie materiały powinny posiadać: 
 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną, w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

3. produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,                            
a w  razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone. 

 
2.2.6. Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z zaleceniami 
producenta lub dostawcy. 

 

3. Sprzęt. 
Maszyny i urządzenia do wykonywania robót: 

 młoty udarowe, 

 wiertarki, 

 szlifierki kątowe i obcinarki, 
 urządzenia do spawania, 

 urządzenia do zaciskania rur, 

 inny sprzęt w razie konieczności. 
 

4. Transport. 
Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód dostawczy, 

 inny transport w razie konieczności. 
 

5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Wykonanie robot podstawowych. 
 

1. Demontaż urządzeń odbiorczych i instalacji: 
 

1. odcięcie dopływu gazu.  
2. zdemontowanie istniejących urządzeń, tj. kuchni gazowej, termy gazowej. 
3. zdemontowanie istniejących odcinków instalacji gazowej.  

 
2. Montaż nowej instalacji : 

 
1. Rozprowadzenie przewodów gazowych zachowując minimalne odległości : 

 
o 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego  

ogrzewania 
o 10 cm od prowadzonych równolegle pionowych przewodów wodociągowych,  

kanalizacyjnych  i cieplnych. 
o 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych, umieszczając je nad  

puszkami  
o 60 cm od urządzeń iskrzących  

 
2. przewody gazowe prowadzić należy powyżej instalacji w-k i poniżej instalacji c.o.  
3. przewody z rur miedzianych łączonych za pomocą lutu twardego. 

 
3. Sprawdzanie instalacji i podłączenie urządzeń  
 

o po wykonaniu instalację należy poddać  próbie szczelności w obecności 
przedstawiciela dostawcy gazu na cisnienie 0,21 MPa w czasie 30 minut  
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o po wykonaniu prób szczelności należy zabezpieczyć rury przy pomocy  
dostępnych farb antykorozyjnych dopuszczonych do stosowania                           
w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie i przemalowanie farbą  
nawierzchniową o kolorze żółtym . 

o całość prac należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

o do instalacji gazowej można podłączyć wyłącznie urządzenia gazowe 
posiadające atest. 
 

 

6. Kontrola jakości robót. 
 
6.2.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
Kontroli podlega: 

 sprawdzenie zgodności urządzeń z dokumentacją techniczną, 
 prawidłowość montażu urządzeń, 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

 prawidłowość wykonania robót towarzyszących. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z zaleceniami producentów materiałów i urządzeń  
i ściśle je przestrzegać. Należy zapoznać się również z warunkami gwarancji, aby podczas montażu  
nie nastąpiła jej utrata lub ograniczenie w przypadku błędnego montażu lub przez niewykwalifikowany 
personel. 
6.3. Badania w czasie robót. 
Inwentaryzacja fotograficzna. 
Na całość robót wykonawca powinien sporządzić dokumentację fotograficzną w rozdzielczości min. 
7Mp z datą zrobionego zdjęcia i dotyczyć ona powinna wszystkich wykonanych elementów przed ich 
zakryciem. Inwentaryzację wykonać przed założeniem izolacji termicznej i po jej założeniu. 
 
7. Dokumentacja budowy. 
 
7.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                              
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności:  
 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawia 

 jącego dokumentacji projektowej, 

 datę uzg. przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywanych robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem, kto je przeprowadził, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
7.2. Księga obmiarów. 
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, 
obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, prowadzona tylko do 
części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora. Księga obmiarów jest 
zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 

7.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie), 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru, 

 korespondencję na budowie. 
 
Dokumentacja fotograficzna na płytach CD lub DVD winna być przekazana Zamawiającemu wraz  
z dokumentami odbiorowymi. Zdjęcia powinny być pogrupowane w foldery nazwane zgodnie  
z fotografowanym etapem robót. 
 
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedkładane do 
wglądu na Życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego. 

8. Obmiar robót. 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych obmiarów w kosztorysie. Książka 
obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót budowlanych. 
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8.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Przedmiar wykonanych robót sporządza się w oparciu o bazę normatywną KNR lub KNNR. 
Obmiary robót sporządza się zgodnie z zasadami przyjętymi w w/w katalogach. 

8.3. Roboty towarzyszące i tymczasowe. 
Roboty towarzyszące ujęte są w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegają 
rozliczeniu. 

8.5. Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiar należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni 
lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów. 
 

9. Odbiór robót. 
Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi 
kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, Inwestora  
i użytkownika. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

 zgodność wykonania z WTWiO, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności 
odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora 
nadzoru. 

 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

 karty gwarancyjne urządzeń, 

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie 
budowy, 

 dziennik budowy i książkę obmiarów, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 protokoły wykonanych prób i badań, 

 świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 
technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

 

10. Wykaz przepisów. 
10.1. Przepisy budowlane. 

 Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 106 z 2000 r., poz. 1126 
z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690)  
z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881), 

 Rozporządzenie MinistraInfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71), 

 Ustawa o systemie zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. nr 166 z 2002 r., poz. 1360)  
z późniejszymi zmianami. 
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10.2. Normy. 

 PN-EN 1359:2004     Gazomierze. Gazomierze miechowe    

 PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu – Przewody gazowe dla  
                            budynków – Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub  
                            mniejsze – Zalecenia funkcjonalne. 

 PN-C-04750:2002  Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczanie i wymagania. 

 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  
                             i użyteczności publicznej. Wymagania. 

 PN-EN 1057: Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach  
sanitarnych i ogrzewczych. 

 PN-EN 1254 – 1, 2, 4: Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. 
 PN-EN 1045: Lutowanie twarde. Topniki do lutowania twardego. Klasyfikacja i techniczne  

warunki dostawy 
 


