Zatacznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet XlI - LeSnictwo Smerek

Pozostate ciecia rebne

L Nr poz. Kod czynnosci do
P w STWPL rozliczenia
1 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarkg

Trzebieze p6zne i ciecia sanitarno — selekcyjne

L Nr poz. Kod czynnosci do
P w STWPL rozliczenia
2 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarkg

Ciecia przygodne i pozostate

Czynnos¢ - opis prac

Czynnos¢ - opis prac

Lp. Nr poz. Kod czynnos’_ci do Czynnos¢ - opis prac
w STWPL rozliczenia
3 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarkg
Lp. Nr poz. Kod czynnos'.ci do Czynnos¢ - opis prac
w STWPL rozliczenia
4 6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach gorskich
5 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach gorskich
6 10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym
7 116 KOSz UB Woykaszanie chwastéw w uprawach i usuwanie zbednych nalotéw - stopien trudnosci Ill i IV
8 124 CP-W Czyszczenia pdzne
9 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentow
10 396 GODZ RHS8 Prace wykonywane recznie
11 397 GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki
12 398 GODZ RUS8 Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem

13 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzetem mechaniczny
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