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1.    Wymagania ogólne

1.1.
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są warunki i  wymagania techniczne dotyczące 

wykonania  i odbioru   robót związanych z wykonaniem  instalacji sanitarnych w zadaniu: 

termomodernizacja ZOZ w Bolesławcu
           i związane z :
  - termomodernizacja wewnętrznych instalacji podlegających remontowi, przebudowie oraz budowie w skład  
  których wchodzi instalacja ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji cwu, centralnego ogrzewania oraz ciepła 
  technologicznego

- remontem, przebudową oraz budową wewnętrznych instalacji wody zimnej bytowej, hydrantowej oraz 
   kanalizacji sanitarnej łącznie z instalacjami pod posadzkowymi 

- remontem sieci cieplnej rozprowadzającej ciepło technologiczne, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę

   użytkową, cyrkulację cwu pomiędzy węzłem cieplnym a kompleksem budynków Szpitala

Inwestycja ma na celu termomodernizację kompleksu budynków szpitala wraz z remontem, przebudową oraz budową instalacji wewnętrznych.

Inwestycja polegać będzie na remoncie, przebudowie pomieszczeń wraz z remontem, przebudową oraz budową instalacji i urządzeń.

1.2.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej

            Szczegółowa SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w  pkt. 1.1.

1.3.
Określenia podstawowe

	[1]

	Adaptacja 
	przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej funkcji od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany lub do eksploatacji w nowych warunkach

	[2]

	Antykorozja
	Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu budowlanego

	[3]

	Aprobata techniczna
	pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów

	[4]

	Atest
	świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze

	[5]

	Badania betonu
	ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów betonowych) z normami i założeniami projektowymi

	[6]

	Badania gruntowe
	ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb budowlanych

	[7]

	Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych
	zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

	[8]

	Budowa
	wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

	[9]

	Budowla
	każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu

	[10]

	Budynek
	obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach

	[11]

	Certyfikat
	znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

	[12]

	Dokładność wymiarów
	zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną

	[13]

	Dokumentacja budowy
	ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

·
pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym

·
dziennik budowy

·
protokoły odbiorów częściowych i końcowych

·
projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu

·
operaty geodezyjne

·
książki obmiarów

	[14]

	Dziennik budowy
	urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego

	[15]

	Elementy robót
	wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

	[16]

	Geodezyjna obsługa budowy
	tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów

	[17]

	Impregnacja
	powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego  (np. agresją chemiczną), szkodników biologicznych i ognia

	[18]

	Inspektor nadzoru budowlanego
	samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

	[19]

	Inwestor
	osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania

	[20]

	Kierownik budowy
	samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych

	[21]

	Klasa betonu
	liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych

	[22]

	Kontrola techniczna
	ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową

	[23]

	Kosztorys
	dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku

	[24]

	Kosztorys ofertowy
	wyceniony kompletny przedmiar robót

	[25]

	Kosztorys ślepy
	opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów podstawowych

	[26]

	Kosztorys powykonawczy
	sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót

	[27]

	Materiał budowlany
	ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części składowych

	[28]

	Nadzór autorski
	forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych

	[29]

	Nadzór inwestorski
	forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji

	[30]

	Norma zużycia
	określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych

	[31]

	Obiekt budowlany
	budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury

	[32]

	Obiekt małej architektury
	niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i utrzymaniu porządku (ogrodzenia, piaskownice, śmietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowej)

	[33]

	Obiekty liniowe
	drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

	[34]

	Obmiar
	wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót

	[35]

	Podstemplowanie
	konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu

	[36]

	Polska Norma (PN)
	dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych

	[37]

	Powykonawcze pomiary geodezyjne
	zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych

	[38]

	Pozwolenie na budowę
	decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie

	[39]

	Projektant
	samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów Budowlanych

	[40]

	Projekt organizacji budowy
	zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

	[41]

	Protokół odbioru robót
	dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty

	[42]

	Przedmiar
	obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu

	[43]

	Przepisy techniczno-wykonawcze
	warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych

	[44]

	Roboty budowlano-montażowe
	budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

	[45]

	Roboty zabezpieczające
	roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych

	[46]

	Roboty zanikające
	roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów budowy

	[47]

	Rusztowanie
	konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości

	[48]

	Sieci uzbrojenia terenu
	wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia

	[49]
	(rodek transportu/-owy

	środek transportu technologicznego używany na placu budowy do przemieszczania w poziomie (np. z  miejsca składowania na tym placu budowy) do miejsca wbudowania lub środka transportu pionowego (wyciągu, dżwigu lub tp.) - anonimowego rodzaju (najczęściej pojazd spalinowy o nośn. ok. 1-3,5 t)

	[50]
	Wada techniczna
	efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca

	[51]
	Zadanie budowlane
	część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego 

	[52]
	Złącze kablowe
	miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej służącej do zasilania odbiorców

	[53]
	Znak bezpieczeństwa
	prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat


1.4.
Opis zadania inwestycyjnego

1.4.1.
Opis stanu istniejącego - istniejące instalacje w obiektach

Inwestycja ma na celu termomodernizację kompleksu budynków szpitala wraz z remontem, przebudową oraz budową instalacji wewnętrznych.

Całe zamierzenie budowlane obejmuje budynki :

-oddziału ginekologiczno-położniczego (bud. A) wraz z wiatą przy podjeździe dla karetek

-kuchni (bud. B1)

- prosektorium i trafostacji (bud. C)

-pralni (bud. D)

-węzeł cieplny dawna kotłownia (bud. E)

-tlenownia (bud. G)

- portierni i magazynu (bud.P)

- sieć cieplną rozprowadzającą ciepło technologiczne, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę

   użytkową, cyrkulację cwu pomiędzy węzłem cieplnym a kompleksem budynków Szpitala

Inwestycja polegać będzie na remoncie, przebudowie pomieszczeń wraz z remontem, przebudową oraz budową instalacji i urządzeń w części sanitarnej obejmującej:
- termomodernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji c.w.u., instalacji centralnego ogrzewania, 

  instalacji ciepła technologicznego zasilającego nagrzewnice central wentylacyjnych, podlegające  
  remontowi, przebudowie oraz budowie;

- remont, przebudowę oraz budowę instalacji wody zimnej bytowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej (w 
  tym podposadzkowej kanalizacji sanitarnej - do pierwszej studni).

Remontowi ulegają rurociągi poszczególnych instalacji (w.z., p.poż., c.w.u., c.c.wu., k.s., c.o., c.t.) w całości, z uwagi na zły stan techniczny oraz przybory sanitarne i grzejniki. Budowie podlegają fragmenty instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej,  kanalizacji sanitarnej (przygotowanie podłączeń zakończonych korkiem i zaworami dla planowanych w przyszłości pomieszczeń).

Instalacja kanalizacji deszczowej - poza zakresem opracowania. Istniejąca hydroforownia ze zbiornikami zapasu - poza zakresem opracowania.

1.4.2 –Planowana przebudowa instalacji.

TOM 1 -oddziału ginekologiczno-położniczego (bud. A) wraz z wiatą przy podjeździe dla karetek


Cz-1 - - termomodernizacji wewnętrznych instalacji podlegających remontowi, przebudowie

                                      oraz budowie w skład których wchodzi instalacja ciepłej wody użytkowej, 

                                     cyrkulacji cwu, centralnego ogrzewania oraz ciepła  technologicznego

                        Cz-2 - - remont, przebudowa oraz budowa wewnętrznych instalacji wody zimnej bytowej,

                                     hydrantowej oraz  kanalizacji sanitarnej łącznie z instalacjami pod posadzkowymi

                                    w budynku oddziału ginekologii i  położnictwa 

TOM 2 -kuchni (bud. B1)


Cz-1 - - termomodernizacji wewnętrznych instalacji podlegających remontowi, przebudowie

                                      oraz budowie w skład których wchodzi instalacja ciepłej wody użytkowej, 

                                     cyrkulacji cwu, centralnego ogrzewania oraz ciepła  technologicznego

                        Cz-2 - - remont, przebudowa oraz budowa wewnętrznych instalacji wody zimnej bytowej,

                                     hydrantowej oraz  kanalizacji sanitarnej łącznie z instalacjami pod posadzkowymi

                                    w budynku 
TOM 3 - prosektorium i trafostacji (bud. C)


Cz-1 - - termomodernizacji wewnętrznych instalacji podlegających remontowi, przebudowie

                                      oraz budowie w skład których wchodzi instalacja ciepłej wody użytkowej, 

                                     cyrkulacji cwu, centralnego ogrzewania oraz ciepła  technologicznego

                        Cz-2 - - remont, przebudowa oraz budowa wewnętrznych instalacji wody zimnej bytowej,

                                     hydrantowej oraz  kanalizacji sanitarnej łącznie z instalacjami pod posadzkowymi

                                    w budynku 
TOM 4 -pralni (bud. D)


Cz-1 - - termomodernizacji wewnętrznych instalacji podlegających remontowi, przebudowie

                                      oraz budowie w skład których wchodzi instalacja ciepłej wody użytkowej, 

                                     cyrkulacji cwu, centralnego ogrzewania oraz ciepła  technologicznego

                        Cz-2 - - remont, przebudowa oraz budowa wewnętrznych instalacji wody zimnej bytowej,

                                     hydrantowej oraz  kanalizacji sanitarnej łącznie z instalacjami pod posadzkowymi

                                    w budynku 
TOM 5 -węzeł cieplny dawna kotłownia (bud. E)


Cz-1 - - termomodernizacji wewnętrznych instalacji podlegających remontowi, przebudowie

                                      oraz budowie w skład których wchodzi instalacja ciepłej wody użytkowej, 

                                     cyrkulacji cwu, centralnego ogrzewania oraz ciepła  technologicznego

                        Cz-2 - - remont, przebudowa oraz budowa wewnętrznych instalacji wody zimnej bytowej,

                                     hydrantowej oraz  kanalizacji sanitarnej łącznie z instalacjami pod posadzkowymi

                                    w budynku 
TOM 6 -tlenownia (bud. G)


Cz-1 - - termomodernizacja wewnętrznych instalacji podlegających remontowi, przebudowie

                                      oraz budowie w skład których wchodzi instalacja ciepłej wody użytkowej, 

                                     cyrkulacji cwu, centralnego ogrzewania oraz ciepła  technologicznego

                        Cz-2 - - remont, przebudowa oraz budowa wewnętrznych instalacji wody zimnej bytowej,

                                     hydrantowej oraz  kanalizacji sanitarnej łącznie z instalacjami pod posadzkowymi

                                    w budynku 
TOM 7 - portierni i magazynu (bud.P)


Cz-1 - - termomodernizacja wewnętrznych instalacji podlegających remontowi, przebudowie

                                      oraz budowie w skład których wchodzi instalacja ciepłej wody użytkowej, 

                                     cyrkulacji cwu, centralnego ogrzewania oraz ciepła  technologicznego

oraz

TOM 8 - sieć cieplną rozprowadzającą ciepło technologiczne, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę

   użytkową, cyrkulację cwu pomiędzy węzłem cieplnym a kompleksem budynków Szpitala


Cz-1- - remontu sieci cieplnej związanego z termomodernizacją obiektów, rozprowadzającej

                                   ciepło technologiczne, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową, cyrkulację cwu 

                                   pomiędzy węzłem cieplnym a kompleksem budynków Szpitala w kanale przełazowym


Cz-2- - remontu sieci cieplnej związanego z termomodernizacją obiektów, rozprowadzającej

                                   ciepło technologiczne, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową, cyrkulację cwu 

                                   pomiędzy węzłem cieplnym a kompleksem budynków Szpitala w w systemie

                                   rur preizolowanych
SST-IS-1    —STWiORB- instalacje wodno-kanalizacyjne            ---cpv 45332000-3    

SST-IS-2    —STWiORB- instalacje co                                         ---cpv 45331100-7  

SST-IS-3    —STWiORB- instalacja w przyłączach co+ct icwu     ---cpv 45331110-7

1.5.
Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

1.5.1.
Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskania pozwolenia na budowę

   - Uzgodniony Projekt Budowlany i Wykonawczy

- Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzętu

      - Uzgodnienia międzybranżowe 

 - Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa

1.5.2.
Dokumentacja projektowa – projekty wykonawcze celem realizacji robót
1.5.2.1.
Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych

2.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

2.1.
Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i

przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje  kadry Technicznej Wykonawcy Robót
1.
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych

2.
Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych.

3.
Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montażowymi remontu i modernizacji.

2.2.
Materiały

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

a)
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216)

b)
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 

wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub 

wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 

d) zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1.
Źródło uzyskania materiałów

1.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenia.

3.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.2.2.
Pozyskiwanie materiałów miejscowych

1.
Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji.

2.
Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

3.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

4.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

5.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą składowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukończeniu robót.

6.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.

7.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

8.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym terenie.

2.2.3.
Inspekcja wytwórni materiałów

1.
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości.

2.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

a)
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie inspekcji,

b)
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom

1.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

2.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.2.5.
Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6.
Wariantowa zastosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3.
Sprzęt

1.
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

3.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody

6.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

2.4.
Transport

1.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów.

2.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

3.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.

4.
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

            drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5.
Wykonanie robót

2.5.1.
Ogólne zasady wykonania Robót

1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.

3.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

4.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy 


podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję.

6.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2.6.
Kontrola jakości

2.6.1.
Program Zapewnienia Jakości

1.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2.
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

a)
część ogólną opisującą:

o
organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót

o
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

o
metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

o
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

o
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

o
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót,

o
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań),

o
sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b)
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

o
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

o
rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,

o
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

o
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

2.6.2.
Zasady kontroli jakości Robót

1.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót.

3.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

4.
Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

5.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem

6.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

7.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

8.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiał

9.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

2.6.3.
Pobieranie próbek

1.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

2.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

3.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięta lub ulepszone z własnej

           woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiający.

4.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robót. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6.4.
Badania i pomiary

1.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.5.
Raporty z badań

1.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.

2.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

2.6.6.
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

       badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

2.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

3.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenia zgodności materiałów Robót z ST i Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

2.6.7.
Atesty jakości materiałów

1.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpowiednimi normami i ST.

2.
W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.

3.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru

2.6.8.
Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

1.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2.
Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

4.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5.
Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:

o
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

o
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

o
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,

o
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

o
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

o
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

o
daty wstrzymania Robót z podaniem powodu

o
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,

o
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

o
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

o
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

o
dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

o
inne istotne informacje o przebiegu Robót.

6.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

7.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

8.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego elementu Robót. Obmiary

 wykonanych   Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się 

do Księgi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy  będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru

 Robót  i winne być udostępniane na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:

o
protokoły przekazania Terenu Budowy

o
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

o
protokoły odbioru Robót

o
protokoły z narad i ustaleń,

o
korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy.

1.
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

2.7.
Obmiar robót

2.7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót

1.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

4.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru.

5.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

2.7.2.
Zasady określania ilości Robót i materiałów
1.
Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej.

2.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

3.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

2.7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy

1.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne.

3.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, w całym okresie trwania Robót.

2.7.4.
Wagi i zasady ważenia

1.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to 

      wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.7.5.
Czas przeprowadzania obmiaru

1.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

2.
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.

3.
Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

4.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

5.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8.
Odbiór robót

2.8.1.
Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 

Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)
odbiorowi częściowemu

c)
odbiorowi końcowemu,

d)
odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

1.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

2.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

3.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.8.3.
Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.

2.8.4.
Odbiór końcowy Robót

1.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.

2.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3.
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5.

4.
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

5.
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

6.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

7.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5.
Dokumenty do odbioru końcowego

1.
Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.

2.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

o
Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami

o
Specyfikacje Techniczne

o
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających zakryciu,

o
Recepty i ustalenia technologiczne,

o
Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów,

o
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

o
atesty jakościowe wbudowanych materiałów

o
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

o
sprawozdanie techniczne

o
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

3.
Sprawozdanie techniczne zawierać będzie :

o
zakres i lokalizację wykonanych Robót,

o
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

o
uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

o
datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

4.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.

5.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

6.
Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

2.8.6.
Odbiór ostateczny

1.
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

2.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

2.9.
Podstawa płatności

2.9.1.
Ustalenia ogólne

1.
Podstawą płatności jest Umowa oparta o cenę ryczałtową

2.10.
Przepisy związane

2.10.1.
Normy

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów Robót, podano na końcu

 każdego rozdziału Specyfikacji  Technicznej.

SST-IS-1    —STWiORB- instalacje wodno-kanalizacyjne  ---cpv 45332000-3    

1. Część ogólna

1.1. Przedmiot SST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są warunki i  wymagania techniczne dotyczące 

wykonania  i odbioru   robót związanych z wykonaniem  instalacji sanitarnych w zadaniu: 

termomodernizacja kompleksu  Szpitala Specjalistycznego  im. A. Falkiewicza

przy ul. Warszawskiej 2 we Wrocławiu.  
           i związane z :
  - termomodernizacja wewnętrznych instalacji podlegających remontowi, przebudowie oraz budowie w skład  
  których wchodzi instalacja ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji cwu, centralnego ogrzewania oraz ciepła 
  technologicznego

- remontem, przebudową oraz budową wewnętrznych instalacji wody zimnej bytowej, hydrantowej oraz 
   kanalizacji sanitarnej łącznie z instalacjami pod posadzkowymi 

- remontem sieci cieplnej rozprowadzającej ciepło technologiczne, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę

   użytkową, cyrkulację cwu pomiędzy węzłem cieplnym a kompleksem budynków Szpitala

Inwestycja ma na celu termomodernizację kompleksu budynków szpitala wraz z remontem, przebudową oraz budową instalacji wewnętrznych.

Całe zamierzenie budowlane obejmuje budynki :

TOM 1 -oddziału ginekologiczno-położniczego (bud. A) wraz z wiatą przy podjeździe dla karetek

TOM 2 -kuchni (bud. B1)

TOM 3 - prosektorium i trafostacji (bud. C)

TOM 4 -pralni (bud. D)

TOM 5 -węzeł cieplny dawna kotłownia (bud. E)

TOM 6 -tlenownia (bud. G)

TOM 7 - portierni i magazynu (bud.P)

Inwestycja polegać będzie na remoncie, przebudowie pomieszczeń wraz z remontem, przebudową oraz budową instalacji i urządzeń.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3 

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego słownika zamówień CPV  :
 Instalacje wodno-kanalizacyjne   (CPV 453 320 00-3)

1.3.1. Instalacja wody zimnej 

  TOM 1 -oddział ginekologiczno-położniczego (bud. A) wraz z wiatą przy podjeździe dla karetek


Woda zimna doprowadzana będzie istniejącym przyłączem ze szpitalnej sieci wodociągowej wA150 

od strony ulicy Japońskiej. Przyłącze pozostaje bez zmian. W miejscu wejścia zamontowany jest zestaw 

wodomierzowy z wodomierzem sprzężonym MW/JS-100/2,5, dn100. Wodomierz przewiduje się do wymiany. 

Za wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy typu BA dn100, przed zaworem zamontować filtr 

siatkowy dn100.Drugie, awaryjne zasilenie budynku oddziału ginekologii doprowadzone jest z wodociągu

 wA100 w ulicy Biegłej istniejącym przyłączem. Przyłącze pozostaje bez zmian Przyłącze doprowadzone 

jest do pomieszczenia technicznego pod wiatą dla karetek, w którym zamontowany jest wodomierz sprzężony 

MWN100-NKP/JS-2,5 wraz z kompletem zasuw odcinających. Istniejący wodomierz pozostaje bez zmian. 

Za wodomierzem zamontowany jest zawór zwrotny dn100, który zostanie zdemontowany. 

W miejscu montażu zabudować filtr siatkowy dn100.  oraz zawór antyskażeniowy typu BA dn100 . 

Odcinek przewodu wodociągowego z rur stalowych ocynkowanych prowadzony w ziemi zabezpieczyć przez 

owinięcie 2x taśmą DENSO

Przewód zasilania rezerwowego doprowadzony jest do pomieszczenia 01/32.Po wejściu do  budynku ginekologii 

wodociąg  prowadzony będzie w  w kanale podposadzkowym - od miejsca wejścia do budynku do włączenia 

do trójnika umieszczonego w kanale w korytarzu, gdzie następuje rozdział instalacji w kierunku oddziału geriatrii

 oraz oddziału ginekologiczno-położniczego. Na poszczególnych odgałęzieniach zamontować zawory odcinające. 

Rezerwowe zasilenie budynku Geriatrii w wodę wykonane będzie na etapie remontu instalacji obsługujących ten 

budynek - ( poza zakresem opracowania ). Rezerwowe zasilenie budynku ginekologii w wodę doprowadzić 

do pom.01/38 i 01/37..- zasilanie zestawu hydroforowego na cele bytowe oraz zasilanie zestawu hydroforowego 

na cele pożarowe. 

Instalacja wodociągowa w budynku rozdzielona zostanie na instalację wody bytowej i hydrantowej. W miejscu

 rozdziału na instalacji hydrantowej zamontować zawór antyskażeniowy typu EA dn80, na instalacji wody

 bytowej zawór nadprędkości  dn80 lub zawór pierwszeństwa który zabezpieczy instalację hydrantową przed

 nadmiernym spadkiem ciśnienia w przypadku uszkodzenia instalacji bytowej. Na zasilaniu rezerwowym przewidziano 

zestaw hydroforowy na cele bytowe z przetwornicą częstotliwości o wydajności V=5,79l/s, dh=36mSW  

w pomieszczeniu technicznym w piwnicy (pom. 01/38).

Poziomy i piony instalacji wodociągowej bytowej przewidziane są w całości do wymiany. W celu wymiany pionów 

wody zimnej (oraz cwu i cyrkulacji ) na ostatniej kondygnacji, z uwagi utrudniony dostęp do przewodów od strony 

korytarza związany z prowadzeniem w szachtach  przewodów kanalizacji deszczowej, należy zaślepić wpust 

deszczowy, zdemontować odcinek przewodu kanalizacji deszczowej i po zmontowaniu instalacji przewód kanalizacji 

deszczowej odtworzyć, podłączając wpust deszczowy. 

Rozprowadzenie głównych poziomów wodociągowych w budynku ginekologii - w kanale podposadzkowym.

Piony prowadzone w szachtach obok kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie przewody wody zimnej prowadzone natynkowo obudować GK, wykonać rewizje umożliwiające dostęp 

do zaworów.Na odgałęzieniach do grup przyborów, przed każdym urządzeniem i w każdym węźle wodnym na 

poszczególnych kondygnacjach instalować zawory odcinające kulowe z połączeniami rozłącznymi (w szachtach). 

Instalację wody zimnej (zasilanie główne) od wejścia do budynku - do miejsca wpięcia do trójnika w  kanale 

podposadzkowym projektuje się z rur stalowych ocynkowanych. Odcinek pomiędzy hydroforem na cele 

bytowe (zasilanie rezerwowe) i głównym przewodem rozprowadzającym instalacji wodociągowej wykonać z 

rur stalowych ocynkowanych.

 Przewody instalacji wody zimnej od trójnika w kanale (poziomy, piony, podejścia pod urządzenia) projektuje

 się z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego łączonych na złączki zaciskowe . Kształtki systemowe, 

zaprasowywane wykonane z PVDF lub mosiądzu/brązu z pierścieniem zabezpieczającym połączenie przed wystąpieniem

 korozji elektrolitycznej.

Przewody tranzytowe zasilania rezerwowego prowadzone w kanale budynku ginekologii - projektuje się z rur

 stalowych ocynkowanych łączonych na gwint.

Przewody instalacji wody zimnej bytowej - poziomy w kanale podposadzkowym, piony, podejścia pod urządzenia –

 projektuje się z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego  PE-Xb/Al/PEHD łączonych na złączki zaciskowe 

wykonane z PVDF lub mosiądzu / brązu z pierścieniem zabezpieczającym połączenie przed wystąpieniem

 korozji elektrolitycznej. Przewody

 układane pod tynkiem powinny być prowadzone w otulinie z pianki polietylenowej, 

Przewidziano wymianę wszystkich zaworów podpionowych na kulowe mufowe z kurkiem spustowym. 

Poziomy izolować otuliną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 w temperaturze 40°C. gr. 13 mm;

 w bruzdach – 6mm ze względu na ewentualne roszenie. 

Oddzielenia pożarowe stanową wszystkie stropy oraz ściany hydroforowni pożarowej, ściany klatek schodowych, 

przedsionków pożarowych

--– przeróbka istniejącego wpięcia wody d=100mm w obrębie piwnicy z rozdziałem na wodę bytową i 

            hydrantową, zabudową wodomierza MW/IS-80/2,5 d=50mm, zaworu nadprędkości d=80mm

             wraz z armaturą antyskażeniową, odcinającą , zabudowaniem  zestawu hydroforowego Qp=6,2l/s -

             Hp=45m sł.H2O z podłączeniem rurami  ocynkowanymi [d=100-40mm [~185mb] , izolacją

             przeciwroszeniową , próbami, demontażem rur istniejących ]  do nowej instalacji wz   w budynku       ----  1 kpl

---- m-ż  nowej instalacji wz   z rur wielowarstwowych pe-rt/al./pe-rt -10bar-Tr<=70st.C łączonych na 

             złączki  zaciskowe o łącznej długości  ~1025mb oraz niezbędnymi robotami  towarzyszącymi 

              /armatura,  próbami, opaskami ppoż. w stropach, demontażem rur istniejących i izolacjami  w

               piwnicy i  w pionach                                                                                                                           ----  1 kpl

Uwaga - Przy prowadzeniu prac zapewnić ciągłość dostawy cwu  do uzgodnionych z Inwestorem 

             pomieszczeń w oparciu o uzgodniony projekt organizacji robót i Harmonogram prac.

TOM 2 -kuchni (bud. B1)

Woda zimna doprowadzona jest ze szpitalnej sieci wodociągowej przyłączem WA65 wspólnym dla budynku 

kuchni i oddziału geriatrii. Przyłącze pozostawia się bez zmian. Wodomierz na kuchnie dla wody zimnej 

Ws 3,5 dn25 (do likwidacji). 

Opomiarowanie kuchni odbywa się poprzez dwa istniejące wodomierze (wz Js2,5 dn20, 

wc Js130-3,5 dn25) zamontowane na odgałęzieniu w korytarzu przy ścianie naprzeciwko windy. Wodomierze 

ulegają wymianie na JS 2,5 dn 20. Usytuowanie wodomierzy – wg rysunku.

Przewody instalacji wody zimnej projektuje się z rur miedzianych łączonych na lut (dla Φ>28mm lut twardy).

Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy przez

 otulenie izolacją z pianki PE

Przewody prowadzone pod stropem. Wszystkie przewody obudować GK, wykonać rewizje umożliwiające  dostęp

 do zaworów.

Na odgałęzieniach do grup przyborów instalować zawory odcinające kulowe. Doprowadzenie do przyborów 

w bruzdach ściennych.. 

Poziomy izolować otuliną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 w temperaturze 40°C. gr. 13 mm; 

w bruzdach – 6mm ze względu na ewentualne roszenie. 

  Prowadzenie przewodów, usytuowanie pionów i  przyborów  pokazano na rzutach.

Armatura odcinająca kulowa gwintowa z siedliskami teflonowymi na ciśnienie 10bar z mosiądzu PN10 50°C 

(woda zimna), Zawór antyskażeniowy EA dn 32

Budynek stanowi oddzielną strefę pożarową z geriatrią, ni występują 2 przejścia p.poż

---- m-ż  nowej instalacji wz   z rur miedzianych Dz=28-15mm łączonych na lut  o łącznej długości  ~115mb oraz 

             niezbędnymi robotami  towarzyszącymi   /armatura, wodomierze, próby, demontażem rur istniejących , 

              izolacjami  oraz bruzdami w   podejściach do przyborów   /                                                                 ---- 1 kpl                                                                                                            

TOM 3 - prosektorium i trafostacji (bud. C)

Woda zimna doprowadzona jest ze szpitalnej sieci wodociągowej istniejącym przyłączem dn50, które

 pozostaje bez zmian. Wejście wody do pomieszczenia technicznego, w którym zamontowany jest

 wodomierz JS2,5 dn20.-  do wymiany. Za wodomierzem na instalacji zasilającej budynek zamontować

zawór antyskażeniowy typu BA dn32, przed zaworem zamontować filtr siatkowy.

Poziom zasilający budynek prowadzony jest pod stropem. Poziom oraz podejścia pod urządzenia 

przewidziane są w całości do wymiany. Przewody obudować GK, wykonać rewizje umożliwiające dostęp 

do zaworów.

 Na odgałęzieniach do grup przyborów instalować zawory odcinające kulowe. Doprowadzenie do przyborów

 w bruzdach ściennych. W Sali sekcyjnej i umywalni przy sali sekcyjnej zastosować baterie łokciowe. 

Przewody instalacji wody zimnej projektuje się z rur miedzianych łączonych na lut (dla Φ>28mm lut twardy).

Poziomy izolować otuliną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 w temperaturze 40°C. gr. 13 mm;

 w bruzdach – 6mm ze względu na ewentualne roszenie. 

Prowadzenie przewodów, usytuowanie pionów i  przyborów  pokazano na rzutach.

Armatura odcinająca kulowa gwintowa z siedliskami teflonowymi na ciśnienie 10bar z mosiądzu PN10 50°C

 (woda zimna), 

Budynek stanowi jedną strefę pożarową, nie występują przejścia p.poż.

---- m-ż  nowej instalacji wz   z rur miedzianych Dz=35-15mm łączonych na lut  o łącznej długości  ~95mb oraz 

             niezbędnymi robotami  towarzyszącymi   /armatura, wodomierze, próby, demontażem rur istniejących , 

              izolacjami  oraz bruzdami w   podejściach do przyborów   /                                                                 ---- 1 kpl                                                                                                            

TOM 4 -pralni (bud. D)

Woda zimna doprowadzona jest ze szpitalnej sieci wodociągowej istniejącym przyłączem WA  50. 

Wejście wody do pomieszczenia technicznego, w którym zamontowany jest zestaw wodomierzowy

 z wodomierzem JS6. Zestaw wodomierzowy przewidziano do wymiany, z uwagi na zmianę przeznaczenia 

budynku. Proponuje się wodomierz JS2,5.dn20. Za wodomierzem na instalacji zasilającej pralnię 

zamontować zawór antyskażeniowy typu EA dn32, przed zaworem zamontować filtr siatkowy. 

Poziom zasilający budynek prowadzony jest pod stropem. Poziom oraz podejścia pod urządzenia przewidziane

 są w całości do wymiany. Prowadzenie przewodów po trasie istniejących instalacji. Przewody obudować GK, 

wykonać rewizje umożliwiające dostęp do zaworów.

Na odgałęzieniach do grup przyborów instalować zawory odcinające kulowe. Doprowadzenie do przyborów

 w bruzdach ściennych. Przewody instalacji wody zimnej projektuje się z rur miedzianych łączonych na lut 

(dla Φ>28mm lut twardy)

Poziomy izolować otuliną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 w temperaturze 40 °C. gr. 13 mm ; 

w bruzdach – 6mm

ze względu na ewentualne roszenie. 

Armatura odcinająca kulowa gwintowa z siedliskami teflonowymi na ciśnienie 10bar z mosiądzu PN10 50°C

 (woda zimna) z dławnikami.

Budynek stanowi jedną strefę pożarową, nie występują przejścia p.poż.

---- m-ż  nowej instalacji wz   z rur miedzianych Dz=35-15mm łączonych na lut  o łącznej długości  ~91mb 

      oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi   /armatura, wodomierze, próby, demontażem

             rur istniejących , izolacjami  oraz bruzdami w   podejściach do przyborów   /                                        ---- 1 kpl    

TOM 5 -węzeł cieplny dawna kotłownia (bud. E)

Woda zimna doprowadzona będzie ze szpitalnej sieci wodociągowej przyłączem wA100, które pozostawia się bez

 zmian. Wejście wody zimnej do budynku w pom. technicznym nr 02 – pozostaje bez zmian. Instalacja 

wodociągowa doprowadzona zostanie do pomieszczenia węzła ciepłowniczego, w którym wykorzystywana 

będzie do przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby całego kompleksu szpitalnego. Prowadzenie 

przewodu do pomieszczenia węzła – po istniejącej trasie, natynkowo, pod stropem. Istniejący wodomierz

 opomiarowujący pobór wody na cele przygotowania cwu  przewiduje się do wymiany. Za wodomierzem

 zamontować filtr siatkowy dn100 oraz zawór antyskażeniowy typu BA dn100. Od głównego przewodu

wodociągowego, przed wodomierzem odchodzi instalacja wodociągowa dn25 na potrzeby pomieszczeń

 technicznych budynku węzła, W miejscu odgałęzienia na instalacji zasilającej pomieszczenia budynku 

zamontować wodomierz Js1,5, komplet zaworów odcinających, zawór antyskażeniowy typu EA dn 20, 

przed zaworem zamontować filtr siatkowy. Poziom oraz podejścia pod urządzenia  przewidziane są w całości

 do wymiany. Instalację wody zimnej doprowadzić do istniejących węzłów sanitarnych oraz pojedynczych 

urządzeń (umywalki, zlewy). Nieczynne podejścia do gaszenia żużla, chłodzenia łożysk itp. – zdemontować.

 Na odgałęzieniach do grup przyborów instalować zawory odcinające kulowe. Doprowadzenie do przyborów

 w bruzdach ściennych. Podłączenie baterii za pomocą wężyków elastycznych w oplocie stalowym z kurkami

odcinającymi. Przewody instalacji wody zimnej projektuje się z rur  miedzianych łączonych na lut (dla Φ>28mm

 lut twardy). Poziomy izolować otuliną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 w temperaturze 40°C. 

gr.13 mm; w bruzdach -6mm  ze względu na ewentualne roszenie.

Armatura odcinająca kulowa gwintowa z siedliskami teflonowymi na ciśnienie 10bar z mosiądzu PN10 50°C

 (woda zimna), z dławnikami.

Budynek stanowi jedną strefę pożarową, nie występują przejścia p.poż                                                                                                        

--– przeróbka istniejącego wpięcia wody d=100mm w budynku, z zabudową wodomierza IS-65/2,5 d=65mm,

             wraz z armaturą antyskażeniową BA d=100mm, odcinającą z podłączeniem rurami 

             ocynkowanymi d=100mm [~16mb] , izolacją   przeciwroszeniową , próbami, demontażem rur 

             istniejących instalacji wz wymiennikowi                                                                                                ----  1 kpl


---- m-ż  nowej instalacji wz   z rur miedzianych Dz=35-15mm łączonych na lut  o łącznej długości 

             ~101mb oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi   /armatura, wodomierze, próby, demontażem 

              rur istniejących ,  izolacjami  oraz bruzdami w   podejściach do przyborów   /                                        ---- 1 kpl   

TOM 7 - portierni i magazynu (bud.P)

Istniejące przyłącze wody zimnej wA40 zasilane ze szpitalnej sieci wodociągowej pozostaje bez zmian. W miejscu wejścia przyłącza do budynku, na instalacji wodociągowej zamontować wodomierz JS1,5 komplet zaworów odcinających oraz zawór antyskażeniowy typu EA dn20. Wodomierz montowany w pozycji pionowej. Przed zaworem antyskażeniowym zamontować filtr siatkowy.

Instalacja wody zimnej doprowadzona jest  do istniejącego węzła sanitarnego. Instalację wymienić po trasie.  Przewody w obrębie węzła sanitarnego prowadzić podtynkowo, w bruzdach ściennych. Podłączenie baterii za pomocą wężyków elastycznych w oplocie stalowym z kurkami odcinającymi. Przewody instalacji wody zimnej projektuje się z  rur miedzianych łączonych na lut (dla Φ>28mm lut twardy).

Poziomy izolować otuliną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 w temperaturze 40°C. gr.13mm ; bruzdach -6mm

ze względu na ewentualne roszenie.

Armatura odcinająca kulowa gwintowa z siedliskami teflonowymi na ciśnienie 10bar z mosiądzu PN10 50°C (woda zimna) z dławnikami.

---- m-ż  nowej instalacji wz   z rur miedzianych Dz=28-15mm łączonych na lut  o łącznej długości 

             ~5,5mb oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi   /armatura, wodomierze, próby, demontażem 

              rur istniejących ,  izolacjami  oraz bruzdami w   podejściach do przyborów   /                                        ---- 1 kpl   

dla  wszystkich remontowanych instalacji  wz  po zamontowaniu rur i armatury  przewidzieć :

- dwukrotnie przepłukać i poddać próbie szczelności na zimno (0,9 MPa przez okres 0,5godz.)i dezynfekcję oraz

 izolację wełną mineralną  λ=0,035W/mK – otuliny z wełny mineralnej lub polieetylenowe z płaszczem PCV.

 Grubość izolacji - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim

 powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – DZ.U. 75 poz.690 z późniejszymi zmianami

- Przewody w.z. oznakować kolorami (zasilanie, powrót), zaznaczając kierunki przepływu wg PN-70/N-01270/03, 

PN-70/N-01270/08. 

- demontaż przewodów ,armatury i urządzeń - tzw czysty złom stalowy i żeliwny Wykonawca złoży na terenie Szpitala w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, pozostałe elementy po demontażach np. izolacja, PCV, gruz i inne – i ich utylizacja  wraz z wywozem po stronie Wykonawcy
W zakres prac wchodzi odtworzenie ścian, tynków, płytek po przekuciach, bruzdach – tam gdzie w trakcie robót 

zostały uszkodzone oraz malowanie powierzchni ścian jedynie w zakresie naruszonych fragmentów w trakcie prac.

Prowadzenie przewodów, usytuowanie pionów i przyborów pokazano na rzutach i profilach.

1.3.2.Instalacja ciepłej wody i cyrkulacyjnej

TOM 1 -oddziału ginekologiczno-położniczego (bud. A) wraz z wiatą przy podjeździe dla karetek


Ciepła woda użytkowa i cyrkulacja doprowadzone są istniejącą siecią prowadzoną w kanale

 przełazowym z węzła ciepłowniczego zlokalizowanego w budynku dawnej kotłowni (bud. E). Wejście 

sieci do budynku w pomieszczeniu technicznym (pom. 01/39) razem z przyłączem centralnego 

ogrzewania i ciepła technologicznego i wpiecie do Rozdzielacza WR1. Prowadzenie 

poszczególnych instalacji w budynku (wz, cwu, cyrkulacji) w istniejącym kanale podposadzkowym 

oraz pod stropem piwnicy oraz w pionachoraz tzw rurociągi tranzytowe do rozdzielacza WR2 w 

budynku geriatrii

-----przeróbka istniejącego wpięcia wody cwu d=100mm  ;ccwu d=50mm [rury ocynkowane do ciepłej wody]

           w piwnicy od ściany do  rozdzielaczy WR1  wraz z armaturą regulacyjną i odcinającą  [~2*16mb] ,

           izolacją przeciwroszeniową , próbami, demontażem rur istniejących                                                     ----  1 kpl

---- m-ż  nowej instalacji cwu + ccw  z rur wielowarstwowych pe-rt/al./pe-rt -10bar-Tr<=70st.C łączonych na 

             złączki  zaciskowe [ L  ~1025mb] oraz rur ocynkowanych do ciepłej wody d=65mm [ L~38,5]

             oraz niezbędnymi robotami  towarzyszącymi   /armatura,  próbami, opaskami ppoż. w stropach .

              demontażem rur istniejących i izolacjami / w piwnicy i  w pionach                                                      ----  1 kpl

----- m-ż  nowej instalacji cwu + ;ccwu  tranzytowej  w piwnicy od rozdzielaczy WR1 do WR2  wraz

           z armaturą regulacyjną i odcinającą  [w tym 53mb rury pe-rt/al./pe-rt; d=75*7,5; 52mb rury 

           pe-rt/al./pe-rt; d=50*4,5; 26,5mb rury Cu d=64*2; 26,5mb rury Cu d=42*1,5; 17mb rury Cu

           d=35*1,5; 17mb rury Cu d=22*1,5mm. ; rozdzielacz WR1-d=150mm ocynk. L=1,4m; rozdzielacz 

           WR2-d=800mm ocynk. L=1,4m;izolacją przeciwroszeniową , próbami, demontażem  rur istniejących     ----  1 kpl

Uwaga - Przy prowadzeniu prac zapewnić ciągłość dostawy cwu  do uzgodnionych z Inwestorem 

             pomieszczeń w oparciu o uzgodniony projekt organizacji robót i Harmonogram prac.

TOM 2 -kuchni (bud. B1)

Ciepła woda użytkowa i cyrkulacja doprowadzone zostaną z węzła rozdzielaczowego WR1 zlokalizowanego

 w budynku oddziału ginekologii przewodami prowadzonymi pod stropem oddziału ginekologii i oddziału

 geriatrii. Na przewodzie cwu w miejscu wejścia do budynku zamontowany jest  wodomierz JS130-3,5, 

który przewidziano do wymiany. Przy wodomierzu zamontować komplet  zaworów odcinających z konsolą 

wodomierzową a na przewodzie cyrkulacyjnym zawór regulacyjny termostatyczny.

Poziomy cwu i cyrkulacji w budynku kuchni prowadzone będą pod stropem – obok przewodów wody zimnej, 

zasadniczo po trasie istniejących instalacji. Podejścia pod urządzenia w bruzdach ściennych. Wszystkie przewody

 prowadzone natynkowo obudować GK, wykonać rewizje umożliwiające  dostęp do zaworów. Przewody prowadzone 

w bruzdach izolować pianką polietylenową z osłon a PCV- gr. 6mm.

Na odgałęzieniach do grup przyborów, przy każdym urządzeniu i każdym węźle sanitarnym  instalować

 zawory odcinające kulowe. Podłączenie baterii za pomocą wężyków elastycznych w oplocie stalowym z kurkami 

odcinającymi. Przewody instalacji cwu i cyrkulacji wykonać się z rur miedzianych łączonych na lut (dla Φ>28mm 

lut twardy).

---- m-ż  nowej instalacji cwu i ccwu   z rur miedzianych Dz=28-15mm łączonych na lut  o łącznej długości 

             ~168mb oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi   /armatura, wodomierze, próby, demontażem 

              rur istniejących ,  izolacjami  oraz bruzdami w   podejściach do przyborów   /                                        ---- 1 kpl   

TOM 3 - prosektorium i trafostacji (bud. C)

Ciepła woda użytkowa i cyrkulacja doprowadzone zostaną z węzła ciepłowniczego usytuowanego w

 budynku kotłowni przewodami prowadzonymi w istniejącym kanale ciepłowniczym oraz w gruncie. 

Od sieci do budynku wykonane zostanie przyłącze cwu i cyrkulacji z rur preizolowanych: cwu dn32, 

ccwu dn20        (Dz 32+25/125). Na przewodzie cwu w miejscu wejścia do budynku zamontować

 zawór odcinający, na przewodzie cyrkulacyjnym zawór regulacyjny termostatyczny. 

Poziomy oraz podejścia pod urządzenia w budynku przewidziane są w całości do wymiany.

Poziom zasilający budynek prowadzony jest pod stropem. Wszystkie przewody cwu i cyrkulacji prowadzone

natynkowo obudować GK, wykonać rewizje umożliwiające dostęp do zaworów. 

Na odgałęzieniach do grup przyborów, przy każdym urządzeniu i każdym węźle sanitarnym  instalować

 zawory odcinające kulowe. Doprowadzenie do przyborów w bruzdach ściennych. Podłączenie baterii

 za pomocą wężyków elastycznych w oplocie stalowym z kurkami odcinającymi. Przewody instalacji cwu

 i cyrkulacji projektuje się z rur miedzianych łączonych na lut ( dla Φ>28mm lut twardy

---- m-ż  nowej instalacji wz   z rur miedzianych Dz=35-15mm łączonych na lut  o łącznej długości 

             ~129 mb oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi   /armatura, wodomierze, próby, demontażem 

              rur istniejących ,  izolacjami  oraz bruzdami w   podejściach do przyborów   /                                        ---- 1 kpl   

TOM 4 -pralni (bud. D)

Ciepła woda użytkowa i cyrkulacja doprowadzone zostaną z węzła ciepłowniczego usytuowanego w

budynku kotłowni przewodami stalowymi prowadzonymi w istniejącym kanale ciepłowniczym oraz

 w gruncie – przewodami preizolowanymi elastycznymi. Od sieci do przedmiotowego budynku doprowadzone

 zostanie przyłącze z preizolowanych elastycznych rur z tworzywa sztucznego, z dwiema różnymi pod 

względem wymiarów, rurami przewodowymi z polibutylenu: cwu DN25, cyrkulacja DN20 (Dz 32+25/125). 

Na przewodzie cwu w miejscu wejścia do budynku zamontować zawór odcinający, na przewodzie 

cyrkulacyjnym zawór regulacyjny termostatyczny 

Poziomy oraz podejścia pod urządzenia w budynku przewidziane są w całości do wymiany.

Poziom zasilający budynek prowadzony jest pod stropem. 

Wszystkie przewody cwu i cyrkulacji prowadzone natynkowo obudować GK, wykonać rewizje umożliwiające

 dostęp do zaworów.Na odgałęzieniach do grup przyborów, przy każdym urządzeniu i każdym węźle 

sanitarnym instalować zawory odcinające kulowe. Doprowadzenie do przyborów w bruzdach ściennych. 

Podłączenie baterii za pomocą wężyków elastycznych w oplocie stalowym z kurkami odcinającymi. Przewody 

instalacji cwu i cyrkulacji wykonać z rur  miedzianych łączonych na lut ( dla Φ>28mm lut twardy).
---- m-ż  nowej instalacji wz   z rur miedzianych Dz=28-15mm łączonych na lut  o łącznej długości 

             ~109mb oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi   /armatura regulacyjna i odcinająca , 

              próby, demontażem   rur istniejących ,  izolacjami  oraz bruzdami w   podejściach do przyborów  /      ---- 1 kpl   

TOM 5 -węzeł cieplny dawna kotłownia (bud. E)

Ciepła woda użytkowa i cyrkulacja na potrzeby kompleksu szpitalnego wyprowadzone zostaną z 

pomieszczenia węzła i doprowadzone do miejsca z którego wychodzić będzie sieć preizolowana 

doprowadzająca cwu do poszczególnych obiektów (pomieszczenie 01). Prowadzenie przewodów od 

węzła do wyjścia z budynku - po istniejącej trasie. 

Ciepła woda użytkowa na potrzeby budynku dawnej kotłowni przygotowywana będzie centralnie - odgałęzienie 

od tranzytu wody ciepłej. Doprowadzenie ciepłej wody do poszczególnych przyborów w bruzdach ściennych. 

Podłączenie baterii za pomocą wężyków elastycznych w oplocie stalowym z kurkami odcinającymi.

Przewody instalacji cwu projektuje się z rur miedzianych łączonych na lut (dlaΦ>28mm lut twardy)

-----przeróbka istniejącego wpięcia wody cwu d=100mm  ;ccwu d=50mm [rury ocynkowane do ciepłej wody]

            od ściany wymiennikowi do miejsca z którego wychodzić będzie sieć preizolowana [~2*25mb] ,

           izolacją przeciwroszeniową , próbami, demontażem rur istniejących                                                     ----  1 kpl

---- m-ż  nowej instalacji wz   z rur miedzianych Dz=28-15mm łączonych na lut  o łącznej długości 

             ~74mb oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi   /armatura regulacyjna i odcinająca , 

              próby, demontażem   rur istniejących ,  izolacjami  oraz bruzdami w   podejściach do przyborów  /      ---- 1 kpl   

TOM 7 - portierni i magazynu (bud.P)

W budynku portierni i magazynu ciepła woda wytwarzana będzie miejscowo w podgrzewaczu

 elektrycznym. Proponuje się podgrzewacz pojemnościowy V=10l montowany pod urządzeniem.

Instalacja doprowadzona będzie do umywalki wyposażonej w baterię stojącą jednouchwytową z 

głowicą ceramiczną w wykonaniu specjalnym (dostosowana do podgrzewacza) oraz do 

zaworu czerpalnego. Przewody instalacji cwu projektuje się z rur miedzianych łączonych na

 lut (dlaΦ>28mm lut twardy).

Istniejące zasilenie z węzła ciepłowniczego zlikwidować.

---- m-ż  nowej instalacji wz   z rur miedzianych Dz=28-15mm łączonych na lut  o łącznej długości 

             ~4mb oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi   /armatura regulacyjna i odcinająca , 

              próby, demontażem   rur istniejących ,  izolacjami  oraz bruzdami w   podejściach do przyborów  /      ---- 1 kpl  

---- m-ż  elektrycznego podgrzewacza ccwu pojemnościowego V=10 dm3 pod umywalką                                   ---- 1 kpl

dla  wszystkich instalacji remontowanych po zamontowaniu rur i armatury  przewidzieć :

- dwukrotnie przepłukać i poddać próbie szczelności na zimno (0,9 MPa przez okres 0,5godz.) i  próbie na gorąco 

/ 55st.C/ oraz izolację wełną mineralną  λ=0,035W/mK – otuliny z wełny mineralnej lub polieetylenowe z

 płaszczem PCV.

 Grubość izolacji - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim

 powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – DZ.U. 75 poz.690 z późniejszymi zmianami

- Przewody w.z. oznakować kolorami (zasilanie, powrót), zaznaczając kierunki przepływu wg PN-70/N-01270/03, 

PN-70/N-01270/08. 

- demontaż przewodów ,armatury i urządzeń - tzw czysty złom stalowy i żeliwny Wykonawca złoży na terenie 

Szpitala w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, pozostałe elementy po demontażach np. izolacja, PCV, gruz

i inne – i ich utylizacja  wraz z wywozem po stronie Wykonawcy
W zakres prac wchodzi odtworzenie ścian, tynków, płytek po przekuciach, bruzdach – tam gdzie w trakcie robót 

zostały uszkodzone oraz malowanie powierzchni ścian jedynie w zakresie naruszonych fragmentów w trakcie prac.

Prowadzenie przewodów, usytuowanie pionów i przyborów pokazano na rzutach.

1.3.3.Instalacja kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej

TOM 1 -oddziału ginekologiczno-położniczego (bud. A) wraz z wiatą przy podjeździe dla karetek
          

Piony i poziomy nadposadzkowe w budynku wykonać w systemie rur niskoszumowych z polipropylenu modyfikowanego  

Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną PVC  110/ 160 wyprowadzoną min. 50cm 

ponad połać dachu. W dolnej części nad posadzką umieścić rewizję.

Piony zamocować do przegrody budowlanej za pomocą obejm z wkładka elastyczną systemową

 Wykonać próbę szczelności pionów i podejść pod przybory.

Oddzielenia pożarowe stanową wszystkie stropy oraz ściany hydroforowni pożarowej, ściany klatek schodowych, 

przedsionków pożarowych .: 

.Po wykonaniu instalacji przewody powinny być szczelne i nie wykazywać przecieków.

---- m-ż  nowej instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej w systemie rur niskoszumowych z polipropylenu 

             modyfikowanego d=110-50m  o łącznej długości ~1805mb oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi 

            / w tym czyszczaki-43szt, rury wywiewne-42szt , opaski p.poż -326 szt, próby, demontaż  rur kanalizacyj.

              istniejących ,  /  w piwnicy i w pionach                                                                                                    ---- 1 kpl  

Uwaga - Przy prowadzeniu prac zapewnić ciągłość odbioru ścieków  z uzgodnionych z Inwestorem 

             pomieszczeń w oparciu o uzgodniony projekt organizacji robót i Harmonogram prac.

TOM 2 -kuchni (bud. B1)

Instalację kanalizacji sanitarnej żeliwnej w budynku przewidziano w całości do wymiany. 
Kanalizację sanitarną – piony oraz podejścia do przyborów - wykonać z rur PVC/PP, Piony kanalizacyjne  wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną PVC (110/(160 wyprowadzoną min. 50cm ponad połać dachu. W dolnej części nad posadzką umieścić rewizję. 

Po wykonaniu  instalacji  przewody powinny być szczelne i nie wykazywać przecieków. Wszystkie odcinki poziome muszą być wykonane z odpowiednimi spadkami. Podejścia pod pojedyncze przybory wykonać zgodnie z PN-92/B-01707. Wykonać próbę szczelności pionów i podejść pod przybory.

Piony  zamocować do  przegrody budowlanej za pomocą obejm z wkładka elastyczną. Obejmy powinny być lokalizowane przy kielichach zabezpieczając rurę przez przesuwaniem. 

---- m-ż  nowej instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej z rue kanalizacyjnych SN4 d=110-50m  o łącznej  

              długości ~37mb oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi / w tym czyszczaki-9szt, rury wywiewne-9szt , 

              próby, demontaż  rur kanalizacyjnych istniejących ,  /                                                                            ---- 1 kpl  

TOM 3 - prosektorium i trafostacji (bud. C)

Instalację kanalizacji sanitarnej żeliwnej w budynku przewidziano w całości do wymiany. 
Kanalizację sanitarną – piony oraz podejścia do przyborów - wykonać z rur PVC/PP, Piony kanalizacyjne  

wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną PVC (110/(160 wyprowadzoną min. 50cm ponad połać

 dachu. W dolnej części nad posadzką umieścić rewizję. 

Po wykonaniu  instalacji  przewody powinny być szczelne i nie wykazywać przecieków. Wszystkie odcinki

 poziome muszą być wykonane z odpowiednimi spadkami. Podejścia pod pojedyncze przybory wykonać 

zgodnie z PN-92/B-01707. Wykonać próbę szczelności pionów i podejść pod przybory.

Piony  zamocować do  przegrody budowlanej za pomocą obejm z wkładka elastyczną. Obejmy powinny

 być lokalizowane przy kielichach zabezpieczając rurę przez przesuwaniem. 

---- m-ż  nowej instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej z rue kanalizacyjnych SN4 d=110-50m 

 o łącznej   długości ~43,5mb oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi / w tym czyszczaki-7szt, rury 

wywiewne-7szt ,   próby, demontaż  rur kanalizacyjnych istniejących ,  /                                                           ---- 1 kpl 

TOM 4 -pralni (bud. D)

Instalację kanalizacji sanitarnej żeliwnej w budynku przewidziano w całości do wymiany. 
Kanalizację sanitarną – piony oraz podejścia do przyborów - wykonać z rur PVC/PP, Piony kanalizacyjne  

wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną PVC (110/(160 wyprowadzoną min. 50cm ponad połać dachu. 

W dolnej części nad posadzką umieścić rewizję. 

Po wykonaniu  instalacji  przewody powinny być szczelne i nie wykazywać przecieków. Wszystkie odcinki poziome 

muszą być wykonane z odpowiednimi spadkami. Podejścia pod pojedyncze przybory wykonać zgodnie

 z PN-92/B-01707. Wykonać próbę szczelności pionów i podejść pod przybory.

Piony  zamocować do  przegrody budowlanej za pomocą obejm z wkładka elastyczną. Obejmy powinny być

lokalizowane przy kielichach zabezpieczając rurę przez przesuwaniem. 

---- m-ż  nowej instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej z rue kanalizacyjnych SN4 d=110-50m 

              o łącznej   długości ~52mb oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi / w tym czyszczaki-10szt,

              rury wywiewne-8szt , próby, demontaż  rur kanalizacyjnych istniejących ,  /                                  ---- 1 kpl  

TOM 5 -węzeł cieplny dawna kotłownia (bud. E)

Instalację kanalizacji sanitarnej w budynku nie przewidziano  do wymiany. 
Nowe przybory sanitarne podłączyć do istniejących odpływów 

W pomieszczeniu wymienników wykonać studzienkę schładzającą  D-1000mm; gł. 1.0m oraz 

zamontować pompę odwadniającą  wraz z kompletem przewodów włączonych do istniejącego odpływu

----m-ż w pomieszczeniu wymiennikowni studzienki schładzającej  D-1000mm; gł. 1.0m                          ----- 1 szt

----m-ż w pomieszczeniu wymiennikowi pompy odwadniającej  wraz z kompletem przewodów 

           włączonych do istniejącego odpływu                                                                                                ----- 1 kpl

TOM 7 - portierni i magazynu (bud.P)

Instalację kanalizacji sanitarnej żeliwnej w budynku przewidziano w całości do wymiany. 
Kanalizację sanitarną – piony oraz podejścia do przyborów - wykonać z rur PVC/PP, 

Piony kanalizacyjne  wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną PVC (110/(160 

wyprowadzoną min. 50cm ponad połać dachu. W dolnej części nad posadzką umieścić rewizję. 

Po wykonaniu  instalacji  przewody powinny być szczelne i nie wykazywać przecieków.

 Wszystkie odcinki poziome muszą być wykonane z odpowiednimi spadkami. Podejścia 

pod pojedyncze przybory wykonać zgodnie z PN-92/B-01707. Wykonać próbę szczelności 

pionów i podejść pod przybory.

Piony  zamocować do  przegrody budowlanej za pomocą obejm z wkładka elastyczną. 

Obejmy powinny być lokalizowane przy kielichach zabezpieczając rurę przez przesuwaniem. 

---- m-ż  nowej instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej z rur kanalizacyjnych SN4 d=110-50m  o 

              łącznej  długości ~5,5mb oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi / w tym czyszczaki-1szt, 

              rury wywiewne-1szt , próby, demontaż  rur kanalizacyjnych istniejących ,  /                                    ---- 1 kpl  

oraz

 dla  wszystkich instalacji remontowanych po zamontowaniu rur i armatury  przewidzieć :

- Przewody /piony/ oznakować kolorami typu kanalizacji    wg PN-70/N-01270/03, 

PN-70/N-01270/08. 

- demontaż przewodów ,armatury i urządzeń - tzw czysty złom stalowy i żeliwny Wykonawca złoży na terenie

 Szpitala w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, pozostałe elementy po demontażach np. izolacja, 

PCV, gruz i inne – i ich utylizacja  wraz z wywozem po stronie Wykonawcy
W zakres prac wchodzi odtworzenie ścian, tynków, płytek po przekuciach, bruzdach – tam gdzie w trakcie robót 

zostały uszkodzone oraz malowanie powierzchni ścian jedynie w zakresie naruszonych fragmentów w trakcie prac.

Prowadzenie przewodów, usytuowanie pionów i przyborów pokazano na rzutach, a spadki – na profilach

1.3.4..Instalacja przyborów –sanitarnych  i  baterii + podejścia dopływowe i odpływowe do pionów

Wysokość ustawienia oraz odległości przyborów od ścian przyjęto na podstawie normy PN/B-10701

Doprowadzenie instalacji wody zimnej, ciepłej do przyborów w bruzdach ściennych. Podłączenie baterii za pomocą

 wężyków elastycznych w oplocie stalowym z kurkami odcinającymi. 

Przybory sanitarne powinny być wyposażone w syfony, których zamknięcie wodne powinno wynosić co najmniej 75 mm.

.Po wykonaniu instalacji przewody powinny być szczelne i nie wykazywać przecieków.

Wykonać próbę szczelności pionów i podejść pod przybory.

TOM 1 -oddziału ginekologiczno-położniczego (bud. A) wraz z wiatą przy podjeździe dla karetek

 Demontaż + montaż przyborów sanitarnych wraz z podejściami dopływowymi wz i cwu oraz odpływami

 do pionów sanitarnych jn: 
 214 kpl -umywalek o szer. 60 cm z półnogą, z baterią stojącą jednouchwytową lub łokciową z głowicą ceramiczną

  38 kpl -miski ustępowe porcelanowa wiszące na stelażu  Przyciski spłukujące dwudzielne, metalowe z dodatkowymi 

              zabezpieczeniami przed kradzieżą / w tym 1 kpl- wyk, bez barier /. 

 24 kpl -zlewozmywaki jedno lub dwukomorowe ze stali kws z baterią stojącą jednouchwytową z głowicą ceramiczną

  33 kpl- natrysków z baterią natryskową i zestawem natryskowym ( uchwyt przesuwny 60-90 cm, 
                wąż l=160, słuchawka z min 2 strumieniami, mydelniczka , brodzik 90*90cm z syfonem / w tym 

              –zabezpiecznie przejścia  w stropie opaską p.poż.
 27 kpl - umywalka/wanienka dziecinna.na stelazu stal kws z  baterią o długiej wylewce

   1 kpl – pisuar  porcelanow  na stelażu   z zaworem spłukującym

   4 kpl -bidet porcelanowy z baterią

   5 kpl –wpust podłogowy  z kołnierzem, ze stali nierdzewnej.

TOM 2 -kuchni (bud. B1)

Demontaż + montaż przyborów sanitarnych wraz z podejściami dopływowymi wz i cwu oraz odpływami

 do pionów sanitarnych jn

  1 kpl( płuczek ze zbiornikiem spłukującym- zestawy podtynkowe z miską podwieszaną , z możliwością 

               ustawienia ilości wody spłukującej; Przyciski spłukujące dwudzielne, przycisk biały,



  4 kpl( umywalek z baterią stojącą jednouchwytową z głowicą ceramiczną + zawory odcinające

               przed urządzeniem.

   4 kpl  ( zlewozmywaków z baterią stojącą jednouchwytową z głowicą ceramiczną+ zawory odcinające

               przed urządzeniem.

    1kpl
( natrysków z baterią natryskową i zestawem natryskowym ( uchwyt przesuwny 60-90 cm, 
                wąż l=160, słuchawka z min 2 strumieniami, mydelniczka , brodzik 90*90cm z syfonem

TOM 3 - prosektorium i trafostacji (bud. C)

Demontaż + montaż przyborów sanitarnych wraz z podejściami dopływowymi wz i cwu oraz odpływami

 do pionów sanitarnych jn: 
   2 kpl( płuczek ze zbiornikiem spłukującym- zestawy podtynkowe z miską podwieszaną , z możliwością 

               ustawienia ilości wody spłukującej; Przyciski spłukujące dwudzielne, przycisk biały,
 9 kpl( umywalek i zlewów z baterią stojącą jednouchwytową lub łokciową z głowicą ceramiczną

    5 kpl  ( umywalek i zlewów z baterią stojącą łokciową 

     1kpl  ( zlewozmywaków z baterią stojącą jednouchwytową z głowicą ceramiczną



      1 kpl ( natrysku z baterią natryskową i zestawem natryskowym ( uchwyt przesuwny 60-90 cm, wąż 
                l=160, słuchawka z min 2 strumieniami, mydelniczka + wpust brodzikowy
TOM 4 -pralni (bud. D)

Demontaż + montaż przyborów sanitarnych wraz z podejściami dopływowymi wz i cwu oraz odpływami

 do pionów sanitarnych jn: 

3kpl( płuczek ze zbiornikiem spłukującym z twardą deską - typu "kompakt"

 10kpl( umywalek z baterią stojącą jednouchwytową z głowicą ceramiczną

  2kpl (  zlewozmywaków z baterią stojącą jednouchwytową z głowicą ceramiczną

            natrysków z baterią natryskową i zestawem natryskowym ( uchwyt przesuwny 60-90 cm, wąż 
             l=160, słuchawka z min 2 strumieniami, mydelniczka + brodzik 90*90cm z syfonem

TOM 5 -węzeł cieplny dawna kotłownia (bud. E)

Woda doprowadzana będzie do następujących odbiorników: 

2kpl( płuczek ze zbiornikiem spłukującym z twardą deską - typu "kompakt"

 2kpl  ( zlewozmywaków z baterią stojącą jednouchwytową z głowicą ceramiczną

    4kpl( umywalek z baterią stojącą jednouchwytową z głowicą ceramiczną

 1 kpl(  natrysku z baterią natryskową zestawem natryskowym ( uchwyt przesuwny 60-90 cm, wąż 
                l=160, słuchawka z min 2 strumieniami, mydelniczka + brodzik 90*90cm z syfonem
TOM 7 - portierni i magazynu (bud.P)

Woda doprowadzana będzie do następujących odbiorników: 

1kpl( płuczek ze zbiornikiem spłukującym z twardą deską - typu "kompakt"

   1kpl( umywalek z baterią stojącą jednouchwytową z głowicą ceramiczną

1.3.5..Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

TOM 1 -oddziału ginekologiczno-położniczego (bud. A) wraz z wiatą przy podjeździe dla karetek
          

Z budynku wyprowadzonych są cztery przykanaliki wpięte poprzez istniejące studzienki d=1000mm (SG1 - SG4) do kolektora ks 250 przebiegającego przy budynku. Poziomy prowadzone podposadzkowo. Instalację kanalizacji sanitarnej w budynku przewidziano w całości do wymiany  do miejsca włączenia do istniejących studzienek na kolektorze.

Ścieki bytowo-gospodarcze z przyborów zlokalizowanych w węzłach sanitarnych należy odprowadzić za pomocą projektowanych (wymienionych) pionów kanalizacyjnych   110 mm i  75 mm i poziomów  110,  160 mm. 

Kanalizację podposadzkową oraz odcinki prowadzone w gruncie wykonać z rur PVC SN8 SDR34

Poziome przewody kanalizacyjne poddać próbie szczelności ciśnieniowej przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie

 wyższym niż 2 m.s.w.

Trasę istniejących przewodów przyjęto na podstawie inwentaryzacji i projektów archiwalnych a ewentualne rozbieżności uwzględnić po dokonaniu odkrywek w trakcie wykonywania robót.

---- m-ż  nowej instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej z rur kanalizacyjnych SN8 sdr34 d=160-110m  o 

              łącznej  długości ~205mb oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi / w tym wpusty -18szt

              , próby, demontaż  rur kanalizacyjnych istniejących ,  rozbiórkę i odbudowę

             nawierzchni, prace ziemne/                                                                                                                ---- 1kpl

Uwaga - Przy prowadzeniu prac zapewnić ciągłość odbioru ścieków  z uzgodnionych z Inwestorem 

             pomieszczeń w oparciu o uzgodniony projekt organizacji robót i Harmonogram prac.

TOM 2 -kuchni (bud. B1)

Z budynku wyprowadzone są dwa przykanaliki. Jeden przykanalik odprowadza ścieki z pomieszczeń kuchennych

 poprzez separator tłuszczów zamontowany na zewnątrz budynku do istniejącej studni Φ1000 (SK1 rzędna 

dna 120,70) na kolektorze ks150 przebiegającym przy budynku. Drugi przykanalik odprowadza ścieki bytowe z

 budynku geriatrii oraz z toalet i pom. socjalnych budynku kuchni do studzienki Φ1000 ( SK2 rzędna dna 120,64)

 na kolektorze Ks250 przebiegającym przy budynku. . Separator ulega wymianie, zamontować separator tłuszczów 

NG4  np. Euro G firmy Kassel lub równoważny
Poziomy kanalizacyjne przebiegają po posadzką.
Instalację kanalizacji sanitarnej w budynku przewidziano w całości do wymiany. Wymiana podlega poziom 

i przykanalik odprowadzający ścieki z budynku geriatrii (instalacja wod-kan dla oddziału geriatrii). Poniższe 

opracowanie obejmuje wymianę i włączenie poziomu kanalizacji odprowadzającej ścieki bytowe z budynku kuchni

 do poziomu biegnącego z oddziału geriatrii (wymiana do studzienki SK2) oraz wymianę poziomu odprowadzającego

 ścieki kuchenne do miejsca włączenia do istniejącego separatora tłuszczu na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu

 kuchni przewidziano wymianę istniejących odwodnień liniowych na kanały rynnowe ze stali nierdzewnej S220

 z rusztem antyślizgowym np. firmy ATT oraz wymianę wpustów podłogowych na wpusty profesjonalne 

. Kanalizację podposadzkową oraz odcinek prowadzony w gruncie wykonać z rur PVC SN8 SDR 34 

muszą być wykonane z odpowiednimi spadkami. 

---- m-ż  nowej instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej z rur kanalizacyjnych SN8 sdr34 d=160-110m  o 

              łącznej  długości ~52mb oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi / w tym wpusty -1szt

              , próby, demontaż  rur kanalizacyjnych istniejących ,  rozbiórkę i odbudowę

             nawierzchni, prace ziemne/                                                                                                                ----1 kpl

TOM 3 - prosektorium i trafostacji (bud. C)

Instalację kanalizacji sanitarnej żeliwną w budynku przewidziano w całości do wymiany. Przewidziano wymianę

 poziomu podposadzkowego d=160mm do miejsca włączenia do kolektora przebiegającego na działce w pobliżu

 budynku ( wpięcie do istniejącej studzienki SPR 1 o rzędnych 122,52/120,57).Kanalizację podposadzkową oraz 

odcinek prowadzony w gruncie  wykonać z rur PVC SN8 SDR34 
Wpusty podłogowe z kołnierzem, ze stali nierdzewnej

---- m-ż  nowej instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej z rur kanalizacyjnych SN8 sdr34 d=160-110m  o 

              łącznej  długości ~66mb oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi / w tym wpusty -9szt,

              ,próby, demontaż  rur kanalizacyjnych istniejących ,  rozbiórkę i odbudowę

             nawierzchni, prace ziemne/                                                                                                                ----1 kpl

TOM 4 -pralni (bud. D)

Instalację kanalizacji sanitarnej żeliwnej w budynku przewidziano w całości do wymiany. 

Z budynku wyprowadzone są  trzy przykanaliki wpięte do studzienek Φ1000 usytuowanych na kanalizacji  przebiegającej przy budynku.. Przewidziano wymianę poziomów  do miejsca włączenia do istniejących  studzienek (wpięcie do studzienek SP1-SP3 o rzędnych 122,55/120,83, 112,61/120.86, 122,64/121,21). 
Cześć kanalizacji podposadzkowej, do której podłączone są wpusty podłogowe w pomieszczeniach nr 02, 03, 04, 15, 16 nie 

będzie odtwarzana – wpusty ulęgają likwidacji. Odcinki przewodów kanalizacyjnych odłączyć od poziomów, zaślepić.

Kanalizację podposadzkową oraz odcinki prowadzone w gruncie wykonać z rur PVC SN8 SDR34 

Wpusty podłogowe z kołnierzem, ze stali nierdzewnej. 

---- m-ż  nowej instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej z rur kanalizacyjnych SN8 sdr34 d=160-110m  o 

              łącznej  długości ~75mb oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi / w tym wpusty -3szt,

               próby, demontaż  rur kanalizacyjnych istniejących ,  rozbiórkę i odbudowę

             nawierzchni, prace ziemne/                                                                                                                ----1 kpl

TOM 5 -węzeł cieplny dawna kotłownia (bud. E)

Instalację kanalizacji sanitarnej żeliwnej w budynku przewidziano w częściowej wymiany [odcinek

 główny d=160].Istniejące odgałęzienia do pionów i poziomów podłączyć do nowego odpływu

 podposadzkowego z rur PCV –d=160mm przy pomocy traperów

Kanalizację podposadzkową oraz odcinki prowadzone w gruncie wykonać z rur PVC SN8 SDR34 

---- m-ż  nowej instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej z rur kanalizacyjnych SN8 sdr34 d=160-110m  o 

              łącznej  długości ~32,5mb oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi / 

               próby, demontaż  rur kanalizacyjnych istniejących ,  rozbiórkę i odbudowę

             nawierzchni, prace ziemne/                                                                                                                ----1 kpl

TOM 7 - portierni i magazynu (bud.P)

Instalację kanalizacji sanitarnej w budynku przewidziano w całości do wymiany. Poziom prowadzony jest

  podposadzkowo. Przewidziano wymianę poziomu  do miejsca włączenia do kolektora przebiegającego 

na działce w pobliżu budynku ( wpięcie na istniejący trójnik TP1).

Kanalizację podposadzkową oraz odcinki prowadzone w gruncie wykonać z rur PVC SN8 SDR34 

---- m-ż  nowej instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej z rur kanalizacyjnych SN8 sdr34 d=160-110m  o 

              łącznej  długości ~9,5mb oraz  niezbędnymi robotami  towarzyszącymi / w tym wpusty -1szt,

               próby, demontaż  rur kanalizacyjnych istniejących ,  rozbiórkę i odbudowę

             nawierzchni, prace ziemne/                                                                                                                ----1 kpl

zakres prac uzupełniających:

Poziome przewody kanalizacyjne poddać próbie szczelności ciśnieniowej przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m.s.w.

Trasę istniejących przewodów przyjęto na podstawie inwentaryzacji i projektów archiwalnych a ewentualne rozbieżności uwzględnić po dokonaniu odkrywek w trakcie wykonywania robót.

-Rurociągi prowadzone  w ziemi i pod posadzką  na podsypce z piasku o grubości ok.10cm. [ w budynku] i o grubości ok.15cm. [ w przykanalikach]  

Po zmontowaniu rurociągów  i próbie szczelności należy je przysypać piaskiem 20cm [w przykanalikach] z jednoczesnym jego zagęszczeniem. Następnie zasypać gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczaniem warstwami co 20cm. 

W budynkach pod posadzkaą -100% wymiana gruntu na piasek  

Roboty ziemne należy wykonywać i zabezpieczać z uwzględnieniem obowiązujących przepisów zawartych w PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne” i w PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.    

Przy robotach ziemnych należy przestrzegać bezpieczeństwa wykopów.

Wykopy wykonywane będą mechanicznie, w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem - ręcznie. 
Nadmiar urobku wywożony na odległość do 20km.

Zasypywanie wykopów należy rozpocząć od zasypywania gniazd nad złączami ziemią sypką , która stanowi podłoże pod rurociąg . 

Wykonanie zasypki może nastąpić po odbiorze przyłącza przez inspektora nadzoru. 

Odbiór przyłączy prowadzić zgodnie z  „Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej”  MPWiK oraz procedurami MPWiK Wrocław zawartymi w warunkach.

.Przejścia przewodów pod fundamentami budynku wykonać w rurach ochronnych stalowych [dla d=160 – RO-d=250]

P0 wykonaniu zasypki i zagęszczeniu grunty – odbudować nawierzchnie do stanu pierwotnego

Gruz i ziemię nie nadającą się do zasypania wykopu wywieź do utylizacji

- demontaż przewodów ,armatury i urządzeń - tzw czysty złom stalowy i żeliwny Wykonawca złoży na terenie Szpitala

 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, pozostałe elementy po demontażach np. izolacja, PCV, gruz i inne – i ich utylizacja  wraz z wywozem po stronie Wykonawcy
 W zakres prac wchodzi odtworzenie ścian, tynków, płytek po przekuciach, bruzdach – tam gdzie w trakcie robót 

zostały uszkodzone oraz malowanie powierzchni ścian jedynie w zakresie naruszonych fragmentów w trakcie prac.

Prowadzenie przewodów, usytuowanie pionów i przyborów pokazano na rzutach.

1.3.6..Instalacja wody p.poż. hydrantowej

TOM 1 -oddziału ginekologiczno-położniczego (bud. A) wraz z wiatą przy podjeździe dla karetek

W związku z remontem, przebudową obiektu przewidziano zmiany w instalacji hydrantowej, które w przyszłości 

ułatwią dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów.

Zmiany obejmują :

- rozdzielenie instalacji bytowej i hydrantowej (umożliwi w przyszłości niezależne zasilenie instalacji p.poż. 

  ze zbiornika wody pożarowej);

-  montaż hydrantów HP25 na korytarzach ewakuacyjnych;

-  montaż zaworów hydrantowych ZH52 na klatkach schodowych (w miejscu istniejących hydrantów HP52)

-  zwiększenie średnicy istniejących pionów hydrantowych do DN80

-  wykonanie spinki DN80 między pionami na ostatniej kondygnacji (poddasze)

- montaż nowego zestawu hydroforowego na cele p.poż. z uwzględnieniem wydajności i wysokości – zestaw

 hydroforowy zlokalizowany w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo, wydzielonym z pomi. 01/37.

Przewód prowadzony w przestrzeni poddasza zabezpieczyć kablem grzejnym .

Projektowane przewody wody przeciwpożarowej (poziomy i piony) wykonać z rur stalowych ocynkowanych 

łączonych przez gwintowanie.

Instalacja doprowadza wodę o podwyższonym ciśnieniu do hydrantów HP25 oraz zaworów hydrantowych 

ZH52 na poszczególnych kondygnacjach. Istniejące hydranty HP52 zdemontować.

Badanie i odbiór instalacji hydrantowej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych

 i terenów (Nr 109, poz. 719),

Instalację należy dokładnie przepłukać.

Próbę szczelności instalacji hydrantowej wykonać na ciśnienie próbne 9,0bar w czasie 2 godzin

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielające strefy pożarowe wykonać zgodnie z klasą odporności

 przegrody  z zastosowaniem systemu przegród ogniowych

wydzielenie pomieszczenia dla  zestawu hydroforowego Scianką murowaną grubości 1/2cegły z drzwiami

p.poż EI60 wielkości 2*1m

---- m-ż  nowej instalacji wody hydrantowej oraz uzupełnienie istniejącej z rur ocynkowanych d=80-25mm


[łącznie 488mb] z zabudową zestawu hydroforowego p.poż Q=10l/s; Hp=70m sł.H2O  , hydrantów 


HP-25 z wężem 30mb [ 27kpl ] ,zaworów hydrantowych ZH-52 [33szt]wraz z próbami , izolacją,

              zabezpieczeniem p.poż. w stropach i ścianie hydroforni  oraz niezbędnymi robotami 

               towarzyszącymi                                                                                                                          ---- 1 kpl 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

1.5. Ogólne informacje dotyczące terenu budowy
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 

1.6.Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW i SST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną.

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, SST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy
2. MATERIAŁY

Do budowy instalacji wodyj budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”:

-   Rury pe-rt/al./pe-rt [Pr=10bar; Tr=70st.C] do połączeń w systemie „Press” np. Uponor  lub równorzędne

     np. Kan-therm ;  Geberit; – instalacja  wz, cwu, ccwu

-  Rury stalowe ocynkowane do wody zimnej –wg PN/H-74200 : instalacja hydrantowa, wpiecie zasilające w obrębie

   piwnicy

-  Rury stalowe ocynkowane do wody ciepłej –wg PN/H-74200 : instalacja cwu; ccwu, wpiecie zasilające w obrębie

   piwnicy

-   Rury z tworzywa zgodnie z normą  PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

     Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

 -Rury miedziane produkowane w oparciu o normy: PN77/H-74586; PN80/H-74585 oraz

 DIN-1787; Kształtki do lutowania – wg DIN-EN 10242 oraz kształtki z gwintami wg 

DIN –EN 10242 z gwintami wg ISO7

-   Zawory odcinające kulowe montowane na instalacji wody zimnej i ciepłej, zawory regulacyjne z odcięciem i

    Spustem  montowane pod pionami na cyrkulacji oraz zaworki przed przyborami spełniające normę 

    PN-85/M-75002 – „Armatura  przypływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania”

-   Armatura w sanitariatach w wykonaniu standard  wykonana wg normy PN-93/M-75020 –  

   „Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające. (Wielkość nominalna ˝) PN10. Minimalne 

   ciśnienie  przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania techniczne”.

 - Rury kanalizacyjne [kl. Sn4 – instalacja nadposadzkowa; kl. Sn8sdr34 instalacja podposadzkowa]  –z

  polichlorku winylu PCV zgodne z   normą PN-80/C-89205      – „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego

   poli(chlorku winylu)”. Wykonanie niskoszumowe [bud. A] – prod. Poliplast, Wavin lub równoważne

   - Kształtki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-81/C-89203 – „Kształtki kanalizacyjne

      z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”.

- kanały rynnowe ze stali nierdzewnej S220 z rusztem antyślizgowym np. firmy ATT ATT lub równoważne

- wpusty profesjonalne pionowe z górą kwadratową, dwuczęściowe ze stali nierdzewnej np. W200/110V2 

    firmy ATT lub równoważne. [kuchnia]

- separator tłuszczów NG4 Euro G firmy Kassel lub równoważny.
-   Armatura w sanitariatach w wykonaniu standard wg normy PN-93/M-75020 –  

   „Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające. (Wielkość nominalna ˝) PN10. Minimalne ciúnienie 

    przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania techniczne”.

    - Przybory sanitarne z armaturą odpływową powinny spełniać wymogi norm:

·
PN-85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”

·       PN-79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

                      PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe

                      PN-77/B-75700 Arkusz -Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 

                      wymagania i      badania-

-Miska ustępowa – lejowa wisząca np. KOŁO seria Nova Top Pico lub równoważne

-Stelaż do wc – np.  Duofix Geberit lub równoważne

-Stelaż do pisuaru – np.Duofix Geberit, lub równoważne

  -Wpusty podłogowe w toaletach, DN50 (np firmy DALLMER typ 61 HT/E ) z obrotową 
           ramką nasadkową 100x100mm o regulowanej wysokości od 15 – 70 mm.,  ze stali 
          nierdzewnej lub równoważne

-Umywalka – np. KOŁO seria Nova Top 60cm, z półnogą lub równoważne

Bidety – np. KOŁO seria Nova Top lub równoważne

-Pisuar – np. KOŁO seria Alex lub równoważne

- Brodziki – np. KOŁO seria Pacyfik lub równoważne 

-Umywalka/ wanienka do mycia dzieci – wyk. kws – na indywidualne zamówienie 

- Przykładowi producenci urządzeń sanitarnych: Cersanit, Roca, Koło lub równoważne.

- baterie stojących, natryskowe i zawory do płuczek o średnim standardzie i wysokiej estetyce 

(gniazda zaworów ceramiczne, baterie chromowane). Przykładowi producenci armatury

  np: Krakowska Fabryka Armatury, ORAS, ROCA, FERRO, Idea Standard, Cludi lub równoważne.

-zawory regulacyjne termostatyczne np. firmy Oventrop typu Aquastrom VT z możliwością odcięcia, 

nastawy wstępnej, z króćcem do węża odwadniającego lub równoważne.

-Zawór antyskażeniowy BA ; EA,.Zawór nadprędkości C906 ; zawór pierwszeństwa VV300 dn80-przykładowi

 producenci :Honeywell; Danfoss; Jafar lub równoważne

- wodomierze typ MW/JS i JS –np. firmy Powogaz lub równoważne
-zestaw hydroforowy na cele bytowe z przetwornicą częstotliwości o wydajności 

   V=5,79l/s, dh=36mSW np. Hyamat VP 3/1005 B firmy KSB lub równoważne

- zestaw hydroforowy p.poż Q=10l/s; Hp=70mSW typ Hyamat VP 3/1507 B+OBT firmy KSB lub równoważny

- hydranty wewnętrzne Ø 25 mm z wężem półsztywnym o długości 30m  w szafkach naściennych atestowanych,

   z gaśnicą  np. firmy Boxmet, Supron  lub równoważne

-Zawory hydrantowe ZH52- minimalna wydajność dla zaworu hydrantowego 52 – 2,5dm3/s

-kabel grzejny Thermalint firmy Thermafleks, Deviflex  lub równoważne

-   Izolacja cieplna instalacji wodociągowej wykonana z otulin polietylenowych spełniająca wymogi :

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  – DZ.U. 75.690 – Tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami do dn.2009.04.07.

Dla wełny o λ=0,035W/m2K przyjmować grubości wg rozporządzenia : 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

Na izolację rur stosować otuliny np. Steinonorm 310 (otulina z płaszczem PCV) (=0,035W/mK

 firmy Steinbacher Izoterm lub Thermorock (pokryte folią PCV -odcinki proste oraz Flexorock z osłonami

 PCV -kolana) - firmy Rockwool, (λ=0.038W/mK) – lub równoważne. 

Otulina zaopatrzona w zakładkę samoprzylepną ułatwiającą montaż.

piasek na podsypkę i obsypkę – sypki, drobnoziarnisty wg PN-86/B-02480 

Zaprawa marki M15  - wypełnienie bruzd w podejściach

Masa betonowa z kruszywa naturalnego – obetonowanie podłoża nad rurami kanalizacji podposadzkowej.

Inne drobne materiały budowlane - 

Wymagania:  Aprobata techniczna,;Poświadczenie zgodności;Świadectwa dopuszczenia dozorowe; atesty [UDT ]

                                                                                    ----------------------------------- lub równorzędne zamienniki

Wymienione z nazwy i typu   urządzenia określają standard wykonania . Zamienniki wymagają zgody 

Projektanta i Inwestora.
3. SPRZĘT

Ogólne warunki sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.

   Prace rozładunkowe rur ze stali i z tworzywa oraz  innych wyrobów należy wykonywać przy użycia podnośnika widłowego.

    Pozostałe  środki transportowu do realizacji zadania:

               -       samochód dostawczy            –  0,9Mg

              -       samochód skrzyniowy            –  5-10Mg

              -       samochód wywrotka              –  5-10Mg

               -       żuraw samochodowy              –  6Mg

               -       piła do cięcia betonu fi-300mm

               -       zgrzewarka elektrooporowa 63-200mm

              -       agregat prądotwórczy 5kVA

              -       pompy do prób cisnieniowych

              -       sprzęt monterski indywidualny

·  Koparka kołowa 0,15-0,6m3

· Samochód wywrotka 5-16M-g

· Spycharka 55-74kW

· Ubijak spalinowy 200kg ; zagęszczarka wibracyjna 80-100m3/h

· Drobne narzędzia monterskie blacharsko-ślusarskie

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1 Rury stalowe, miedziane i rury z tworzywa

4,1,1 -Transport rur ze stali i tworzywa ze względu na ich długości fabryczne (4-8m) musi się odbywać na samochodach o 

odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogą być przewożone w wiązkach klub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Rury o większych średnicach winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie 

lub z użyciem podnośnika widłowego.

Rury stalowe powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m.

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować się na spodzie.

4.1.2 -Transport rur  z PCV musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli 

długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego.

Nie wolno rur rzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej.

Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0m.

Rury o różnych średnicach powinny byś składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie.

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.

Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie

4.2. Inne wyroby

Armatura, kształtki, i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją.

Przybory sanitarne wszystkie kształtki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny być pakowane i transportowanie w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. 

 Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami.

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej  nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw 

sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT - PRACE INSTALACYJNE

5.1.  Przejęcie i przygotowanie placu budowy

Po przejęciu budynku  należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie 

z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”i

PN-92/B-01707 – „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Wszystkie instalacje wod.  - kanal. należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymogami normy

PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania  przy odbiorze” 

5.2. PRACE INSTALACYJNE

Podejścia wody zimnej i cwu    wykonać z rur pe-rt/pe-hd  łączonych za pomocą kształtek  zaciskowych

„press” [bud. A], z rur i kształtek miedzianych [pozostałe obiekty] zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz

 wymogami normy PN-81/B-10700.02 . 

Dostarczona  woda ma służyć do celów sanitarnych . 

Odpływy z przyborów sanitarnych należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV (podejście do przyborów, ) 

 Odprowadzenie ścieków  sanitarnych do  nowych pionów kanalizacji sanitarnej d = 110-75mm .

Po wykonaniu instalacji poddać ją próbie na szczelność i przepustowości.   

5.2.1 Montaż rur  wz,  cwu , ccwu
Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą być szczelne, a kształtki nieuszkodzone.

Rury  należy łączyć złączkami press wg wytycznych producenta

Na gwint należy łączyć kształtki, armaturę przepływową i wylotową, przy wpieciu do istniejących instalacji.

Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak, aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody.

Przewody poziome powinny być układane równoległe do ścian, a przez mury przechodzić prostopadle. Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur.

Rury   należy przymocowywać do ścian uchwytami z wkładką gumową lub klamrami w odstępach zależnych od średnicy rury.

Podejścia rurowe --- w bruzdach lub w ściankach G-K

5.2.2.  Próby ciśnienieniowe i izolacje rur wz, cw, cwc

Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania”. W czasie próby utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas badania ciśnienia na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%. Badanie dla instalacji wody ciepłej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o temperaturze 550C.

Po przeprowadzeniu prób instalacje należy zaizolować wg wytycznych Dokumentacji Projektowej

W miejscach, gdzie przewody wodociągowych przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 

Przejścia przez stropy przewodów wodociągowych wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 5cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu

Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać z zastosowaniem atestowanych przepustów p.pożarowych.

5.2.3.  Montaż z rur kanalizacyjnych PCV

Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych (kanalizacja sanitarna) należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Na początku należy odpowiednio przygotować rurę tzn. obciąć na daną długość z zachowaniem kąta prostego do kierunku cięcia.

 Przed wykonaniem połączenia bosy koniec należy oczyścić z zadziorów oraz zukosować pod kątem 150. 

Nie należy przycinać kształtek.

Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę na odległość 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. 

5.2.4.  Montaż przyborów sanitarnych

Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentów Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych.

Umywalki, zlewozmywaki powinny być montowane na szafkę/płytę w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór , zakładane bezpośrednio pod przyborem lub wpięciem skroplin do instalacji

Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych  należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

  5.2.5-Montaż hydrantów wewnętrznych

Zasilenie hydrantów wewnętrznych z instalacji wody zimnej / odgałęzienie ppoż.. rurami ocynkowanymi.
Montaż hydrantów wewnętrznych dn25 w wężem półsztywnym dł. 30mb. Zawory hydrantowe montować na wysokości 1,35m ±0,1m  nad posadzką.

Hydranty wewnętrzne muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wydaneprzez Centrum Naukowo-Badawcze 

   Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka.

5.2.6- Montaż urządzeń 

Urządzenia montować wg instrukcji producenta

5.2.7- Montaż rur PCV kanalizacji podposadzkowej
Rurociągi układane w ziemi / podposadzką/ winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy     grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-86/B-02480 dające się wyprofilować wg kształtu spodu kanału .Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 10-20cm.odchylenie grubości warstwy nie może przekraczać +/-3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu należy dokonać pomiaru geodezyjnego.

Przewody wodociągowe układać na podsypce z piasku grubości min. 10cm.  Zasypka do wysokości 
5cm ponad  wierzch rury. Do wysokości  40cm ponad wierzch rur  zagęszczanie ręcznie, z dokładnym   ubiciem warstwami  co 20 cm  Powyżej zasypka mechaniczna do poziomu terenu. Stopień zagęszczenia – 95% wg Proctora.   Zasypywanie przyłącza może nastąpić po dokonaniu prób szczelności oraz odbiorze przez inspektora nadzoru. Pomieszczeniach  gdzie rozkuto posadzki należy je uzupełnić.

              5.2.8.
Badanie szczelności kanalizacji


Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.


Podejścia i przewody spustowe kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych.


Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków bytowo – gospodarczych należy powyżej kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji.

5.2.9.
Przejścia instalacji wody i kanalizacji przez przegrody budowlane
Przejścia instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji przez przegrody oddzielające 
              strefy pożarowe wykonać zgodnie z klasą odporności przegrody z 
                zastosowaniem atestowanego systemu przegród ogniowych np. firmy Hilti lub   równoważne.

    Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm, w przegrodach nie stanowiących oddzielenia pożarowego, dla których       jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 powinny mieć klasę odporności ogniowej tych przegród.

Przejścia przewodów przez przegrody ściany i stropy w tulejach osłonowych, wnętrze pomiędzy tuleją i rurą wypełnić materiałem plastycznym. Tuleje przechodzące przez strop, powinny wystawać przed zalaniem betonem, co najmniej 2cm.
5.2.10. Nadzór nad budową instalacji wody i kanalizacji

Nadzór techniczny nad budową instalacji wodno-kanalizacyjnej sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji wodociągowej.


6. KONTROLA JAKOSCI


Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  robót podano w ST – cz. Ogólna

.

6.1. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów   odniesienia.

-     Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika budowy

-     Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów    przeprowadzenia prób szczelności wpisem  do  dziennika budowy

-    Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań  rur:

                                    - kierunki przepływu,  - oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.

-     Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych,  uzgodnić metody pomiarów i rodzaj   przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorczych

-    Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Wszystkie temperatury,  charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami  od wartości projektowych.
6.2. Nadzór nad wykonaniem robót :

Nadzór techniczny nad budową instalacji jw sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji 

6.2.1.Udział inspektora nadzoru przy odbiorze robót podlegających zakryciu

-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji


-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu

6.2.2. Udział inspektora nadzoru przy wykonywaniu prób szczelności i uruchomieniu urządzeń

-udział w próbie szczelności rurociągów


-udział w uruchomieniu urządzeń

6.2.3.  Koordynacja robót 

Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

  -na etapie realizacji :

      
 
 -kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót

      
 
 -zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 

-na etapie rozruchu :

-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i  regulacyjnych

     

  - inne roboty towarzyszące  wykonywane przez  branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem

         

 przedmiotu umowy np.:

     

  - roboty budowlane

      

 - instalacja elektryczna


7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru do fakturacji są jednostki wg będącego integralną częścią dokumentacji projektowej przedmiaru robót,  zawierającego pozycje robót wyszczególnione  w  pkt  1.3.  niniejszej SST

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST – cz ogólna

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej , instalacji p.poż. i kanalizacji

   określają normy:

- PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

      
 odbiorze. Wspólne wymagania i badania”

              - PN-81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

      
  odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

- PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

     

 odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych. 

- PN-B-02865; 1997 – „Ochrona przeciwpożarowa budynków . Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja       wodociągowa przeciwpożarowa”.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie z niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE

·
PN-85/M-75002 – „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania”


·
PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”.

·
PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólnie wymagania i badania”

·
PN-80/C-89205 – „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

·
PN-81/C-89203 – „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

·
PN-85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”

·
PN--79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

              ·  
DIN 19535 – „Rury kształtki z polietylenu wysokiej gęstości dla wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, 

                     odpornych na gorącą wodę”


        PN-70/N-0127.03 – Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

                      przesyłanych czynników

                      PN-70/N-0127.14 – Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

·
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

                     ·     Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać      

                     budynki   i ich usytuowanie  – DZ.U. 75.690 – Tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami do

                              dnia 2009.04.07.

·


„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” część II

     -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i     

       higieny pracy    podczas wykonywania robót budowlanych.




Opracował :  Marian Lis

 SST-S-2    —STWiORB - instalowanie centralnego ogrzewania  i ct   ---cpv 45331100-7    

1.1. Przedmiot SST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są warunki i  wymagania techniczne dotyczące 

wykonania  i odbioru   robót związanych z wykonaniem  instalacji sanitarnych w zadaniu: 

termomodernizacja kompleksu  Szpitala Specjalistycznego  im. A. Falkiewicza

przy ul. Warszawskiej 2 we Wrocławiu.  
           i związane z :
  - termomodernizacja wewnętrznych instalacji podlegających remontowi, przebudowie oraz budowie w skład  
  których wchodzi instalacja ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji cwu, centralnego ogrzewania oraz ciepła 
  technologicznego

- remontem, przebudową oraz budową wewnętrznych instalacji wody zimnej bytowej, hydrantowej oraz 
   kanalizacji sanitarnej łącznie z instalacjami pod posadzkowymi 

- remontem sieci cieplnej rozprowadzającej ciepło technologiczne, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę

   użytkową, cyrkulację cwu pomiędzy węzłem cieplnym a kompleksem budynków Szpitala

Inwestycja ma na celu termomodernizację kompleksu budynków szpitala wraz z remontem, przebudową oraz budową instalacji wewnętrznych.

Całe zamierzenie budowlane obejmuje budynki :

TOM 1 -oddziału ginekologiczno-położniczego (bud. A) wraz z wiatą przy podjeździe dla karetek

TOM 2 -kuchni (bud. B1)

TOM 3 - prosektorium i trafostacji (bud. C)

TOM 4 -pralni (bud. D)

TOM 5 -węzeł cieplny dawna kotłownia (bud. E)

TOM 6 -tlenownia (bud. G)

TOM 7 - portierni i magazynu (bud.P)

Inwestycja polegać będzie na remoncie, przebudowie pomieszczeń wraz z remontem, przebudową oraz budową instalacji i urządzeń.

.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3 

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego słownika zamówień CPV  :
 Instalowanie centralnego ogrzewania  i  ct   (CPV 453 311 00-7)

1.3.1.Instalacja centralnego ogrzewania 

TOM 1 -oddziału ginekologiczno-położniczego (bud. A) wraz z wiatą przy podjeździe dla karetek


Czynnik grzewczy doprowadzany jest z węzła ciepłowniczego zlokalizowanego w budynku dawnej kotłowni

 (bud. E). Budynek zasilany jest siecią ciepłowniczą niskoparametrową prowadzoną w kanale przełazowym. Grzejniki 

żeliwne członowe, zasilnie boczne. Rozprowadzenie przewodów w budynku w kanale podposadzkowym i pod stropem 

piwnicy.Czynnikiem grzewczym dla obiektu przyjęto wodę o temperaturze obliczeniowej 80/60°C. 

-Rozprowadzenie przewodów.

Projektuje się wymianę wszystkich poziomów i pionów instalacji grzewczej w budynku. Prowadzenie poziomów

 zasilających budynek– w kanale podposadzkowym – po trasie istniejącej instalacji, podejścia do pionów pod stropem.

Przewody tranzytowe do oddziału geriatrii prowadzone pod stropem.

Prowadzenie ze spadkiem min.3 promile w kierunku umożliwiającym odwodnienie.

-Opis projektowanej instalacji w budynku
Czynnik grzewczy do budynku doprowadzony zostanie z węzła ciepłowniczego usytuowanego w budynku kotłowni 

projektowaną szpitalną niskoparametrową siecią ciepłowniczą prowadzoną w kanale - przewody 2xDN125 W miejscu 

wejścia instalacji do budynku zamontować zawór odcinający (kołnierzowy) na powrocie oraz zawór 

regulacyjny DN100 (kołnierzowy) ze spustem typ 

Z rozdzielaczy odchodzić będą trzy odgałęzienia:

- tranzytowe 2xDN80 
- do pomieszczenia węzła rozdzielaczowego WR2 - prowadzone będą pod stropem 

                                        piwnic budynku oddziału ginekologii i budynku oddziału geriatrii.

- 2xDN65 

- zasilanie budynku oddziału ginekologiczno-położniczego (strona lewa)

- 2xDN65 

- zasilanie budynku oddziału ginekologiczno-położniczego (strona prawa)

.

Na rozdzielaczach w węźle rozdzielaczowym WR2 usytuowanym w budynku oddziału geriatrii przewidziane są trzy 

odgałęzienia:

- 2xDN50

- do budynku kuchni – prowadzona pod stropem budynku geriatrii

- 2xDN50

- do Ośrodka Geriatrii (dawnej apteki) – prowadzenie pod stropem budynku oddziału  

                                              Geriatrii (do wykonania na etapie remontu oddziału ginekologii)   oraz siecią 
                                           preizolowaną w gruncie między budynkami

- 2xDN80

- zasilenie oddziału geriatrii

Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania w budynku oddziału ginekologii z uwagi na zły stan techniczny

 przewidziane są w całości do wymiany. Wymianie ulegają również istniejące grzejniki żeliwne członowe na grzejniki 

stalowe płytowe z atestem higienicznym w pomieszczeniach szpitalnych, bez atestów w pomieszczeniach

 technicznych, pomocniczych.

Przewody prowadzone pod stropem (tranzyt do budynku geriatrii) wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem

 łączonych przez spawanie.

Prowadzenie poziomów zasilających budynek oddziału ginekologiczno-położniczego – w kanale podposadzkowym 

– po trasie istniejącej instalacji, podejścia do pionów pod stropem. Prowadzenie ze spadkiem min.3 promile 

w kierunku umożliwiającym odwodnienie.

Poziomy prowadzone w kanale oraz podejścia do pionów do miejsca w którym montowane będą zawory podpionowe

 (1,5m nad posadzką piwnicy) wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Piony od zaworów 

podpionowych oraz gałązki grzejnikowe wykonać z rur stalowych ze stali węglowej np. w systemie 

Mapress C-Stahl ocynkowanych o połączeniach zaciskowych za pomocą kształtek systemowych kielichowych 

z pierścieniem uszczelniającym umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha  Piony instalacji c.o. prowadzone

 za słupami konstrukcyjnymi w obudowie GK - po trasie istniejących instalacji, z wykorzystaniem istniejących tulei.

 Istniejące obudowy pionów zdemontować, po wykonaniu instalacji piony zabudować. U podstawy pionów 

na powrocie zamontować zawory odcinające ze spustem, na zasilaniu zawory regulacyjne Poszczególne zawory 

podpionowe oznakować wg schematu uzgodnionego z Zamawiającym.

Istniejące grzejniki żeliwne członowe przewidziane są w całości do wymiany. Zdemontowane grzejniki i rury stalowe 

przekazać Zamawiającemu. 

Węzły sanitarne i pomieszczenia, które zostały wyremontowane są wyłączone z niniejszego opracowania (obszary 

wyłączone z opracowania zaznaczono na rysunkach), jednak dla tych odcinków instalacji należy wykonać

 płukanie oraz wszystkie niezbędne próby ciśnienia. 

Projektuje się grzejniki płytowe z atestem higienicznym w pomieszczeniach szpitalnych, bez Grzejniki z atestem 

higieniczny montować w odległości od ścian i od podłogi umożliwiającej ich utrzymanie w czystości. Zaleca się montaż 

do ściany nie niżej niż 0,10m od podłogi i nie bliżej niż 0,1m od lica ściany wykończonej.

Istniejące grzejniki wykonane są z podłączeniem bocznym. Zachować ten typ podłączenia przy wymianie grzejników. 

Gałązki prowadzić natynkowo. Przy każdym grzejniku zamontować zawór termostatyczny z nastawą wstępną w 

komplecie z głowicą  termostatyczną Na gałązce powrotnej zamontować zawór odcinający. Na zakończeniu pionów na 

a- dostawa i m-ż wg rys. rur stalowych z/szwem w piwnicy budynku A wraz z próbami, 

         robotami antykorozyjnymi, izolacja i niezbędnymi robotami towarzyszącymi                                      ----  1043mb

b- dostawa i m-ż wg rys. rur stalowych oc w systemie Mapres  w pionach i podejściach  do grzejników

w budynku A wraz z próbami,  izolacja i niezbędnymi robotami towarzyszącymi                            ----  2437mb

c -dostawa i m-ż wg rys. grzejników płytowych wyk. higieniczne ,zasil. od dołu  z gałązkami  w

 pomieszczeniach budynku A wraz z próbami, regulacją,  i niezbędnymi  robotami towarzyszącymi             ----   344 kpl 

d – zabezpieczenie rur opaskami p.poż. w przejściach przez strop i przegrody budowlane                             ----  402 szt                                                                                                                                         

d -demontaż istniejących instalacji centr. ogrzew. i grzejników                                                                     -----    1 kpl

Uwaga - Przy prowadzeniu prac zapewnić ciągłość dostawy ciepła  do uzgodnionych z Inwestorem 

             pomieszczeń w oparciu o uzgodniony projekt organizacji robót i Harmonogram prac.

TOM 2 -kuchni (bud. B1)

Istniejące rurociągi stalowe i grzejniki żeliwne członowe przewidziane są w całości do wymiany.

Nową instalację wykonać z rur stalowych ze stali węglowej np. w systemie Mapress C-Stahl ocynkowanych

 Grzejniki płytowe standard z atestem. Grzejniki wyposażone w odpowietrzniki ręczne, uchwyty, korki, grille 

boczne i górne.

Projektowane grzejniki zasilane będą podłączeniami od dołu (typ VK).

Przy każdym grzejniku zamontować zawór termostatyczny z nastawą wstępną w komplecie z głowicą  

termostatyczną Na gałązce powrotnej zamontować zawór odcinający. Na zakończeniu pionów na zasilaniu

 i powrocie zastosowano odpowietrzniki automatyczne z zaworami kulowymi 

a- dostawa i m-ż wg rys. rur stalowych oc w systemie Mapres  w poziomach i podejściach  do grzejników

w budynku  wraz z próbami,  izolacją i niezbędnymi robotami towarzyszącymi                            ----     278mb

b -dostawa i m-ż wg rys. grzejników płytowych wyk. standard ,zasil. od dołu  z gałązkami  w

 pomieszczeniach budynku  wraz z próbami, regulacją,  i niezbędnymi  robotami towarzyszącymi               ----   26 kpl 

c -demontaż istniejących instalacji centr. ogrzew. i grzejników                                                                     -----    1 kpl

TOM 3 - prosektorium i trafostacji (bud. C)

Istniejące rurociągi stalowe i grzejniki żeliwne członowe przewidziane są w całości do wymiany.

Nową instalację wykonać z rur stalowych ze stali węglowej np. w systemie Mapress C-Stahl ocynkowanych

 Grzejniki płytowe standard z atestem. Grzejniki wyposażone w odpowietrzniki ręczne, uchwyty, korki, grille 

boczne i górne.Projektowane grzejniki zasilane będą podłączeniami od dołu (typ VK).

Przy każdym grzejniku zamontować zawór termostatyczny z nastawą wstępną w komplecie z głowicą  

termostatyczną Na gałązce powrotnej zamontować zawór odcinający. Na zakończeniu pionów na zasilaniu

 i powrocie zastosowano odpowietrzniki automatyczne z zaworami kulowymi 

a- dostawa i m-ż wg rys. rur stalowych oc w systemie Mapres  w poziomach i podejściach  do grzejników

w budynku  wraz z próbami,  izolacją i niezbędnymi robotami towarzyszącymi                             ----     209mb

b -dostawa i m-ż wg rys. grzejników płytowych wyk. standard ,zasil. od dołu  z gałązkami  w 

 pomieszczeniach budynku  wraz z próbami, regulacją,  i niezbędnymi  robotami towarzyszącymi                ----   39 kpl 

c -demontaż istniejących instalacji centr. ogrzew. i grzejników                                                                     -----    1 kpl

TOM 4 -pralni (bud. D)

Istniejące rurociągi stalowe i grzejniki żeliwne członowe przewidziane są w całości do wymiany.

Nową instalację wykonać z rur stalowych ze stali węglowej np. w systemie Mapress C-Stahl ocynkowanych

 Grzejniki płytowe standard z atestem. Grzejniki wyposażone w odpowietrzniki ręczne, uchwyty, korki, grille 

boczne i górne.Projektowane grzejniki zasilane będą podłączeniami od dołu (typ VK).

Przy każdym grzejniku zamontować zawór termostatyczny z nastawą wstępną w komplecie z głowicą  

termostatyczną Na gałązce powrotnej zamontować zawór odcinający. Na zakończeniu pionów na zasilaniu

 i powrocie zastosowano odpowietrzniki automatyczne z zaworami kulowymi 

a- dostawa i m-ż wg rys. rur stalowych oc w systemie Mapres  w poziomach i podejściach  do grzejników

w budynku  wraz z próbami,  izolacją i niezbędnymi robotami towarzyszącymi                            ----     239mb

b -dostawa i m-ż wg rys. grzejników płytowych wyk. standard ,zasil. od dołu  z gałązkami  w

 pomieszczeniach budynku  wraz z próbami, regulacją,  i niezbędnymi  robotami towarzyszącymi               ----   45 kpl 

c -demontaż istniejących instalacji centr. ogrzew. i grzejników                                                                     -----    1 kpl
TOM 5 -węzeł cieplny dawna kotłownia (bud. E)

Istniejące rurociągi stalowe i grzejniki żeliwne członowe przewidziane są w całości do wymiany.

Nową instalację wykonać z rur stalowych ze stali węglowej czarnej zabezpieczonych wg instrukcji KOR-3a

 Grzejniki płytowe standard z atestem. Grzejniki wyposażone w odpowietrzniki ręczne, uchwyty, korki, grille

 boczne i górne.Projektowane grzejniki zasilane będą podłączeniami bocznymi

Przy każdym grzejniku zamontować zawór termostatyczny z nastawą wstępną w komplecie z głowicą  

termostatyczną Na gałązce powrotnej zamontować zawór odcinający. Na zakończeniu pionów na zasilaniu 

i powrocie zastosowano odpowietrzniki automatyczne z zaworami kulowymi 

a- dostawa i m-ż wg rys. rur stalowych czarnych z/s zabezpieczonych antykorozyjnie wg istr. KOR3A  

       w poziomach i podejściach  do grzejników w budynku  wraz z próbami,  izolacją i niezbędnymi

 robotami towarzyszącymi                                                                                                           ----     359mb

b -dostawa i m-ż wg rys. grzejników płytowych wyk. standard ,zasil. boczne  z gałązkami  w

 pomieszczeniach budynku  wraz z próbami, regulacją,  i niezbędnymi  robotami towarzyszącymi             ----   20 kpl 

c- dostawa i m-ż wg rys. rur stalowych czarnych z/s zabezpieczonych antykorozyjnie wg istr. KOR3A  

     d=125 –tranzyt c.o. przez budynek  wraz z próbami,  izolacją i niezbędnymi robotami towarzyszącymi     ----     57mb

d- dostawa i m-ż wg rys. rur stalowych czarnych z/s zabezpieczonych antykorozyjnie wg istr. KOR3A  

       d=80 –tranzyt ct przez budynek  wraz z próbami,  izolacją i niezbędnymi robotami towarzyszącymi     ----     56mb

e -demontaż istniejących instalacji centr. ogrzew. i grzejników                                                                     -----    1 kpl

TOM 6 -tlenownia (bud. G)

Istniejące rurociągi stalowe i grzejniki żeliwne członowe przewidziane są w całości do wymiany.

Nową instalację wykonać z rur stalowych ze stali węglowej czarnej zabezpieczonych wg instrukcji KOR-3a

 Grzejniki płytowe standard z atestem. Grzejniki wyposażone w odpowietrzniki ręczne, uchwyty, korki, grille

 boczne i górne.Projektowane grzejniki zasilane będą podłączeniami bocznymi

Przy każdym grzejniku zamontować zawór termostatyczny z nastawą wstępną w komplecie z głowicą  

termostatyczną Na gałązce powrotnej zamontować zawór odcinający. Na zakończeniu pionów na zasilaniu 

i powrocie zastosowano odpowietrzniki automatyczne z zaworami kulowymi 

a- dostawa i m-ż wg rys. rur stalowych czarnych z/s zabezpieczonych antykorozyjnie wg instr. KOR3A  

       w poziomach i podejściach  do grzejników w budynku  wraz z próbami,  izolacją i niezbędnymi

 robotami towarzyszącymi                                                                                                           ----    56mb

b -dostawa i m-ż wg rys. grzejników płytowych wyk. standard ,zasil. boczne  z gałązkami  w

 pomieszczeniach budynku  wraz z próbami, regulacją,  i niezbędnymi  robotami towarzyszącymi             ----   4 kpl 

c -demontaż istniejących instalacji centr. ogrzew. i grzejników                                                                 -----    1 kpl

TOM 7 - portierni i magazynu (bud.P)

Istniejące rurociągi stalowe i grzejniki żeliwne członowe przewidziane są w całości do wymiany.

Nową instalację wykonać z rur stalowych ze stali węglowej np. w systemie Mapress C-Stahl ocynkowanych

 Grzejniki płytowe standard z atestem. Grzejniki wyposażone w odpowietrzniki ręczne, uchwyty, korki, grille 

boczne i górne.Projektowane grzejniki zasilane będą podłączeniami od dołu (typ VK).

Przy każdym grzejniku zamontować zawór termostatyczny z nastawą wstępną w komplecie z głowicą  

termostatyczną Na gałązce powrotnej zamontować zawór odcinający. Na zakończeniu pionów na zasilaniu

 i powrocie zastosowano odpowietrzniki automatyczne z zaworami kulowymi 

a- dostawa i m-ż wg rys. rur stalowych oc w systemie Mapres  w poziomach i podejściach  do grzejników

w budynku  wraz z próbami,  izolacją i niezbędnymi robotami towarzyszącymi                            ----     68mb

b -dostawa i m-ż wg rys. grzejników płytowych wyk. standard ,zasil. od dołu  z gałązkami  w

 pomieszczeniach budynku A wraz z próbami, regulacją,  i niezbędnymi  robotami towarzyszącymi             ----   10 kpl 

oraz

 dla  wszystkich instalacji remontowanych po zamontowaniu rur i grzejników  przewidzieć :

- dwukrotnie przepłukać i poddać próbie szczelności na zimno (0,6 MPa)i gorąco z dokonaniem regulacji oraz

 izolację wełną mineralną  λ=0,035W/mK – otuliny z płaszczem Alu lub PCV. Grubość izolacji - zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać

 budynki i ich usytuowanie – DZ.U. 75 poz.690 z późniejszymi zmianami

- Przewody c.o. oznakować kolorami (zasilanie, powrót), zaznaczając kierunki przepływu wg PN-70/N-01270/03, 

PN-70/N-01270/08. 

- demontaż przewodów ,grzejników i urządzeń - tzw czysty złom stalowy i żeliwny Wykonawca złoży na terenie Szpitala w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, pozostałe elementy po demontażach np. izolacja, PCV, gruz i inne – utylizacja wraz z wywozem po stronie Wykonawcy
W zakres prac wchodzi odtworzenie ścian, tynków, płytek po przekuciach, bruzdach – tam gdzie w trakcie robót 

zostały uszkodzone oraz malowanie powierzchni ścian jedynie w zakresie naruszonych fragmentów w trakcie prac.

Za grzejnikami należy przewidzieć zbicie tynku, jego wyrównanie, gipsowanie, malowanie x2

Prowadzenie przewodów, usytuowanie pionów i grzejników pokazano na rzutach

1.3.2.Instalacja ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych 

TOM 1 -oddziału ginekologiczno-położniczego (bud. A) wraz z wiatą przy podjeździe dla karetek

Instalacja ciepła technologicznego doprowadza czynnik grzewczy do nagrzewnic central 

wentylacyjnych zlokalizowanych w budynku oddziału ginekologiczno-położniczego.

Czynnik grzewczy doprowadzony będzie z węzła ciepłowniczego zlokalizowanego w

 budynku kotłowni niskoparametrową, siecią ciepłowniczą 2xDN80 prowadzoną w istniejącym 

kanale przełazowym (rury stalowe).

W budynku oddziału ginekologiczno-położniczego zlokalizowane będą następujące centrale 

z nagrzewnicami wodnymi:

- układ KN1 – 27,9kW – wentylatorownia w piwnicy (obsługuje salę operacyjną - 2pietro)

- układ KN2 – 21,1kW – wentylatorownia w piwnicy (obsługuje salę wybudzeń - 2piętro)

- układ KN3 – 27,9kW – wentylatorownia w piwnicy (obsługuje salę operacyjną - 2piętro)

- układ KN4 – 27,9kW – wentylatorownia w piwnicy (obsługuje salę operacyjną - 2piętro)

- układ KNW5 – 21,5kW – dach nad łącznikiem nad 4 piętrem ( obsługuje salę cieć cesarskich - 6 piętro)

- układ KNW6 – 24,2kW (grzanie przez cały rok) (obsługuje neonatologię - 6p)

- układ KNW7 – 20,1kW – archiwum 7 piętro (obsługuje salę pooperacyjną - 4 p)

- układ N2 – 24,1kW – wentylatorownia w piwnicy ( obsługuje sterylizatornię w piwnicy)

- układ NW17 – 27kW - archiwum 7 piętro ( obsługuje oddział porodowy 6 p)

- rezerwa – 150kW

Dostawa ciepła –  stałoparametrowa 80/60st.C,

Regulacja temperatury czynnika zespołem pompowo-regulacyjnym (zaworem mieszającym i pompą)

 przy każdej nagrzewnicy poszczególnych central wentylacyjnych.

Dla nagrzewnic przy centralach: KN1, KN3, KN4, KNW6, N2, NW17 przyjęto pompkę firmy 

WILO RS25/4 (230V,48W) lub równoważne, zawór mieszający trójdrogowy DRG25LA dn25 Honeywell z

 siłownikiem lub równoważne oraz zawór regulacyjny Hydrocontrol VTR dn25 lub równoważny.

Dla central: KN2, KNW5, KNW7 przyjęto pompkę Wilo STAR RS25/2, (230V,45W) lub 

równoważne, zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem DRG25LA dn25 lub równoważne oraz

 zawór regulacyjny Hydrocontrol VTR dn25 lub równoważny.

Doprowadzenie czynnika grzewczego projektuje się przewodami z rur ze stali czarnych z/s

 zabezpieczonych antykorozyjnie wg instr. KOR3A  do wymienianego rozdzielacza  ct d=100 l=1,4m [piwnica] 

oraz w systemie Mapress C-Stahl ocynkowanych zewnętrznie 1.0034 firmy np. Geberit lub 

równoważnych o połączeniach zaciskowych za pomocą kształtek systemowych kielichowych z

 pierścieniem uszczelniającym umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha. Zaciśnięcia rury i 

kształtki wykonuje się przy pomocy  systemowego urządzenia.  . W zależności od wymiarów rur, 

połączenie zaciskowe należy wykonać przy użyciu szczęk zaciskowych lub opasek zaciskowych.

a- dostawa i m-ż wg rys. rur stalowych z/szwem w piwnicy budynku A wraz z próbami, 

         robotami antykorozyjnymi, izolacja i niezbędnymi robotami towarzyszącymi                                      ----  236mb

b- dostawa i m-ż wg rys. rur stalowych oc w systemie Mapres  w pionach i podejściach  do grzejników

w budynku A wraz z próbami,  izolacja i niezbędnymi robotami towarzyszącymi                            ----  162mb

c -dostawa i m-ż wg rys. rozdzielacza ct d=100mm/l=1,4m z niezbędnymi  robotami towarzyszącymi          ----    1kpl 

d -dostawa i m-ż wg rys. węzłów regulacyjnych z popami przy nagrzewnicach wentylacyjnych

     z niezbędnymi  robotami towarzyszącymi                                                                                                ----    9kpl 

e – zabezpieczenie rur opaskami p.poż. w przejściach przez strop i przegrody budowlane                             ----   28 szt                                                                                                                                         

f -demontaż istniejących instalacji centr. ogrzew. i grzejników                                                                     -----    1 kpl

Uwaga - Przy prowadzeniu prac zapewnić ciągłość dostawy ciepła  do uzgodnionych 

 z Inwestorem central wentylacyjnych w oparciu o uzgodniony projekt organizacji robót i Harmonogram prac.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

1.5. Ogólne informacje dotyczące terenu budowy
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW i SST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną.

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót 

objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, SST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy
2. MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST – wymagania ogólne

Do budowy instalacji grzewczej wewnętrznej   budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”.

-Rury stalowe ze szwem  o parametrach i wymiarach zgodnych z normą PN-H-74244: 1998 – „Rury stalowe ze

szwem gwintowane”  z kształtkami.Kształtki z żeliwa ciągliwego do łączenia stalowych rur instalacyjnych

uzbrojeniem przewodów (armaturą) wg PN-EN 10242: 1999 – „Gwintowane łączniki rurowe  z żeliwa 

ciągliwego” instalacja  co i ct

-   Rury stalowe ocynkowane do połączeń w systemie „Press” np. Kan-therm lub równorzędne

     np.;  Geberit; Purmo– instalacja  co 

 -Grzejniki płytowe stalowe o własnościach cieplno – hydraulicznych zgodnych z normami PN-EN 442-1: 1999 –  

 „Radiatory i konwektory . Wymagania i warunki techniczne” oraz PN-EN 442-1: 1999 – „Radiatory i konwektory.

  Moc cieplna i metody badań”. Grzejniki muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 

 -  Grzejniki płytowe zasilanie boczne  i od dołu  z głowicami termostatycznymi  lub równorzędne.

 -Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spełniać wymogi normy PN90/M-75003 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. Szczegółowe normatywy dla poszczególnych elementów uzbrojenia instalacji c.o. znajdują się w:

o
PN-91/M-75009 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

o
PN-90/M-75010 – „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania”.

o
PN-77/M-75005 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste”.

o
PN-77/M-75007 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne”.

o
PN-99-B-02414 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu

                                   zamkniętego z naczyniami przeponowymi. Wymagania

-zawory regulacyjne termostatyczne np. firmy Oventrop typu Aquastrom VT z możliwością odcięcia, 

nastawy wstępnej, z króćcem do węża odwadniającego lub równoważne.

- zawór mieszający trójdrogowy DRG25LA dn25 Honeywell z

 siłownikiem lub równoważne 

-   Izolacja cieplna instalacji co i ct wykonana z otulin z wełny mineralnej lub  polietylenowych spełniająca wymogi :

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  – DZ.U. 75.690 – Tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami do dn.2009.04.07.

Dla wełny o λ=0,035W/m2K przyjmować grubości wg rozporządzenia : 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

Na izolację rur stosować otuliny np. Steinonorm 310 (otulina z płaszczem PCV) (=0,035W/mK

 firmy Steinbacher Izoterm lub Thermorock (pokryte folią PCV -odcinki proste oraz Flexorock z osłonami

 PCV -kolana) - firmy Rockwool, (λ=0.038W/mK) – lub równoważne. 

Otulina zaopatrzona w zakładkę samoprzylepną ułatwiającą montaż. 

Zaprawa marki M15  - wypełnienie bruzd w podejściach

Inne drobne materiały budowlane - 

Wymagania:  Aprobata techniczna,;Poświadczenie zgodności;Świadectwa dopuszczenia dozorowe; atesty [UDT ]

                                                                                    ----------------------------------- lub równorzędne zamienniki

Wymienione z nazwy i typu   urządzenia określają standard wykonania . Zamienniki wymagają zgody 

Projektanta i Inwestora.
3.  SPRZĘT

       Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST - Wymagania ogólne.

       Prace rozładunkowe rur ze stali i innych wyrobów należy wykonywać przy użyciu podnośnika widłowego.

       Pozostałe  środki transportowu do realizacji zadania:

-       samochód dostawczy            –  0,9Mg

· samochód skrzyniowy           -  5Mg

-      zestaw do spawania i cięcia gazowego

-       spawarka elektryczna 300A

-      młot udarowy

-      sprzęt monterski 

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Rury stalowe 

-Transport rur ze stali  i tworzyw sztucznych ze względu na ich długość fabryczne (4-8m) musi się odbywać na

 samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Rury o większych średnicach winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego.

Rury stalowe powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m.

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować się na spodzie.

4.2. Grzejniki 

Grzejniki zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą należy przewozić w krytych środkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba przewozić w sposób fachowy zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportować długich grzejników ułożonych na krótkich paletach lub na innych grzejnikach.

Grzejniki muszą być tak magazynowane, aby nie były narażone na wpływy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest składowane grzejników na wolnych i niezadaszonych powierzchniach.

Palety grzejników płytowych można układać maksymalnie w dwóch warstwach na równej podłodze.

Całe opakowanie należy zdjąć z grzejnika dopiero po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych.

4.3.  Armatura

Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny być pakowane i transportowane w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrznie muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrznie przed uszkodzeniami.

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywanie wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco.

 Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

5. PRACE INSTALACYJNE

Po przejęciu budynku należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej.

.Projektowane instalacje  ogrzewania mają być zasilane wodą o parametrach 75/550C 

Zabezpieczenie instalacji należy wykonać w systemie zamkniętym wg normy PN-B-02414:1999 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

Usytuowanie grzejników – wg rysunków i opisu. Po zamontowaniu instalacji całość poddać próbie szczelności na

 zimno (0,6 MPa) i gorąco z dokonaniem regulacji.

Przewidzieć demontaż przewodów i urządzeń - tzw czysty złom stalowy i żeliwny Wykonawca złoży na terenie Szpitala w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, pozostałe elementy po demontażach np. izolacja, PCV, gruz i inne – utylizacja wraz z wywozem po stronie Wykonawcy
5.1.  Montaż rur 

·
Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą być szczelne oraz nieskorodowane.

·
 -Rury stalowe instalacyjne należy łączyć za pomocą spawania, przez co są one bardziej wytrzymałe i szczelne. Rury o grubości ścianki do 5 mm powinny być łączone za pomocą spawania gazowego lub elektrycznego, natomiast rury o grubości powyżej 5 mm zaleca się łączyć przez spawanie elektryczne.

·
Krawędzie łączonych rur powinny być po spawaniu dokładnie przetopione, a spoiny nie powinny mieć wad 


spawalniczych.

·
Rury stalowe  należy przymocowywać do ścian hakami, uchwytami lub klamrami w odstępach zależnych od średnicy rury, a rury z tworzywa obejmami stalowymi z wkładką gumową.   


Rury stalowe można przycinać na placu budowy do żądanej długości, a następnie stalowe zespawać z inną rurą bądź kształtką (kolano, redukcja, trójnik itp.),

·
Na gwint należy łączyć armaturę, kształtki z żeliwa ciągliwego oraz grzejniki.

·
Rury stalowe gwintowane należy łączyć za pomocą zewnętrznego gwintu na rurze i wewnętrznego gwintu na łącznikach, które nakręca się na końce łączonych przewodów. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały poprzez zastosowanie materiałów uszczelniających takich jak pakuły konopne, pokost, pasta uszczelniająca lub taśmy teflonowe.

          -Rury z tworzywa łączy się za pomocą łączników „press” , a z grzejnikami za pomocą kształtek przejściowych

       z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym –[podejścia do grzejników wykonać w systemie trójnikowym oraz "rura w rurze", w posadzce ]
·
Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak, aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnieniowe. Przewody poziome powinny być układane ze spadkiem co najmniej 3% od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do węzła.

·
W urządzeniach centralnego ogrzewania wodnego gałązki zasilające powinny być wykonane ze spadkiem co najmniej 2% od pionu do grzejnika, gałązki powrotne z takim samym spadkiem od grzejnika do pionu.

·
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzić prostopadle. Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur.

·
Rury stalowe należy przymocować do ścian uchwytami z wkładką gumową lub klamrami w odstępach zależnych od średnicy rury. 

·
Połączenia spawane przewodów powinny znajdować się między podporami w odległości 1/3 – 1/5 rozpiętości przęsła od punktu podparcia.

Wszystkie elementy stalowe należy dokładnie oczyścić ( do 3 stopnia czystości )  a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z instrukcją KOR3 za pomocą farby antykorozyjnej syntetycznej odpornej na działanie temperatury 300 st. C, a następnie farby nawierzchniowej .

5.2.  Próby ciśnienia i izolacje

Próbę szczelności należy przeprowadzić przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż o 0,6 MPa w oparciu o normę PB-64/B-10400 – „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Próbę trzeba wykonać przed zakryciem bruzd i obetonowaniem przewodów.

W czasie próby utrzymywać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura przelotowo – regulacyjne oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas  badania ciśnienia na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%. Badanie dla instalacji grzewczej należy przeprowadzić dwukrotnie raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o najwyższej temperaturze i ciśnieniu 

przyjętym do obliczeń.

Po przeprowadzeniu prób instalacji należy zaizolować wg wytycznych Dokumentacji Projektowej

5.3.  Przejścia przewodów przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać z zastosowaniem atestowanych przepustów p.pożarowych. 
5.4. Nadzór nad budową instalacji grzewczych

Nadzór technicznych nad budową instalacji grzewczych sprawują Inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji grzewczych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  robót podano w SST – cz. Ogólna

.

6.1. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów   odniesienia.

-     Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika budowy

-     Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów    przeprowadzenia prób szczelności wpisem 

      do  dziennika budowy

-    Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań na rurociągach:

                                    - kierunki przepływu, 

                                    - oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.

-     Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych,  uzgodnić metody pomiarów i rodzaj  

      przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorczych

-    Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Wszystkie temperatury, 

     charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami 

     od wartości projektowych.

6.2. Nadzór nad wykonaniem robót :

Nadzór techniczny nad budową instalacji jw sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji 

6.2.1.Udział inspektora nadzoru przy odbiorze robót podlegających zakryciu

-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji


-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu

6.2.2. Udział inspektora nadzoru przy wykonywaniu prób szczelności i uruchomieniu urządzeń

-udział w próbie szczelności rurociągów


-udział w uruchomieniu urządzeń

6.3.  Koordynacja robót 

Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

-na etapie realizacji :

        -kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót

        -zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 

-na etapie rozruchu :

        -szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i  regulacyjnych

       - inne roboty towarzyszące  wykonywane przez  branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

       - roboty budowlane

       - instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru do fakturacji są jednostki wg będącego integralną częścią dokumentacji projektowej przedmiaru robót,  zawierającego pozycje robót wyszczególnione  w  pkt  1.3.  niniejszej SST
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST – cz ogólna

Wymagania przy odbiorze instalacji grzewczych określa norma PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie z niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

·
PN-80/H-74219 – „Rury stalowe bez szwu ciągnione i   walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia”

·
PN-H-74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane”

·
PN-EN 10242:1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego”

·
PN-EN 442-1:1999 – „Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne”

·
PN-EN 442-2:1999 – „Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badań”

·
PN-90/M-75003 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”

·
PN-91/M-75009 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

·
PN-90/M-75010 – „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania”.

·
PN-77/M-75005 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste”.

·
PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania”

·
PN-B-02414:1999 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.


PN-64/B-10400 – „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.


PN-70/N-0127.03 – Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

                      przesyłanych czynników.

               PN-70/N-0127.14 – Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

·
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679).

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy

  podczas wykonywania robót budowlanych.

·                  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać    

                       budynki i ich usytuowanie  – DZ.U. 75.690 – Tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami do 

                      dn.2009.04.07

·
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” – część II.




Opracował :  Marian Lis

SST-IS-3    —STWiORB- Roboty w zakresie z instalacji przyłączy  sieci cieplnej , ciepła 

              technologicznego, ciepłej wody   i wody cyrkulacyjnej   w kanale

              przełazowym  i w systemie rur  preizolowanych -cpv 45331110-7
1. Część ogólna
1.1. Przedmiot ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 

           związanych z instalacją przyłączy  sieci cieplnej , ciepła technologicznego, ciepłej wody i wody cyrkulacyjnej

           w kanale przełazowym  i w systemie rur preizolowanych w zadaniu  :

Termomodernizacja kompleksu  Szpitala Specjalistycznego  im. A. Falkiewicza

przy ul. Warszawskiej 2 we Wrocławiu.  
           I  związane z tym podzadania :
  - termomodernizacją wewnętrznych instalacji podlegających remontowi, przebudowie oraz budowie w skład  
  których wchodzi instalacja ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji cwu, centralnego ogrzewania oraz ciepła 
  technologicznego

- remontem, przebudową oraz budową wewnętrznych instalacji wody zimnej bytowej, hydrantowej oraz 
   kanalizacji sanitarnej łącznie z instalacjami pod posadzkowymi 

- remontem sieci cieplnej rozprowadzającej ciepło technologiczne, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę

   użytkową, cyrkulację cwu pomiędzy węzłem cieplnym a kompleksem budynków Szpitala

w obiektach kompleksu  Szpitala Specjalistycznego  im. A. Falkiewicza

przy ul. Warszawskiej 2 we Wrocławiu.  
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3 

1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy  prowadzenia następujących robót wg wspólnego słownika zamówień CPV  :
Roboty w zakresie z instalacji przyłączy  sieci cieplnej , ciepła 

              technologicznego, ciepłej wody   i wody cyrkulacyjnej   w kanale

              przełazowym  i w systemie rur  preizolowanych -cpv 45331110-7

1.3.1 – sieci cieplne w kanale przełazowym
TOM 8 cz 1 – Sieci w kanale przełazowym [ciepło technologiczne, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę

   użytkową, cyrkulację cwu]

Źródłem ciepła dla kompleksu budynków jest węzeł cieplny zlokalizowany w budynku E. Sieć zlokalizowana jest w kanale przełazowym (zasilanie budynków: A, B, G) oraz w kanale nieprzełazowym (zasilanie budynków: P, D, C, F). Sieć ciepłownicza jest w złym stanie technicznym.

W kanale przełazowym zlokalizowane są:

- przewody pary wysoko i niskoprężnej - do demontażu - nieczynne,

- przewody centralnego ogrzewania - do remontu - 2xDN125

- przewody ciepła technologicznego - do remontu - 2xDN80

- przewody ciepłej wody użytkowej - do remontu - DN100

- przewód cyrkulacji ciepłej wody użytkowej - do remontu - DN50.

      Z uwagi na stan techniczny istniejącej sieci ciepłowniczej przewidziano ją do demontażu.

Sieć wymieniona zostanie od pomieszczenia węzła w budynku kotłowni - do wszystkich poprzednio zasilanych obiektów. Projektuje się sieć niskoparametrową o parametrach 80/60 C. Przebudowywaną sieć wykonać w systemie rur stalowych (w kanale przełazowym). W kanale przełazowym prowadzone będą przewody c.o., ciepła technologicznego do zasilenia nagrzewnic w centralach wentylacyjnych oraz przewody ciepłej wody użytkowej cyrkulacji.

Przewody instalacji c.w.u. oraz c.w.c. w kanale przełazowym, na odcinku węzeł cieplny - rozdzielacz – projektuje się z rur stalowych ocynkowanych.

Przewody instalacji c.o. oraz c.t. w kanale przełazowym, na odcinku węzeł cieplny - rozdzielacz – projektuje się z rur stalowych. Rurociągi w kanale przełazowym montować na istniejących podporach. Podpory oczyścić i zabezpieczyć  przez pomalowanie farbą antykorozyjną. Uszkodzone podpory wymienić

 Izolacji wełną mineralną  λ=0,035W/mK – otuliny z płaszczem Alu lub PCV. Grubość izolacji - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – DZ.U. 75 poz.690 z późniejszymi zmianami

Sieć cieplną należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 0,9MPa bez armatury i 0,6MPa z armaturą

Przewody  oznakować  zaznaczając kierunki przepływu PN-70/N-01270/03, PN-70/N-01270/08

a- dostawa i m-ż wg rys. rur stalowych z/szwem d=125mm [ c.o.  ] wraz z próbami, 

         robotami antykorozyjnymi, izolacja i niezbędnymi robotami towarzyszącymi                                      ----  220mb

b- - dostawa i m-ż wg rys. rur stalowych z/szwem d=80mm [ c.t.  ] wraz z próbami, 

         robotami antykorozyjnymi, izolacja i niezbędnymi robotami towarzyszącymi                                      ----  220mb

c- - dostawa i m-ż wg rys. rur stalowych ocynkowanych do ciepłej wody  d=100mm 

       [ ccw.  ] wraz z próbami,  izolacja i niezbędnymi robotami towarzyszącymi                                          ----  110mb

d- - dostawa i m-ż wg rys. rur stalowych ocynkowanych do ciepłej wody  d=100mm 

       [ ccw.  ] wraz z próbami,  izolacja i niezbędnymi robotami towarzyszącymi                                          ----  110mb

e -demontaż istniejących instalacji rurowych w kanale przełazowym wraz  z niezbędnymi 

                 robotami towarzyszącymi                                                                                                              ----- 1 kpl

TOM 8 cz 2

Źródłem ciepła dla kompleksu budynków jest węzeł cieplny zlokalizowany w budynku E. Sieć zlokalizowana jest w kanale przełazowym (zasilanie budynków: A, B, G) oraz w kanale nieprzełazowym (zasilanie budynków: P, D, C, F). Sieć ciepłownicza jest w złym stanie technicznym.

Kanał nieprzełazowym zlokalizowane są:

- przewód wody zmiękczonej - DN80 - do demontażu

- przewody centralnego ogrzewania - do remontu - 2xDN150

- przewody ciepłej wody użytkowej - do remontu - DN40

- przewód cyrkulacji ciepłej wody użytkowej - do remontu - DN25.

      Z uwagi na stan techniczny istniejącej sieci ciepłowniczej przewidziano ją do demontażu.

Sieć wymieniona zostanie od pomieszczenia węzła w budynku kotłowni - do wszystkich poprzednio zasilanych obiektów. Projektuje się sieć niskoparametrową o parametrach 80/60 C. Przebudowywaną sieć wykonać w systemie rur 

preizolowanych np. Flexalen firmy Thermaflex (w ziemi). Prowadzenie przewodów zasadniczo po trasie istniejącej sieci z wykorzystaniem nieprzełazowych kanałów przebiegających na terenie szpitala. Kanały nieprzełazowe zostaną odkryte i po ułożeniu przewodów zasypane piaskiem i ziemią
Prowadzenie rur w ziemi z zastosowaniem rur w systemie podwójnych, elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego z dwiema rurami przewodowymi z polibutylenu, np. typ Flexalen 600TM firmy Thermaflex lub równoważne

Przyłącza do poszczególnych budynków - przewody centralnego ogrzewania:

- budynek P - DN25/DN25-125

- budynek C - DN32/DN32-160

- budynek D - DN40/DN40-160

- budynek G - DN25/DN25-125

- budynek F - DN50/DN50-200

Przyłącza do poszczególnych budynków – przewody cwu + ccwu:

- budynek C - DN32/DN20-160

- budynek D - DN25/DN20-125

- budynek F - DN32/DN20-160

Rurociągi prowadzone po trasie kanałów nie-przełazowych układać ( po zdjęciu pokryw kanałów) na podsypce z piasku o grubości ok.10cm. Po zmontowaniu rurociągów należy je przysypać piaskiem 20cm  z jednoczesnym jego zagęszczeniem. Po zasypaniu na wierzchu ułożyć taśmę ostrzegawczą.. Następnie zasypać gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczaniem warstwami co 20cm. Przejścia przewodów preizolowanych przez przegrody budowlane wykonać z zastosowaniem uszczelnień firmowych. Zakończenie rur preizolowanych i przejścia na rurociągi w izolacji tradycyjnej należy zabezpieczyć przy pomocy rękawów termokurczliwych „end cap.

Sieć cieplną należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 0,9MPa bez armatury i 0,6MPa z armaturą.

    Protokół próby szczelności na zimno oraz wyniku badań połączeń spawanych stanowią podstawę 

    udzielenia  gwarancji na sieć preizolowaną przez wytwórcę rur preizolowanych. 

a-sukcesywne odkrywanie istniejących nieprzełazowych kanałów ciepłowniczych , demontaż

rur z izolacja, wykonanie podsypki z piasku, obsypki uzupełniającej i niezbędnymi

               robotami towarzyszącymi [ rozbiórka i odbudowa nawierzchni]                                          ----   1 kpl

b- dostawa i m-ż wg rys. rur preizolowanych DN50/DN50-200 [ c.o.  ] wraz z próbami, 

         , i niezbędnymi robotami towarzyszącymi                                                                                ----  72,5mb

c- dostawa i m-ż wg rys. rur preizolowanych DN40/DN0-160 [ c.o.  ] wraz z próbami, 

         i niezbędnymi robotami towarzyszącymi                                                                                  ----  66,3mb

d- dostawa i m-ż wg rys. rur preizolowanych DN32/DN32-160 [ c.o.  ] wraz z próbami, 

          i niezbędnymi robotami towarzyszącymi                                                                                 ----  25,5mb

e- dostawa i m-ż wg rys. rur preizolowanych DN25/DN25-1250 [ c.o.  ] wraz z próbami, 

         i niezbędnymi robotami towarzyszącymi                                                                                ----  40,655mb

e- dostawa i m-ż wg rys. rur preizolowanych DN32/DN20-125 [ c.wu+ccwu.  ] wraz z próbami, 

          i niezbędnymi robotami towarzyszącymi                                                                                 ----  159,7mb

f- dostawa i m-ż wg rys. rur preizolowanych DN25/DN20-125 [ c.wu+ccwu.  ] wraz z próbami, 

          i niezbędnymi robotami towarzyszącymi                                                                                 ----      4,6mb

Wewnętrzne sieci cieplne wprowadzają czynnik do pomieszczenia technicznego w budynku A (węzeł rozdzielaczowy WR1) i tranzytem do budynku B (węzeł rozdzielaczowy WR2) oraz w studzienkach przyłączeniowych w poszczególnych obiektach wolnostojących.

i towarzyszącymi                                               --- 1 kpl

1.4. Ogólne informacje dotyczące terenu budowy
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 

1.5.Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną.

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania 

robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca

 wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. 

Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

2. MATERIAŁY

Do budowy przyłącza sieci cieplnej preizolowanej do budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne 

aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

2.2.2. Rury stalowe  do instalacji w kanale przełazowym

--Rury stalowe ze szwem  o parametrach i wymiarach zgodnych z normą PN-H-74244: 1998 – „Rury stalowe ze

szwem gwintowane”  z kształtkami. : instalacja  co  i ct

- Kształtki z żeliwa ciągliwego do łączenia stalowych rur instalacyjnych

uzbrojeniem przewodów (armaturą) wg PN-EN 10242: 1999 – „Gwintowane łączniki rurowe  z żeliwa 

ciągliwego” instalacja  co i ct

-  Rury stalowe ocynkowane do wody ciepłej –wg PN/H-74200 : instalacja cwu; ccwu,
2.2.2. Rury i kształtki preizolowane
Instalację ciepłowniczą preizolowaną wykonać z rur rur w systemie podwójnych, elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego z dwiema rurami przewodowymi z polibutylenu, np. typ Flexalen 600TM firmy Thermaflex lub równoważne

Pianka powstająca podczas zaizolowywania rur wiąże rurę osłonową z wewnętrznymi rurami tworząc tzw. Konstrukcję zespoloną. 

2.3. Przejście siecią cieplną przez ścianę budynku.

Przejście siecią cieplną przez ścianę budynku muszą być wykonane jako przejścia uniwersalne – wodo- i 

gazoszczelne ( z zastosowaniem uszczelnienia szczelnego- firmowego), oraz zakończenia 

termokurczliwego [end-cap]


.

2.4. Piasek

 
piasek na podsypkę i obsypkę – sypki, drobnoziarnisty wg PN-86/B-02480

3. SPRZĘT

Ogólne warunki sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.

   Prace rozładunkowe rur ze stali i z tworzywa, kręgów oraz  innych wyrobów należy wykonywać przy użycia podnośnika widłowego.

    Pozostałe  środki transportowe i sprzetowe do realizacji zadania:

· Koparka kołowa 0,15-0,6m3

· Samochód wywrotka 5-16M-g

· Spycharka 55-74kW

· Ubijak spalinowy 200kg ; zagęszczarka wibracyjna 80-100m3/h

· Zestaw do zgrzewania elektrooporowega

· Zestaw do spawania acetylenowo – tlenowego

· Spawarka elektryczna 300A

· Defektoskop ultradźwiękowy

· Drobne narzędzia monterskie blacharsko-ślusarskie

               -      Samochód dostawczy               –  0,9Mg

· Samochód skrzyniowy            -  5-10Mg

· Dźwig samochodowy              -  6-16Mg

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów.

Środki transportu wykorzystane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP oraz przepisów drogowych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i placu budowy.

Materiały izolacyjne, farby, kleje można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernymi zawilgoceniem.

Rury w wiązkach i kręgach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewodzić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

. Zaleca się transportowanie  materiałów na paletach dostosowanych do wymiaru. Palety powinny być zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportowego nie nastąpiło ich przemieszczenie materiałów.

Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę oraz inne urządzenia należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki, i materiały pomocnicze należy przechowywać pojemnikach w zamkniętych pomieszczeniach.

5. WYKONANIE ROBÓT - PRACE INSTALACYJNE

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, niniejszą specyfikacją i zaleceniami zawartymi w instrukcjach producentów. 

5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy

Po przejęciu terenu i jego zabezpieczeniu przed osobami postronnymi należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Projektowej. Trasa robót powinna być wytyczona przez geodetę uprawnionego przez Inwestora za pomocą kołków osiowych z gwoździami.

5.1. Wykonanie i zasypywanie wykopów

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01.

Wykopy wykonywać jako skośne (na rozkop). Minimalna szerokość wykopu  - zależna od szerokości łupin

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia winny być obowiązkowo wykonane ręcznie , szczególnie w pobliżu kolizji

 z gazem. 

Przed montażem rur wykonawca powinien wykonać kontrolne pomiary geodezyjne oraz zinwentaryzować dla 

swoich potrzeb wejścia i wyjścia istniejącej sieci ciepłowniczej preizolowanej oraz w budynku.
Montaż rur preizolowanych w odkrytym kanale ciepłowniczym, w którym należy wykonać podsypkę z piasku

 o grubości ok. 100mm. Granulacja piasku powinna wynosić 0,5-8 mm bez domieszek gliniastych. 

Odległość między rurami powinna wynosić min. 150 mm, natomiast odstęp od rury do ścianki wykopu 

lub obudowy kanału nie powinien być mniejszy niż 150 mm.

Na załamaniach sieci wykonać należy strefy kompensacyjne i poszerzenia wykopów 

Rurociąg należy obsypać piaskiem tak aby zakrył on rurociąg na wysokość ok. 200 mm.

 Resztę zasypki uzupełnić ziemią z wykopu lub w przypadku złej jakości gruntu należy go wymienić.

Nad warstwą piasku ułożyć taśmę ostrzegawczą (T-150).

Urobek składowany obok. Nadmiar urobku wywożony na odległość do 40km.. 

Do zagęszczania obsypki używać ubijaków ręcznych. Zagęszczenie gruntu powyżej zasypki piaskowej można 

wykonać za pomocą wibratora płytowego z maksymalnym naciskiem płyty równym 100kPa. Zagęszczenie zasypki 

należy wykonać do wskaźnika 0,97 w skali Proctora na terenach poza jezdniami, chodnikami, natomiast w strefie

jezdni i chodników wskaźnik musi wynosić 1,0.

Zasypania muf  (miejsc łączenia rurociągu) można dokonać dopiero po przeprowadzeniu niezbędnych prób: próby ciśnieniowej sieci, próby mufowania i próby instalacji alarmowej

5.3.Wykonanie robót i prace montażowe.
5.3.1. Montaż rur preizolowanych, kształtek, mufowanie

Przyjęto rury z izolacją standardową.

Przewody sieciowe należy układać zgodnie z PN-92/B-10735. Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi i sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu. Do montażu stosować rury nieuszkodzone, atestowane. Do wykopu należy je opuścić za pomocą jednego lub dwóch pasów lnianych, po wykonaniu podsypki.

Poszczególne rury preizolowane należy ustawiać na właściwej wysokości, nasunąć mufy i wykonać połączenia zgrzewane zgrzewarką z komputerowym wydrukiem jakości zgrzewy. Po wykonaniu  próby ciśnienia z pozytywnym wynikiem  należy przeprowadzić  mufowanie. Mufowanie należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu sieci preizolowanych systemu Flexalen TM600.

Po zakończeniu prac montażowych odcinka sieci należy wykonać pomiary geodezyjne powykonawcze i obligatoryjnie nanieść położenie muf na schemacie.

Zasypania odcinka sieci ciepłowniczej można dokonać po jego odbiorze przez Inspektora Nadzoru i po potwierdzeniu tego faktu w Dzienniku Budowy.

UWAGA!

W przypadku konieczności cięcia rur preizolowanych należy stosować się do  następujących wymagań :

1. W przypadku konieczności cięcia rur preizolowanych należy bezwzględnie   przestrzegać warunków i     zaleceń montażu opisanych w  instrukcji  producenta

    Płaszcz rurowy z polietylenu oraz piankę izolacyjną ciąć wyłącznie przy pomocy kątowej przecinarki tarczowej.

    Kategorycznie zabrania się użycia palnika.

    Pianka poliuretanowa zawiera silnie toksyczny w przypadku termicznego    odparowania związek chemiczny - izocyjanian.

5.3.2. Montaż i spawanie rur  przewodowych  i elementów stalowych sieci w kanale przełazowym
M-ż rurociągów w kanale przełazowym wykonywać sukcesywnie koordynując z demontażem istniejących rur 

nieczynnych i czynnych

Rurociągi stalowe ocynkowane [cwu+ ccwu] montować na zregenerowanych lub nowych podporach wg rysunku

Rurociągi stalowe czarne [ co  i ct ] zabezpieczone antykorozyjnie wg instr.. KOR-3a montować na

zregenerowanych lub nowych podporach wg rysunku wg uzgodnioego projektu organizacji robót i  Harmonogramu

prac z Inwestorem.

Rurociągi stalowe spawać elektrycznie (łukowo) stosując w tym celu elektrody ESAB lub podobne. Połączenia spawane mogą wykonywać spawacze posiadający uprawnienia typu R1-E lub R1-G. W przypadku niemożności spawania elektrycznego rurociągi można spawać gazowo po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.


Minimalna wymagana klasa połączeń spawanych C.

Ukosowanie krawędzi rur ciętych na budowie należy wykonywać wyłącznie  

   metodami mechanicznymi
Końce rur, które mają być spawane powinny być przygotowane zgodnie z ISO 6761 tj. obszar spawania powinien być czysty, bez farby i innych powłok oraz materiału izolacyjnego.

Końce rur ukosowane do grubości ścianki rury do 4,0  mm w literę V dla większych grubości ścianek w literę Y.
Połączenia spawane mogą wykonywać spawacze posiadający uprawnienia 

Badanie spawów:

Wykonawca przeprowadza badania ultradźwiękowe wszystkich spawów na sieci preizolowanej, sporządza protokoły z tych badań, które dostarcza Zamawiającemu oraz ponosi koszty związane z wykonaniem tych badań.

5.3.3. Próba szczelności sieci cieplnej.
Próbę ciśnieniową rurociągów wykonać na ciśnienie :

P=0,9 MPa sieci (niskoparametrowe)  wodą zimną przy udziale Zamawiającego i Użytkownika. Czas trwania próby co najmniej 30 min.

Próba szczelności armatury –0,6 MPa. 
.

 Protokół z badania spoin, próby ciśnieniowej i szczelności stanowi dokumentację odbiorową


5.3.4. Izolacje rur w kanale przełazowym


-   Izolacja cieplna instalacji co i ct wykonana z otulin z wełny mineralnej lub polietylenowych spełniająca wymogi :

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  – DZ.U. 75.690 – Tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami do dn.2009.04.07.

Dla wełny o λ=0,035W/m2K przyjmować grubości wg rozporządzenia : 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

Na izolację rur stosować otuliny np. Steinonorm 310 (otulina z płaszczem PCV) (=0,035W/mK

 firmy Steinbacher Izoterm lub Thermorock (pokryte folią PCV -odcinki proste oraz Flexorock z osłonami

 PCV -kolana) - firmy Rockwool, (λ=0.038W/mK) – lub równoważne. 

Otulina zaopatrzona w zakładkę samoprzylepną ułatwiającą montaż. 

----------------------------------- lub równorzędne zamienniki

Wymagania:  Aprobata techniczna,;Poświadczenie zgodności;Świadectwa dopuszczenia dozorowe; atesty [UDT ]

Wymienione z nazwy i typu   urządzenia określają standard wykonania . Zamienniki wymagają zgody Projektanta i Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  robót podano w ST – cz. Ogólna

.

6.1. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów   odniesienia.

-     Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika budowy

-     Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów    przeprowadzenia prób szczelności wpisem 

      do  dziennika budowy

-    Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań na rurociągach:

                                    - kierunki przepływu, 

                                    - oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.

-     Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych,  uzgodnić metody pomiarów i rodzaj  

      przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorczych

-    Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Wszystkie temperatury, 

     Parametry techniczne  instalacji powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami 

     od wartości projektowych.

6.2. Nadzór nad wykonaniem robót :

Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w.  sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji 

6.2.1.Udział inspektora nadzoru przy odbiorze robót podlegających zakryciu

-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji


-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu

6.2.2. Udział inspektora nadzoru przy wykonywaniu prób szczelności i uruchomieniu urządzeń

-udział w próbie szczelności rurociągów


-udział w uruchomieniu instalacji

6.2.3.  Koordynacja robót 

Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

-na etapie realizacji :

        -kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót

        -zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 

-na etapie rozruchu :

        -szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i  regulacyjnych

       - inne roboty towarzyszące  wykonywane przez  branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

       - roboty budowlane

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru do fakturacji  są jednostki wg będącego integralną częścią dokumentacji projektowej przedmiaru robót,  zawierającego pozycje robót wyszczególnione  w  pkt  1.3.  niniejszej ST
8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robot , polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych” – Tom I – Budownictwo ogólne i Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz normą PN-64/B-10400.

· Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

-


wprowadzenie na budowę;

-


odbiór materiałów,

-


próby ciśnieniowe (szczelności) rurociągów,

- 

              lokalizacja urządzeń i armatury,

-


odbiór końcowy

· Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatności robót i elementów do prawidłowego montażu.

· Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbiory technicznego instalacji.

· Po odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

-
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

-
Dziennik budowy,

- 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

      przez dostawców materiałów,

-
protokoły odbiorów technicznych częściowych,

· Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

-
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

      Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

-
protokoły z odbioru częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 

      usterek,

-
aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

      uzupełnienia),

-
protokoły badań szczelności

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie z niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik do umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

-PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,  

     armatury i urządzeń. Wymagania i badania

• PN-B-10405 Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• Badania szczelności ( próba ciśnieniowa) zgodnie z postanowieniami normy PN-M-340031 i PN-B-10405

 „Instrukcja spawania rur przewodowych sieci ciepłowniczej z rur i elementów preizolowanych” – 

Zeszyt 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych. 

( opracowanie COBRTI INSTAL)

-PN-70/N-0127.03 – Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników.

-PN-70/N-0127.14 – Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

-PN-B-10736/1999 „ Wykopy otwarte pod przewody   wodociągowe i  kanalizacyjne. Roboty

 ziemne. Warunki techniczne  wykonania”

• PN-EN 253:2005 Sieci ciepłownicze. System preizolowanych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.

• PN-68/B-06050  „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze". 

• PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

• PN-B-10405 Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• Badania szczelności ( próba ciśnieniowa) zgodnie z postanowieniami normy PN-M-340031 i PN-B-10405

 „Instrukcja spawania rur przewodowych sieci ciepłowniczej z rur i elementów preizolowanych” – 

Zeszyt 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych. 

( opracowanie COBRTI INSTAL)

Roboty ziemne i spawalnicze - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

    montażowych Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881)

Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia  2004 r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym  ( Dz. U. z 2004r Nr 198 poz. 2041)
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