
 
 

Nazwa zamówienia: Budowa czterdziestu domków rekreacyjnych, budynku usługowo-konferencyjnego oraz budynku rekreacji wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą i elementami małej architektury – etap I: Budowa 7 domków sześcioosobowych, 

8 domków czteroosobowych oraz budynku konferencyjnego 
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Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. 

48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2 
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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: 

Budowa czterdziestu domków rekreacyjnych, budynku usługowo-konferencyjnego oraz budynku 

rekreacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami małej architektury – etap I: Budowa 7 

domków sześcioosobowych, 8 domków czteroosobowych oraz budynku konferencyjnego.  

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) udostępnia informację z otwarcia ofert. 

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi 14 845 000,00 zł brutto.  

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 18.12.2023r. o godz. 10:10, otwarte zostały oferty Wykonawców: 

 
Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Cena całkowita 
brutto 

Okres gwarancji 
Termin realizacji 

zamówienia  

1 

WASBUD Robert Wąs  
ul. Wrocławska 51 
49-200 Grodków  
NIP: 7471730871 

17 200 000,00 zł 

60 miesięcy  
od daty protokołu 

odbioru końcowego 
robót 

300 dni kalendarzowych od 
daty przekazania placu 

budowy 

2 

Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał 
ul. Gołębia 1 
48-300 Nysa 
NIP: 7530007203 

16 295 035,85 zł 

60 miesięcy  
od daty protokołu 

odbioru końcowego 
robót 

300 dni kalendarzowych od 
daty przekazania placu 

budowy 

3 

ECA DESIGN GW Sp. z o.o. 
ul. Grota-Roweckiego 113/2  

52-232 Wrocław 
NIP: 8992806620 

16 547 897,07 zł 

60 miesięcy  
od daty protokołu 

odbioru końcowego 
robót 

300 dni kalendarzowych od 
daty przekazania placu 

budowy 

4 

MTM BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 

ul. Koszycka 21 
33-100 Tarnów 

NIP: 7343484863 

15 446 666,60 zł 

60 miesięcy  

od daty protokołu 
odbioru końcowego 

robót 

300 dni kalendarzowych od 

daty przekazania placu 
budowy 

5 

AVIT Sp. z o.o. 
ul. Brzegowa 68 
57-100 Strzelin  
NIP: 9141562762 

14 660 900,95 zł 

60 miesięcy  
od daty protokołu 

odbioru końcowego 
robót 

300 dni kalendarzowych od 
daty przekazania placu 

budowy 

6 

Exalo Drilling Spółka Akcyjna  
ul. Plac Stanisława Staszica 9 
64-920 Piła  

NIP: 5272681258 

25 858 264,80 zł 

60 miesięcy  
od daty protokołu 

odbioru końcowego 

robót 

300 dni kalendarzowych od 
daty przekazania placu 

budowy 
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