
Nr Opis robót J.m.

Ilość/ 

jedn.

podstawa sekocenbud II kwartał 2024 + kalkulacja własna

1. Roboty przygotowawcze

1.1 Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0,25

1.2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych gr 3 cm z wywozem urobku do 1 km m
2

100,00

2. Roboty ziemne

2.1 Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni (0,5 m) gł. 30 cm z wywiezieniem ziemi 

na odległość do 3 km (0,5 x 140 x 0,3 = 21 m
3
) m

3
21,00

2.2 Mechaniczne wykonanie pogłębienia rowu  przydrożnego wraz z jego oczyszeniem oraz 

wywozem urobku samochodem samowyładowczym  (200 mb x 2 x 0,1) m
3

40,00

3. Podbudowy

3.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i zjazdów m
2

135,00

3.2

Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego  cementem o Rm =5,0 MPa, grub. Warstwy 15 

cm m
2

70,00

3.3

Wykonanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie z kruszywa łamanego - tłucznia 

kamiennego frakcji 0-31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm -  (poszerzenie 

jezdni + zjazdy) m
2

135,00

3.4

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową 

szybkorozpadową 50% w ilości 0,8 kg/m
2 

m
2

70,00

3.5

Wykonanie warstwy wyrównawczej AC 16W o średniej grubości po zagęszczeniu 8 cm 

(jezdnia główna) m
2

1 500,00

4. Nawierzchnie 

4.1 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m
2

1 500,00

4.2

Mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową 50% w 

ilości 0,5 kg/m
2
 (2x 1500 = 3000 m

2
) m

2
3 000,00

4.3 Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 8 grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm m
2

1 375,00

5. Roboty wykończeniowe

5.1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,25

5.2 odhumusowanie i obsianie poboczy - grubość humusu 10 cm  (uzupełnienie do wysokości 

nowej niwelety jezdni) m
2

375,00

Kosztorys inwestorski
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