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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.   Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
Wykonanie prac rozbiórkowych i geologicznych polegających na likwidacji 
studni nr 7 zlokalizowanej na terenie Klubu Wojskowego 11 DKPanc w Żaganiu. 

 
1.2.  Informacje ogólne. 
1.2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac rozbiórkowych i geologicznych 

polegających na likwidacji studni nr 7 zlokalizowanej na terenie zarządzanym 
przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra na terenie Klubu 
Wojskowego 11 DKPanc w Żaganiu. Wszystkie prace na danym obiekcie należy 
wykonać zgodnie z zakresem robót określonym w projekcie robót geologicznym 
na wykonanie likwidacji studni nr 7 na terenie Klubu Wojskowego 11 DKPanc                  
w Żaganiu. 

 
1.2.2. Roboty będą prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, z przestrzeganiem 

przepisów bhp dla tego rodzaju robót . 
          Prace geologiczne mogą być wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje,  a także w taki sposób, aby nie naruszały 
interesu osób trzecich. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopię karty 
przekazania odpadów. 
Po wykonanej rozbiórce należy sporządzić protokół rozbiórki. 

 
1.3.   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują: 

• Kierowanie rozbiórką i prowadzenie dokumentacji rozbiórki. 

• Zabezpieczenie i dozór rozbiórki oraz obiektu i elementów znajdujących się na 
terenie robót, 

• w czasie przerw w pracy, a szczególnie w czasie nieobecności  pracowników, 
otwór należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, 

•  w przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi (paliwem, 
smarami, olejem, płynem  hydraulicznym), skażony grunt należy usunąć                           
i wywieźć na składowisko do tego przeznaczone, 

Po wykonaniu zakresu robót uprawniony geodeta wykona robocze pomiary 
powykonawcze -  operaty geodezyjne, które będą podstawą do aktualizacji mapy                   
w WNiZW RZI Zielona Góra. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
wykonanych robót oraz za ich zgodność z projektem robót geologicznych .  
 
1.4.   Informacja o terenie rozbiórek. 
Teren rozbiórek znajduje się na działce budowlanej, która ma status terenu 
zamkniętego. Teren jest ograniczony przed dostępem osób postronnych i jest 
szczególnie chroniony pod tym względem. Pracownicy zatrudnieni na terenie prac będą 
zobowiązani do uzyskania specjalnego zezwolenia na wejście na teren rozbiórek.  
Obecnie prowadzony jest remont Klubu Wojskowego 11 DKPanc w Żaganiu.                    
Wobec powyższego, Wykonawca będzie zobowiązany skoordynować prace                     
i terminy z innym Wykonawcą. 
 
1.5.  Organizacja robót rozbiórkowych 

Zamawiający określi:  
- granice terenu robót, 
- strefy gromadzenia odpadów,  



 

 

W trakcie realizacji zadania nie jest wymagane posiadanie poświadczeń 
bezpieczeństwa osobowego. Przedstawiciele firm wykonujących rozbiórki powinni 
posiadać obywatelstwo polskie. 
Wykonawca po zawarciu umowy przed przystąpieniem do realizacji robót przedstawi do 
Szefa RZI w Zielonej Górze wykaz osób (imię, nazwisko, pełniona funkcja oraz numer 
dowodu osobistego) i pojazdów (marka pojazdu i numer rejestracyjny), celem wydania  
przepustek niezbędnych do wstępu na teren jednostki wojskowej oraz przepustek dla  
pojazdów towarzyszących przy wykonywania robót. Praca może odbywać się tylko w 
czasie służbowym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. Użytkownik 
obiektu  przekaże Wykonawcy niezbędne informacje dotyczące organizacji ruchu 
drogowego obowiązującego na terenie Jednostki Wojskowej oraz określi zasady 
poruszania się pracowników po jej terenie i w rejonie prowadzonych robót.  

Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są zachować w tajemnicy wszelkie 
wiadomości, w posiadanie których weszli w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 
 
1.6. Zabezpieczenie terenu rozbiórek 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu rozbiórek w okresie 
trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,         
w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu rozbiórek nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.7. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania rozbiórek Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać teren i wykop w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

 

1.8. Ochrona interesu osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie terenu rozbiórek, takich jak 
rurociągi, kable etc. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały 
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach terenu rozbiórek, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o 
każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych na terenie realizowanych robót 
rozbiórkowych 
 

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 



 

 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie robót. 

Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych.  

 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.11. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
. 
1.11.1. Place składowe 

Place składowe przeznaczone do składowania materiałów uzyskanych z 
rozbiórki należy lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów 
oraz w zależności od planowanej organizacji robót rozbiórkowych . Miejsca gdzie 
wyznaczono place składowe wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża 
gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody 
gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie 
tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie 
tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych. Podłoże 
gruntowe może być zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki. 
1.11.2. Drogi. 

Na terenie rozbiórek należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do 
transportu materiałów pochodzących z rozbiórki. W pierwszej kolejności należy 
wykorzystać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciążane przez dopuszczenie 
wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. 
Trasę dróg zaleca się tak wytyczać, aby można było wyjechać z terenu rozbiórek bez 
zawracania i bez cofania (trasa przelotowa).Nawierzchnię dróg należy utwardzić w 
zależności od wielkości przewidywanego obciążenia pojazdami.  

 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

W obrębie terenu rozbiórek należy używać środków transportu o ładowności do 5 t.  
W przypadkach szczególnych, w uzgodnieniu z zamawiającym można stosować środki 
transportu o większej ładowności. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony 
środowiska.  
 

 
3. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Podstawę wykonania robót rozbiórkowych stanowią następujące dokumenty 
odniesienia: 

• niniejsza specyfikacja techniczna, 



 

 

• umowa, 

• szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

• dziennik robót 

• projekt robót geologicznych 
 
3.1. Dziennik robót  

Dziennik ten jest  dokumentem prowadzonym na bieżąco, zarówno dla potrzeb 
zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy terenu rozbiórek aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za prowadzenie dziennika.   Zapisy do dziennika będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi. 
Każdy zapis do dziennika powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane 
w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, 
w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
 
3.1.1. Inne istotne dokumenty robót rozbiórkowych 

Dokumenty: 
- protokoły przekazania terenu rozbiórek wykonawcy, 
- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne, 
- instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad, 
- protokoły odbioru robót, 
- korespondencja dotycząca rozbiórek. 
 
4 . ODBIÓR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie z projektem prac geologicznych oraz ich zgodność z wymaganiami 
specyfikacji technicznej oraz poleceniami zarządzającego realizacją umów. Wykonawca 
powinien każdorazowo zawiadamiać Zamawiającego o zamiarze zakrycia elementów 
wykonania robót w związku z przejściem do kolejnej fazy robót. 
 Komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu  przez Zamawiającego  
stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie komisji występuje zawsze właściwy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót. 
 Podstawową  kontrolę, badania i odbiory prowadzi  kierownik robót. Czynności 
te powinny być dokumentowane w dzienniku robót.  
Wszystkie roboty podlegają następującym odbiorom: 
- robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- końcowym; 
- pogwarancyjnym. 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokona niezwłocznie Inspektor 
nadzoru i będzie on dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość do odbioru Wykonawca 
zgłasza Inspektorowi nadzoru. Z każdego odbioru  ma być sporządzony protokół, który 
jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją rozbiórki. 

Odbiór  końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite ukończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika  
robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 
zgodnym z postanowieniami  zawartej umowy na wykonanie robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru, Użytkownika, Administratora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 



 

 

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą.  
2) dziennik robót , 
3) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć kserokopię pisma przesłanego  do Starosty 

Żagańskiego w Żaganiu o złożeniu dokumentacji powykonawczej  
wraz z potwierdzeniem nadania); 

 
Okres rękojmi każdorazowo określany jest w umowie, niezależnie od tego 

zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. W okresie rękojmi inwestorowi 
przysługuje prawo do bezpłatnych napraw wad powstałych z winy wykonawcy.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST. 
 
 


