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KODY CPV
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
71210000-3 - Doradcze ustugi architektoniczne
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71222100-1 - Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich
71223000-7 - Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71241000-9 - Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71243000-3 - Projekty planéw (systemy i integracja)
71244000-0 - Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow
71245000-7 - Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 - Okreslenie i spisanie ilosci do budowy



1. DANE OGOLNE
1.1.  NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
KWP w todzi przy ul. Stokowskiej 21/25 — kompleksowy remont hali remontéw.

1.2. ADRES OBIEKTU

ul. Stokowska 21/25

92-116 L6dz

Teren nieruchomosci stanowig dziatki oznaczone w ewidenciji gruntéw jako dz. nr 7/3, 7/5, 8,
9/1, 15/6, 16,1 w obrebie W-8.

1.3. NAZWA | ADRES INWESTORA

Komenda Wojewddzka Policji w Lodzi
ul. Lutomierska 108/112

91-048 Lodz

NIP:7260004458,
REGON:470754976

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym,
- uzgodnienia z Uzytkownikiem,
- obowigzujace normy i przepisy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p&zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 88
z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U z 2021 r. poz. 2454).

Zarzadzenie nr 53 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 25 wrzesnia 2018 r. w sprawie
gospodarowania uzbrojeniem i sprzetem techniczno-bojowym w Policji

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 5 sierpnia
2021 r. w sprawie obiektéw i pomieszczen magazynowych do przechowywania materiatéw
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym.

Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty policji wraz z zatgcznikiem “Standardy Techniczne, Funkcjonalne
| Uzytkowe Obowigzujgce W Obiektach Stuzbowych Policji” z lipca 2013 roku.

Rozporzadzenie MSWIA z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie srodkéw bezpieczenstwa
fizycznego stosowanych do zabezpieczania informaciji niejawnych (Dz.U. 2012 poz. 683)

ZARZADZENIE NR 35 SZEFA AGENCJI BEZPIECZENSTWA WEWNETRZNEGO
z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie certyfikacji przez Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego
urzgdzen, narzedzi oraz srodkéw przeznaczonych do ochrony informac;ji niejawnych
obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy krajéw UE

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z przygotowaniem inwestycji i bedzie w peilni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

1.5. CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wyszczegdlnienie i opisanie prac niezbednych

do wykonania, celem przystosowania do obecnhie obowigzujgcych norm i przepiséw hali
remontow zlokalizowanej przy ul. Stokowskiej 21/25.

1.6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu remontu budynku hali
remontéw.



2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest Opracowanie projektow wielobranzowych wraz z kosztorysami
inwestorskimi dla zadania, ktérego celem jest przystosowanie hali remontéw zlokalizowanej
przy ul. Stokowskiej 21/25 do obecnie obowigzujgcych norm i przepisow bhp, sanitarnych,
p-poz. etc. oraz uzyskanie w razie koniecznosci zgody wiasciwego organu administracji

architektoniczno — budowlanej na wykonanie robot.

Przyktadowe fotografie pokazujgce stan obiektu:
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2.2. CEL OPRACOWANIA

Opracowany wielobranzowy projekt bedzie stuzyt do przeprowadzenia czynnosci przetargowej
w celu wytonienia wykonawcy robot budowlanych.

3. ZAtOZENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU

Stan istniejgcy:

Teren nieruchomosci jest zabudowany. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — istniejgcy
wjazd od strony ul. Stokowskiej. Dziatka jest ogrodzona. Teren nieruchomosci nie jest objety
obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowany zakres roboét
nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania budynku. Obiekt posiada wewnetrzng instalacje :

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczng, centralnego ogrzewania, telefoniczna.



Na terenie nieruchomosci zlokalizowany jest obiekt w sktad ktorego wchodzg :
e budynek biurowo-magazynowy — przebudowany w 2015 r.

¢ budynek hali remontéw — objety zakresem opracowania.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOSCI PRZY UL. STOKOWSKIEJ 21/25 W £ODZ

A ‘Stokowska

©
24
=
P
'
0
N
¢
¥
;
£
¥

A

WydziatRuchu .
Drogowego“**~

I hala remontow
I istniejace obiekty
3 wjazd na dziatke

Budynek hali remontéw wybudowany w 1960 r. w technologii szkieletowo — murowanej.
Budynek niski do 12 m, posiada jedng kondygnacje.

Liczba kondygnacji — 1( na fragmencie antresola).

Powierzchnia uzytkowa — 10291,00 m?

Kubatura budynku - 9900,00 m?

Liczba oséb uzytkujgcych budynek — okoto 60.

Obiekt jednokondygnacyjny (z antresolg nad czescig hali) o konstrukcji z elementéw
prefabrykowanych.
Podloga na gruncie



Przegroda o grubosci 0,36 m, wylewka betonowa na podsypce piaskowej, izolacja papg
nastepnie kolejna warstwa wylewki, tynk cementowo wapienny oraz lastriko od strony

wewnetrzne;.

Stropodach

Stropodach z pityt dachowych zebrowych, cienka warstwa wibrobetonu, izolacja papa
od strony zewnetrznej.

Sciana zewnetrzna ptyta PW 8

Piyty warstwowe wypetnione piankg poliuretanowg, obustronnie wykonczone blachg
zabezpieczong farbg. Plyty w ztym stanie technicznym, dtugi czas uzytkowania przyczynit sie
do spadku wtasciwosci izolacyjnych materiatu. Plyty mocowane do stalowej konstrukcji scian
hali.

Sciana zewnetrzna mur

Sciana z prefabrykatu, brak docieplenia.

Okna potaciowe dachu (sSwietlik) 90 stopni

Okna w Lukarnie, stuzgce do doswietlania czesci wewnetrznej budynku. Okna w ramie
metalowe] jednoszybowe.

Okna zewnetrzne

Okna w ramie metalowej, jednoszybowe oraz okna PVC.

Bramy warsztatowe

Bramy wjazdowe do wymiany.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi w ztym stanie technicznym, metalowe.

System grzewczy

System grzewczy - bardzo stare grzejniki i przewody, brak regulacji miejscowe;.

Instalacja wentylacji

W zlym stanie technicznym, niedostosowana do obowigzujgcych przepisow.

Instalacja kanalizacji wewnetrznej

Kanalizacja w ztym stanie technicznym, niesprawna.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Stan techniczny instalacji - do oceny.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy oceni¢ aktualny stan techniczny

obiektu.

10



Wytyczne ogolne:

Etap projektowy podzielony bedzie na 3 etapy. Inwentaryzacja, Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawczy wraz z kosztorysami, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

Projekt budowlany powinien by¢é zgodny z rozporzadzeniem w sprawie formy projektu i by¢
materiatem wystarczajagcym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Projekt wykonawczy winien zawiera¢ wszelkie detale wykonawcze, szczegdétowe rysunki
wielobranzowe, projekt aranzacji, projekt mebli, projekt technologiczny.

Obiekt wymaga dostosowania do aktualnych przepiséw. Dtugi okres eksploatacji spowodowat
znaczne zuzycie istniejgcych instalacji m. in. wentylacji, kanalizacji wewnetrznej, systemu
grzewczego i oswietlenia. Pomieszczenia sanitarne sg w bardzo ztym stanie. Zastosowane
w budynku technologie (wykonczenie $cian, stropow, stolarka okienna i drzwiowa) sg
przestarzate i nieefektywne, powodujg duze straty ciepta i znaczaco zwiekszajg koszty
eksploatacji obiektu oraz nie spetniajg okreslonych warunkéw technicznych. Istotne jest

zapewnienie bezpieczenstwa jak réwniez podniesienie komfortu pracy uzytkownikéw.

W ramach zadania przewiduje sie m. in.:

e docieplenie scian zewnetrznych,

¢ remont i docieplenie stropodachu,

e wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

e wymiane bram warsztatowych,

e wymiane grzejnikéw i instalacji c.o. wraz z montazem sterownikow termostatycznych
i automatyki sterujgcej,

e wymiane oswietlenia,

¢ instalacje paneli fotowoltaicznych,

e wykonanie nowej instalacji wentylaciji,

e wykonanie nowej instalacji kanalizacji wewnetrznej,

e wymiana lub remont pozostatych instalacji w zaleznosci od oceny ich stanu
technicznego,

e remont pomieszczen sanitarnych,

e dostosowanie budynku do obecnych warunkow technicznych, obowigzujgcych
przepiséw p. poz., sanitarnych i BHP,

e zmiana uktadu funkcjonalnego pomieszczen, tylko w sytuacji koniecznosci

dostosowania ich do obowigzujgcych przepiséw.
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4, ZAKRES ZAMOWIENIA

Wykonanie projektéw wielobranzowych w podzielne na 3 etapy.
Wykonawca zapewni wsparcie techniczne Zamawiajgcego na etapie postepowania
przetargowego dotyczgcego wytonienia Wykonawcy robot budowlanych.

Dokumentacja projektowa winna zawierac:

Czes¢ rysunkowg obejmujgca lokalizacje, rzuty poziome i przekroje obiektu. Rysunki winny
przedstawia¢ rozmieszczenie wyposazenia obiektéw w urzgdzenia i instalacje technologiczne
i inne niezbedne do funkcjonowania obiektu.

Czes¢ opisowg, w ktorej Wykonawca przedstawi rozwigzania techniczne i technologiczne.
Zostang przedtozone propozycje rozwigzan materialowych odnoszace sie do wszystkich
elementéw obiektu.

Kosztorysy z podziatem na wszystkie wymagane branze robét budowlanych.

W ramach zamowienia Wykonawca we wilasnym zakresie powinien uzyska¢ materiaty
niezbedne do opracowania dokumentacji m. in. aktualne mapy, opinie, ekspertyzy
oraz wszelkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

5. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA

° Zamawiajgcy wymaga, aby projekt byt:
- merytorycznie spaojny,
- skoordynowany dla wszystkich wystepujgcych branz.

° Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy opisa¢ tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢ budowy i eksploataciji.
° Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan

zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, ekspertyz, opinii i decyzji ponosi Wykonawca i winien
je wliczy¢ do ceny ofertowe;.

° W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezgco
z Zamawiajgcym danych do projektowania, w tym uzgodnien branzowych oraz przedstawienia
do zaopiniowania Zamawiajgcemu wszelkich zatozeh projektowych przed przekazaniem ich
do dalszych uzgodnien.

° Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego udzielania Zamawiajgcemu
wyjasnien odnosnie dokumentacji objetej przedmiotem niniejszego zamdwienia — na etapie
organizowania przetargu na wybdér Wykonawcy oraz w trakcie trwania procedury
przetargowej, tzn. udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcow — nie pézniej niz w terminie
2 dni roboczych od przekazania ich Wykonawcy.

) Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego catos¢ majgtkowych praw autorskich
do dokumentacji, o ktorej mowa powyzej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), w tym takze prawo do zezwolenia na wykonywanie zaleznych
praw autorskich z chwilg zaptaty wynagrodzenia za przedmiot zaméwienia.

° Dane oraz pozostate informacje niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ we wlasnym zakresie. Wszelkie koszty zwigzane
z uzyskaniem materiatéw wyjsciowych ponosi Wykonawca.
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° Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco Zamawiajgcemu kopii
wszelkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnieh i decyzji zwigzanych z realizacjg
dokumentacji projektowej. Kopie dokumentéw o istotnym znaczeniu dla przedmiotu
zamowienia, tj., na ktére Zamawiajgcemu przystuguje zazalenie lub odwotanie w trybie
kodeksu postepowania administracyjnego, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
w terminie maksymalnie 2 dni od daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.
° Wykonawca zobowigzany jest do sygnalizowania probleméw wynikajgcych z realizacji
zamowienia na kazdym jej etapie oraz czynnie uczestniczy¢é w spotkaniach z nimi zwigzanych
i rozwigzywaniu trudnosci.
° Jesli w trakcie realizacji umowy zaistnieje koniecznos¢ zmiany wczes$niej
zaakceptowanych rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmian w ramach
wynagrodzenia przewidzianego w umowie.
° Po stronie Wykonawcy lezy organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki,
protokotu) okresowych spotkan (w/g potrzeb), Wykonawcy z Zamawiajgcym w celu
przedstawienia problemdéw wymagajgcych rozstrzygniecia lub przedstawienia rozwigzan
wariantowych wymagajgcych wyboru, do ktorych rozstrzygania upowazniony jest jedynie
Zamawiajgcy.
° Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu na nosniku
elektronicznym (ptyta CD — 2 egz.) w formacie PDF oraz edytowalnej DOC/EXCEL
oraz w wersji papierowej oprawionej:

- Inwentaryzacja — 2 egzemplarze

- Projekt Budowlany — 4 egzemplarze

- Pozostata dokumentacja — 2 egzemplarze

6. POZOSTALE INFORMACJE

° Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, jakie mogg
wystgpi¢ w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej przez Wykonawce, nie bedag
powodowaty zmiany wynagrodzenia umownego oraz przedtuzenia terminu realizacji umowy.
° Uznaje sie, iz pojecia, ktdrymi postuzono sie w OPZ, takie jak ,nalezy” lub ,powinny”
lub ,wymaga sie” lub ,beda”, sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych
zostaly uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

° Dokumentacja bedgca przedmiotem zamowienia winna by¢ opracowana przez
wykwalifikowany personel posiadajgcy odpowiednie doswiadczenie zawodowe i uprawnienia.
° Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa w zakresie uzyskania uzgodnien

i decyzji niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zamowienia 10 miesiecy od terminu podpisania Umowy.
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