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Oświadczam, że projekt budowlano wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 231 
polegający na budowie chodnika w m. Luchowo, stanowiący niniejsze opracowanie, został 
wykonany z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad 
wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny, spójny i stanowi podstawę do realizacji robót 
budowlanych. 
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EWIDENCJA DZIAŁEK POD INWESTYCJ Ę: 
 

Nr działki Obr ęb Własność Użytek Nr KW 
496/1 Smętowo Graniczne Województwo Pomorskie dr GD1A/00058456/9 
502/1 Smętowo Graniczne Województwo Pomorskie dr GD1A/00061209/7 
502/2 Smętowo Graniczne Województwo Pomorskie dr GD1A/00061209/7 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 231 polegającą na budowie chodnika 

w miejscowości Luchowo.  

Kolejność wykonywania robót: 

- wytyczenie geodezyjne; 

- rozbiórka istniejących elementów przeznaczonych do rozebrania; 

- zdjęcie warstwy urodzajnej; 

- roboty związane ze zdjęciem poboczy; 

- roboty ziemne w miejscach wymiany nawierzchni; 

- roboty ziemne: wykonanie wykopów i nasypów; 

- roboty drogowe; 

- roboty związane z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego; 

- wykonanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 

- geodezyjne pomiary powykonawcze. 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 

Prace prowadzone będą w pasie drogi wojewódzkiej w terenie zurbanizowanym poza terenem 

zabudowanym. Droga ma status drogi publicznej i odbywa się na niej ruch kołowy. Nie 

wyklucza się uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno – wysokościowej do 

celów projektowych. 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, kt óre mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

W obrębie prowadzonych robót mogą występować elementy zagrażające bezpieczeństwu i 

zdrowiu ludzi w postaci istniejących nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, w 

przypadku ich uszkodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia 

terenu budowy. 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 

robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaj zagro żeń oraz miejsce i czas ich 

wyst ępowania. 

Podczas realizacji zamierzonej inwestycji największe zagrożenie stwarzają roboty ziemne, 

wykonanie wykopów oraz potencjalne uzbrojenie w przypadku jego uszkodzenia. Wykopy o 

głębokości powyżej 1,0 m należy umocnić szalunkami stalowymi, lub wykonać je w taki sposób, 

aby ich ściany miały nachylenie bezpieczne. Podczas wykonywania prac należy zachować 

szczególną ostrożność przy zbliżeniu się do istniejącego uzbrojenia terenu, prace w jego 

rejonie wykonywać wyłącznie ręcznie. W przypadku jego uszkodzenia teren wokół 
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zabezpieczyć i powiadomić gestora sieci w celu usunięcia uszkodzenia. Podczas robót 

wykonywanych przy pomocy koparki nie należy przebywać w zasięgu jej pracy. Dodatkowo, 

zagrożenie mogą powodować race związane z załadunkiem bądź rozładunkiem materiałów 

budowlanych na samochody ciężarowe, oraz roboty przy użyciu dźwigów – np. ustawianie 

słupów oświetleniowych. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracownicy powinni odbyć szkolenie w zakresie ogólnych przepisów BHP, muszą posiadać 

świadectwa szkolenia wstępnego, okresowego i aktualną książeczkę zdrowia. Należy 

przeprowadzić codzienny instruktaż stanowiskowy, omówić dzienny zakres prac i bezpieczny 

sposób ich wykonania, wyznaczyć osoby odpowiedzialne za poszczególne brygady w 

przypadku nieobecności kierownika lub majstra na budowie. Roboty szczególnie niebezpieczne, 

dla których potrzebne są dodatkowe szkolenia przy realizacji tej inwestycji nie występują, a w 

przypadku konieczności ich wykonania, pracownicy powinni zostać skierowani do przeszkolenia 

przed przydzieleniem ich do wykonywania tych prac. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych. 

Pracownicy muszą posiadać środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywania prac takie 

jak: kaski ochronne, rękawice ochronne, kombinezony robocze, obuwie robocze lub obuwie 

gumowe w przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie. Na terenie budowy powinna 

znajdować się apteczka pierwszej pomocy, tablica informacyjna zawierająca między innymi 

numery telefonów alarmowych. Nad wykonywanymi pracami powinna czuwać osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

 

 

 

mgr inż. Leszek Leśniowski 

upr. nr POM/0094/POOD/11 
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1 WSTĘP 

1.1  Wprowadzenie 

 Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 

231 w Luchowie. Przedsięwzięcie polega na budowie chodnika zlokalizowanego po północnej 

stronie drogi wojewódzkiej na odcinku ok. 337 m. 

1.2  Inwestor 

Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk. 

1.3  Podstawa opracowania  

Podstawę opracowania stanowią: 

o Umowa zawarta z inwestorem 

o Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500; 

o obowiązujące przepisy i normy: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i for-my projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz.U.03.120.1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.04.202.2072) 

1.4  Cel i zakres opracowania 

 Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umożliwiającej zgłoszenie 

robót polegających na budowie chodnika długości ok. 337 m, po północnej stronie drogi 

wojewódzkiej nr 231. Projektowany chodnik stanowić będzie połączenie ciągów pieszych 

pomiędzy miejscowościami Smętowo Graniczne i Luchowo. 

 

2 STAN ISTNIEJĄCY 

2.1 Położenie administracyjne inwestycji 

 Planowana inwestycja znajduje się w województwie pomorskim, w powiecie 

starogardzkim, w gminie Smętowo Graniczne 

Obszar inwestycji dotyczy działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 502/1, 502/2 
i 496/1 w obrębie ewidencyjnym Smętowo Graniczne. 

. 



Usługi Inżynierskie „DECARTES” 

PRZEBUDOWA  DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 231 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W M. LUCHOWO 

 str. 14 

2.2 Istniejące zagospodarowanie terenu 

Istniejąca jezdnia DW 231 posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości ok 

7,0 m oraz pobocza gruntowe o szerokości ok 1,25 m. Na całym odcinku występuje przekrój 

drogowy, wody opadowe odprowadzane są do rowów przydrożnych. Ogólnie stan nawierzchni 

jezdni określić należy jako dobry. Na analizowanym odcinku, po stronie projektowanego 

chodnika, znajduje się jeden zjazd na teren przyległy.  

3 STAN PROJEKTOWANY 

3.1 Dane techniczne projektowanego chodnika 

W ramach przedmiotowej dokumentacji projektuje się budowę chodnika, dla którego 

przyjęto następujące parametry techniczne: 

• Szerokość chodników  2.0 m (2,5 m przy zastosowaniu 

bariery ochronnej) 

• Spadek poprzeczny jednostronny  2% 

• Szerokość poboczy    0,5 m 

• Pochylenie skarp rowu    1:1 - 1:1,5 

• Szerokość dna rowu    0,4 m 

3.2 Projektowane rozwiązania w planie 

Zaprojektowany układ sytuacyjny powstał w oparciu o zalecenia inwestora, przepisy 

prawa budowlanego oraz istniejący stan sytuacyjny drogi wojewódzkiej na analizowanym 

odcinku. Geometria drogi stworzona została w nawiązaniu do istniejącego układu 

przestrzennego. Głównym założeniem projektu jest wykonanie dokumentacji umożliwiającej 

budowę chodnika przylegającego do jezdni drogi wojewódzkiej mieszczącego się w liniach 

rozgraniczających pas drogowy. Początek chodnika przewidziano w miejscu, w którym kończy 

się stary przebieg drogi wojewódzkiej, natomiast koniec dowiązano do istniejącego chodnika 

przy zatoce autobusowej w miejscowości Luchowo. Budowa chodnika wymusza korektę skarp 

istniejącego rowu odwadniającego.  

W ramach niniejszego zadania przewiduje się demontaż bariery drogowej w km 

0+047,50 – 0+096,00 oraz demontaż wraz z ponownym ustawieniem bariery drogowej w km ok. 

0-005,50 – 0+020,90. Barierę należy umieścić w chodniku, zachowując odległość 0,5m 

pomiędzy krawędzią jezdni a licem bariery. 

Szczegółowe rozwiązania pokazano na rysunkach planu sytuacyjnego. 
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3.3 Kształtowanie wysokościowe 

 W ramach niniejszego zadania nie przewiduje się przebudowy jezdni drogi 

wojewódzkiej, w związku z czym kształtowanie wysokościowe chodnika ograniczone zostało 

do dostosowania do istniejącej nawierzchni DW 231. 

3.4 Uwagi do przekroju poprzecznego 

Wszystkie szczegóły przyjętych rozwiązań przedstawiono na rysunku przekrojów 

normalnych i konstrukcyjnych. Chodnik zaprojektowano w krawężniku wystającym o 12 cm 

ponad krawędź jezdni drogi wojewódzkiej. Od strony rowu chodnik ograniczono obrzeżem 

betonowym 8x30 cm. 

3.5 Konstrukcja nawierzchni 

 

Przed ułożeniem poniższych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, należy sprawdzić, czy w 

gruncie rodzimym nie zalegają warstwy gruntów mineralnych i nienośnych, a w przypadku ich 

wykrycia należy dokonać wymiany tego gruntu na grunt niewysadzinowy, dobrze zagęszczalny. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z wbudowywaniem poszczególnych warstw 

konstrukcji, należy zbadać wtórny moduł odkształcenia oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu 

rodzimego, i jeżeli są mniejsze niż 80 MPa (wtórny moduł odkształcenia) oraz 0,97 (wskaźnik 

zagęszczenia) należy dogęścić grunt tak, aby wskazany współczynnik uzyskać.  

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW 

1. warstwa ścieralna z kostki betonowej                gr. 6 cm 
2. podsypka piaskowo cementowa                 gr. 3 cm 
3. podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3              gr. 15 cm 
4. warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o k10≥8m/ dobę       gr. 15 cm 

Przyjęte grubości podano po zagęszczeniu poszczególnych warstw.  
 

4 ODWODNIENIE 

Wody opadowe i roztopowe z chodników zostaną odprowadzone dzięki 2% spadkowi 

poprzecznemu w kierunku rowu odwadniającego. 

Wody opadowe i roztopowe z jezdni drogi wojewódzkiej zostaną odprowadzone do rowu 

dzięki zastosowaniu ścieków podchodnikowych wg KPED 01.31. Lokalizację oraz rzędne 

ścieków podchodnikowych pokazano na rysunkach D.02 Plan sytuacyjny oraz D.04 Profil 

podłużny. 

Ze względu na budowę chodnika konieczna będzie regulacja rowu przydrożnego na całej 

długości analizowanego odcinka. W ramach niniejszego zadania przewiduje się jedynie 

regulację istniejącego rowu – zawężenie poprzez zwiększenie pochylenia jego skarp. 

Skarpy o pochyleniu większym niż 1:1,5  umocniono płytami ażurowymi typu Meba 
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układanymi na podsypce piaskowej. Płyty ażurowe należy ustabilizować przy pomocy 

palików drewnianych Φ 4 cm, l =85cm. Każdą płytę stabilizować dwoma palikami. 

Zmianie nie ulegnie lokalizacja rowu ani ilość wód do niego odprowadzana. 

5 ROBOTY ZIEMNE 

Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury 

gruntu. Dno wykopu należy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi i zapewnić 

prawidłowe odwodnienie w ciągu całego okresu trwania robót. Roboty ziemne wykonywać 

zgodnie z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania" 

zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie skarp przed obsunięciem oraz warstwowe 

zagęszczenie nasypów.  

 Roboty ziemne należy wykonywać w suchej porze roku tak, aby w żadnym wypadku nie 

dopuścić do nawodnienia gruntu rodzimego. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, Wykonawca na 

własny koszt osuszy lub wymieni podłoże przed rozpoczęciem dalszych robót. 

6 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Planowane roboty nie wprowadzą negatywnych zmian w istniejącym środowisku 

naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu 

w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Po ich wykonaniu nastąpi poprawa bezpieczeństwa 

i komfortu ruchu. W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy 

maksymalnie ograniczyć czas użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania hałasu.  

Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu budowy 

i obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów budowlanych 

na przyległych terenach zielonych. 

7 URZĄDZENIA TOWARZYSZ ĄCE 

 W ramach niniejszego zadania nie przewiduje się przebudowy urządzeń 

towarzyszących. W przypadku natrafienia (w czasie wykonywania robót budowlanych) na 

jakikolwiek instalacje, należy traktować je jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie 

urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

 

 

 

 

 

mgr inż. Leszek Leśniowski 
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II. Uzgodnienia 
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III. Obmiar robót 
 

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE   

 - wytyczenie osi i krawędzi jezdni                   0,337 km 

 - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm       950 m2 

- usunięcie drzew wraz z wywozem i usunięciem karpin         1 szt. 

 

2. ROZBIÓRKI 

- rozbiórka stalowej bariery ochronnej (49m + 27m)       76 mb
 - rozbiórka poboczy gr. 15 cm         510 m2 

     

3. ELEMENTY PROJEKTOWANE 

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4  
gr. 3 cm:            690 m2 

- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15 cm             690 m2 

- Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o k10≥8m/ dobę       690 m2 

- Ścieki podchodnikowe wraz ze ściekami skarpowymi         5 kpl 

- Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem    326 mb 

 - Obrzeża betonowe 8x30x100 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4   332 mb 

- Umocnienie skarp i dna rowu betonowymi płytami ażurowymi na podsypce  

cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm         549 m2 

- Podsypka piaskowa gr. 15 cm pod ażurowe płyty betonowe      549 m2 

 
  
Pozostałe elementy 

- Humusowanie gr. 15cm  i obsianie mieszanką traw      347 m2 

 - Montaż stalowej bariery ochronnej z demontażu        27 mb 
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Wykaz robót ziemnych 

Kilometr 
projektowanej  

trasy 

Roboty ziemne Roboty ziemne  

Powierzchnia Objętość  
Nasyp Wykop  Nasyp  Wykop  

  [m2] [m2] [m3] [m3] 

0+000,00 0,21 0,08 0,00 0,00 
0+020,00 0,08 0,16 2,90 2,40 
0+040,00 0,25 0,15 3,30 3,10 
0+060,00 0,14 0,22 3,90 3,70 
0+080,00 0,58 0,18 7,20 4,00 
0+082,00 0,61 1,07 1,19 1,25 
0+100,00 0,86 1,10 13,23 19,53 
0+120,00 0,87 1,22 17,30 23,20 
0+140,00 0,61 1,11 14,80 23,30 
0+160,00 0,62 1,29 12,30 24,00 
0+180,00 0,40 1,16 10,20 24,50 
0+185,00 0,21 0,49 1,53 4,13 
0+200,00 0,22 0,11 3,23 4,50 
0+220,00 0,23 0,15 4,50 2,60 
0+240,00 0,18 0,26 4,10 4,10 
0+260,00 0,00 0,99 1,80 12,50 
0+280,00 0,28 0,21 2,80 12,00 
0+300,00 0,25 0,87 5,30 10,80 
0+320,00 0,11 0,80 3,60 16,70 
0+329,20 0,04 2,33 0,69 14,40 
0+336,79 0,00 0,90 0,15 12,26 

RAZEM 114 223 
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IV. Część rysunkowa 

 
 
 
 
 

D.01 Plan orientacyjny 

D.02 Plan sytuacyjny       skala 1:500 

D.03 Przekroje normalne      skala 1:50, 1:25 

D.04 Profil podłużny       skala 1:100/1000 

D.05 Przekroje poprzeczne       skala 1:100 

 
 


