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Przedmiar Robót

Budynki magazynowe nr 11, 12,13

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Skrócony
 opis 
robót

45210000-21. Budynek magazyn nr 11

SST-B-02 90500000-21.1. Roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby  na sufitach
  

pom. nr 1, 2, 3 i 4    6,00*5,09+2,80*5,09+2,80*3,80+6,00*3,80 m2 78,232

razem m2 78,232

2 KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze scianpomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5m2
  

pom. nr 1    3,92*(6,0+5,09)*2-0,70*2,0*2 m2 84,146
pom. nr 2    3,92*(2,80+5,09)*2-0,70*2,0*1 m2 60,458
pom. nr 3    3,92*(2,80+3,80)*2-0,70*2,0*1 m2 50,344
pom. nr 4    3,92*(3,60+3,80)*2-0,70*2,0*2 m2 55,216

razem m2 250,164

3 KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni 
do 2m2
  szt 3

4 KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 
do 15cm - wjazd do budynku
  

0,15*3,20*0,51 m3 0,245

razem m3 0,245

5 KNR 2-31 0803/01 Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
grubości 3cm - zasilenie co od budynku nr 12
  

od strony budynku nr 12 do 11    0,60*22 m2 13,2

razem m2 13,2

6 KNR 2-31 0803/02 Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za 
każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm
  

od strony budynku nr 12 do 11    0,60*22 m2 13,2

razem m2 13,2

7 KNR 4-01 0101/02 Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kostki 
kamiennej
  m2 13,2

8 KNR 4-01 0102/02 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, 
głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III
  

13,20*0,75 m3 9,9

razem m3 9,9

9 KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym 
skrzyniowym  na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu
  m3 0,245

10 KNR 4-04 1101/05
(dopłata 10x)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym 
skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km 
odległości ponad 1km
  m3 0,245

11   Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja materiałów betonowych z rozbiórki
  

0,245 m3 0,245

razem m3 0,245

12 KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z 
przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
  m3 9,9

13 KNR 2-01 0236/03 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami
  m3 9,9

1.2. Roboty remontowe budynek nr 11

1.2.1. Roboty budowlane

SST-B-03 45262300-41.2.1.1. Betonowanie, posadzki

14 KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C20/25 - podjazd
  

3,10*0,60*0,20 m3 0,372

razem m3 0,372
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15 KNR 2-02s 
1117/07

Warstwy gruntujące przy posadzkach niezbrojonych
  

2,80*3,80+2,80*5,09+6,0*5,09+6,0*3,80 m2 78,232

razem m2 78,232

16 KNR 2-02s 
1117/04

Posadzki - poliestrowe szpachlowe o grubości 5,0mm
  m2 78,232

SST-B-05 45262522-61.2.1.2. Murowanie - otwory okienne

17 KNR 4-01 0304/04 Uzupełnienie zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowej
  

0,68*(2,25+1,33)*0,30+0,77*1,19*0,30+0,70*1,19*0,30 m3 1,255

razem m3 1,255

SST-B-05 45410000-41.2.1.3. Tynki

18 KNR 4-01 0710/01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy 
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów
  

otwory okienne    0,68*3,58+0,77*1,19+0,70*1,19 m2 4,184

razem m2 4,184

SST-B-06 45421100-51.2.1.4. Stolarka drzwiowa

19 KNR 0-19 1024/07 Montaż drzwi drewnianych jednoskrzydłowych
  szt 3

SST-B-08 45442100-81.2.1.5. Roboty malarskie

20 NNRNKB 7 
1134/02

(dopłata 2x)

Gruntowanie preparatami gruntującymi sufitów i ścian
  

m2 328,396

21 KNR 2-02 1502/08 Dwukrotne malowanie farbą klejową tynków ścian
  

250,164 m2 250,164

razem m2 250,164

22 KNR 2-02 1502/05 Dwukrotne malowanie farbą klejową tynków sufitów
  

2,80*3,80+2,80*5,09+6,0*5,09+6,0*3,80 m2 78,232

razem m2 78,232

23 KNR 2-02 1508/12 Lakierowanie jednokrotne drewnianych drzwi i szafek o powierzchni 
ponad 1,0m2
  

0,70*2,05*6 m2 8,61

razem m2 8,61

1.2.2. Roboty sanitarne

SST-B-10 45331100-71.2.2.1. Instalacja c.o. - przyłącze instalacji c.o. z rur preizolowanych

24 KNR 0-10 0215/04 Rurociągi z rur preizolowanych Duo o średnicy 2x32mm
  m 22

25 KNR 0-10 0218/04 Kolana łukowe - rury preizolowane Duo o średnicy 2x32mm
  szt 2

SST-B-10 45331100-71.2.2.2. Instalacja c.o. - pex

26 KNR-W 2-15 
0403/01

Rurociągi pex o średnicy nominalnej 18,0mm o połączeniach spawanych, 
na ścianach w budynkach - gałązki grzejnikowe
  

Gałązki grzejnikowe    4*1,5 m 6

razem m 6

27 KNR-W 2-15 
0106/04 Analogia 

Rurociągi pex o średnicy nominalnej do 20mm o połączeniach 
zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
  

6,00+3,60+2,80+5,10+3,60+5,10 m 26,2

razem m 26,2

28 KNR 0-35 0213/10 Montaż na ścianie grzejników stalowych c.o.
  szt 6

29 KNR 0-35 0215/02 Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji, 
prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi o średnicy  
nominalnej 15mm
  

6 kpl 6

razem kpl 6
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30 KNR 0-35 0215/06 Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o 
średnicy nominalnej 15mm wraz z odpowietrznikami na pionach
  

6 kpl 6

razem kpl 6

31 KNR 0-35 0215/09 Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm
  kpl 6

32 KNR 0-34 0101/10 Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy 
zewnętrznej  20 mm
  m 6

33 KNR 2-15 0404/01 Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach 
mieszkalnych
  urządzenie 6

34 KNR-W 2-15 
0406/02

Próby szczelności oraz regulacja instalacji centralnego ogrzewania  z rur 
stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
  

26,20 m 26,2

razem m 26,2

35 KNR 2-15 0512/01 Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
  urządzeń 6

36 KNR 2-15 0511/01 Ustawienie nastaw wstępnych na zaworach termostatycznych
  szt 6

1.2.3. Roboty elektryczne

SST-B-11 45310000-31.2.3.1. Instalacja oświetleniowa

37 KNNR 5 0713/04 Zasilenie - Pomiedzy TR budynek Nr 11 a Budynkiem Nr 12  kabel  - 
YKY żo  5x6mm2
  m 50

38 KNNR 5 1101/02 
ST IE.13.00 

Masy odporności ogniowej np. Hilti CP611A lub o równoważnych 
parametrach (1 szt = 310ml)
  szt. 2

39 KNR 5-08 0404/07 Montaż tablicy TR  - wraz z wyposażeniem - wg zał. rys.
  kpl 1

40 KNR 5-08 0110/01 Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane na tynku na gotowych 
uchwytach
  m 50

41 KNR 5-08 0207/01 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych Cu o przekroju do 6mm2 
(12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej
  m 60

42 KNR 5-08 0502/06 Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane 
na czterech kołkach kotwiących
  kpl 10

43 KNR 5-08 0511/01 Montaż na gotowym podłożu opraw EX świetlówkowych  min. 2x36W 
sterefa wybuchem EX 1.21
  szt 10

1.2.3.2. Próby montażowe

44 KNP 18-13 
1346/01

Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy 
pomiar obwodu
  szt 2

45 KNP 18-13 
1346/01

Pomiar natężenia oświetlenia + dokimentacja powykonawcza
  kpl 1

46   Kalkulacja 
indywidualna 

Pomiar natężenia, Wykonanie dokumentacji powykonawczej
  kpl 1

47 KNP 18-13 
1346/01

Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy 
następny pomiar z tego samego obwodu
  szt 4

45210000-22. Budynek magazynowy nr 12 i nr 13

SST-B-02 45111300-12.1. Roboty rozbiórkowe

2.1.1. Roboty rozbiórkowe - budowlane

48 KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby  na ścianach
  

ściany
pom. nr 09    (1,83+2,86)*(10,47+10,60)*2-1,50*2,05*1 m2 194,562
pom. nr 10+holl    
3,86*(3,83+3,35)*2+3,90*(3,35+6,50)*2-(2,50*2,20+1,0*2,0+1,50*2,05
*2)

m2 118,61

pom. nr 11    3,86*(7,074+4,20)*2-1,0*2,0 m2 85,035
korytarz    3,90*(1,50+14,10)*2-(1,1*2,05+1,50*2,05*2+1,0*2,05*4) m2 105,075

razem m2 503,282
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49 KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity
  

sufity
pom. nr 09    10,47*10,60 m2 110,982
pom. nr  10 + holl    3,83*3,35+3,35*6,50 m2 34,606
pom. nr 11    7,74*4,20 m2 32,508
pom. nr 12+14+15+16+17    4,20*5,70+4,40*(3,20+3,98+7,00+2,40) m2 96,892
pom. WC    5,95*2,96 m2 17,612
korytarz    1,50*14,10 m2 21,15
podciągi    0,65*2*10,60*6 m2 82,68

razem m2 396,43

50 KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni 
do 2m2
  szt 1

51 KNR 4-01 0807/04 Zerwanie posadzek z masy lastrykowej - korytarz
  

korytarz    1,50*14,10 m2 21,15

razem m2 21,15

52 KNR 4-01 0348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
  

pom. nr 09    3,86*(4,02+4,73)-1,0*2,05 m2 31,725
pom. nr 11    3,90*4,20 m2 16,38
pom. nr 16    2,20*(2,05+1,45) m2 7,7

razem m2 55,805

53 KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o 
grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej
  

pom. nr 17    1,10*2,30*0,36 m3 0,911

razem m3 0,911

54 KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym 
skrzyniowym  na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu
  

poz. 47    503,282*0,005 m3 2,516
poz. 48    396,43*0,005 m3 1,982
poz. 50    21,15*0,10 m3 2,115
poz. 51    55,805*0,16 m3 8,929
poz. 47    0,911 m3 0,911

razem m3 16,453

55 KNR 4-04 1101/05
(dopłata 10x)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym 
skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km 
odległości ponad 1km
  m3 16,453

56   Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja materiałów betonowych z rozbiórki
  m3 16,453

SST-B-02 45111300-12.1.2. Roboty rozbiórkowe - sanitarne

57 KNR-W 4-02 
0506/05

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm
  

(3,0+5,70+7,74+3,35+10,1+9,42+9,80)*2+10,06 m 108,28

razem m 108,28

58 KNR-W 4-02 
0506/04

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm
  

108,28 m 108,28

razem m 108,28

59 KNR-W 4-02 
0520/09

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego  - grzejniki 21 żeberkowe
  kpl 28

60 KNR 4-01 0354/15 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych
  

4*28 szt 112

razem szt 112

61 KNR 4-02 0506/02 Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20mm łączonego przez 
spawanie
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0,35*28 m 9,8

razem m 9,8

62 KNR 4-02 0506/03 Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25mm łączonego przez 
spawanie
  

1,10*28 m 30,8

razem m 30,8

63 KNR-W 4-02 
0512/05

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm
  

2 szt 2

razem szt 2

64 KNR-W 4-02 
0512/01

Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm
  

25 szt 25

razem szt 25

65 KNR-W 4-02 
0512/01

Demontaż dwuzłączki o śr. 15-20 mm
  

24 szt 24

razem szt 24

66 KNNR 3 0303/01 Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 
cementowo-wapiennej
  

0,20*0,20*0,4*10 m3 0,16

razem m3 0,16

67 KNNR 3 0302/01 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na 
zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
  m3 0,16

68 KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość 
do 1km
  m3 0,16

69 KNR 4-01 0108/16
(dopłata 14x)

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
  m3 0,16

70 KNR 4-04 0815/01 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej
  

rury fi 40    4,87*108,28 kg 527,324
rury fi 32    3,54*108,28 kg 383,311
rury fi 20    1,85*9,8 kg 18,13
rury fi 25    2,47*30,20 kg 74,594
grzejniki T-1    5,87*21*27 kg 3 328,29

razem kg 4 331,649

71 KNR 4-04 1107/01 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
  t 4,331

72   WW Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu
  

1 kpl 1

razem kpl 1

73 KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie elementów z rozbiórki samochodem ciężarowym 
skrzyniowym  na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu
  m3 1,5

74 KNR 4-04 1101/05
(dopłata 10x)

Wywiezienie elementów z rozbiórki samochodem ciężarowym 
skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km 
odległości ponad 1km
  m3 1,5

SST-B-02 45111300-12.1.3. Roboty rozbiórkowe - elektryczne

75 KNNR-W 9 
0501/08

Demontaż oprawy
  szt 6

76 KNNR-W 9 
0501/06

Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem zewnętrznej
  szt 4

77 KNR-W 4-03 
1116/04

Demontaż przewodu kabelkowego z podłoża ceglanego lub betonowego
R=5  kpl 1

78 KNR 4-03 1129/02 Demontaż tablic , rozdzielnic żeliwnych
R=5  szt 1
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79 KNR 4-03 1129/02 Demontaż zasilania Instalacji  TR
R=3  szt 1

45210000-22.2. Roboty remontowe budynek nr 12

2.2.1. Roboty budowlane

SST-B-03 45262300-42.2.1.1. Betonowanie, posadzki

80 KNR 2-02 1106/02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm
  

pom. nr 09    10,60*10,47 m2 110,982
pom. 10+Holl    3,35*3,83+3,35*6,50 m2 34,606

razem m2 145,588

81 KNR 2-02 1106/03
(dopłata 4,5x)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
  

pom. nr 09    10,60*10,47 m2 110,982

razem m2 110,982

82 KNR-W 2-02r97 
1105/01

Warstwa niwelująco-wyrónawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na 
gładko
  

pom. nr 10+holl    3,35*3,83+3,35*6,50 m2 34,606

razem m2 34,606

83 KNR-W 2-02r97 
1105/02

(dopłata 2x)

Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej cementowej o 1mm
  

m2 110,982

84 KNR 2-02s 
1117/04

Posadzki - poliestrowe szpachlowe o grubości 5,0mm
  m2 110,982

SST-B-05 45262500-62.2.1.2. Murowanie - ściany działowe + otwory drzwiowe i okienne

85 KNR 4-01 0304/04 Uzupełnienie zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowej
  

pom. nr 11    1,10*2,05*0,36 m3 0,812

razem m3 0,812

86 KNR K-02 
0104/07

Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 
w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5m
  

pom. nr 09    3,50*8,10 m2 28,35

razem m2 28,35

87 KNR K-02 
0104/01

Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M15 
w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5m
  

pom. nr 14+16    3,90*4,40*2 m2 34,32

razem m2 34,32

88 KNR K-02 
0109/02

Nadproża z kształtek SILKA M-U o długości 136cm w ścianach o 
grubości 24cm
  

pom. 17    1 szt 1

razem szt 1

89 KNR K-02 
0109/06

Nadproża z kształtek SILKA M-U o długości 272cm w ścianach o 
grubości 24cm
  

pom. 09    2 szt 2

razem szt 2

SST-B-05 45410000-42.2.1.3. Tynki

90 KNR 4-01 0710/01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy 
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na 
ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów
  

pom. nr 11 - otwory drzwiowe    1,10*2,05*2+0,165*(3,96*2+4,20) m2 6,51
pom. nr 08+09    3,50*8,10*2 m2 56,7
pom. nr 14    3,90*4,40*2 m2 34,32
pom. nr 16    3,90*4,40*2 m2 34,32

razem m2 131,85

SST-B-06 45421100-52.2.1.4. Stolarka drzwiowa

91 KNR 0-19 1024/07 Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych
  szt 1
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92 KNR 0-19 1024/07 Montaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych wzmocnionych 2,50x2,50m
  

pom. 09    2,50*2,50 m2 6,25

razem m2 6,25

SST-B-07 45430000-02.2.1.5. Okładziny podłogowe

93 KNR 2-02u1 
B-0202-001900/03

Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x30cm układanych na 
gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej - 
korytarz
  

korytarz    1,50*14,10 m2 21,15
pom. 11    7,74*4,20 m2 32,508
pom. 10    3,35*3,83 m2 12,831

razem m2 66,489

SST-B-08 45442100-82.2.1.6. Roboty malarskie

94 NNRNKB 7 
1134/02

(dopłata 2x)

Gruntowanie preparatami gruntującymi sufitów i ścian
  

poz. 40 + poz. 41    415,172+628,71 m2 1 043,882

razem m2 1 043,882

95 KNR 2-02 1502/08 Dwukrotne malowanie farbą klejową tynków ścian
  

poz. 40    415,172 m2 415,172

razem m2 415,172

96 KNR 2-02 1502/05 Dwukrotne malowanie farbą klejową tynków sufitów
  

poz. 41    628,71 m2 628,71

razem m2 628,71

45331100-72.2.2. Roboty sanitarne

2.2.2.1. Instalacja c.o. - roboty demontażowe

97 KNR-W 4-02 
0506/05

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm
  

(3,0+5,70+5,50+3,35+20,20+9,80+4,50+35,90)*2+(2,50*2*2+1,50)*2+1
0,60*2*2

m 241,3

razem m 241,3

98 KNR-W 4-02 
0506/04

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm
  

(3,0+5,70+5,50+3,35+20,20+9,80+4,50+35,90)*2+(2,50*2*2+1,50)*2+1
0,60*2*2

m 241,3

razem m 241,3

99 KNR-W 4-02 
0520/09

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego  - grzejniki 21 żeberkowe
  kpl 28

100 KNR 4-01 0354/15 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych
  

4*28 szt 112

razem szt 112

101 KNR 4-02 0506/02 Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20mm łączonego przez 
spawanie
  

0,35*28 m 9,8

razem m 9,8

102 KNR 4-02 0506/03 Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25mm łączonego przez 
spawanie
  

1,10*28 m 30,8

razem m 30,8

103 KNR-W 4-02 
0512/05

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm
  

2 szt 2

razem szt 2

104 KNR-W 4-02 
0512/01

Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm
  

25 szt 25

razem szt 25
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105 KNR-W 4-02 
0512/01

Demontaż dwuzłączki o śr. 15-20 mm
  

24 szt 24

razem szt 24

106 KNNR 3 0303/01 Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 
cementowo-wapiennej
  

0,20*0,20*0,4*10 m3 0,16

razem m3 0,16

107 KNNR 3 0302/01 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na 
zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
  m3 0,16

108 KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość 
do 1km
  m3 0,16

109 KNR 4-01 0108/16
(dopłata 14x)

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
  m3 0,16

110 KNR 4-04 0815/01 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej
  

rury fi 40    4,87*241,30 kg 1 175,131
rury fi 32    3,54*241,30 kg 854,202
rury fi 20    1,85*9,8 kg 18,13
rury fi 25    2,47*30,20 kg 74,594
grzejniki T-1    5,87*21*27 kg 3 328,29

razem kg 5 450,347

111 KNR 4-04 1107/01 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość 
do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym
  t 5,45

112   WW Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu
  

1 kpl 1

razem kpl 1

2.2.2.2. Roboty montażowe instalacja c.o.  z rur stalowych Steel 
instalacje, grzejniki

113 KNR 0-35 0103/03 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości ścianki 1.2mm  
układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych.  
Analogia rury stalowe ocynkowane zewnetrznie STEEL o połaczeniach 
zaciskowych - gałązki grzejnikowe zasilenie
  

0,60*46 m 27,6

razem m 27,6

114 KNR 0-35 0103/03 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości ścianki 1.2mm  
układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych.  
Analogia rury stalowe ocynkowane zewnetrznie STEEL o połaczeniach 
zaciskowych - gałązki grzejnikowe powrót
  

0,30*46 m 13,8

razem m 13,8

115 KNR INSTAL 
0410/06

Trójniki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 
35mm =Trójnik 90st. "Steel" 35x22x35mm
  szt 30

116 KNR INSTAL 
0409/02

Złączki zaciskowe rozłączne do rur stalowych o średnicy zewnętrznej 
22mm =Redukcja nyplowa 22x15mm
  szt 30

117 KNR INSTAL 
0409/02

Złączki zaciskowe rozłączne do rur stalowych o średnicy zewnętrznej 
15mm = Obejście Steel - 15 x 15
  szt 47

118 KNR INSTAL 
0409/02

Złączki zaciskowe rozłączne do rur stalowych o średnicy zewnętrznej 
15mm = Kolano GZ Steel - GZ długie 15 x R1/2
  szt 94

119 KNR INSTAL 
0410/02

Trójniki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o średnicy zewnętrznej 
15mm =Trójnik 90st. Steel 42x22x42mm
  szt 64

120 KNR INSTAL 
0409/02

Złączki zaciskowe rozłączne do rur stalowych o średnicy zewnętrznej 
22mm =Redukcja nyplowa 22x15mm
  szt 64
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121 KNR INSTAL 
0409/07

Złączki zaciskowe rozłączne do rur stalowych o średnicy zewnętrznej 
42mm =Trójnik redukcyjny 42x42x35mm
  szt 2

122 KNR INSTAL 
0406/03

Połączenia przejściowe do rur stalowych o średnicy zewnętrznej 42mm i 
średnicy nominalnej 40mm . Analogia połączenia zaciskane - Mufa 
redukcyjna przejściowa Stell 42x35
  

8 szt 8

razem szt 8

123 KNR INSTAL 
0406/03

Połączenia gwintowane przejściowe do rur o średnicy zewnętrznej 35mm 
. Analogia połączenia zaciskane - Mufa przejściowa Stell 35x35
  

195/5 szt 39

razem szt 39

124 KNR INSTAL 
0406/07

Połączenia gwintowane przejściowe do rur o średnicy zewnętrznej 
42mm. Analogia połączenia zaciskane - Mufa przejściowa "Steel" 
42x42mm
  

360/6 szt 60

razem szt 60

125 KNR INSTAL 
0409/06

Złączki zaciskowe rozłączne do rur stalowych o średnicy zewnętrznej 
35mm = Kolano "Steel" 35x35mm
  szt 14

126 KNR INSTAL 
0409/07

Złączki zaciskowe rozłączne do rur stalowych o średnicy zewnętrznej 
42mm = Kolano "Steel" 42x42mm
  szt 14

127 KNR 0-35 0201/07 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 35mm i grubości ścianki 1,5mm 
układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych, z 
kapilarnym połączeniemelementów lutem twardym.  Analogia rury 
stalowe ocynkowane zewnetrznie STEEL o połaczeniach zaciskowych
  

pom. 9+10+11+wc+12    (3,0+7,74+5,70+3,00+5,95+0,40+3,00+5,30)*2 m 68,18
pom. 12+13    (9,40+7,30)*2 m 33,4
pom. 14    (11,20*2+10,03+2,50*2*2+2,20*2)*2 m 93,66

razem m 195,24

128 KNR 0-35 0201/08 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 42mm i grubości ścianki 
1,5mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach 
niemieszkalnych, z kapilarnym połączeniem elementów lutem twardym.  
Analogia rury stalowe ocynkowane zewnetrznie STEEL o połaczeniach 
zaciskowych.
  

pom.13+holl+7+6+5+hool+1+2+3    
(4,00+0,24*7+3,35+3,00+20,20+9,80+3,00+4,50+3,00+35,90)*2

m 176,86

pom.13+holl+7+6+5+hool+1+2+3    
(10,60+4,00+0,24*7+3,35+20,20+2,50*2+3,0+4,50+2,50+35,90)*2

m 181,46

razem m 358,32

129 KNR 0-31 0203/03 Wykonanie punktu stałego do rurociągów o średnicy nominalnej 32mm
  

18*2 szt 36

razem szt 36

130 KNR 0-31 0203/03 Wykonanie punktu ruchomego do rurociągów o średnicy nominalnej 
32mm
  szt 85

131 KNR 0-31 0203/03 Wykonanie punktu stałego do rurociągów o średnicy nominalnej 40mm
  

40*2 szt 80

razem szt 80

132 KNR 0-31 0203/03 Wykonanie punktu ruchomego do rurociągów o średnicy nominalnej 
40mm
  szt 138

133 KNR 0-31 0206/04 Grzejniki stalowe łazienkowe Standard  1500/900
  szt. 1

134 KNNR 4 0418/07 Grzejniki stalowe typ 22KV-600/520 z wbudowanym zaworem
  szt 2

135 KNNR 4 0418/07 Grzejniki stalowe typ 22KV-600/920 z wbudowanym zaworem
  szt 3

136 KNNR 4 0418/07 Grzejniki stalowe typ 22KV-600/1120 z wbudowanym zaworem
  szt 3
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137 KNNR 4 0418/07 Grzejniki stalowe typ 22KV-600/1320 z wbudowanym zaworem
  szt 4

138 KNNR 4 0418/07 Grzejniki stalowe typ 22KV-600/1600 z wbudowanym zaworem
  szt 26

139 KNNR 4 0418/07 Grzejniki higieniczne typ 20S-600/1800 z wbudowanym zaworem
  szt 8

2.2.2.3. Osprzęt  instalacji c.o.

2.2.2.3.1. Łazienka

140 KNNR 4 0412/01 Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawą wstępną 1/2" kątowy       z 
głowicą termostatyczną - łazienkowy
  

1 szt 1

razem szt 1

141 KNR 0-31 0208/04 Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych 1/2" kątowy
  kpl 1

142 KNR 0-31 0208/01 Głowice termostatyczne
  kpl. 1

2.2.2.3.2. Pozostałe pmieszczenia

143 KNR 0-31 0207/03 Podłączenie z boku do instalacji c.o. grzejników panelowych C o 
średnicy nominalnej podłączenia 15mm
  szt 46

144 KNNR 4 0412/01 Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawą wstępną 1/2" prosty
  

46 szt 46

razem szt 46

145 KNR 0-31 0208/04 Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych 1/2" prosty
  kpl 46

146 KNR 0-31 0208/01 Głowice termostatyczne
  kpl. 46

147 KNR 0-31 0208/05 Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm 
na rurociągch
  szt 12

148 KNR 2-15w 
0132/03

Zawory kulowe przelotowe do c.o. DN 35 mm
  szt. 2

149 KNNR 4 0411/04 Zawór kulowy gwintowany DN 32
  szt 2

150 KNNR 4 0519/05 Zawory kulowe mufowe d=40mm PN=1,6 MPa
  szt 6

151 KNR 0-31 0218/01 Próba szczelności instalacji c.o. - płukanie
  

195,24+358,32 m 553,56

razem m 553,56

152 KNR 0-31 0218/02 Próba szczelności instalacji c.o. - próba wodna ciśnieniowa
  m 553,56

153 KNR 0-31 0218/05 Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji
  szt. 47

154 KNR 2-15 0111/03 Kasety ognioochronne o odporności EI 60 dla rur ze stali (niepalnych) 
d=40mm w elementach oddzielenia przeciwpożarowego
  kpl 12

155   Kalkulacja 
własna 

Roboty budowlane towarzyszące - przebicia, bruzdy, zamurowania
  kpl. 1

45331000-62.2.2.4. Instalowanie wentylacji mechanicznej

156 KNR 2-17 0145/02 Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ H z pionowym wylotem powietrza o 
średnicy 250mm
  szt 1

157 KNR-W 2-17 
0208/01

Wentylatory łazienkowy o średnicy d= 120mm
  szt 1

158 KNR-W 2-19 
0122/01

Uszczelnienie ogniochronne kl. EI60 przejścia kanału wentylacyjnego
  koncówka 2

159 KNR-W 2-17 
0140/02

Anemostaty wirowy, typ D o średnicy 160mm
  szt 2

160 KNR-W 2-17 
0208/01 + KNR W 

2-17 0149-01 

ST-7.4 Wentylator dachowy przeciwwybuchowy Ex II 3 G IIC T3 
DAExC-200/900 z silnikiem budowy nieiskrzącej Ex nA II 3 G na 
podstawie dachowej tłumiącej PTS-200 lub równoważne- tłumiąca 
podstawa dachowa PTS-200400 V/3/50N = 180 WI= 1.28 A
  szt. 1
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161 KNR-W 2-17 
0122/02

Przewody wentylacyjne o średnic160mm z blachy stalowej kołowe, typ S 
(Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
  m2 20

162 KNR 2-17 0122/02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z 
udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm
  m2 11,704

163 KNR BO-12 
0356/08

Mechaniczne przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w ścianach z 
cegieł o grubości 2 cegieł na zaprawie cementowej
  m3 0,1

164 KNR 2-17 0140/01 Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 100mm
  szt 2

165 KNR 2-17 0147/01 Czerpnie ścienne, kołowe - czerpnia ścienna o średnicy 250 mm
  szt 2

166 Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej
  szt 1

45310000-32.2.3. Roboty elektryczne

2.2.3.1. Linie zasilająe;  rozdzielnice R, R-1, TK, wentylatory

167 KNNR 5 0101/08 Układanie rur winidurowych o średnicy do 63mm pod tynkiem w 
gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe . Rura inst Arot 
DVK 75 - zasilenie  RG
  

przewody YDY 5x16mm2 zasilenie rozdzielniy G    5,40 m 5,4

razem m 5,4

168 KNR 5-08 0404/07 Montaż tablicy TK - wraz z wyposażeniem - wymiennikownia
  kpl 1

169 KNR 5-08 0404/07 Montaż tablicy R-2  - wraz z wyposażeniem - Stolarnia
  kpl 1

170 KNR 5-08 0404/07 Montaż tablicy R-1  - wraz z wyposażeniem - Tablica Główna
  kpl 1

171 KNNR 5 1105/07 Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm
  

Korytka ścienne    36 m 36

razem m 36

172 KNNR 5 1105/01 Montaż przez przykręcanie do gotowych otworów drabinek kablowych 
prostych, narożnych, redukcyjnych o szerokości do 200mm - 50H50
  

Korytka ścienne    5,40 m 5,4

razem m 5,4

173 KNNR 5 1105/09 Przykręcanie pokryw o szerokości do 100mm - do drabinek kablowych
  

Korytka ścienne    5,4 m 5,4

razem m 5,4

174 KNNR 5 0209/06 Zasilenie gniazd typu BOX układanych w rurkach kabel  YDYżo 5x4 - 
zasilenie zespołu gniazd 32A/16A/2x230V
  

gniazda 230V - przewód 5x4mm2    15+80 m 95

razem m 95

175 KNNR 5 0713/04 Zasilenie wentylatorów wyciagowych  kabel  - YDY 5x2,5mm2
  m 60

176 KNNR 5 0713/04 Zasilenie wentylatorów nawiewnych + kasety sterowniczej kabel  - YDY 
YDY 5x2,5mm2
  m 60

177 KNNR 5 0713/04 Zasilenie wyłącznika p.pozarowego kabel  - NKGS 3x1,5mm2
  m 20

178 KNNR 5 0713/04 Zasilenie instalacji T Magazynów kabel  - YDY  5x4mm2
  m 34

179 KNNR 5 0103/03 Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm na tynku na podłożu 
betonowym
  

zasilenie szafek natynkowych + wymiennikowni - przewód 5x4mm2    
70+24

m 94

razem m 94

180 KNNR 5 1101/02 
ST IE.13.00 

Masy odporności ogniowej np. Hilti CP611A lub o równoważnych 
parametrach (1 szt = 310ml)
  szt. 10

181 KNNR 5 1302/03 Badanie linii kablowej N.N - kabel 4 żyłowej
  odcinek 8
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SST-B-11 2.2.3.2. Instalacja oświetleniowa

182 KNNR 5 0103/02 Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu 
betonowym
  

oświetlenie poziome lampy - przewód 3x2,5mm2    360 m 360
gniazda - przewód YDY 3x2,5mm2    190 m 190
gniazda  3faz - magazyny - przewód YDY 3x2,5mm2    80 m 80
wentylator wyciagowy - przewód YDY 5x2,5mm2    60 m 60
wentylator nawiewny + kaseta sterujaca wentylatorami - przewód - YDY 
5x2,5mm2    60

m 60

razem m 750

183 KNNR 5 0212/01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 
w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 3x2,5
  

oświetlenie poziome lampy - przewód 3x2,5mm2    360 m 360
gniazda - przewód YDY 3x2,5mm2    190 m 190
gniazda  3faz - magazyny - przewód YDY 3x2,5mm2    80 m 80
wentylator wyciagowy - przewód YDY 5x2,5mm2    60 m 60
wentylator nawiewny + kaseta sterujaca wentylatorami - przewód - YDY 
5x2,5mm2    60

m 60

razem m 750

184 KNR 5-08 0502/06 Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane 
na czterech kołkach kotwiących
  

Oprawy świetlówkowe    53*2 kpl 106
czujki radiowe    3 kpl 3
Oprawy awaryjne    4 kpl 4

razem kpl 113

SST-B-11 2.2.3.3. Montaż osprzętu i lamp

185 KNR 5-08 0511/01 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych typu LED dwie 
tuby LED  48W o dł 1500mm IP65
  szt 53

186 KNR 5-08 0511/01 Montaż na gotowym podłożu opraw awaryjnych LED 3W/1h - awaryjne
  szt 4

187 KNR 5-08 0511/01 Montaż na gotowym podłożu opraw + cyzjka ruchu radiowa
  szt 3

188 KNR 5-08 0308/01 Przykręcenie do gotowego podłoża cynikw đwiecynikowzch n/t
  

7 szt 7

razem szt 7

189 KNR 5-08 0308/01 Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych 
bakelitowych 1-biegunowych  - wył. 1 biegunowy 10A bryzgoszczelny
  

2 szt 2

razem szt 2

190 KNNR 5 0406/01 Montaż rozdzielnic R-Box SLIM 1x32A/5p 2x250V 6S - B.SLIM-6S-2 
IP54
  szt 4

191 KNNR 5 0406/01 Montaż rozdzielnic R-Box SLIM 1x16A/5p 2x250V 6S - B.SLIM-6S-2 
IP54
  szt 3

192 KNR 5-08 0309/06 Przykręcenie gniazd  3 faz 16A n/t IP56
  szt 4

193 KNR 5-08 0309/06 Przykręcenie gniazd wtyczkowych  230V n/t IP56
  szt 16

194 KNNR 5 0405/06 Montaż konstrukcji skrzynek przez przykręcenie do gotowego podłoża. 
kaseta załączająca wentylacją.
  szt 4

2.2.3.4. Instalacja p.poż

195 KNNR 5 0406/01 Aparaty elektryczne Wył. p.poż. w kasecie -  n/t IP65
  szt. 1

196 KNNR 5 0310/04 Wyłącznik alarmowy p. pożarowy zewnetrzny IP65
  szt. 1

197 KNNR 5 0209/01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - instalacji p.poż 
przewód (NKGs 3x1,5mm2)
  

20 m 20
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Przedmiar Robót

Budynki magazynowe nr 11, 12,13

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Skrócony
 opis 
robót

razem m 20

2.2.3.5. Próby montażowe

198 KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 
1-fazowego
  pomiar 17

199 KNR 4-03 1205/05 Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie
  pomiar 1

200 KNR 4-03 1205/06 Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie
  pomiar 24

201 KNR 4-03 1204/01 Sprawdzenie i regulacja działania wyłącznika różnicowo-pradowego
  szt 1

202 KNR 4-03 1204/02 Sprawdzenie i regulacja działania wyłącznika różnicowo-pradowego 
każdy następny
  szt 5

203 KNR 4-03 1202/02 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 
3-fazowego
  pomiar 8

204   Kalkulacja 
indywidualna 

Wykonanie dokumentacji powykonawczej
  kpl 1

205   Kalkulacja 
indywidualna 

Pomiar natężnia oświetlenia Wykonanie dokumentacji powykonawczej
  kpl 1

206
  0
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Charakterystyka obiektu
Budynki magazynowe nr 11, 12,13

Budynek: Magazynowy, trzy kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony
- jedna kondygnacja podziemna w obrębie jednej klatki  scjodowej,
- dwie kondygnacje nadziemne,
- dwuklatkowy
Budynek wykonany w technologii mieszanej murowano-szkieletowy ( betonowej, i murowany)
Stropodach żelbetowy prefabrykowany,
Dach kryty papa zgrzewalna nad częścia nieużytkową dach kryty dachówką karpiówką,
Stolarka okienna zespolona
Stolarka drzwiowa wewnetrzna o konstrukcji mieszanej ,
Podłogi i posadzki:
- magazyny, komunikacja - betonowe
- pomieszczenia wc - posadzka gressowa
Budynek wyposażony w instalacje:
- elektryczną,
- wodno-kanalizacyjną,
- ciepłej wody użytkowej,
 - instalację centralnego ogrzwewania,
- teletechniczną,
- telefoniczną,
- odgromową
Powierzchnia użytkowa - 2017,0m2

Rok budowy 1969


