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II. OSWIADCZENIA

05

WROCtAW 23.01.2019

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.. 20. ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2013r., poz. 1409 ze zmianami) o$wiadczamy, ze

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z KLUBEM DZIECIECYM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU , BUDOWA PRZYtACZY : WODOCIAGOWEGO,

KANALIZACJI DESZCZOWEJ , KANALIZACJI SANITARNEJ
KATEGORIA OBIEKTU IX

Adres: ul. JANA PAWLA II NR 35 ;
59-600 LWOWEK SLASKI
Gmina Lwéwek Slgski , wojewddztwo dolnosigskie
Obreb ewidencyjny : LWOWEK SLASKI
492; 493/2; 516; obreb 0001 Lwdéwek Slaski

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ARCHITEKTURA

GLOWNY WP-OIA/OKK/UpB/59/2010 | 23.01.2019
PROJEKTANT : ARCHITEKTONICZNO- | o O LSt

MGR INZ. ARCH BUDOWLANA BEZ OGRANICZEN

MARTA FIEMA

Sprawdzajacy : 20/DSOKK/2011 | 23.01.2019
MGR.INZ. ARCH. ARCHITEKTONICZNOQ- | {PRanIENI BUDOWLANE W SPECIALNosCl

ANNA KIELBASA BUDOWLANA BEZ OGRANICZEN
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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MGR.INZ. EMILIAN KONSTRUKCYJNA T DO ar ggJALNOSC’

KWIECIEN PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Sprawdzajacy : 142/D0OS/05 | 23.01.2019
MGR_INZ_ KRZYSZTOF KONSTRU KCYJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
BEDNARCZYK PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN,
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.. WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

\s\ P1.Z10 ver. 01.01.2017

. POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. 32772 36 27

Dziat Obstugi Klienta URZAD GMINY | MIASTA W LWOWKU SLASKIM
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw al. Wojska Polskiego 25a

tel. 32 772 36 27 59-600 Lwowek Slaski
ul. Fabryczna 1, 58-800 Zgorzelec
tel. 75 772 24 26

Zgorzelec, 22.02.2019
Nasz znak: S002/0000011312/00001/2019/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.02.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego t. j. Dz. U. z 2014 r,, poz. 1059
z p. zm, wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy. symbel E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
przedszkole i klub dzieciecy, adres: Lwéwek Slaski, ul. Jana Pawta Il 35 nr dziafki:492
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
4. Rodzaj i ilosé urzadzen gazowych, ktére beda podtaczone do instalacji gazowej.

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Taboret gazowy 9 1 9
Kuchnia gazowa 36 1 36
Kuchnia gazowa 24 1 24
Kociot od 30 kW 65 2 130
Kociot od 30 kW 115 1 115
kaczna moc [kW] 314

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Wroku  [Min. godzinowy| Maks. Min. dobowy |Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m3rh] godzinowy [m3/doba] [m3/doba] [m3/rok] [m3irok]
[m3/h]
2021 10 33 52 230 11.000 19.000
Docelowo 10 33 52 230 23.000 41.000

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Sn $cia, XIl Wydziat Gos y KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy. 10 488 817 050 z
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Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego —{

Razem
" | kwartat Il kwartat 1l kwartat IV kwartat \
29 24 18 29 ?00%—]

8. Moc przylaczeniowa: 33 [m3/h]
. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

-

minimalne:1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1.  Gazocigg niskiego ciénienia
8.2. Materiak PE100/17,6, DN 160 [mm]
8.3. Lokalizacja: LWOWEK $LASKI_Jana Pawia ||
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przytaczeniem:

Cisnienie l Material-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Diugoéé [m]_’
nie dotyczy | nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazaciggu lub rozbudowy sieci gazowej:

10. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza:
Liczba przylaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Material-rodzaj, | Srednica Diugosé [m] Granica wiasnosci i jej lokalizacja
przytgczenia typ, typoszereg [mm]
niskie a3 Material Rura 90 20 Kurek gléwny w punkcie gazowym na
PE 100 RC SDR gewnetrznej Scianie budynku
11 ]

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego:
11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:

492
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.31. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G25 - 1 [szt], rozstaw kroccow: R280, lokalizacja:
szafka na terenie posesji na cianie budynku, status urzgdzenia: projektowane:
11.3.2. rejestrator szczytow godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt], lokalizacja: w punkcie
gazowym, status urzadzenia: projektowane:
11.3.3. Uklad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spelniac zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukcii: nie dotyczy.

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego: zgodnie z pkt. 10.

13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w  dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy

14, Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé Zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
W sprawie warunkow technicznych, Jjakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(bzU. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z pézn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci
gazowej.

Nr sprawy: 11312/2018
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7.2. w punkcie dostarczania i odbioru wskazane we wniosku o okreélenie warunkéw przytgczenia
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16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
17. Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajace]
- w energig elektryczng oraz trase przewodow sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bfadzgcymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych,

19. Dokumentacje projekiowg nalezy uzgodnic w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20. Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujace] w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie, wg obowiazujgce] stawki plus podatek VAT.

21.Optata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

22 Szacunkowa wysokos¢ oplaty za przylaczenie wynosi 5.153.25 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
6.338,50 zi.

23.Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wiaczenie do czynnej sieci
gazowej.

24 Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg speiniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

242 Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

24.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awaril lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25. Realizacja przytaczenia do sieci gazowe] moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu zgod
wiascicieli dziatek, przez ktére przebiegac bedzie gazocigg/przytgcze, bedqcych we wiadaniu osob trzecich.
Planowany termin realizacji przylaczenia 8 miesigcy od zawarcia umowy o przylgczenie.

26.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapic z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

27. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

28. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

29. Klauzule:

29.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

29.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowe] nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.3, Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

29 4. Jezeli podmiot, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp. z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czgsci, PSGsp. z

0.0. zawiera Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Uméw o przytaczenie, w miare istniejgcych warunkow technicznych, w
szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

295, Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkow, bedzie podiegac weryfikacji przez PSG sp. z 0.0.
przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o swiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony optatg okreslona w Umowie o przylaczenie.

29.6. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

Nr sprawy: 11312/2019
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29.7. Zawarcie Umowy o przylaczenie podirzymuje waznosc Warunkow przytaczenia.
29.8. Wzér Umowy o przylaczenie udostegpniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.
. 29.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje: brak.
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Whioskodawca: Bolestawiec, dnia: 2019-02-08
1D: 200204
+ GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 25A R
59-600 LWOWEK SLASKI p‘wik
- NIP 6161003030 Noaad
Tel. 75 647 78 87

Przedsigbiorstwo Wodociagéw
I Kanalizagji w Boleslawcu
Spétka z 0.0.
tasicka 17, 59-700 Boleslawiec

Wstepne warunki techniczne
Dostawy wody i odbioru $ciekéw nr WT/053/19

Informujemy, ze wstepne warunki techniczne dostawy wody i odbioru $ciekéw nr WT/025/19 z dnia
29.01.2019r. zostaly w catosci anulowane.

Na podstawie wniosku z dnia 2019-02-07 podaje sie nastepujace wstepne warunki techniczne dla posesji
zlokalizowanej w miejscowosci :

Lwoéwek Slqski ul. Jana Pawita Il dz. nr 492, 493/2, 516

Zapewniamy dostawe wody na cele bytowe w ilogci 19,99m*godzing do projektowanego budynku
przedszkola, zlokalizowanego na dziatce nr 492, 493/2, 516 przy ulicy Jana Pawda Il w Lwowku Slaskim,
z istniejgcej sieci wodociagowej PE110mm naniesionej na mapie kolorem zielonym (zatgcznik graficzny nr 1).
W podanej ilosci wody uwzgledniono dostawe wody do wewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
7,2mlgodzine. Ciénienie wody w istniejace] sieci wynosi od 0,40 do 0.45 MPa, zaglebienie sieci ok.1,5
m.p.p.t.

Zapewniamy dostawe wody do zewnelrznego gaszenia pozaru w ilosci po 36,0m*godzine z kazdego
z dwach istniejgcych hydrantéw zaznaczonych na dofaczonej mapie kolorem zielonym (zalacznik graficzny
nr 2). Do warunkéw dotgczono protokoty z przegladu trzech hydrantow.

Scieki bytowe w ilosci 19,99m3/godzine mozna bedzie odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji
sanitarnej DN200mm naniesionej na mapie kolorem czerwonym — Rzedna studni $1-215,79/213,71, S2-
215,51/213,46; (zatgcznik graficzny nr 1). Orientacyjny spadek kanalizacji na odcinku pomiedzy studniami
wynosi i=0,67%.

Scieki deszczowe w ilosci 13l/s mozna bedzie odprowadzi¢ do istnigjgcej kanalizacji deszczowej
kamionkowej DN315mm naniesionej na mapie kolorem fioletowym — Rzedna studni $3-216,10/214,28
(zalaeznik graficzny nr 1). Pozostats ilosé wody opadowej zabezpieczy¢ we wiasnym zakresie. Wykonanie
przewodu deszczowego w catoéci na koszt i po stronie Whioskodawcy.

Projekt przewodéw wod.-kan. nalezy uzgodni¢ w PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0.

1. Tok postepowania przy realizacji wykonania podlaczern do istniejacej sieci wodociagowej
i kanalizacyjnej:

a. Wykonac¢ projekt budowlany przytgczy wod.-kan. zgodnie z pkt. 2.

b.  Uzgodni¢ projekt w PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0.

c. Zglosi¢ sig do Biura Obstugi Klienta PWIK (przed rozpoczeciem budowy) w celu podpisania  umowy
na przylgczenie nieruchomosci do sieci. Do zawarcia umowy nalezy dostarczy¢ numer ksiegi
wieczystej lub dokument potwierdzajacy tytul prawny do nieruchomosci, dowod osobisty.

PWIK w Baolestawcu Sp. z 0.0
BOK Boleslawiec tel. 75 734 10 00, tel/fax 75 734 10 01
BOK Lwowek Slaski tel. 75612 10 08 lub 75 612 1067
e-mail; no@pwik.boleslawiec. pl

Za zgodnos¢ z oryginatem FIEMA MARTA
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2. Wytyczne projektowania i wykonania przewodéw wod.-kan.
2.1. Projekt budowlany:

Projekt powinien byé opracowany w sposéb zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn. zmianami), a w szczegolnosci powinien -
zawierac:

a. Opis techniczny,

b. Plan orientacyjny (skala nie mniejsza niz 1:10 000),

c. Plan zagospodarowania terenu sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub
1:1000, przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na planie zaznaczyc
kolorem innym niz czarny, trasy projekiowanych rurociagéw oraz granice dziatek budowlanych
objetych projektem,

d. Profile projektowanych rurociggow (na profilach wykonanych w skali: 1:100 lub 1:100/500 nanies¢
informacje dotyczace zmian kierunku trasy rurociggu, rodzaju nawierzchni, kolizji z istniejacymi
urzadzeniami ziemnymi z podaniem ich rzednych zagtebienia. Tabela profilu powinna zawiera¢
informacje dotyczace rzednych terenu, rzednych dna lub osi projektowanego rurociggu, spadku,
zastosowanych materiatow oraz odlegtosci),

e. Rzut przyziemia budynku (na rzucie nanies¢ informacje dotyczace projektowanego przewodow wraz z
pokazaniem armatury np. zestawu wodomierzowego oraz pionéw wentylacyjnych kanalizacji i innych
urzadzen),

f. Schematy weztdw potaczeniowych na sieci z opisem elementéw wezta (material, $rednica, ci$nienie
robocze armatury),

g. Rysunki szczegolowe studzienek kanalizacyjnych, wodomierzowych i innych budowli (na rysunku
podac informacje dotyczace wymiarow studzienki, rzednych oraz wyspecyfikowaé wszystkie elementy
z podaniem materiatu),

h. Zbiorcze zestawienie materiatéw instalacyjnych (opracowaé w formie tabeli),

i. Mape ewidencji gruntdw z wykazem wiascicieli i wladajacych,

j. Przy przejsciach przewodow wod.-kan. przez tereny nie bedace wiasnoscig inwestora nalezy
dotgczyc pisemne oswiadczenia wlascicieli dzialek o wyrazeniu zgody na utozenie oraz nieodplatng
eksploatacje rur wod.- kan. wraz z uzbrojeniem, zgodnie z drukiem oswiadczenia znajdujgcym sie na
stronie PWIK: hitp://www.pwik.boleslawiec.pl w zaktadce Biuro Obstugi Klienta = pliki do pobrania.
Dia pozostatych jednostek niezbedne jest oswiadczenie w formie pisemnej. Do projektu budowlanego
nalezy dotaczy¢ oryginat o$wiadczenia,

k. Warunki techniczne przylgczenia

2.2. Przewod wodociggowy:

a. Przytacze wodociggowe nalezy zaprojektowad i wykonaé zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy
PN-EN 1717:2003 z péZn. zmianami;

b. Podtgczenia przytaczy wodociggowych (DN32 - DN50) do sieci realizowac¢ poprzez opaski do
nawiercania dla rur PE oraz zasuwy z zeliwa sferoidalnego PN16 do przylaczy domowych,
wyposazone w ztacza samozaciskowe typu ISO do rur PE. Obudowy do nawiertek i zasuw nalezy
stosowac w wykonaniu teleskopowym wraz ze skrzynka zeliwng;

c. Przewody wodociggowe na przytaczu nalezy projektowaé z rur PE-HD PE80 SDR 13,6 PN10,
taczonych za pomocg zgrzewania doczotowego, od przejscia przez sciane budynku do zestawu
wodomierzowego przytacze nalezy wykonaé uzywajac ksztattek zgrzewanych, nie skrecanych;

d. Zabudowe zestawu wodomierzowego nalezy wykona¢ zgodnie z z normami PN-ISO 4064-1:1997
oraz PN-EN I1SO 4064-1:2014-09E. Na wezle wodomierzowym nalezy stosowaé zawory kulowe
o $rednicy rownej srednicy wewnetrznej przytacza, armatura zestawu wodomierzowego wylacznie z
elementow mosigznych. Dobor wodomierzy wytgcznie firmy Apator Powogaz. Wezet wodomierzowy
montowac wylgcznie w pozycji poziomej, z liczydiem wodomierza skierowanym do gory, w odlegtosci
nie wigkszej niz 1,0 m od Sciany zewnetrznej budynku, przez ktérg przechodzi przytgcze wody.
Zestaw wodomierzowy nalezy zabudowa¢ w budynku na najnizszej kondygnacji
w pomieszczeniu gospodarczym. Dopuszcza sie lokalizacje wodomierza w garazu budynku lub
w kottowni. W przypadku braku mozliwoéci zabudowy zestawu w w/w pomieszczeniach nalezy
przewidzie¢ na trasie przylacza przed budynkiem studzienke wodomierzowa;

e. Nalezy stosowac studnie wodomierzowe systemowe matogabarytowe o $rednicy DN600 z zestawem
wodomierzowym wyprowadzonym pod powierzchnie pokrywy z odpowiednim ociepleniem, bez dna.

PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0
BOK Bolestawiec tel. 75 734 10 00, tel/fax 75 734 1001
BOK Lwéwek Slaski tel. 75 612 10 08 lub 75 612 10 67
e-mail: ne@pwik.boleslawiec.pl

Za zgodnos¢ z oryginatem FIEMA MARTA
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Lokalizacie studni nalezy przewidzieé na terenie nieruchomosci, mozliwie najblizej sieci
wodociggowej;

f. W przypadku koniecznosci wykonania przylgcza do celéw budowy, wezel wodomierzowy nalezy
umiesci¢ w tymczasowe] skrzyni prostopadtoéciennej o wymiarach min. 100 x 100 x 100 cm.
Tymczasowa skrzynie nalezy osadzi¢ trwale do gruntu, a wykonane drzwi wejsciowe do skrzyni
nalezy zabezpieczy¢ zamkiem:

9. Za wezlem wodomierzowym (po stronie instalacji wewnetrznej) nalezy stosowaé zawory
antyskazeniowe zgodnie z PN-EN 1717:2003.

2.3. Przewéd kanalizacyjny:
a. Przylgcze kanalizacyjne nalezy zaprojektowaé z zachowaniem minimalnego spadku:

- dla przewodu $rednicy DN150 nie mniej niz 1,5%:
- dla przewodu $rednicy DN200 i wiekszej, nie mniegj niz 0,5%.

b. Przewody kanalizacyjne na przylaczu nalezy zaprojektowaé z rur PCV SDR 34 Ilub 41
(w zaleznoéci od obciazenia terenu) stosujac potaczenia kielichowe na uszczelke wargowa;

¢. Na przykanaliku nalezy zastosowa¢ jedng studnie rewizyjna, lokalizujac ja na posesji objetej wnioskiem
w miejscu mozliwie najblizej jej granicy. Studnie rewizyjne nalezy stosowaé jako matogabarytowe
o $rednicy DN315mm wykonane z tworzyw sztucznych typ: "Wavin" lub podobnej klasy. Kompletna
studnia matogabarytowa powinna skladaé sie z kinety PE lub PP, rury karbowanej PCV315, stozka
betonowego odciazajacego oraz wiazu zeliwnego montowanego trwale do stozka betonowego
(np. kotwy). Wiaz zeliwny powinien byé dostosowany do planowanego obcigzenia w obrebie studni;

d. Wpiecie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé poprzez wigczenie do istniejacej studni
kanalizacyjnej jezeli jest to mozliwe i uzasadnione ekonomicznie. W innym przypadku sposéb ten
uzaleznia sig od $rednicy sieci kanalizacyjnej tj.:

- od DN 200 do DN 250 poprzez trojnik, jezeli odlegtosé pierwszej projektowanej studzienki

kanalizacyjnej od sieci jest wieksza niz 30mb, wpigcie projektowanego przewodu kanalizacyjnego przez

zabudowe na sieci studni kanalizacyjnej.

- DN 300 poprzez trojnik lub odgatezienie nasadowe, jezeli odleglos¢ pierwszej projektowanej studzienki

kanalizacyjnej od sieci jest wigksza niz 30mb, wpigcie projektowanego przewodu kanalizacyjnego przez

zabudowe na sieci studni kanalizacyjne;.

- od DN 350 do DN 500 poprzez zabudowanie na istniejgcym kanale studni élepej

- powyzej srednicy DN 500 - tzw. "oczko"

Studnie kanalizacyjng na istniejace; sieci zabudowaé wytgcznie w uzasadnionych przypadkach

e. W przypadku, gdy grawitacyjny sptyw Sciekéw do sieci nie bedzie mozliwy nalezy zaprojektowaé
lokalng przepompownie $ciekéw z odcinkiem rurociggu ttocznego. Wykonanie oraz eksploatacja
pompowni sciekéw, odcinka instalacji wewnetrznej od przepompowni do budynku oraz odcinka
rurociggu od przepompowni $ciekow do sieci po stronie i na koszt Wnioskodawcy.

f. W przypadku odprowadzenia $ciekow z poziomu piwnicy budynku nalezy zaprojektowac i zamontowaé
na instalacji wewnetrznej klapg zwrotna, w celu uniknigcia awaryjnego cofania sie $ciekow sanitarnych
i deszczowych z sieci kanalizacyjnej do piwnicy budynku;

g. Dia prawidlowej eksploatacji przytacza kanalizacyjnego, instalacja wewnetrzna budynku powinna by¢
wyposazona w odpowietrzenie z kominem wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach budynku.
Projekt przykanalika powinien zawieraé¢ informacje techniczne na temat sposobu odpowietrzenia
przytacza poprzez instalacje wewnetrzna kanalizacyjng.

2.4, Przewéd kanalizacji deszczowej:

a. Przewdd kanalizacji deszczowe] nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z wytycznymi Polskiej
Normy PN-EN 13598-1:2011P

b. Wopusty dachowe pionéw deszczowych powinny byé wyposazone w kosze ochronne lub kratki
umieszczone na wysokosci okofo 0,5 metra nad terenem.

¢. Wpusty deszczowe nalezy wyposazaé w osadniki o gtebokosci 0,8 metra.

d. Przewody kanalizacyjne na przytgczu nalezy zaprojektowac z rur PCV SDR 34 lub 41 (w zaleznosci
od obcigzenia terenu) stosujgc polaczenia kielichowe na uszczelkg wargows.

e. We wpustach narazonych na dziatanie mrozu, poziom $ciekow w studzienkach osadowych i syfonach
powinien znajdowac sie ponizej glebokosci przemarzania.

f. W przypadku odprowadzenia $ciekow deszczowych do kanalizagji ogolnosptawnej stosowaé
zamknigcia wodne (syfony wykonane z czterech kolan 30 stopni).

PWIK w Boleslawcu Sp. z 0. o
BOK Bolestawiec tel. 75 734 10 00, telffax 75 734 10 01
BOK Lwowek Siaski tel. 75612 10 08 lub 75 612 10 67
e-mail: no@pwik.boleslawiec pl

Za zgodnos¢ z oryginatem FIEMA MARTA
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g. Wymiarowanie przewoddéw kanalizacyjnych dokonaé¢ na podstawie przeptywéw obliczeniowych dla
deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min wynoszacego 130 I/s ha.

h. Wpiecie do istniejacej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac poprzez wigczenie do istniejacej studni -
kanalizacyjnej, jezeli jest to mozliwe i uzasadnione ekonomicznie. W innym przypadku sposéb ten
uzaleznia sig od $rednicy sieci kanalizacyjnej tj:

- od DN160 do DN300 poprzez tréjnik lub odgatezienie nasadowe, jezeli odlegtos¢ pierwszej -
projekiowanej studzienki kanalizacyjnej od sieci jest wieksza niz 30mb, wpiecie projektowanego
przewodu kanalizacyjnego przez zabudowe na sieci studni kanalizacyjnej.

- od DN350 do DN500 poprzez zabudowanie na istniejgcym kanale studni slepej

- powyzej érednicy DN5SO0O - tzw. ,oczko”

Studnie kanalizacyjna na istniejacej sieci zabudowaé wytacznie w uzasadnionych przypadkach.

3. Przedsiebiorstwo Wodociagéw | Kanalizacji w Bolestawcu Spétka z o.0. jest gotowe
wspéluczestniczyé w inwestycji dotyczacej budowy przylacza wodociaggowego na zasadach
podanych nizej:

3.1. Po stronie odbiorcy ustug nalezy:

a. Wykonanie projektu budowlanego przytgczy wod.-kan. wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnieri.
b. Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonaniem przylacza wody (fgcznie z odtworzeniem nawierzchni).
Wszystkie wiw prace PWIK w Bolestawcu Spétka z 0.0. moze wykonac odpfatnie na zlecenie.

3.2. Przedsigbiorstwo PWiK w Bolestawcu Spdlka z o.0. wykona nieodptatnie:

a. Wpiecie do istniejacej sieci wodociggowej wraz z materiatem.

b. Odcinek przytacza wodociagowego od sieci do zaworu za wodomierzem gtéwnym wraz z materiatem
(nawiertka, rury, wodomierz, zawory odcinajace na wezle wodomierzowym).

c. Inwentaryzacje powykonawcza nowo utozonych przez PWIiK urzadzen wodociggowych.

4. Wykonanie przylacza kanalizacyjnego od istniejacej sieci do budynku wraz z inwentaryzacja
geodezyjng w catosci na koszt i po stronie Wnioskodawcy, pod nadzorem PWiK. W Biurze Obstugi
Klienta nalezy zgtosi¢ odbidr wpiecia przytacza do sieci.

Istnieje mozliwos¢ kompleksowego wykonania przylacza kanalizacyjnego przez PWiK na odplatne
zlecenie zlozone przez Wnioskodawce.

5. Uwagi:

a. Warunki wazne sg dwa lata od daty wystawienia.

b. W przypadku nieodplatnego wykonania przytacza wody w zakresie podanym w pkt. 3 - urzadzenia
pozostajg na stanie i w eksploatacji PWIK.

c. W miejscu przebiegu sieci oraz przytaczy wod.-kan. wystepuje ograniczone uzytkowanie gruntu tzn. nie
mozna stawia¢ statych obiektow budowlanych, statych ogrodzen oraz nasadzen drzewnych w pasie
o0 szerokosci 1,0 m z kazdej strony osi rurociggu.

d. Wstepne warunki techniczne zmienig swdj status na warunki docelowe w przypadku uzyskania przez
wnioskodawce prawa uzytkowania wieczystego lub prawa wiasnosci do wnioskowanej dziatki.

e. Niniejsze warunki techniczne dotycza stanu prawnego. faktycznego i ewidencyjnego dotyczgcego
nieruchomosci, ktérej dotyczy wniosek o podiaczenie — na dzierh wydania warunkéw. W przypadku
zmian wyze| wskazanych, w tym w szczegblnoéci podziatu geodezyjnego nieruchomosci, niniejsze
warunki techniczne traca wazno$c.

f. Niniejsze warunki nie stanowig dla wnioskodawcy prawa do dysponowania jakakolwiek nieruchomosci
(w_tym w szczegélnosci nieruchomosdcia przez ktére przebiegaé ma przyiacze) na cele budowlane
w mys$| ustawy Prawo Budowlane.

Wystawit:

LY INSPEKTOR
THCHNICZNYCH
oz
i #»S'Vh;”‘uk
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PWiK w Bolestawcu Sp.z oo
BOK Bolestawiec tel. 75 734 10 00, telffax 75 734 10 01
BOK Lwowek Slaskitel. 75612 10 08 lub 75612 10 67
e-mzil: no@pwik boleslawiec.pl
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DZ nr492, 493/2, 516; obreb 0001 Lwéwek $Slaski

59-600 LWOWEK SLASKI UL. JANA PAWEA II 35;
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Zleceniodawca: Bolestawiec data 25.01.2019r.
Gmina Lwowek Slaski
UL. Al. Wojska Polskiego 25A

59-630 Lwowek Slaski

PROTOKOL Z PRZEGLADU HYDRANTU

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0. o
dokonato przegladu hydrantu p.poz w Lwéwek Slaski ul. Zwyciezcéw 52.
Pomiaru dokonano elektronicznym urzadzeniem pomiarowym HT-02
stwierdzamy, iz jeste$my w stanie zabezpieczy¢ wode do celéw poiarowych.

1.Hydrant nadziemny DN 80 nr - stan techniczny sprawny
- cisnienie statyczne - 5,8 bar
- ci$nienie dynamiczne — 4,8 bar

- przeptyw - 13,00 I/s

Za zgodnos¢ z oryginatem FIEMA MARTA
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PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z KLUBEM DZIECIECYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Zleceniodawca: Bolestawiec data 25.01.2019r.

Gmina Lwowek Slgski
UL Al. Wojska Polskiego 25A

59-630 Lwéwek Slaski

PROTOKOL Z PRZEGLADU HYDRANTU

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0. o
dokonato przegladu hydrantu p.poz w Lwéwek Slaski ul. Kosciuszki 7d.
Pomiaru dokonano elektronicznym urzadzeniem pomiarowym HT-02
stwierdzamy, iz jeste$my w stanie zabezpieczy¢ wode do celéw pozarowych.

1.Hydrant nadziemny DN 80 nr - stan techniczny sprawny
- cidnienie statyczne - 4,2 bar
- ci$nienie dynamiczne — 2,5 bar

- przeptyw - 10,00 /s

Za zgodnos¢ z oryginatem FIEMA MARTA
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BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z KLUBEM DZIECIECYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Zleceniodawca: Bolestawiec data 25.01.2019r.

Gmina Lwowek Slgski
Ul. Al. Wojska Polskiego 25A

59-630 Lwowek Slaski

PROTOKOL Z PRZEGLADU HYDRANTU

Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0. o
dokonato przegladu hydrantu p.poz w Lwéwek Slaski ul. Zwyciezcéw 58.
Pomiaru dokonano elektronicznym urzadzeniem pomiarowym HT-02
stwierdzamy, iz jesteSmy w stanie zabezpieczy¢ wode do celéw poza rowych.

1.Hydrant nadziemny DN 80 nr - stan techniczny sprawny
- ci$nienie statyczne - 5,6 bar
- cisnienie dynamiczne — 2,0 bar

- przeptyw - 10,00 I/s

Za zgodnos¢ z oryginatem FIEMA MARTA
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PROJEKT BUDO ARz 2 KLUBEM D
PUBLICZNEGO

BUDOWA PRZEDSZKOLA

5 6wek Slaski
DZ nr492, 493/2, 516; obreb 0001 Lw: e
OWEK SLASKI UL. JANA PAWEA 11 35; INWESTOR :GMINA I MIASTO L
59-600 LWO! :

Adres do kampondencjl:

gnerging S.A. Odazial w Jeleniej Gérze AR
ejon ystrybucji Bolestawiec

ul. Matejki 25, 55.700 Bolestawiec TAUROM

tel. +48 75 73 50 200 ENGRGIARAO

fax +48 75 73 50 202
Bolestawiec, dnia 2011-08-ps

Gmina i Miasto Lwowek Slgski
Al. Wojska Polskiego 254
59-600 Lwowek Sigski

Nasz znak: RD1 ,2!RDE/0375I5883!JW/201 1
Data: 2011-08-08
Wasz wniosek nr 375 z dnia 201 1-07-19

WARUNK]I PRZYtACZENIA PODMIOTU
DO SIEC] ELEKTROENERGETYCZNEJ
ENERGIAPRO s A,

ODDZIAL W JELENIEy GORZE

Odpowiadajac na wniosek o wydanie ogornygh i technicznych warunkéw przytaczenia obiektu:

1. Przydziat mocy

Wyrazamy zgode na dostawe mocy:
1.1. Dla zasilania podstawowego:
z: PT-67002 (Stacja SN/nn)
W roku 2012 i w latach nastepnych dla zasilania docelowego w Wysokosci 4,0 kw
1.2. Dla zasilania rezerwowego:
Brak zasilania rezerwowego.

2. Sposéb zasilania
2.1. Miejsce przytaczenia: istniejace zigcze kablowe ZK-3 zabudowane na budynku nr 1 (rég ulicy
Sienkiewicza i Emilii Plater.
2.2. Migjsce dostarczenia energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
W zfaczu, w kierunky instalacji odbiorcy,
2.3. Zakres Prac u Odbiorcy: z istniejacego 2igcza kab!owego ZK-3 wyprowadzié wewngtrzng linie Zasilajgcg
O przekroju stosownym do potrzeb i wprowadzi¢ do szafki Pomiarowej SL-1 (zabudowanej Przy Scianie

2.4. Zakres wymagan wynikajacy z instrukeji ruchy i eksploatacii: urzadzenia podigczone do wewnetrznej linii

5. Graniczne parametry techniczne przytaczanych urzadzen, instalacji i sieci: moc  znamionowa
pojedynczego przylaczanego urzagdzenia nie ‘moze przekroczyé 4,0kwW. Urzgdzen niespokojnych,
zastgpczych 2rédet zasilania oraz urzadzer Wprowadzajacych zakiécenia do sieci njs przewiduje sie.

Warunkiem rozpoczecia prac projektowych i budowlano-montatowych okreslonych Przez niniejsze
warunki przytaczenia jest podpisanie umowy o przyfaczenie.

3. Uktad rozliczeniowy

3:1: Rozliczeniowy ukiad energii nalezy przewidzie¢ uwzgledniajac:
a) Napiecie dia uklady: 230/400 v
b) Ukiad rozliczeniowy: bezposredni
c) Lokalizacja; szafka pomiarowa

3.2. Nalezy zainstalowac:
a) Licznik energii czynnej: 1 lup 2 taryfowy Jjednofazowy

3.3. Nalezy Zastosowag Zabezpieczenia przedlicznikowe Przystosowane do oplombowania:
a) Typ zabezpieczenia: wylgcznik nadpradowy
b) Maksymalny prad znamicnowy: 20 A

3.4. Urzadzenia pPomiarowe powinny byé osloniete Przystosowane do plombowania.

3.5. Ukiad Pomiarowy nalezy dostosowac do Poboru mocy w Poszczegdinych latach.

3.6, Wymagany stosunek Poboru energii biernej do czynnej (tgp) w punkcie rozliczeniowym powinien
WYnosi¢ tgp=<0,4.

4. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
Nie wymaga uzgodnienia.

Za zgodnos¢ z oryginatem FIEMA MARTA
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5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa
5.1. W zakresie ochrony Przeciwporazeniowej, przepigciowej i izolacji nalezy postepowaé zgodhie
z obowigzujgeymi przepisami. I
82 Jaké: system ochrony przepieciowej nalezy stosowaé ograniczniki przepie¢ (Dz. U. Nr 75, poz 690 z d
156.06.2002).
5.3. Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyjac:
a) Dla obwodéw niskiego napiecia: samoczynne wylgczenie zasilania
b) Dia instalacji niskiego napiecia:
* |Instalacja wewnetrzna:
* wylaczniki nadmiarowe, bezpieczniki
* wylaczniki roznicowo-pradowe
* wylaczniki instalacyjne
5.4, Dane dotyczace sieci dia obliczer skutecznosci ochrony od porazeri:
a) diugosé obwodu nn od stacji transformatorowej PT-67002 do miejsca przylaczenia 200 m
b) typ przewodu: YAKY 4x1 85 (150m) + YAKY 4x95 (50m)
¢) moc transformatora w stacji transformatorowej 630 kVA

ia

6. Wymagania w zakresie wspélpracy z siecia EnergiaPro S.A. -nie dotyczy.
7. Granica eksploatacji

Granice wiasnosci i eksploatacji urzadzers elektroenergetycznych pomiedzy siecia EnergiaPro S.A. Oddzii#
w Jeleniej Gorze, a umgdzeni;mi (instalacjami,_sieciami) Wnios_lgodau_rcy stanowig: zaciski pradowe na wyjsci

8. Wymagania ogéine

8.1. Wyroby budowlane muszg spetniaé warunki rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad
2004) w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawani;
(Dz.U nr 249 poz. 2497 z dnia 23 listopada 2004).

8.2. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z prawem budowlanym (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz.
Z pOZniejszymi Zmianami).

8.3. Stacje transformatorowe i linie energetyczne podlegaja obowigzkowi zainwentaryzowania przez
inwestora w cely przejecia ich do geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
(Dz.U. Nr 38, poz 455 z 2001 roku). Podczas odbioru technicznego wyniki pomiary nalezy przekazaé
Przedstawicielowi EnergiaPro S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze. Za wyniki pomiaru uznaje sig uaktualniong
mape zasadniczg, szkic polowy oraz wspoifrzedne bezwzgledne punktéw zalamania obiektu,

8.4. Instalacje, sieci i urzadzenia elektroenergetyczne Whioskodawey w zakresie Zwigzanym z zasilaniem
w energie elektryczng podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli EnergiaPro S A, Oddziat
w Jeleniej Gorze. Przed zgtoszeniem do odbioru nalezy ustali¢ z pracownikami Wydziatu Technicznej
Obslugi Kiienta w Biurze Obstugi Klienta przy ul. Mateiki 25 w Bolestawcy wykaz dokumentéw
wymaganych przy odbiorze,

8.5. Warunki przylaczenia sa wazne dwa lata od dnia ich doreczenia, W przypadku zawarcia umowy
0 przylgczenie do sieci warunki przylaczenia stanowig zatgcznik do tej umowy i sg wazne do czasu jej
zrealizowania.

8.6. Uniewaznia sig warunki wydane przed datg niniejszego pisma.

9. Prowadzacy sprawe:
Jolanta Wréblewska, 75-735-0-216

/

Rejon Dystiybuc)i Luban
EnergtaPro 5. A™Qgdzial w Jeleniej Gérze

Zbigriiek Sasin
/

\\ y, \

Za zgodnos¢ z oryginatem FIEMA MARTA
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Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S A I \
Oddziat w Jeleniej Gorze 5 k
ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Gora 375 ‘ N p
Infolinia: +48 32 606 0 616 | 7 101372 819
info@tauron-dystrybucia.p! Inwestor s

Miasto i Gmina DYSTRYBUCJA

Lwowek Slaski
awaﬁ(a Polskiego 2! -
-600 Lwowek Slagsk gt
= £ Jelenia Géra 28-02-2019
Sygnatura: TD/OJG/OMD/2019-02-28/0000003
1013723224

ARTMANU STUDIO
Marta Fiema

ul. Parkowa 25
51-616 Wroctaw

UB nr TD/OJG/OMD/LB/34/2019
Dotyczy: uzgodnienia projektu PZT budowy przedszkola przy ul. Jana Pawia Il w m. Lwowek Slaski

Odpowiadajac na Wasz wniosek dotyczacy uzgodnienia projektu PZT budowy przedszkola przy ul. Jana
Pawia Il w m. Lwowek Slgski w zakresie kolizji z urzadzeniami energetycznymi naszej firmy informuje, ze
uzgadniam przedstawiony PZT z nastepujgcymi uwagami:

1. Na zatgczonej mapie geodezyjnej z PZT naniesiono w zielonym kolorze, istnigjgce linie kablowe nN
znajdujgce sie w obrebie projektowane] inwestycji.

2. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego budynku przedszkola, ciagoéw komunikacyjnych i miejsc
parkingowych nalezy zachowa¢ normatywne cdlegtosci od istniejgcych linii kablowych nN zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

3. W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy zachowa¢ gtebokosci utozenia linii kablowych w ziemi,
mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla zgodnie z norma N SEP-E-004.

4. Na istniejace kable nN bedgce w kolizji poprzecznej z projektowanymi ciggami komunikacyjnymi i
miejscami parkingowymi nalezy zaprojektowac i zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o $rednicy minimum
110 mm koloru niebieskiego, wychodzace 0,5 m poza o$ krawedz projektowanego elementu.

5. Dokiadne potozenie istniejgcych linii kablowych nN nalezy ustalic za pomocg przekopéw kontrolnych,
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

6. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w
odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli nN i SN.

7. W miejscach rownolegtego zblizenia projektowanego budynku przedszkala do istniejace; linii kablowej nN,
nalezy zachowac odleglo$¢ wynoszacg minimum 1,0 m od fundamentow do kabla.

Na czas budowy budynku nalezy zaprojektowac zabezpieczenie istniejacego kabla przed osuwaniem

sie kabla w wykop pod projektowany budynek.

8. Wszelkie prace w poblizu i na istniejgcych urzadzeniach wlasnosci TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywaé z zachowaniem szczegdinych $rodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
Oddziatu w Jeleniej Gérze Regionu Bolestawiec (kontakt Pan Jerzy Herbut tel. 75 889 2201), a nastepnie
zglosi¢ w celu odbioru robét zanikowych.

9. O ptatny nadzor stuzb energetycznych nalezy wystgpi¢ pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Jeleniej Gorze ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra na minimum 30 dni przez
rozpoczeciem robot budowlanych.

Do pisma nalezy zataczy¢ mape ze wskazanym miejscem do nadzoru oraz prosze powoiac sie na date i

numer uzgodnienia.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma. Za wykonane
uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z aktualnym cennikiem. Faktura zostanie przestana
odrebnie.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: TAU RO ND
Leszek Brzostowski tel. 75 75 30 650 ot W
leszek.brzostowski@tauron-dystrybucja.pl :
Zataczniki:
Mapa geodezyjna z PZT
Do wiadomosci:

A /Adresat

. ad.

ywstrybucja S.A.

TAURON Dy
ul. Pod;

31-035 Krakow

NIP: 61102
K

www lauren-dystrybucja pl

Za zgodnos¢ z oryginatem FIEMA MARTA
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PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z KLUBEM DZIECIECYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

DAL ARR] REMENEART WOLAWO0M

A ﬂﬁ‘ﬁ?@:%““ Wroctaw, dnia ,'fl czerwea 2019 T
WZ.5595 130.2 20158

Postanowlenie nr WZ.5595.130.2.2019

Na podstawie ai 6§ a ust 2 usiewy z dniz 24 sierpnia 1997 roku o ochronie
przeciwpozarowef (tf. Dz. U. z 2078 r. poz. 620 z& zm.), w zwiazku z & 13 st 4
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Admiinistraci z dnia 24 flipca 2009 r.
W sprawie przeciwpoZarowego zaopalizenia w wode oraz drog poZarowych (Dz. U 2008
nr 124 poz. 1030) po rozpatrzeniv wniosku z dnia 28 marca 2019 r. (data wphrwu:
08 kwietnia 2019r.) wraz z zalgczong ekspertyzg techniczng sporzadzong przez do spraw
zabezrpieczen przeciwpozarowych Michata Newlaczyla dotyczacego budynku przedszkela
publicznego wraz z klubem dzieciecym przy ul. Jana Pawda Il 35 w Lwowku Slaskim,
z ckretlonymi nastepujacymi wskazaniami:

1. Konstrukcja no$na budynku spelnia wymagania klasy R 120 odpomosci
ogniowaj.

2. Wprowadzenie zakazu parkowania na omawianym odcinku dojazdu pofarowego
poprzez  polaczenie znakdéw B-38  Zakaz zatrrymywania”  oraz
T-24 . Znak informacyjny, Ze pozostawiony pojazd zostanie usunigty na koszt
wiasciciela®.

3. Wystepowanie w budynku strefy poZarowej o 80,9% mniejszej od dopuszczainej
powierzchni  strefy pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozeriia ludzi ZL 11

4. Zawarciu w opracowanej dia obiektu Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego
szczegolowych procedur oglaszania oraz prowadzenia ewakuacji.

5. Dogodny dostep do budynku dla ekip ratowniczych do wszystkich elewaci
budynku.

6. Zapewnienie alternatywnego dojazdu do budynku od strony péinecno-
zachodniej.

wyrazam zgode
na spefienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w spostb okreslony
w powyzszych wskazaniach ww. [Ekspertyzy techniczne]”, w inny spos0b niz podany w:

1. §12 ust. 7 - wystepowanie polaczenia wyjscia z korytarza Kiubu dzieciecego
z droga pozarows o diugosci 51,8 m i szerokosci 1.5 m;

2. §12 ust. 10 - wystepowanie odcinka drogi pozarows|, z ktdrego wyjazd jest mozliwy
jedynie poprzez cofanie, o diugedci 17,1 m;

— razporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administraci z dnia 24 lipca 2000 r,
w sprawie  przeciwpolarowego zaopalrzenia wwode orsz  drdg pozarowych
(Dz Uz 2009 r. nr 124 poz. 1030),

112
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w 2w, 2 arf. 126 ustawy 2 dnia 14 cZerwca 1960 r,
Kﬂdek;.postapmvama adnﬁn:'siracyj‘nego Ll Dz L. z 2018 r poz 2086 ze zm)
atc:gtqplpno od uzasadnienia postanowienia gdyZz uwzglednia ono w calosci Zadanie
strony.

Ponadto wskazag nalezy, fe:

. pa‘nigjsze postanowienie nis Zastepuje wymaganych prawem projekitw budowlanych
1 projexiow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw Zzabezpieczen
preeciwpoarowych oraz stosowrych pozwalen;

*  postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresio bezpieczefistwa
pﬂ.;ar_mvegn W inny spostb, niz okregione w przepisach  powszechnie
?bquzujawch jedynie dia przypadkow wymienionych w postanowieniy;

*  pozostale wymagania dotyczace bezpieczefistwa poZarowego nle  wymieniong
W przedmiotowym  postanowieniu nalezy wykonaé zgodnie 2 ohowiazujacymi

*  Ppostanowienie nale?y rozpatrywad tacznie z Ekspertyza techniczng”.
Wobec Powyiszeqo postanowiono Jak w sentencji.

Pouczenie
Od ninigjszego postanowisnia  shuzy  stronom zazalenie do  Komendanta
Giownego Paristwowej Strazy Pozamej w Warszawie, wul Podchorazych 33
Za poSrednictwem  Komendants Waojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne
we Wroclawiu ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego dorgczenia.

Adragat

. Gmina i Miasto Lwdwek Slaski
al. Wojska Polskiego 25a
58-600 Lwéwek Slaski

Dirzymuje:

2. Marta Flema Artmanu Sudio
ul. Parkowa 25
51-618 Wrockaw

Do wiadomosci:

o gt:tmerlda Fowiatows

aﬁsh-mwej Strazy Pozamej

w Lwiwku Siaskim
ul. Sikorskiego 2
SO-B00 Lwdwek Sigski

4. ala

MB
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STAROSTA LWOWECKI Lwowek Slaski, dnia 7 maja 2019 roku
ul. Szpitalna 4

59— 600 Lwawek Slaski
GA.613.34.2019.4

DECYZJA

Ma podstawie:
- art 83a ust I, ant. 83c wst. 1,3, art. 83d ust.1-3, art. 84, art. 85 ust.1,4b vraz art, 90 ust ] ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie preyrody {tekst jednolily Dz, U, 2 2018 1. poz. 1674 2¢ 2m.)
- art 104 ustawy z daja 14 coerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnepn (tekst jednolity:
D:.U,z!ﬂ]ﬁr..pgz.iﬂﬁ&aem.} 1

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lweéwek Slaski reprezentowane] precz pethomocnika
ARTMANU Studio Marta Fiema » siedziby we Wroclawin, ul Parkowa 25 w sprawic
wydania zezwolenia na usuniecie 19 seiuk drzew 2 gammk klon zwyezainy o ohwodach pni;
127em, B0 cm, 86 cm, 67 cm, 73 cm, 58 em, 90 em, 100 em, 97 cm, 93 cm, 90 em, 151 cim,
58 ¢m, 140 cm, 150 ¢m, 132 cm, 136 cm, | 10 ¢m, 150 cm mierzonych na wysokosei 130 cm,
11 setuk drzew 7 gatunku jesion wyniosly o obwodach pni: 145 cm, 172 cm, 170 cm, 173
em, 168 cm, 159 cm, 48 cm, 136 cm, 120 cm, 147 em, 170 em micrzonych na wysokosci 130
cr, 21 sztuk drrew 7 patunky swierk pospality o obwodach pni: 34 em, 80 cm, 100 cm, 80
em, 90 em, 100 em, 105 em, 105 cm, 105 cm, 106 em, 107 cm. 10% em, 108 cm, 103 cm, 108
ey, 104-cm, 108 cm, 108 i, 108 oy, 108 cm, 108 em micrzonyveh na wysokosci 130 cm, 14
sztuk drzew 2 gatunkn modrzew europejski o obwodach ptiz 117 em;, 110 cm, 100 cm, 100
cm, 100 cm, 105 ¢m, 110 cm, [05 cm, 110 cm, 105 .em, 100 em; 100 cm, 110 cm, 105 em
mierzonych na wysokodci 130 em, 1 sztuki dezewa 2 gatmky sosna wejmutks o obwodsie

iz 63 cm mierzonym na wysakogei 130 em rasngeyeh na dy. nr 492 obr, 1 miasta Twdwek
Slaski, stanowiaee] whasnodt Gminy Lwowek Slgski

orzekam

L. zezwoli¢ wninskedawey na usuniecie:

= 19 sztuk dezew 2 gatunku klon zwyczamy o obwodach pni: 127cm, §0 cm, R6 cm, 67 cin, 73
cm, 38 cm, 90 em, 100 em, 97 cm, 93 ¢m. 90 cm, 151 cmi, 38 em, 140 em, 150 ¢m, 132
em, 136 cm, 110 cm, 150 em mierzonych na wysokogci 130 em,

= 11 stuk drzew 2 gatunku jesion wyniosly o obwodach pni: 145 em, 172 em, 170.em, 173
em, 168 em, 159 cm; 48 cm, 136 e, 120 cm, 147 em, 170 em mierzonyeh na wysokosel 130
m!

- 21 sztuk drzew 2 gatunku $wierk pospolity o chwodach pri; 54 cm, 80 em, 100 cm, 80 cm,
00 cm, 100 cm, 105 em, 105 cm. 105 cm, 106 cm, 107 cm, 109 ¢m, 108 em, 105 cm, 108
em, 104 em, 108 cm, 108 cm, 108 cm, 108 cm, 108 em micrzonych na wysoleodei 130 ¢m,

= 14 siuk drzew 2 gatunkn modrzew europejski o obwodach poi: 117 em, 110 cm, 100
om, 100 cm, 100 cm, 105 co, 110 ¢m, 105 cm, 110 ¢m, 105 cm, 100 cm, 100 em, 110 cm,
1035 cm miereonyeh na wysokodel 130 cm,

= 1 sutuki drzewa 2 gatunku sosna wejmutka o obwodzie pnia 65 ¢m mierzonym na wysokogei
130 cm

rosnaeych na dz. nr492 obr. | miasta Lwéwek Slaski:
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2. okresli¢ termin usunigcia preedmiotowych drzew do 31 grudnia 2021 « # wylpezeniem
okresu lggowego, tj. od | marea do 15 paidziernika;

3. zobowiazaé wnioskodawce do nasadren zastepezyeh w ilodel 69 setuk drrew innych niz
owaeowe o obwodric pni powyzej 10 em na wysokesei 100 cm

4. okredli¢ termin wykonania nasadzes zastepezych, o kidryeh mowa w pkt. 3 do dnia 30
listopada 2024 r.

5. okredli¢ termin zlofenia informacji o wykonaniu nasadzei zastepeeveh do dnia 30
erudnia 2024 £

6. naliczy¢ oplate za usuniecie drzew w;-mieniunj_mh w pkt. | w wysokosei 207 725 4
7. pdroczyé termin uisvezenia oplaty okredlone; w pkt6 do dnia 30 listopada 2027 r,
UZASADNIENTE

Dnia 11 marca 2019 r. do Starnsiwa Powiatowego w Lwiwka Slaskim wplynat

wniosck Gminy Lwowek Slaski reprezentowanei przcz pelnomoenika ARTMANU Studio

Marta Fiema z siedziba we Wroctawiu, ul. Parkowa 25 w sprawie wydania serwolenia na
ustitigcie 19 sauk drzew z patunkn klon zwyczamy o obwodach pni: 127cm, 80 ¢m, 86 cm,
67 cm, 73 vm, 58 cm, 90 em, 100 em, 97 em, 93 ¢m, 90 cm, 151 e, 58 cm, 140 om. 150
em, 132 con, 136 cm, 110 cm, 150 cm mierzonych na wysokosci 1380 em, 11 setuk dezew 2
gamnku jesion wyniosly o obwodach phi: 145 om, 172 cin; 170 em, 173 cin, 168 cm, 159 cm,
48 cm, 136 cm, 120 em, 147 em, 170 ¢m mierzonych na wysokodei 130 em, 21 sztuk drzew »

- gatunku dwierk pospolity o obwodach pni: 54 em, 80 cm, 100 cimi, B cm, 90 cmy, 100 cm, 105

cm, 105 em, 105 em, 106 cm. 107 cm, 100 em, 108 cm, 105 cm, 108 cm, 104 cm, 108
em, 108 em, 108 cm, 108 cm, 108 em mierzonych na wysokosci 130 em, 14 szruk drzew =
gatunky modrzew europejski o obwodach pui: 117 em, 110 em, 100 em, 100 cm, 100 cm, 105
em, 110 em, 105 em. 110 cm, 105 cm, 100 em, 100 em, 110 ¢m, 105 cm mierzonych na
wysokosct 130 om, 1 szniki drzewa » gatunku sosna wejmutka o obwodzie pria 65 cm

‘mierzonym na wysokogei 130 cm rosnacych na de nr 492 ohr, 1 miasta Lwowek Slaski;

stanowigee] whasnosé Gminy Lwidwek Slaski, uzupelniony pismem z dnia 22 marca 2019 r.
Do woiosku zalezono mape z projekiem  ragospodarowania ferenu 7 ZAENACZONYMI
drzewami kolidujgcymi z inwestyciy oraz mape z projekiem zagospodarowania terenu
# ywzglednieniem nasadzen zasteperych.

Podstawe materialnoprawna rozpatrzenis przedmiotowe] sprawy stanowia przepisy
Zawarte w rozdziale 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie prevrody (tekst jednolity
Dz. U.z 2018 . poz. 1614 ze zm.).

W zwiazku z tym, ze podanic zawieralo wszystkie obligatoryjne clementy wiiosku
0 uzyskanie zezwolenia na usunieeie drzcwa lub krrewn wskazane w art. £3b ust. | ustawy
o ochronie przyrody Starosta Twiwecki po zapoznaniu sie z jego tredcia Zeodnie z at. 61 §4
ustawy z dnia 14 ezerwea 1960r, Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U z 2018r. poz. 2096 7o zm.) pismem 7 dafa 3 kwietnia 2010 r. znak: GE£.613.34.20100
wszezgl posiepowanie w przedmiotowe] sprawie oraz zgodnie z art. 79 § 1 wiw ustawy,
a takze art. 83c ust. | ustawy 2 dnia 16 kwictnia 2004+, o ochronie preyrody (tekst jednolity:
Dz, U. z 2018r. poz. 1614 ze wm) zawiadomil o terminie przeprowadzenia ogledsn
przedmictowyeh drzew.
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Podeeas ogledsin sporzadeone protoksl, w ktérym opisano stan fitosanitary drzew
objgtych wnioskiem oraz potwierdzono ich usytoowanie | prayoaleinodé gatunkows. Penadio
owerylikowano obmiary podane we wniosky dokonujgc pomiardw obwoddw pni dezew na
wysokedei 130 em. Oceniajac stan zachowania wnioskowanych do usunigeia drrew
stwierdzono, iz pozostaia one w dobrvm stanie zdrowoinym, bez wyraznych oznak
chorobowych. Drzewa Kolidujg 2 planowana inwestycja polegajacs na budowie przedszkols
publicznego 2 klubem drieciceym wiz 2 zagospodarowaniem terenu preyleglego. W oobrgbie
koron dwoch drrew z gatunku jesion wyniosly, oznaczonych na ralaczniky mapowym jako
drzewa numer 29 i 30, stwierdzone wyslepowanis rasiedionych gniazd prasich, W obrebie
pozostalych drzew w dniu ogledzin nie stwierdrono Sladdw wystepowania gammkdw
chromionych oraz gniszd prasich. Wycinka drzew nie wynika z celu zwigzanego
z prowadzeniem dziatalnosei gospodarczej. Biome powyisze pod uwage Starosta Lwiweck
zerwolil na usunigeie wakuranyveh we woioskn drrew,

Rozpatrujge wniosek tutejszy origan nie znalazt podstaw prawnych okreslonyveh w art.
86 ust.] ustawy 2 dnia 16 kwietnia 20041, o ochronie przyrody (ekst jednolity Dz, 17, 2 2018
. poz. 1614 ze zm.} do zwolnienia z oplaty za usunigeie przedmiotowych drzew. Wediug
zasady okreslonej w art, 84 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
Jednolity Dz. U. 2 2018 r. poz, 1614 ze zm ) posiadacz nieruchomosci 2a usunigcie drzew lub
krzewdw ponosi oplaty, kiore nalicza i pobiera organ wiadciwy do wydania zezwilenia na
usuniecie drzewa lub krzewu. Sposob naliczania oplaty okreélony zostal w art, 85 ust.1 wiw
ustawy o ochronie przyrody, natomiast wysokodé stawek wysnaczona zostala w zalgerniky nr
! do Rozporzadzenia Minisira Srodowiska z dnia 3 lipea 2017 r. w sprawie wysokodel stavwek
oplat #a usunigcie drrew i kezewdw (Dz. U. z 2017 1. poz. 1330). Majge powyssze na nwadze
naliczono  oplate za  usuniceie preedmiotowych drzew na bwote 207 725 2 zpodaie

7 kalknlacja:

(L | Gammnek Obwad Stawka zz | cm chwodu Oplata
phia pria drievs
i Fi zl
I I : 3 4 F=3xnd

L | Klen maverajoy 127 k1] 3810 |

2 Elon mavczajny B0 25 2000

3. | Klon zwyczajny 35 25 2150

4. | Klon zwyczajny 67 25 1675
5| Kion zwyezajny 73 5 1825

6. | Klon mwyczajny 58| ). 1 450

7 Elon awyezajny 5 3 2250

8. | Klon mwyezjny 100 25 2o
L9, | Klon zwyczajny 57 25 2425
10, | Klon zwyczagny 93 25 2325

11. | Klon zwyceajry g 25 2 250)

12. [ Kion zwyczajny T 30 ' 4530 |

13. | Klon zwyczajny 58 25 1450 |

L& | Klon zwyczainy 140 30 4200

15. [ Klon zwyczajny 150 n 4 300

16. | Klon zwyczajny _ 132 30 3 960
j?. Klon zwverajny - 136 | gLl A4 080

18, | Klon zwyezajny 116 30 3300
19, [ Klon zwycajny 150 30 4500
| 20. | Jesion wynioshy 145 | 30 4330
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21, [ Jesion wyniosty 172 30 5 160
22. | Jesion wymiosty 170 30 5100
23. | Jesion wamiosty 173 30 5 190
24. | Jesion wyniosly 168 30 5040
|25, | Jesion wyniosty 159 30 4770
[26. | Jesion wymiosty 48 23 1200
| 27. | Jesion wyniosty 136 30 4080
| 28, | Jesion wyniosky 120 30 3 600
28. | Jesion wynioshy 147 30 4410
30._| Jesion wyniosly 170 30 5 100
3. | Swierk pospolity 34 25 1350
32. | Swierk pospolily 80 25 2000
| 33, | Swierk pospolity L0 25 2 500
34, | Swierk pospolity 80 25 2 000
35. | Swierk pospolily 51 25 2250
| 36 | Swierk pospolity 100 23 2500
37. | Swicrk pospality 105 30 3150
38. | Swierk pospolity 105 30 3150
39, | Swierk pospolity 105 30 3150
40. | Swierk pospality 106 30 3 1%0
41| Swierk pospolity 157 30 3210
| 42, | Swierk pospulity 109 30 3270
| 43, | Swicrk pospolity 108 30 3240
|43 | Swierk pospolity 105 30 3150
L 45. | Swierk pospolity 10§ an 3249
| 46. | Swierk pospolity 104 30 3120
47. | Swierk pospolity 108 30 3 240
48. | Swierk pospolity 108 30 3240
49. | Swierk pospolity 108 30 3240
30. | Swierk pospolity 108’ 30 3 240
51, | Swierk pospolily 108 30 3240
32, | Modrzew europejski 117 30 3510
3. | Modrzéw curapejski 110 30 3300
54, | Modrzew europejski 100 25 2 500
| 55, | Modrzew europejski 10 25 2500
56. | Modrzew europejski 100 25 2 500
| 57. | Maodrzew europejski 163 30 3 150
58. | Modrzew europejski 110 30. 3300
59 | Modrzew europejeki 105 30 3150
0. | Modrzew europeiski 1H) EL 3 304
61. | Modrzew eurapejski 105 30 3150
62. | Modrzew curopejski 100 23 2500
63. | Modraew evropejski Lo a5 2 300
64, | Madrzew europejski 10 30 3 300
63, | Modrzew europejski 103 3 3150
66, | Sosna wejmutka 65 2 I 1525
Suma: ! 207 275

|[Strona



PROJEKT

BUDOWLANY
BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z KLUBEM DZIECIECYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W swietle zawartego w art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 1. poz. 1614 ze #m.} zobowigzania organdw administraci
pubiicmgjdndhﬂuécinpu}mdq,wskmn:jwmiKmﬁt}ijRPmsady
miwnowazonego rozwoju jako podstawy rapewnienia ochrony srodowiska, a takze majac na
wegledzie fakt, iz wmicskodawea przedlozyl  projekt  zagospodarowania  terenu
z uwwzglednicniem nasadzen zastepezych, organ wrnal, e Korrystuiejweym dla ochrony
preyrody bedzie zezwolenie obligujace strone do wykonania nasadzen zastepezych w ramach
hmmmmﬁimmmﬂMwﬁhmzmmmhﬁemmWwwhumenﬂwhmmﬂmmhwvmﬂmi
zobowigzania do waiesienia oplaty. W zwigzku z powyzszym Starosta Lwowecki zgodnie z
dysposveja zawarly w an. B4 yst. 3 ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie preyrody
(tckst jednolity Dz. U, z 2018 r. poz. 1614 z¢ zm.} odroczyl wniesicnie oplaty na okres 3 lat,
Lj. dio dnia 30 listopada 2027 na zasadach okreslonych woart. 84 ust. 4 § 5 ustawy o ochronie
przyrody. W zwigzku 2 powyzszym jezeli posadzone drzews zachowajy swojg Zywotnodé po
uplywie 3 lat od dnia posadzenia lub nie zachowajs jej z przvesyn niezaleinych od
posiadacza nieruchomosci, nalesmodé z tytuty ustalone] oplaty podlega umorseniy, Natamiast
w sytuacii, pdy posadzone drzewa nie zachowajy swej zywomosci z prayezvn zalemych od
posizdacya nieruchomosei jest on zobligowany do. uiszezenia naliczone] w ninicjsze) decvaji
oplaty na konto Powiatu Lwiweckiego prowadsoncgo procr Bank PRO BP 8. A numer §7
1020 5226 000D 6002 0544 7653, ' '

Z uwagi na fakt, ze wnioskowane do usunigeia drzewa rosng na nieruchomodei, na
Kiorej planowana jest budowa przedszkola publicznego # klubem dzievigcym majac na
wzgledzie potrzebe zachowania zieleni tego teremu w ramach podnoszenia i ksztahtowania
fwiadomodci ckologivenegj dzieci i micdzieiy w zakresic ochrony Srddowiska | Zmiamny
klimaty  organ, -zgodnie z przedstawionym  projektem.. zobowiazal wnioskodawee do
wykonania nasadzen zastepezych w ilodei 69 szuk drzew innych niz owocowe o obwodzic
pni powewsiei 10 cm na wysokodel 100 cm. Wybrane do nasadzeh misjsca powinny byé wolne
MLMHmﬂmgpmMﬂmﬁ,MWNmmﬁwmm@mMmgmMMWimmﬂhhcmmwm1
prawidiowy rozwdj. Nasadzenia nalezy wykonaé zgoudnie ze sziuka ogrodnicza, a zasadzone
drzewa winny byé sabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicenymi prrey opalikowanie.
Okreslajae ilos¢ nasadzen zastepezych organ zgodnic z arl. 83c ust. 4 ustawy z dnia 16
kwictnia 2004r. o ochronie preyrody (tekst jednolity Dz, 1. 2 2018 1. poz. 1614 ze zm.) wrigt
pod uwage wartodé przyrodnicza, krajobrazows, funkeje w ckosystemic oraz lokalizacje
wsuwanyeh dreew,

Po zebraniu calegn materiaty dowodowego organ pismem z dnia 15 kwietnia 2019 .
mak: GS.613.3420193 poinformowal strone o  zakohcreniu posiepowania  oraz
o preystugujgcej z mocy art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 ceerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedmolity: D U. z 2018 r., poz 2096 ze m.) moliwoic
Wypowicdzenia sie co do zebranvch dowodéw i materisléw oraz zefoszonych zadad,
wskazujge jednoczednmie 7-dniowy termin na dokonianie powyzszego, liczony od dnia
dorgezenia zawiadomienia, W wyznacronym terminie nie wplynely 2adne uwagl ani waioski.

Waobee powyZszego nalezalo orzec jak w sentencji,

Poucgenie:

Od niniejsza) decyveil slufy stronom odwolanie da Samorzgduwegny Kolagium Cdwolawezego
w Jeleniej Gérze za podrednictwem organy kidry jo wydal w terminie 14 dni od doia doreezenia
decyzji.

W trekeie biegu termine do waiesicnia odwolenia strons moke zrzec si¢ prawa do wnicsicnia
odwolania wobse organy adinimistracji publicenej. kidry wydal decveje. 7 dniem doreczenia O AT
administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wnicsienia odwolania preer osamig
Zé slrom postepowania, decyzja siaje sie ostateczna i prawomocha: co ormace. iz decyzja podlega
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natychmisgstowemy wykonanio i brak jest mo#liwodci zaskarzonia o ji e eeliekch
hir " :  brak jes : do Wojewidekicgo Sadu
Administracyjneso we Wroelawin, Mic jest modtine <k Wk sl i
eimtnei s il jes uteczne cofiigeic viwiadezenia o zreeczeniy
lereli niniejsza decyeja  zostaln wydina z naruszenjem prrepisow postepowania,

2 kntiecmy do wyjasnienia zakres sprawy ma istolny wplyw na Jei rozstrzygniceic. na zpodny

whiosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawezy przeprowadza pos
mjaéqune w zakresie nie@dn}iu'm mmglt@ngf?spmw} Organ odwolawezy Eﬁm
pﬂﬁtﬁpuwnl'!w Wyiashiagjgee takie wowezas, pdy jedna 7o stron zawads w odwolaniy whicsek
o prmprp»fqd_?seme prees ofgan odwoliwezy postepowsnia wylasnigjacego w zakresie niezbednvm do
rozsirzygnigcia sprawy, 8 pazostake strony wyrazity na to zgode W terminie czternasty dni od dnia
dargezenia Er;dr.awmdnmmmn 0 Whiesieniu odwolania, zawicrajgcesn wnicssk o presprowadeenic
przez organ odwolaweey post ia wyjasniaj : ic niez igci
; Postepowania wyjasniafcen w zakresic niesbedmym do roFsireyimiccia

Wycin}mdtmwikmﬁw.anmtqpiéwtmni' i i
; ! ik v nie, w kidrym ninigjsea decyzia stats
mmﬁ crasie l.rwIa_Fla -:.ukn:_m legowege plakdw nie naledy suwas dizew, na kidrych majdj;g
i ict e legowe. Usimigcie drrew i krsewdw nic objetych niniciszym zezwolenien
zar. 88 ust | pki. 112 nstawy o ochronie przyrody podiega sdministracyjnej karze ﬁienirmﬁj.zpdma
Ninfejsza decyzia jest swolniona ilﬂpfﬂl:l? skartowe) na podniawie witawy @ duia 16 listopada 3006 ok

L@fﬁmwﬁpﬁi'::MI e g 2008 v poz Vs e zm ) we czest T wes 44 sl A pl &

Ly Gmina Lwowek Slaski
 meproventowana preez pelnomocnika;
ARTMANL Studio Marta Fiema
ul, Parkowa 25 )
. 51-616 Wrochaw
2. afa '
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Czes¢ opisowa
| . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I.I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest
budowa Przedszkola Publicznego wraz z Klubem Dzieciecym oraz zagospodarowaniem
terenu, sieciami zewnetrznymi, wjazdem na dziatke.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany i wykonawczy petnobranzowy.
Zakres opracowania nie obejmuje istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej budynki
potgczone komunikacyjnie z zewnatrz zostang poprzez utwardzone dojscie z otwartym
zadaszeniem na stupach.

2. ADRES OPRACOWANIA

59-600 LWOWEK SLASKI
UL.JANA PAWHA Il NR 35
( TEREN DZIALKI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1)

GMINA LWOWEK SLASKI
powiat Iwéwecki
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

3. INWESTOR

GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
AL. WOJSKA POLSKIEGO 35 A
59-600 LWOWEK SLASKI

4. PODSTAWA OPRACOWNIA

e KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
Z KLUBEM DZIECIECYM

e UMOWA ZINWESTOREM + ANEKS

e USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 2011 O OPIECE NAD DZIECMI DO 3 LAT (DZ.U. Z 2017 ,POZ. 1428
Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI );

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOtECZNEJ Z DNIA 10 LIPCA 2014 W
SPRAWIE WYMAGAN LOKALOWYCH | SANITARNYCH JAKIE MUSI SPEENIC LOKAL W KTORYM
MA BYC PROWADZONY ZtOBEK LUB KLUB DZIECIECY (DZ.U. Z 2014 POZ.925 Z POZN.
ZMIANAMI )
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e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ Z DNIA 25 MARCA 2011 W
SPRAWIE ZAKRESU PROGRAMOW SZKOLEN DLA OPIEKUNA W ZtOBKU LUB KLUBIE
DZIECIECYM (DZ.U. Z 2011P0Z.69 POZ.368 Z POZN. ZMIANAMI )

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 26 WRZESNIA 1997 W
SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY (DZ.U. Z 2003 NR 169
POZ.1650 Z POZN.ZMIANAMI)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ | SPORTU Z DNIA 31 SIERPNIA 2002 W
SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY W PUBLICZNYCH | NIEPUBLICZNYCH SZKOtACH |
PLACOWKACH ( DZ.U.Z 2003 NR 6 POZ.69 Z POZN. ZMIANAMI)

e USTAWA Z DNIA 5 GRUDNIA 2008 O ZAPOBIEGANIU | ZWALCZANIU ZAKAZEN | CHOROB
ZAKAZNYCH U LUDZI ( DZ.U. Z 2016 POZ. 1866 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. USTAWA PRAWO BUDOWLANE Dz.U. 1974 Nr 89 poz. 414

e WIZJIA NA OBIEKCIE ,INWENTARYZACJA OBIEKTU WYKONANA WE WRZESNIU 2018 ;

e USTALENIA Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENS PRZECIWPOZAROWYCH;
USTALENIA Z DYREKTOREM SZKOtY PODSTAWOWEJ ;USTALENIA Z RZECZOZNAWCA
HIGIENICZNO SANITARNYM

e ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ W
SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO Z DNIA 9
PAZDZIERNIKA 2018 POZ. 1935

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ.U. Z 2002R. NR 75, POZ.690 Z POZN. ZM.

5. AUTOR OPRACOWANIA

ADRES DO KORESPONDENCJI

ARTMANU STUDIO - MARTA FIEMA

UL. PARKOWA 25 DICKSTEINA 2

51-616 WROCtAW

TEL510182914 EMAIL: ARTMANU@WP.PL

6. ZAKRES OPRACOWANIA | CEL OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje dokumentacje projektowg budowlang w tym:
- projekt zagospodarowania terenu ( wszystkie branze ),
- projekt architektoniczno - budowlany ;
- projekt konstrukc;ji;
- projekt instalacji sanitarnych ;
- projekt instalacji elektrycznych ;
- projekt drogowy

Celem powyzszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

7. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Gtéwnym przedmiotem opracowania jest dziatka 492 ,gdzie zlokalizowany zostanie projektowany
budynek przedszkola. Obecnie na dziatce znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej nr. 1.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dla potrzeb Przedszkola Publicznego z
Klubem Dzieciecym. Sam budynek Szkoty wytgczono z opracowania natomiast zagospodarowanie
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dziatki 492, jest nieodzownym elementem dotyczacym zardwno projektowanego jak i istniejgcego
budynku.

Dziatka 492 jest objeta UCHWALA NR LIII/437/18 RADY MIEJSKIE) W LWOWKU $LASKIM zdnia 28
czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru potozonego na styku obrebédw Lwéwek Slaski 1 i Rakowice Wielkie i posiada dwie
nieprzekraczalne linie zabudowy —od strony pétnocnej i od strony potudniowej dziatki.

PRZEDMIOTEM ZABUDOWY JEST INWESTYCJA ZGODNA Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

8.

10.

11.

USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Obiekt nie znajduje sie w ewidencji zabytkdéw , natomiast zamierzenie budowlane dotyczy
terenu objetego strefg obserwacji archeologicznej miasta Lwéwek Slaski.

WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZE)

Obiekt nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérnicze;j.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce 492 znajduje sie istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej nr. 1 w czesci
potudniowo zachodniej- w ksztatcie litery L . Od strony potudniowo wschodniej znajduje sie
budynek garazowo-gospodarczy. Czesci pétnocno wschodnia dziatki 492 to boiska asfaltowe
, oraz zielen rekreacyjna w ukfadzie tarasowym wynikajgcym z réznic w wysokosci terenu i
rzednych. Od strony wschodniej do dziatki przylega budynek wodociggdéw , wydzielony
ogrodzeniem z dziatki 492 — poza zakresem opracowania.

Wjazd na dziatke w chwili obecnej znajduje sie w narozniku od strony potudniowo
wschodniej na zbiegu ulic Jana Pawta i Kosciuszki. Drugi wjazd na teren dziatki znajduje sie
od strony potudniowo zachodniej na zakoriczeniu ulicy Jana Pawta Il. Oba wjazdy na teren
zabezpieczone sg brama. Wejscie gtéwne do budynku szkolnego znajduje sie od strony ulicy
Jana Pawta Il w cze$ci zachodnio potudniowej dziatki.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBIORKI, DEMONTAZU, ZMIANY:

e Budynek garazowy wraz z wjazdem

e (Czesciistniejgcego ogrodzenia

e Boiska asfaltowe , chodniki, krawezniki, stupy oswietleniowe, fawki, kosze na
Smieci, schody betonowe zewnetrzne

e Opaska wokot budynku szkoty

e (Czesc chodnika szkolnego od strony boisk

e Nieczynne instalacje podziemne — gazowa, cieptownicza

e Rozbidrce ulega takze czes¢ nawierzchni asfaltowej ulicy Jana Pawta Il wraz z
czescig przylegajacego chodnika
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12. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

12.1. UKLAD FUNKCJONALNY | KOMUNIKACYJNY-ZAKRES OPRACOWANIA

Na terenie dziatki 492, 493/2, 516 w celu bezpiecznego skomunikowania terenu szkoty i
przedszkola zaprojektowano zatoke

Zaprojektowano takze miejsca postojowe w dwdch blokach.

Blok 1 od strony elewacji potudniowej szkoty powstanie poprzez przesuniecie
ogrodzenia szkoty w strone dziatki. Zostanie rozebrana czes¢ istniejacego chodnika ( bez
zmiany geometrii i rzednych ). Na odcinku przebudowy zdjeta zostanie nawierzchnia
asfaltowa czesci ulicy Jana Pawta, w tym miejscu teren zostanie podniesiony , chodnik z
kostki zostanie przetozony i poszerzony w celu wykonania miejsc postojowych. Podniesienie
na projektowanym odcinku rzednych ulicy Jana Pawta nie zmieni uktadu ,a zwiekszy
bezpieczenstwo w tym obszarze drogi. Dzieki temu zaprojektowano 19 miejsc postojowych
na istniejacych rzednych chodnika .

Blok 2 — zaprojektowano od strony wschodnio potudniowej( w miejscu obecnego
garazu) , bedzie sktadat sie z5 m.p w tym dwadch dla oséb niepetnosprawnych . Do miejsc
prowadzi¢ bedzie siegacz gdzie przewidziano takze mozliwos$¢ wjazdu samochodu strazy
pozarnej z mozliwoscig cofania 15 m.

Zaprojektowano takze droge dojazdowg z placem dostaw dla projektowanej kuchni
przedszkolnej. Wjazd bedzie usytuowany przy istniejgcym budynku Sali gimnastycznej od
strony pétnocno zachodniej dziatki i zakoriczony placem dostaw. Samochody dostawcze
korzystac¢ beda z istniejgcego wjazdu na teren od strony zachodniej.

Zasadnicze zmiany to wykonanie wjazdu i zjazdu na skrzyzowaniu ulicy Jana Pawtg z
Kosciuszki, zmiana rzednych nawierzchni ulicy Jana Pawta Il w celu skomunikowania
projektowanych miejsc parkingowych, wykonanie siegacza z miejscami parkingowymi od
strony wschodnio potudniowe;.

W sktad dokumentacji projektowej wchodzg liczne dojscia piesze , schody terenowe
pochylnia zewnetrzna oraz pochylnia zadaszona od strony szkoty.

12.2. MIEJSCA POSTOJOWE
Projektowane 24 miejsca postojowe.

12.3. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Projektowane miejsce gromadzenia odpaddw — przy placu dostaw od strony pétnocnej
dziatki. Do gromadzenia odpaddw statych nalezy stosowaé pojemniki zamkniete. Pojemniki
zlokalizowano w wydzielonym miejscu , dostepnym bezposrednio z zewnatrz ze strefy placu
technicznego. Nalezy prowadzi¢ selektywng zbiérke odpaddw zgodnie z wtasciwymi
miejscowymi przepisami w tym zakresie.

12.4. UZBROJENIE TECHNICZNE DZIALKI

Zaopatrzenie w wode do podtaczenie do sieci wodociggowej na podstawie warunkéw

celow bytowych technicznych przytaczenia. Przytacze podlega uzgodnieniu z
gestorem sieci.

Zaopatrzenie w wode do Wog informacji uzyskanej od gestora sieci w warunkach

celow ppoz przytaczenia, dwa hydranty spetniajg wymagania wydajnosci.
Hydranty wewnetrzne zgodnie z warunkami technicznymi.

[Strona



PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z KLUBEM DZIECIECYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Odprowadzenie §ciekow Zgodnie z projektem przytagczy kanalizacji sanitarnej do sieci

bytowych miejskiej na podstawie warunkéw technicznych przytaczenia.
Przytacze podlega uzgodnieniu z gestorem sieci.

Odprowadzenie wod Zgodnie z projektem kanalizacji deszczowej ,do sieci miejskiej na

opadowych podstawie warunkdw technicznych przytaczenia. Przytacze podlega

uzgodnieniu z gestorem sieci.

Zaopatrzenie w energie
elektryczna Podfaczenie do sieci elektro-energetycznej poprzez nowe przytacze

elektryczne na podstawie warunkéw technicznych przytgczenia.
Przytacze wg odrebnego opracowania nalezy do zakresu zaktadu
energetycznego.

Zaopatrzenie w gaz Podtaczenie do sieci gazowe]j poprzez projektowane przytacze.
Przytacze wg odrebnego opracowania. Projekt przytacza nalezy do
zakresu gestora sieci gazowej.

12.5. UKSZTALTOWANIE TERENU

Zgodnie planszg w zakresie wykopow i nasypdéw. Z uwagi na bardzo zréznicowany wysokosciowo
teren objety opracowaniem, projektuje sie roboty ziemne polegajgce na wykonaniu niwelacji
terenu poprzez wymiane gruntu ( zgodnie z czescig konstrukcyjng ) wykonanie wykopdw i nasypdéw
wykonanie $cian oporowych. Rzedna zero przyjeta w projektowanym obiekcie to 218,82 m.n.p.m.
Rzedne terenu przylegtego majg rozbieznosci w zakresie 215.5—222.3 m.n.p.m. stad zakres prac
ziemnych wynikajacy z uksztattowania terenu.

12.6. ZIELEN | TERENY REKREACYJNE
Projektowany budynek i zagospodarowanie terenu ingerujg w istniejgca zieler wysoka na dziatce.
W tym celu zachodzi koniecznos$¢ wycinki 67 drzew. Zgodnie z zatacznikiem graficznym
opracowania.
Jako rekompensate projektuje sie nasadzenia zieleni wysokiej w ilosci 69 drzew zgodnie z czescig
graficzng opracowania.
Zagospodarowanie terenu obejmuje takze terenu rekreacyjne i place zabaw , w tym plac zabaw
klubu dzieciecego , przedszkola, plac zabaw dla szkoty , teren rekreacyjny dla szkoty , teren
rekreacyjny dla przedszkola w tym ogréd sensoryczny ,ogrédek. Szczegétowe rozwigzania placow
pokazano w czesci graficznej oraz wykonawczej.

Dodatkowo przewiduje sie wzmocnienie i zabezpieczenie projektowanych skarp roslinnoscia :
kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubara genuina Hack),
kostrzewa owcza (Festuca ovina L.) kepowa,
kostrzewa roznolistna (stuca heterophylla Lam.)
luznokepowa, mietlica biatawa (Agrostis alba L.)
roztogowo-luznokepowa, mietlica pospolita (Agrostis vulgaris With lub Agrostis tenis Sib.)
roztogowo-luznokepowa, wiechlina tgkowa (Poa pratensis L.)
roztogowo-luznokepowa, zycica trwata (Lolium perenne L.)
Oprécz wymienionych traw rosliny motylkowate drobnonasienne:
komonica rozkowa (Lotus cornculatus L.),
koniczyna biata (Triforium regens L.),
lucerna nerkowata (medicago lupulina L.).

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
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14. PODSTAWA PRAWNA DO OKRESLENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania.
14.1. ANALIZA OBIEKTU KUBATUROWEGO

Przestanianie — nie wystepuje
Zacienianie — nie wystepuje

Odlegtosci od granicy dziatki przy najblizszym zblizeniu 14,930m od strony wschodniej

Odlegtos¢ od budynku szkoty przy najblizszym oddaleniu 8,4 m od wiatrotapu. Odlegtos¢
najmniejsza miejsc parkingowych od dziatki budowlanej 3,46 m
Pozostate miejsca parkingowe przylegajg do dziatek drogowych.
Projektowane place zabaw w najmniejszej odlegtosci 17,25 m od dziatku budowlanej 509.

14.2. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO PRAWNYCH

W podjetej analizie uwarunkowan oddziatywania elementéw inwestycji zaden z powyzszych
elementéw nie wykracza swoim oddziatywaniem poza zakres dziatek objetych opracowaniem.
Zakres opracowania, oddziatuje wytgcznie na dziatki 492, 493/2, 516.

15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA 1649.37 m2 | 13.59%
PROJEKTOWANNAWIERZCHNIE DROGI - KOSTKA 313.60 m2 2.5%
BETONOWA - KOLOR SZARY
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI POZA DZIALKA | 249.50 m2 2.0%
492
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE MIEJSC 605.12m2 4.98%
PARKINGOWYCH | ZJAZDOW -

KOSTKA BETONOWA KOLOR CEGLANY
PROJEKTOWANE TRAWNIKI 1553.07 m2 12.83%
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE ZWIROWA PLACE 189.15 m2 1.55%
ZABAW
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE | 275.29 m2 2.23%
TARTANOWE
PROJEKTOWANE WYPELNIENIA Z KAMIENIA OTOCZAKI 22.3 m2

0.18%
PROJEKTOWANE CHODNIKI, SCHODY | POCHYLNIE 969.84 m2 7,9 %
PROJEKTOWANE TARASY DREWNIANE 85.70m2 0,7%
NAWIERZCHNIA Z EKOKRATY 195 m2 1,6%
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA SZKOLY 2208.96 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA 1936 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA DZIALKI 12132.11m2 | 100%

POWIERZCHNIA ZIELONA PO PRZEBUDOWIE CZYLI 3609 m2 29,7 % >

OD 25% ZGODNE Z MPZP
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16. INFORMACJA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROiENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA.

Funkcja, ktora jest przewidziana dla budynku nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska. Ucigzliwos¢ dla
Srodowiska po realizacji inwestycji nie moze powodowacd obnizenia standardéw, wymaganych
przepisami szczegdlnymi.

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje sie wystgpienia zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi w
szczegolnosci:

e wydzielania sie gazow toksycznych,

e obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

¢ niebezpiecznego promieniowania,

e zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

¢ nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub ciektej,
¢ wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

¢ niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

¢ przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

¢ ograniczenia nastonecznienia i oSwietlenia naturalnego.

UWAGA: WSszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane przez przepisy atesty i
dopuszczenia. Nie dopuszcza sie zmniejszenia wielkosSci okien lub zastosowania elementéw
ograniczajacych naturalne oswietlenie pomieszczen. Wszelkie otwory instalacyjne w przegrodach
zewnetrznych nalezy wykonac zgodnie z projektem i sztukg budowlang zapobiegajgc przed
niekontrolowanym dostepem powietrza zewnetrznego, wilgoci oraz przed przedostawaniem sie
gryzoni do wnetrza.

17. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

17.1. URZADZENIA DO POKONYWANIA ROZNIC TERENU

- projektowana pochylnia gtiéwna dla niepetnosprawnych PS1,

Konstrukcja pochylni — Scianki —zelbetowe, wypetnienie spadkéw i ptaszczyzn spocznikéw
kostka betonowa na podbudowie, balustrady stalowe a rur z wypetnieniem przestrzeni
miedzy stupkami ( $r. 51 mm ) — arkuszami blachy perforowanej o danej kolorystyce i azuru

- schody wejsciowe gtéwne SCH1 - konstrukcja $cianek schodéw — zelbet,
kostka betonowa na podbudowie, balustrady stalowe a rur z wypetnieniem przestrzeni
miedzy stupkami ( $r. 51 mm ) — arkuszami blachy perforowanej o danej kolorystyce i azuru;

- pochylnia zadaszona od szkoty do budynku przedszkola PS2- Scianki boczne zelbetowe
wypetnienie kostka betonowa na podbudowie, balustrady stalowe a rur ( $r. 51 mm)

- schody faczace strefe wejsciowg od szkoty do podestu przedszkola SCH2- scianki boczne
zelbetowe wypetnienie kostka betonowa na podbudowie, balustrady stalowe z rur

($r.51 mm)

- schody prowadzace do czesci przedszkolnej SCH 3- s$cianki boczne zelbetowe wypetnienie
kostka betonowa na podbudowie, balustrady stalowe a rur ( $r. 51 mm))
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- schody z pochylnia strona wschodnia dziatki SCH4 P— wykonane z kostki betonowej na
podbudowie , zabezpieczonej z bokéw progiem chodnikowym

17.2. SCIANA REPREZENTACYJNA

W centralnej czesci strefy wejsciowej zaprojektowano Sciane reprezentacyjng, w niej nalezy
wykonac otwdr , a nim osadzic prety pionowe na ktdérych nalezy zamocowac ptaskowniki na
obrotowych tozyskach. Do ptaskownikéw montowac wieloboki z nadrukami. Wieloboki po
przekrecaniu wokdt osi majg tworzy¢ spdjny jednolity obrazek. Dodatkowo na czesci gtadkiej
Sciany od strony potudniowej umiescic¢ nalezy oznaczenia literowe , sugerujace kierunki
komunikacji do budynku. Sciana w konstrukcji zelbetowej ma zosta¢ otynkowana zgodnie z
kolorystka elewacji oraz zabezpieczona farbami antygrafitti. Wzory obrazéw oraz czcionki
liter bedzie zawierat projekt wykonawczy.

17.3.0GRODZENIA OZDOBNE

Ogrodzenia ozdobne nalezy wykonac¢ na podstawie ( Sciana + fawa fundamentowa ) z zelbetu.
Do podstawy sciany mocowac pionowe rury malowane zgodnie z paletg Ral farbami
antykorozyjnymi. Rury w rozstawach nie wiekszych niz 80cm tgczy¢ poprzez pola — segmenty
blachy perforowanej. Catos¢ malowadé farbami zgodnie z kolorystyka.

17.4. OGRODZENIE SYSTEMOWE

Pozostate czesci ogrodzen wykonad jako ogrodzenia panelowe systemowe na fundamencie
systemowym w posadowi¢ blokéw betonowych. Kolor siatki — zielony ciemny. Wykos¢
ogrodzenia min. 200 cm.

17.5. PLACE ZABAW

- projektuje sie 3 place zabaw : szkolny, klubu dzieciecego, przedszkolny

Plac zabaw dla szkoty od strony elewacji potudniowej budynku szkoty wykona¢ na bazie
urzgdzen do ¢wiczen — jako rozwigzanie systemowe. Nawierzchnia placu w postaci
nawierzchni syntetyczne;j.

-place zabaw dla przedszkola i klubu dzieciecego majg by¢ wydzielone , zamkniete i
zabezpieczone furtky. Nawierzchnie to gtéwnie zwir, piasek i trawniki. Wyposazenie
systemowe dostosowane do wieku dzieci. Z dodatkowego uzupetnienia placéw mozna
wymienic fawki , kosze na $mieci.

17.6. MIEJSCA SWOBODNEJ REKREACII

Zaplanowano takze miejsca ogdlnie dostepnej rekreacji zaréwno od strony szkoty jak rowniez
od strony przedszkola.

Od strony szkoty zaplanowano miejsca odpoczynku , wykorzystujgc nawierzchnie kostki i
srodkowa czes$¢ nawierzchni syntetycznej. W srodku placu zaprojektowano zielen.

Od strony przedszkola w dziedzincu wewnetrznym zaprojektowano miejsca odpoczynku w
postaci eliptycznych donic z tawkami. Dodatkowo w tej czesci usytuowano nawierzchnie
réznego rodzaju, trawy , tarasy . Od strony wschodniej zaplanowano cze$¢ ogrodu
sensorycznego w postaci Sciezki i stupkdw z réznymi rodzajami nawierzchni. Tutaj takze
znajduja sie donice dajace mozliwosé prowadzenia ogrodka. Uzupetnieniem miejsc rekreac;ji
sg kostki — siedziska , fawki, kosze , oswietlenie zewnetrzne.

17.7. NAWIERZCHNIE
- drogi, parkingi, zatoczka — nawierzchnie wykonac¢ z kostki betonowej szarej lub ceglanej

' JEZDNIA
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1. KOSTKA BRUKOWA betonowa 8cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4 3cm
3. Podbudowa z betonu C8/10 20 cm
4, WARSTWA KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm-1,5 MPA 15cm
- plac manewrowy — wykonac z eko-kraty zgodnie z czescig drogowg opracowania
EKOKRATA
1. EKOKRATA WYSYPANA GRYSEM GRANITOWYM 5cm
2. PODSYPKA PIASKOWA 3cm
3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO 20 cm
MECHANICZNIE
4, WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU 10 cm
- chodniki dojscia schody — wykonac¢ z kostki betonowej z posypka o formie kwadratu lub
prostokata i kolorystyce :
70ttej, ceglanej, jasno szarej i grafitowej.
Kolorystyka ma zosta¢ wykonana zgodnie z czescig projektu wykonawczego;
Uktad warstw na czesci piesze;j :
CHODNIK
1. KOSTKA BRUKOWA ZGODNIE Z KOLORYSTYKA 6cm
2. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4 5cm
3. WARSTWA KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm-1,5 MPA 10cm

- obrzeza, progi krawezniki — betonowe zgodnie z czescig drogowg opracowania;
- nawierzchnie syntetyczne — kolory zgodnie z czescig wykonawczg

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

1. KOLOROWA WARSTWA EPDM FRAKCJA 1.0-3.5 mm 1,5cm

2. GRANULAT GUMOWY SBR FRAKCJA 6-12 mm 6cm

3. WARSTWA WYROWNAWCZA Z KLINCA FRAKCJA 0-31,5 mm 5cm

4 TLUCZEN KRUSZYWO tAMANE DOBRZE ZAGESZCZONE FRAKCJA 12cm
31,5-63 mm

5. PIASEK 10cm

17.8. SCIANY OPOROWE - ZELBETOWE ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCII

GLOWNY PROJEKTANT : WP- 23.012019
MGR INZ. ARCH ARCHITEKTONICZNO- | OIA/OKK/UpB/59/2010
MARTA FIEMA BUDOWLANA SPECIAINOSCI ARCHITEKTONICINES DO

PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany w oparciu o:
e podktady budowlane architektoniczne;
aktualne normy i przepisy projektowania;
ustalenia z inwestorem;
mapa zagospodarowania terenu w skali 1:500
warunki techniczne przytacza do sieci wod-kan z dnia 07.02.20109r.
warunki techniczne przytacza do sieci gazowej z dnia 22.02.2019r.

2. ZIAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla
BUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z KLUBEM DZIECIECEYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU PRZYLEGLEGO W LWOWKU SLASKIM; UL. JANA PAWKA |1 35; DZ. NR 492, 493/2, 509,

3. KONCEPCJA ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ.

Scieki socjalno — bytowe beda odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej przytaczem z
projektowanego budynku poprzez uktad studni do studni rewizyjnej przytagcza KS1. Do wyzej
wymienionego przyfacza scieki bedg odprowadzane przykanalikiem wykonanym z PVC-U SN8 lita
powierzchnia @200mm . Z budynku wyprowadzono 4 wyjscia kanalizacji sanitarnej PVC 160mm oraz
2 wyjscia kanalizacji sanitarnej PVC 200mm . Na wyprowadzeniu kanalizacji z pomieszczen
kuchennych $cieki podczyszczane bedg w separatorze ttuszczu EST o wydatku 7dm3/s.
Projektowang kanalizacje techniczng nalezy wykonac z nastepujgcych elementéw:

— rura PVC-U 160mm SN8 lita

— rura PVC-U 200mm SN8 lita
Projekt przytacza wg odrebnego opracowania.
Trase kanatéw powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta, w nawigzaniu do przedstawionego planu
sytuacyjno wysokosSciowego terenu.
Usytuowania poziome kanatéw pokazano na mapie w skali 1:500
Sposéb montazu kanatéw powinien zapewnic utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna. W przypadku wystgpienia woéd gruntowych nalezy zastosowac
odpompowanie wody z wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie
wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podfoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie mogg miec¢ uszkodzen, oraz nalezy zaopatrzy¢ w
tymczasowe zamkniecia w postaci korkéw lub zaslepek. W miare mozliwosci nalezy montowac
przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszcza¢ do wykopu. Nalezy przy tym mieé na uwadze,
ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie
przewodu do wykopu jest utrudnione i pocigga za sobg koniecznos¢ zmniejszenia dtugosci
opuszczanych odcinkow.
Rury PVC-U wyposazone sg w kielichy z pierécieniem uszczelniajgcym konce umozliwiajgce szybki
montaz. tgczenie rur nalezy wykonad
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W nastepujacy sposob:

- sprawdzic i oczyscic kielich, uszczelke i bosy koniec rury,

- posmarowac srodkiem poslizgowym uszczelke,

- wcisngc bosy koniec rury do kielicha.

Szczegdtowe wytyczne przytaczenia do sieci zawarte zostaty w warunkach technicznych wykonania i
odbioru przytacza kanalizacyjnego z dnia 07.02.2019r.

Rurociagi posadowic¢ na 20 cm warstwie gruntu piaszczystego kat. I-ll - z max wykorzystaniem gruntu
pochodzgcego z wykopu. Celem zabezpieczenia rur i ich izolacji przed uszkodzeniem nalezy zasypac
je do wysokosci 30 cm ponad wierzch gruntem piaszczystym, bez grud, bryt i kamieni. Przy
wykonaniu zasypki winna obowigzywac zasada maksymalnego wykorzystania urobku pochodzgcego z
wykopu. Zasypke zagesci¢ ubijakiem po obu stronach rurociggu (ze szczegdInym zwrdceniem uwagi
na ,pachy" rur). Obsypke oraz zasypke wykonac recznie warstwami 0,20m oraz zagescic¢
mechanicznie z kontrolg wskaznika zageszczenia ID = 0,98. Do wysokosci 50 cm ponad wierzch rur
zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym.

W przypadku naptywu waéd gruntowych do wykopu nalezy zastosowac, jako obudowe wykopu,
Scianki szczelne. Odwodnienie wykopu nalezy wykonac¢ za pomocg igtofiltrow zlokalizowanych w po
jednej stronie wykopu w rozstawie co 2,0m.

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien:

- zapoznac sie z projektem i warunkami budowy w terenie

- wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanej sieci

- powiadomi¢ zaktady zarzadzajgce poszczegdinymi sieciami o planowanym terminie rozpoczecia
budowy

3.2. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZEWNETRZNEJ.

Scieki deszczowe z dachu budynku oraz terendw utwardzonych beda odprowadzane do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej przytgczem zgodnie z mapg oraz profilem do istniejgcej studni
rewizyjnej przytagcza KD1

Z budynku wyprowadzono 16 wyjs$¢ kanalizacji deszczowej -odwodnienia dachu grawitacyjnego;
z 5 wpustow umiejscowionych w terenie utwardzonym oraz 2 odwodnien liniowych. Powierzchnia
parkingdw odwanianych wynosi 399 m2 - nie stosuje sie podczyszczania Sciekdw deszczowych.

Wody opadowe z powierzchni dachu nie podlegajg podczyszczeniu w separatorze.

Trase kanatéw powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta, w nawigzaniu do przedstawionego
planu sytuacyjno wysokosciowego terenu.

Usytuowania poziome kanatow pokazano na mapie w skali 1:500

Wszystkie studnie wykonywac jako studnie szczelne, faczone na uszczelke z wtazami D400

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej w zwigzku z brakiem obecnie
utwardzenia terenu mozna wykona¢ metoda wykopowa. Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé
Sciankami szczelnymi typu OW-Wronki. Rurociag nalezy posadowi¢ w wykopie na podsypce z piasku
0,15m. Zasypke oraz obsypke do wysokosci 0,5m powyzej wierzchu rury wykonaé z gruntu kat. 1.
Obsypke oraz zasypke wykonac recznie warstwami 0,20m oraz zagesci¢ mechanicznie z kontrolg
wskaznika zageszczenia ID = 0,98. W miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami infrastruktury
podziemnej prace sg wykonywane recznie.

W przypadku naptywu wéd gruntowych do wykopu nalezy zastosowac, jako obudowe wykopu,
$cianki szczelne. Odwodnienie wykopu nalezy wykonac za pomocg igtofiltrow zlokalizowanych w po
jednej stronie wykopu w rozstawie co 2,0m.

Sposdb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. W wypadku wystgpienia wod gruntowych zastosowac¢ odpompowanie
wod gruntowych z wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu
moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz nalezy zaopatrzy¢ w tymczasowe
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zamkniecia w postaci korkéw lub zaslepek. W miare mozliwosci nalezy montowac przewdd na
powierzchni terenu i nastepnie opusci¢ do wykopu.

Szczegdtowe wytyczne przytaczenia do sieci zawarte zostaty w warunkach technicznych
wykonania i odbioru przytgcza deszczowego z dnia 07.02.2019r.

Scieki deszczowe odprowadzane bedg projektowanym kanatami PCV-U lite SNS;

prowadzone zgodnie z mapg

Powierzchnia pofaci dachowej 1646m?
Powierzchnia terenu o trwatej nawierzchni - chodniki 913m?
Powierzchnia terenu o trwatej nawierzchni -parkingi, drogi 399m?
SUMA 2958m?

Splyw z parkingéw, dréq, chodnikéw — do uktadu retenciji

Powierzchnia potaci obszaru 0,0701ha
wspotczynnik sptywu = 0,8 dla parkingdéw, drog, chodnikéw
Natezenie deszczu miarodajnego q=131 [dm3/s/ha]

Obliczeniowy miarodajny sptyw wod opadowych = 7,34 [dm3/s]
Obliczenia dla deszczu miarodajnego trwajgcego T= 15 [min] i p=20%
Qhmax = 6,61 [m3/15min]

Splyw z parkingow, drég, chodnikow — bez uktadu retencji

Powierzchnia potaci obszaru 0,0602ha
wspotczynnik sptywu = 0,8 dla parkingdw, drég, chodnikdw
Natezenie deszczu miarodajnego q=131 [dm3/s/ha]

Obliczeniowy miarodajny sptyw wod opadowych = 6,30 [dm3/s]
Obliczenia dla deszczu miarodajnego trwajgcego T= 15 [min] i p=20%
Qhmax= 5,68 [Mm3/15min]

Splyw z dachu

Powierzchnia potaci obszaru 0,1646ha
wspotczynnik sptywu = 0,95 dla dachow

Natezenie deszczu miarodajnego q=131 [dm3/s/ha]

Obliczeniowy miarodajny sptyw wod opadowych = 20,48 [dm3/s]
Obliczenia dla deszczu miarodajnego trwajgcego T= 15 [min] i p=20%
Qhmax = 18,44 [m3/15min]

SUMA Qmax = 27,82 [dm3/s]

Maksymalny dopuszczalny sptyw do sieci kanalizacji deszcowej wynosi 13 [dm3/s]
Projektuje sie regulator przeptywu typ -RG-SPIN 13,0 [dm3/s]
o wydatku maksymalnym 13,0 [dm3/s]; wysokos¢ naptywu 1m; doptyw fi200;
odptyw fi160
Regulator zamontowac w studni KD2-REG o srednicy 1500mm.

Projektuje sie retencje zbiornikowg na wartosc rdoznicy odptywu:
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Obliczeniowy miarodajny sptyw wod opadowych = 14,82 [dm3/s]

Obliczenia dla deszczu miarodajnego trwajgcego T= 15 [min] i p=20%

Qret= 13,4 [m3]

Wspdtczynnik bezpieczenstwa 1,5

Qvretber = 20;00 [m3]

Na te wartos¢ przyjmuje sie pojemnosc¢ zbiornikdow — czynna wysokos¢ zbiornikow 0,72m co
daje 24.19m3 pojemnosci retencji

Przyjeto zbiorniki zelbetonowe o wymiarach 3,5x2,4x 1,7m w ilosci 5 sztuk. Zbiorniki taczyc¢
kanatem PCV250 15cm nad dnem w celu wyréwnania pojemnosci zbiornikdw. Zbiorniki
wyposazy¢ w ptyty najazdowe oraz zbiorcze odpowietrzenie — odprowadzi¢ w teren zielony —
oznaczenie ODP. Wtazy najazdowe D400. Na kanale fgczgcym zbiorniki nalezy wykonac
studnie ssawng oznaczong DP o rzednych: 216,44/213,80; zagtebienie studzienki 213,30
(zagtebienie 0,5m) Zbiorniki wyposazy¢ w pompe zanurzeniowg do celdw podlewania
terendw zielonych- pompa musi posiadac zabezpieczenie przed suchobiegiem. Ze studzienki
DP rurociggiem ttocznym do studzienki SS, gdzie zamontowad zestaw przytaczeniowy do
wezy do podlewania ogrodu. Zestaw umiesci¢ w studzience systemowej 600. Obok
studzienki postawic¢ skrzynke sterowniczg z zatgczaniem pompy i sterownikiem obrazujgcym
prace pompy.

Warunek spetniono

Rury PVC-U wyposazone sg w kielichy z pierécieniem uszczelniajgcym konce umozliwiajgce
szybki montaz. tgczenie rur nalezy wykonac

W nastepujgcy sposob:

- sprawdzi¢ i oczyscic kielich, uszczelke i bosy koniec rury,

- posmarowac srodkiem poslizgowym uszczelke,

- wcisngc bosy koniec rury do kielicha.

Wykonana kanalizacje deszczowa nalezy poddac prébie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z
PN-EN 1610/2002.

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien:

- zapoznac sie z projektem i warunkami budowy w terenie

- opracowac i uzgodnic projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas budowy

- uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego

- wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanej sieci

- powiadomi¢ zaktady zarzadzajgce poszczegdlnymi sieciami o planowanym terminie
rozpoczecia budowy

74/69 23.01.2019
: . UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
Projekta ':]t - INSTALACJE INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI
MGR.INZ TADEUSZ SANITARNE INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH ,
PIETROWIAK WODOCIAGOWYCH I KANALIZAC YJNYCH DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
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111 PROJEKT ZAGOPODAROWANIA TERENU — PROJEKT PRZYtACZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany w oparciu o:
e podktady budowlane architektoniczne;
aktualne normy i przepisy projektowania;
ustalenia z inwestorem;
mapa zagospodarowania terenu w skali 1:500
warunki techniczne przytacza do sieci wod-kan z dnia 07.02.2019r.
warunki techniczne przytacza do sieci gazowej z dnia 22.02.2019r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytaczy: wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej dla BUDOWA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z KLUBEM
DZIECIECEYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGLEGO W LWOWKU SLASKIM; UL.
JANA PAWHA 11 35; DZ. NR 492, 493/2,516

2.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

Projektowane przytacze dla budynku przedszkola bedzie wykonane z rur PEHD @#90mm
SDR17 PN10. Przytgcze PEHD @#90mm SDR17 PN10 bedzie podtgczone do istniejgcego wodociggu
DN110 PE za pomoca tréjnika 110/90 z zeliwa sferoidalnego — HAWLE-oznaczenie W1. Bezposrednio
za trojnikiem bedzie zainstalowana zasuwa dwu-kotnierzowa typu E2 DN980mm PN16 z zeliwa
sferoidalnego - HAWLE. Potgczenie z istniejgcg siecig wykonac za pomocg ztgcza rurowo-
kotnierzowego.

Instalacja ppoz. projektuje sie wyposazy¢ w zawory hydrantowe $25 mm. Zawor hydrantowy
nalezy zamontowac w szafce wnekowej sciennej zamknietej drzwiczkami i wyposazy¢ godnie z
wymogami aneksu p.poz.

Zestaw wodomierzowy dla celéw socjalno-bytowych oraz p.poz umiesci¢ w pomieszczeniu
budynku P8.

Zestaw wodomierzowy dla celéw socjalno-bytowych oraz p.poz umiesci¢ w pomieszczeniu
budynku.

Zespot wodomierzowy na przytgczu wyposazyc:
—  przejscie PESO/dn80 ( w warstwie posadzki)
— zasuwe odcinajgcg dn80 — montaz na odcinku pionowym
— redukcje dn80 na dn50
— prostke dn80; L=200mm
— konsole wodomierzowg wodomierza gtéwnego z wodomierzem sprzezonym MWN/JS 50
Q3=25m3/h
— tgcznik amortyzujacy ZKT dn50
— zasuwe odcinajgcg dn50
— redukcje dn50 na dn80
—  trojnik dn80/dn50/dn80
— filtr siatkowy skosny dn80
— zawor pierwszenstwa elektromagnetyczny dn80 — beznapieciowo zamkniety
— zawor antysakazeniowy BA dn80
— zasuwe odcinajgcg dn80
— kolano dn80

|[Strona



PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z KLUBEM DZIECIECYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Obliczenia dla potrzeb bytowo-socjalnych

Woda (obliczenia wykonano w oparciu o PN-92/B-01706)

wyznaczenie przeptywu obliczeniowego
Wg Wzoru:

q=4,4*(Zqgn)%*’ - 3,41 dm3/s

Zestawienie urzadzen wg normatywnego wyptywu gn (wg tab. 1)

PRZYBOR Qn ilos¢ Qn
natrysk 0,2 5 1
bateria umywalkowa 0,14 35 4,9
bateria zlewozmywakow 0,14 12 1,68
ptuczka zbiornikowa 0,13 22 2,86
zawor czerpalny 0,5 7 3,5
RAZEM 13,94

stad:

q=4,4%13,94%?7-3,41 = 5,56 dm3/s = 19,99 m3/h

— -wezet wodomierzowy

Dobor wodomierza (wg przeptywu dla hydrantu wewnetrznego 2*$25)
Dla przeptywu wymaganego o wielkosci g=2,00 dm3/s (7,2 m3/h) dobrano wodomierz

MWN/JS 50 Q3=25m?3/h

Strata na wodomierzu przy przeptywie wymaganym wynosi AH,¢=25,0 kPa.
Dobrano zawdr antyskazeniowy $80 mm - typ BABM —prod. Socla.

Strata na zaworze przy przeptywie wymaganym wynosi AH,0¢=60,0 kPa.
Sprawdzenie wymaganego minimalnego cisnienia

Wymagane cisnienie z uwagina prace wewnetrznego hydrantu ppoz. $25mm

(przeptyw q=2,0dm?3/s)- réwnoczesna praca 2 hydrantéw:

a) cisnienie minimalne przed hydrantem

b) obliczeniowe straty hydrauliczne w przewodach instalacji

200,0kPa

wewnetrznej wynosza -
c) strata na wodomierzu gtéwnym -

AH=24,0 kPa,
AH.= 25,0 kPa,

d) strata na zaworze antyskazeniowym - AH,,= 60,0 kPa,
e) obliczeniowe straty hydrauliczne przytgcza wynoszg - AHq,=10,0 kPa,
f) réznica geometryczna AHg= 35,6 kPa

stad suma strat wynosi - AH.=200,00+24,00+25,0+60,0+10,0+35,6=354,6 kPa.

Dostawca wody dla projektowanego budynku zapewni¢ powinien minimalne cisnienie
w wysokosci Pmin=0,40 MPa.

W razie braku wymaganego cisnienia nalezy zamontowac zestaw hydroforowy

W pomieszczeniu przytacza rozdziat wody uzytkowej wyposazyé w armature zgodnie z
czescig rysunkowa opracowania.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem przytgcza wodociggowego nalezy wykonac

mechanicznie przy uzyciu koparki podsiebiernej . Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ $ciankami
szczelnymi typu OW-Wronki. Rurociag nalezy posadowié¢ w wykopie na podsypce z piasku 0,15m.
Zasypke oraz obsypke do wysokosci 0,5m powyzej wierzchu rury wykonac z gruntu kat. I. Obsypke
oraz zasypke wykonac recznie warstwami 0,20m oraz zagesci¢ mechanicznie z kontrolg wskaznika
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zageszczenia Ip = 0,98. W miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami infrastruktury podziemnej prace sg
wykonywane recznie.

Sposdéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. W wypadku wystgpienia wod gruntowych zastosowac¢ odpompowanie
wod gruntowych z wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu
moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podfoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzic¢ ich stan techniczny. Rury nie moga miec
uszkodzen, oraz nalezy zaopatrzy¢ w tymczasowe zamkniecia w postaci korkéw lub zaslepek. W
miare mozliwosci nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opusci¢ do
wykopu. Nalezy przy tym miec na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych
Z poprzecznymirozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i pocigga za sobg
koniecznos¢ zmniejszenia dtugosci opuszczanych odcinkéw. Poza tym, istotne znaczenie ma ciezar
rur. Przy stosowaniu technologii montazu przewoddw na powierzchni terenu nalezy oddzielnie
wykonac¢ montaz weztéw zawierajgcych ciezkg armature, ktdrg nastepnie nalezy potgczyc z ciggiem
zmontowanych rur juz w wykopie.

Przed wigczeniem przytacza wodociggowego do sieci miejskiej nalezy przytagcze poddac
probie szczelno$ci zgodnie z PN—-B—10725/1997 na ci$nienie prébne 10 atm. Po wykonaniu préby oraz
uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy wykonane przytgcze poddac ptukaniu oraz dezynfekgiji.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ 4% podchlorynem sodu w iloéci 200mg/|, czas kontaktu powinien
wynosi¢ 24h. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy przytgcze ponownie przeptukac z predkoscig >2,5 m/s
oraz wykona¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody.

Wszystkie powyzsze operacje nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci kanalizacyjne;.

Szczegdtowe wytyczne przytaczenia do sieci zawarte zostaty w warunkach technicznych wykonania i
odbioru przytagcza wodociggowego z dnia 06.02.2019

Po wykonaniu wodociggu, nalezy go oznakowad. Tablice informacyjne zgodnie z normg PN—86/B—
09700 umocowac na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym, ewentualnie na stupach
zelbetowych o wymiarach 0,10x0,10x2,0m. Oznakowaniu podlegajg zatamania trasy wodociggu w
planie i zasuwy. Rury PE przykry¢ tasma sygnalizacyjno — ostrzegawcza w kolorze niebieskim z
wktadkg metaliczng w odlegtosci 30cm nad wierzchem przewodu.

Wszystkie przejscia wykonac jako gazoszczelne typu INTEGRA Gliwice.

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien:

- zapoznac sie z projektem i warunkami budowy w terenie

- zwrdci¢ uwage na mozliwe kolizje podczas wykonywania przewiertu

- zwrdci¢ uwage na sieci niezinwentaryzowane

- wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanej sieci

- powiadomi¢ zaktady zarzadzajace poszczegdlnymi sieciami o planowanym terminie rozpoczecia
budowy

2.2 PRZYLACZE KANALIZACYJNE.

Scieki bytowo-socjalne z budynku przedszkola beda odprowadzane do sieci kanalizacji
sanitarnej przytaczem z projektowanego budynku poprzez uktad studni do studni rewizyjnej
przytgcza KS1 o rzednych 215,79/213,80. Do wyzej wymienionego przytgcza scieki bedg
odprowadzane przytgczem wykonanym z PVC-U SNS lita powierzchnia @200mm .

Z budynku wyprowadzono 4 wyjscia kanalizacji sanitarnej PVC 160mm oraz 2 wyjscia
kanalizacji sanitarnej PVC 200mm . Na wyprowadzeniu kanalizacji z pomieszczen kuchennych scieki
podczyszczane bedg w separatorze ttuszczu EST o wydatku 7dm3/s.
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Projektowang kanalizacje techniczng nalezy wykonac z nastepujgcych elementow:

— rura PVC-U 160mm SN8 lita

— rura PVC-U 200mm SN8 lita
Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ w do istniejgcej studni studni
oznaczonej jako KSist o rzednych 215,79//213,71. Wprowadzenie kanatu przytgcza do studnina
rzednej 213,79 (nad kinetg).
Wykonanie przytagcza za pomocg wykopu otwartego. Przy witgczeniu do studni nalezy wykonac przy
pomocy uszczelki INSITU - potaczenie jako szczelne.
Usytuowania poziome kanatéw pokazano na mapie w skali 1:500
Sposdb montazu kanatdw powinien zapewnic utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczng. W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy zastosowacé
odpompowanie wody z wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie
wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz nalezy zaopatrzy¢ w
tymczasowe zamkniecia w postaci korkéw lub zaslepek. W miare mozliwosci nalezy montowacd
przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszczac¢ do wykopu. Nalezy przy tym miec¢ na uwadze,
ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie
przewodu do wykopu jest utrudnione i pocigga za sobg konieczno$¢ zmniejszenia dtugosci
opuszczanych odcinkow.
Rury PVC-U wyposazone sg w kielichy z pierscieniem uszczelniajgcym korice umozliwiajgce szybki
montaz.
tgczenie rur nalezy wykonac
W nastepujgcy sposob:
- sprawdzi¢ i oczyscic kielich, uszczelke i bosy koniec rury,
- posmarowac srodkiem poslizgowym uszczelke,
- wcisngc bosy koniec rury do kielicha.
Wszystkie powyzsze operacje nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci
kanalizacyjne;.

Szczegdtowe wytyczne przytgczenia do sieci zawarte zostaty w warunkach technicznych wykonania i
odbioru przytagcza wodociggowego z dnia 06.02.2019

Wykonane przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy poddac probie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z
PN-EN 1610/2002.
Rurociagi posadowi¢ na 20 cm warstwie gruntu piaszczystego kat. I-ll - z max wykorzystaniem gruntu
pochodzgcego z wykopu. Celem zabezpieczenia rur i ich izolacji przed uszkodzeniem nalezy zasypac
je do wysokosci 30 cm ponad wierzch gruntem piaszczystym, bez grud, bryt i kamieni. Przy
wykonaniu zasypki winna obowigzywac zasada maksymalnego wykorzystania urobku pochodzgcego z
wykopu. Zasypke zagesci¢ ubijakiem po obu stronach rurociggu (ze szczegdInym zwrdceniem uwagi
na ,pachy" rur). Obsypke oraz zasypke wykonac recznie warstwami 0,20m oraz zagescic¢
mechanicznie z kontrolg wskaznika zageszczenia id = 0,98. Do wysokosci 50 cm ponad wierzch rur
zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym.
W przypadku naptywu waéd gruntowych do wykopu nalezy zastosowac, jako obudowe wykopu,
$cianki szczelne. Odwodnienie wykopu nalezy wykonac za pomocg igtofiltrow zlokalizowanych w po
jednej stronie wykopu w rozstawie co 2,0m.

Alternatywnie mozliwe jest odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie drenazu w dnie
wykopu oraz studni zbiorczej drenazowej. Pompowanie wody ze studni wykonac za pomocg pompy
spalinowej przenosne;j.

Odtworzenie nawierzchni obejmuje:
- odtworzenie jezdni ulicy po robotach zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej i odejs¢ wraz
z naruszonymi kraweznikami,
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- odtworzenie chodnikdéw, zjazddw, trawnikdw wraz z obrzezami po robotach zwigzanych z budowg
odejs¢ w pasie drogowym.
Teren odtworzy¢ zgodnie z wymogami technicznymi do stanu pierwotnego.

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien:

- zapoznac sie z projektem i warunkami budowy w terenie

- zwroéci¢ uwage na sieci niezinwentaryzowane

- wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanej sieci

- powiadomi¢ zaktady zarzgdzajace poszczegdélnymi sieciami o planowanym terminie

rozpoczecia budowy

2.3 PRZYLACZE DESZCZIOWE.

Wody opadowe z terendw utwardzonych bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej przytgczem zgodnie z mapg oraz profilem do istniejgcego kanatu kamionkowego @315
betonowego poprzez istniejgca studnie fil000 oznaczong jako KDist o rzednych 216,08/214,28. Na
terenie inwestora graniczg studnia projektuje sie studnie KD1 jako rewizyjng przytgcza o rzednych
216,08/214,29.

Z budynku wyprowadzono 16 wyjs¢ kanalizacji deszczowej -odwodnienia dachu grawitacyjnego;
z 5 wpustow umiejscowionych w terenie utwardzonym oraz 2 odwodnien liniowych. Powierzchnia
parkingdw odwanianych wynosi 399 m2 - nie stosuje sie podczyszczania Sciekdw deszczowych.

Wody opadowe z powierzchni dachu nie podlegajg podczyszczeniu w separatorze.

Trase kanatdw powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta, w nawigzaniu do przedstawionego
planu sytuacyjno wysokosciowego terenu.

Scieki deszczowe odprowadzane bedga projektowanym kanatami PCV-U lite SN8; prowadzone
zgodnie z mapg

Ze wzgledu na ograniczenie sptywu terenowego w ilosci Q=13dm3/s; projektuje sie retencje

zbiornikowa.
Powierzchnia potaci dachowej 1646m?2
Powierzchnia terenu o trwatej nawierzchni - chodniki 913m?
Powierzchnia terenu o trwatej nawierzchni -parkingi, drogi 399m?
SUMA 2958m?

Splyw z parkingéw, drég, chodnikéw — do uktadu retencji

Powierzchnia potaci obszaru 0,0701ha

wspotczynnik sptywu = 0,8 dla parkingdw, drog, chodnikéw

Natezenie deszczu miarodajnego q=131 [dm3/s/ha]

Obliczeniowy miarodajny sptyw wod opadowych = 7,34 [dm3/s]

Obliczenia dla deszczu miarodajnego trwajacego T= 15 [min] i p=20%

Qhmax = 6,61 [Mm3/15min]

Splyw z parkingéw, drég, chodnikéw — bez uktadu retencji-do istniejacych studzienek

na terenie inwestora

Powierzchnia potaci obszaru 0,0602ha
wspotczynnik sptywu = 0,8 dla parkingdw, drog, chodnikéw

Natezenie deszczu miarodajnego q=131 [dm3/s/ha]
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Obliczeniowy miarodajny sptyw wod opadowych = 6,30 [dm3/s]
Obliczenia dla deszczu miarodajnego trwajacego T= 15 [min] i p=20%
thax = 5,68 [m3/1 5m|n]

Sptyw z dachu-do uktadu retencji

Powierzchnia potfaci obszaru 0,1646ha

wspotczynnik sptywu = 0,95 dla dachow

Natezenie deszczu miarodajnego q=131 [dm3/s/ha]

Obliczeniowy miarodajny sptyw wod opadowych = 20,48 [dm3/s]
Obliczenia dla deszczu miarodajnego trwajacego T= 15 [min] i p=20%
Qhmax = 18,44 [m3/15min]

Dla uktadu retencji

SUMA Qpax = 27,82 [dm3/s]

Maksymalny dopuszczalny sptyw do sieci kanalizacji deszcowej wynosi 13 [dm3/s]
Projektuje sie regulator przeptywu typ -RG-SPIN 13,0 [dm3/s]
o wydatku maksymalnym 13,0 [dm3/s]; wysokos$¢ naptywu 1m; doptyw fi200;
odptyw fi160
Regulator zamontowac w studni KD2-REG o srednicy 1500mm.
Projektuje sie retencje zbiornikowg na wartosc rdoznicy odptywu:
Obliczeniowy miarodajny sptyw wod opadowych = 14,82 [dm3/s]
Obliczenia dla deszczu miarodajnego trwajacego T= 15 [min] i p=20%
ret= 13,4 [M3]
Wspdtczynnik bezpieczenstwa 1,5
Quretbez = 20;00 [m3]
Na te wartos¢ przyjmuje sie pojemnosc¢ zbiornikéw — czynna wysokos¢ zbiornikéw 0,72m co
daje 24.19m3 pojemnosci retencji
Przyjeto zbiorniki zelbetonowe o wymiarach 3,5x2,4x 1,7m w ilosci 5 sztuk. Zbiorniki tgczyé
kanatem PCV250 15cm nad dnem w celu wyréwnania pojemnosci zbiornikow. Zbiorniki
wyposazy¢ w ptyty najazdowe oraz zbiorcze odpowietrzenie — odprowadzi¢ w teren zielony —
oznaczenie ODP. Wtazy najazdowe D400.

Rury PVC-U wyposazone sg w kielichy z pierscieniem uszczelniajgcym korice umozliwiajgce szybki
montaz. tgczenie rur nalezy wykonac

W nastepujacy sposob:

- sprawdzi¢ i oczyscic kielich, uszczelke i bosy koniec rury,

- posmarowac srodkiem poslizgowym uszczelke,

- wcisng¢ bosy koniec rury do kielicha.

Wykonana kanalizacje deszczowga nalezy poddac prébie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z PN-EN
1610/2002.

Wykonanie przytgcza za pomocg wykopu otwartego

Przy wiaczeniu do kanatu deszczowego nalezy wykonac otwarcie nawierzchni w celu osadzenia
wyprowadzenia przytgcza w kanat deszczowy - wykonac uszczelnienie za pomocg uszczelki IN-situ —
potgczenie wykonac jako szczelne.

Usytuowania poziome kanatdow pokazano na mapie w skali 1:500
Wszystkie studnie wykonywac jako studnie szczelne, tgczone na uszczelke z wtazami D400
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Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem przytgcza kanalizacji deszczowej w zwigzku z brakiem
obecnie utwardzenia terenu mozna wykona¢ metoda wykopowa. Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢
Sciankami szczelnymi typu OW-Wronki. Rurocigg nalezy posadowi¢ w wykopie na podsypce z piasku
0,15m. Zasypke oraz obsypke do wysokosci 0,5m powyzej wierzchu rury wykonac z gruntu kat. .
Obsypke oraz zasypke wykonacd recznie warstwami 0,20m oraz zagesci¢ mechanicznie z kontrolg
wskaznika zageszczenia Ip = 0,98. W miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami infrastruktury
podziemnej prace sg wykonywane recznie.

W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopu nalezy zastosowad, jako obudowe wykopu,
$cianki szczelne. Odwodnienie wykopu nalezy wykonac za pomocg igtofiltrow zlokalizowanych w po
jednej stronie wykopu w rozstawie co 2,0m.

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczng. W wypadku wystgpienia wod gruntowych zastosowac odpompowanie
wod gruntowych z wykopu za pomoca pompy. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu
moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podfoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz nalezy zaopatrzy¢
w tymczasowe zamkniecia w postaci korkow lub zaslepek. W miare mozliwosci nalezy montowac
przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opusci¢ do wykopu.

Po wykonaniu proby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy wykonane przytgcze poddac
ptukaniu

Wszystkie powyzsze operacje nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci kanalizacyjnej.

Szczegotowe wytyczne przytaczenia do sieci zawarte zostaty w warunkach technicznych wykonania i
odbioru przytagcza wodociggowego z dnia 06.02.2019

Wykonana kanalizacje deszczowg nalezy poddac prébie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z PN-EN
1610/2002.

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien:

- zapoznac sie z projektem i warunkami budowy w terenie

- zwrdci¢ uwage na sieci niezinwentaryzowane

- wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanej sieci

- powiadomi¢ zaktady zarzadzajgce poszczegdlnymi sieciami o planowanym terminie rozpoczecia
budowy

2.4. PRZIYLACIE GAZIU

Przytgcze gazu niskiego wg. odrebnego opracowania — zakonczone w szafce gazowej nascienne;j
zaworem gtéwnym DN80-ZGODNIE Z RYSUNKIEM PZT..

3. WYTYCINE BRANZOWE.

Po wykonaniu robdt montazowych przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Po wykonaniu robét montazowych przytgcza wodociggowego nalezy wykonac ptukanie odcinka wraz
z dezynfekcjg za pomoca np. chloraminy.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ projektowane urzadzenia oraz

przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wytyczenie trasy winno by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia prace prowadzi¢ recznie.

Wykopy wykonac o $cianach pionowych z petnym umocnieniem wypraskami.

Roboty montazowe nalezy wykonywac w starannie wykonanych i zabezpieczonych

wykopach. Do montazu nalezy stosowad wytgcznie materiaty nieuszkodzone posiadajgce atest
producenta. Wszystkie prace wykonac wg zalecen producentéw.
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Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien:

- zapoznac sie z projektem i warunkami budowy w terenie

- zwrdci¢ uwage na mozliwe kolizje podczas wykonywania przecisku

- zwrdci¢ uwage na sieci niezinwentaryzowane

- wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanej sieci

- powiadomi¢ zaktady zarzadzajgce poszczegdlnymi sieciami o planowanym terminie rozpoczecia
budowy

4, PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja, normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji wymagajg akceptacji autoréw dokumentacji i musza by¢
potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy rowniez zmian materiatowych.

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykonac zgodnie z instrukcja montazowg producenta wyrobow,

Materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiadac:

- atest higieniczny Panistwowego Zaktadu Higieny,

- aprobate techniczna ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna.

Aktualnos¢ atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te musza zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokotem odbioru koricowego

5. GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z
2001r.) wytwdrca odpaddw powstajgcych w wyniku swiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiérki
i remontu obiektu jest podmiot, ktory swiadczy ustuge.

74169 23.01.2019
H . UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI
Projektarjt B INSTALACJE INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI
MGR.INZ TADEUSZ SANITARNE [%Tffﬁ% ;J%];?}%Tz g%égym
PIETROWI AK 'WODOCI/;GOWYCH’I KANALIZAC'YJNYCHDO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
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LILPROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

BRANZA ELEKTRYCZNA

ZLAGOSPODAROWANIE DZIALKI - LOKALIZACJA - ZABUDOWA

Na rozpatrywanym terenie zaprojektowano budowe :

a)

Instalacji zasilajgcej projektowany obiekt.

Od ztgcza kablowo-pomiarowego ktérego lokalizacje wskazat Tauron zaprojektowano
utozenia kabla zasilajgcego projektowany obiekt . Projektowany kabel uktada¢ na gtebokosci
0,7 m od projektowanej rzednej terenu . Projektowany kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do szafki
wytgcznika pozarowego pradu przy projektowanym obiekcie . Trasa zostata pokazana na
planie zagospodarowania terenu. Przekréj kabla zastosowac wg schematu zasilania obiektu .
Przebudowy istniejgcego przytacza kablowego n.n. 0,4 kV do budynku Sali gimnastyczne;j .
Na odcinku od miejsca wprowadzenia kabla nn 0,4 kV do budynku Sali gimnastycznej w
kierunku granicy dziatki na odcinku zaprojektowanego obnizenia rzednej terenu nalezy kabel
przebudowac . W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu nalezy wykonac
mufe przelotowa na istniejgcym kablu i potaczy¢ z nowym odcinkiem kabla o tego samego
typu i przekroju tj YAKY 4x120 mm? . Projektowany kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7 m od
projektowanej rzednej terenu .

Instalacji oSwietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie terenu zewnetrznego realizowane zostanie oprawami montowanymi na
projektowanych stupach oswietleniowych oraz na scianach zewnetrznych projektowanego
budynku . Od szafki wytgcznika pozarowego pradu uktadac w ziemi kabel zasilajgcy do stupow
. Trasa zostata pokazana na planie zagospodarowania terenu. Przekrdéj kabla zastosowad wg
schematu instalacji oswietlenia terenu . W wykopie kablowym uktada¢ bednarke uziemiajaca
do stupdw. Zaprojektowano stupy aluminiowe okragte 4-ro i 6-scio metrowe z wnekg na
ztgcze kablowe oraz wysiegnikiem 0,5 m . Stupy posadowione bedg na fundamentach
betonowych .

Instalacji kamer monitoringu zewnetrznego.

Kamery monitoringu projektuje sie montaz na stupach oswietlenia terenu. Na stupach
zamontowane zostang szafki punktu kamerowego . Montaz na wysokosci okoto 3,0 m wg
zatgczonego schematu. Kamery zamontowane zostang nad szafkami. Do szafki pierwszego
punktu kamerowego doprowadzony zostanie S$wiattowdd oraz zasilanie 230 V z
pomieszczenia serwerowni . Kabel swiattowodowy i zasilajgcy wejsciowy i wyjsciowy uktadad
na catej dtugosci w rurach ostonowych w ziemi na gtebokosci 0,7 m . W stupach kable te
nalezy utozy¢ w oddzielnych dwdch rurkach ostonowych do szafek kamerowych oraz kamer
. Jedna rurka dla zasilania 230 V druga dla $wiattowodu i kabli UTP. Kable stosowa¢ do
uktadania w ziemi.

Instalacja zasilania pompy zatapialne;j .

Zasilanie pompy zatapialnej zaprojektowano kablem YKY 3x2,5 mm?, z rozdzielni gtéwne;j .
Kabel doprowadzi¢ do szafki zasilajgco sterowniczej pompy . Szafka zasilajgco sterownicza
pompy wykonana zostanie z tworzywa sztucznego obudowa o szczelnosci IP 44
wytrzymatosci mechanicznej KO7 , zamykana na klucz , na fundamencie .  Trasa zostata
pokazana na planie zagospodarowania terenu. W wykopie kablowym uktada¢ bednarke
uziemiajacy .

Instalacje powyzsze uktadane sg na dziatce nr 492 .
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2. WARUNKI SZCZEGOLNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
- w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego - projektowany obiekt nie zalicza sie do inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska,
- w zakresie ochrony sanitarnej - projektowany obiekt nie stwarza ucigzliwosci dla otoczenia,
- w zakresie ochrony konserwatorskiej — teren nie podlega ochronie konserwatorskiej
- w zakresie ochrony p.pozarowej —materiaty uzyte na budowe utozone w ziemi w rurach ostonowych

3. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanych instalacji miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostaty one
zaprojektowane nr : 492 .

Projektant : 495/88/UW 23.01.2019
MGR.INZADAM INSTALACJE PROTEKTOWANTA 1 KIEROWANA ROBOTAMI
KURZAWSKI ELEKTRYCZNE BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W

SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I
ELEKTROENERGETYCZNYCH
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L IWPROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA DROGOW A
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy drogowej budowy przedszkola
Publicznego i Klubu Dzieciecego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr
1 w Lwéwku Slaskim

W ramach projektowanych robdt wykonana zostanie nawierzchnia drég, parkingéw oraz
chodnikéw zapewniajgce uktad komunikacyjny w/w inwestycji. Wykonana zostanie ponadto
przebudowa fragmentu drogi gminnej.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar terenu w miejscu projektowanych obiektéw jest obecnie zagospodarowany. Jego rzedne
ksztattujg sie w przedziale 215.80 — 222.30 n.p.m. Na omawianym obszarze wystepuje podziemne
uzbrojenie terenu: sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna, kanalizacja deszczowa i
kanalizacja sanitarna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozwiazania sytuacyjne

Na omawianym terenie zaprojektowany zostat uktad komunikacyjny dostosowany do
przeznaczenia i funkcji projektowanych budynkéw. Sktada¢ sie bedg na niego drogi, parkingi oraz
chodniki. Posiada¢ beda on nawierzchnie z betonowej kostki brukowej oraz Ekokraty.

Wijazd na teren odbywac sie bedzie przez zjazdy z drogi gminnej w miejscu skrzyzowania ul. Jana
Pawta Il'i ul. T. Kosciuszki oraz przez istniejacy wjazd z ul. Jana Pawta 1.

Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego uktadu komunikacyjnego zapewnione bedzie poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuinych do wpustéw deszczowych zgodnie zich
lokalizacje na planie sytuacyjnym. W przypadku czes$ci chodnikéw na przylegte tereny biologicznie
czynne.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nawierzchnia drog z kostki brukowej — 765,00 m?
Nawierzchnia parkingdw z kostki brukowej — 312,50 m?
Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej — 836,00 m?

Nawierzchnia drog z ekokraty — 205,00m?
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5. ROIWIAZANIA BUDOWLANE NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENOWYCH

5.1. PROJEKTOWANE RZEDNE

Projektowane rzedne nawierzchni wynikajg z poziomu uksztattowania istniejgcego
terenu i poziomu ulic okalajgcych teren inwestycji - ul. Jana Pawta Il i ul. T. KoSciuszki. Dodatkowo
nawigzujg do poziomu posadzki projektowanych budynkdw. Doktadne rzedne przedstawia plan
sytuacyjny —rysunek D-1

5.2.PRZEKROJE POPRZECINE

Projektowane nawierzchnie nalezy wykonaé¢ ze spadkami poprzecznym
jednostronnymi, zgodnie z oznaczeniami na planie .

6. UKELAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Jezdnia i parking

e betonowa kostka brukowa —gr. 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3 cm

e podbudowa z betonu C8/10—gr. 20 cm

e kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5 MPa —gr. 15 cm

Jezdnia

ekokrata wypetniona grysem granitowym—gr. 5 cm

podsypka piaskowa—gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm
warstwa odcinajaca z piasku — gr. 10 cm

chodnik

e betonowa kostka brukowa —gr. 6 cm
e podsypka cementowo-piaskowa (1:4) —gr. 3 cm
e kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5 MPa —gr. 10 cm

6.2. ELEMENTY JEZDNI
Krawedzie jezdni ograniczone zostang za pomocg kraweznika betonowego 15x30 na tawie z
oporem z betonu C12/15 wyniesionego 12 cm ponad nawierzchnie oraz kraweznikiem najazdowym
15x22 na tawie z betonu C12/15 wyniesiony 2 cm ponad nawierzchnie. Nawierzchnie z ekokraty
ograniczone zostang za pomocg opornika 12x25 na tawie z oporem z betonu C12/15Nawierzchnie
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chodnikéw ograniczone zostang za pomocg obrzeza betonowego 8x30 cm ustawionego na
podsypce cementowo-piaskowe;.

7. UDOGODNIENIA ARCHITEKTONICZNE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Parking posiadaé bedzie miejsca postojowe przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych
o wymiarach 3,6 z 5,0 m. Zastosowany bedzie kraweznik zanizony, w miejscach wskazanych na
planie sytuacyjnym, stanowigcy ufatwienie w poruszaniu sie.

8. OCHRONA ZABYTKOW

Brak.
9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy — teren znajduje sie poza obszarem eksploatacji gérniczej.
10. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | OCHRONY ZDROWIA
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na nastepujgcych dziatkach:
492,516, 493/2
Projektant : WKP/0305/POOD/11 23.01.2019
MGR.INZ.MARCIN BRANZA UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA
OGRANIC. SPECJALNOSC
KASALKA DROGOWA oy CAEN W SPECIALNOSCL
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Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120z 2003 r. P0z.1126)
(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47z 2003 r.
Poz.401)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest budowa

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z KLUBEM DZIECIECYM 1
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU , BUDOWA PRZYLACZY : WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI

DESZCZOWEJ , KANALIZACJI SANITARNEJ
KATEGORIA OBIEKTU IX

Adres: ul. JANA PAWEA II NR 35 ;
59-600 LWOWEK SLASKI
Gmina Lwowek Slyski , wojewddztwo dolnoslgskie
Obreb ewidencyjny : LWOWEK SLASKI
492; 493/2; 516; obreb 0001 Lwéwek Slaski
2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na przedmiotowych dziatkach znajduje sie budynek istniejgcy .

3.  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych budynek nalezy ogrodzi¢ wzdtuz granic wtasnosci
ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajgcym przed dostepem osdb postronnych. Nalezy umiesci¢ wtasciwe
tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN, ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTAPIENIA.

c) roboty murarskie i tynkarskie

- TYNKI

d)rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawiaé na
podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

e) roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci, co najmniej 1m od podtogi lub ziemi
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci - balustradg o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,5 wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

g) roboty dekarskie i izolacyjne

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete, oraz
wypetnione nie wiecej niz do % ich wysokosci.

5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH.
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Przed przystagpieniem do prowadzenia robét kierownik budowy powinienprzeprowadzié szkolenia
pracownikow w zakresie bhp:
a) szkolenie wstepne

szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny)

szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
szkolenie wstepne podstawowe

b) szkolenie okresowe

Srodki techniczne

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

wydzielenie drég komunikacyjnych

wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania

zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

szkolenia bhp i ppoz.

zaopatrzenie w sprzet bhp i ppoz.

ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego

udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy.

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez

roboczg i ochronng oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i
zapoznac pracownika z jego zastosowaniem,

1.

- chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdéw poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkow
pracy,

- zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach,

- zapewnic przestrzeganie przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzgdzen technicznych,

- zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- zapewni¢ pracownikom niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadamibezpieczernstwa i higieny pracy,

- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow

6.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACY CH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONY WANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB WICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

W trakcie budowy bedg wykonywane roboty budowlane wymagajace sporzgdzenia

przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
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dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. Nr 120, p0z.1126).
Plan bioz powinien zawierac:
® zagospodarowanie terenu budowy:
- ogrodzenie terenu budowy
- drogi komunikacyjne
- Ciggi piesze
- miejsca postojowe na terenie budowy
- strefy niebezpieczne
- sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych
® ochrona przeciw pozarowa
® nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie
oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane
szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996 r.
przewidziano nastepujace rodzaje szkolen:
Szkolenie wstepne ogdlne,
Szkolenie wstepne stanowiskowe,
Szkolenie wstepne podstawowe,

e  Szkolenie okresowe.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna.
Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdlne i branzowe, a w szczegdlnosci:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.
Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikow z:
Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg
budowy.

1. Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

2. Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i
porzadku

3. Obowigzkiem stosowania srodkow ochrony osobistej

4. Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen

5. Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi

6. Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

7. Zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu

8. Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp

7. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWY WANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I
INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH.

Dokumentacja techniczna bedzie przechowywana w biurze kierownika budowy i
kierownika robét.

Elektronarzedzia przechowywane bedg w zapleczu budowy.

Dziennik budowy i dokumentacja budowy w zakresie BHP: w biurze kierownika
budowy .
. a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

Dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen
podlegajacych dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy.
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8. POZOSTALE ZALECENIA

Catos¢ robdt nalezy prowadzic przestrzegajac i stosujac srodki techniczno organizacyjne opisane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Ponadto roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw BHP
(Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Kierownik powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Roboty budowlane wymagajg statego
nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy. Przy pracach budowlano — montazowych, przy obstudze
sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i
pomocniczych moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:

Posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

Uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

Jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,

Jest petnoletni.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy zobowigzany jest wyposazy¢ go w odziez roboczg
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w sprzet ochrony osobistej, jezeli pracownik bedzie
wykonywat prace szczegdlnie niebezpieczne. Ww. sprzet powinien posiadaé odpowiedni certyfikat. Na terenie
budowy powinien by¢ stworzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego w tym zakresie
pracownika.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw m.in. pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej, policji.
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