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1 DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ul. Parkowej
w Kamiencu.

W przedmiotowym opracowaniu zaprojektowano nowa konstrukcje nawierzchni ul. Parkowej oraz wymiane
nawierzchni zjazdoéw indywidualnych i dojé¢ do istniejacych posesiji. Poczatek opracowania znajduje sie przy zjezdzie
publicznym z ul. Polnej w ul. Parkowa.

Aby zapewni¢ sprawny sptyw wody opadowej z jezdni projektuje sie betonowe korytko $ciekowe wzdtuz jednej
krawedzi jezdni.

1.2  Cel opracowania:

Opracowanie bedzie stanowi¢ podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe dla ww. zadania oraz do jego
realizacji.

1.3 Inwestor:
Gmina Zbrostawice, ul. O$wigcimska 2, 42-674 Zbrostawice
1.4 Podstawa opracowania:

Podstawg formalng opracowania dokumentaciji projektowej jest umowa o prace projektowe nr 177/2019 zawarta
w dniu 15.02.2019 roku pomiedzy Gming Zbrostawice z siedzibg w Zbrostawicach, reprezentowang przez Wéjta Gminy
- Wiestawa Olszewskiego, a firmag Rybnickie Przedsiebiorstwo Inzynierii Drogowej CERTIGOS M. Hawetek, M. Katuza
Sp. J..

Projekt opracowano na podstawie:

» mapy do celéw projektowych,

e Uzupetniajacych pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez jednostke projektujaca,

e inwentaryzacji stanu istniejacego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

e inwentaryzacji istniejacej konstrukcji nawierzchni drogi,

o ustalen uzyskanych od Zamawiajacego w zakresie technologii przebudowy istniejacej nawierzchni i zakresu
przebudowy,

o zakresu rzeczowego zlecenia dotgczonego do umowy wykonawczej,

¢ obowigzujacych normi przepiséw prawnych.

2 OPINIA GEOTECHNICZNA

Wykonano opinig geotechniczng dla zadania ,Budowa ul. Parkowej w Kamiencu”. Podczas wykonanych badan
nie stwierdzono wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m. W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych oraz
w okresie roztopowym w podtozu mogg pojawi¢ sie $rédwarstwowe saczenia wdd grawitacyjnych infiltrujacych
w gtebsze podioze. Warunki wodne przyjeto jako przecigtne.

Budowe geologiczng na rozpatrywanym obszarze uznaje sie za prostg. Grupa nosnosci podioza nawierzchni
w zalezno$ci od warunkdw gruntowo-wodnych nalezy generalnie do G4.

Podczas realizacji rob6t nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez
wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopow na dtugo przed przystgpieniem do
dalszych prac.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze grupa nosnosci podioza gruntowego okre$lona w czasie robét ziemnych
wynosi G4 nalezy wykona¢ warstwe ulepszonego podtoza.

3 STANISTNIEJACY

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Kamieniec, gmina Zbrostawice. Jezdnia
ul. Parkowej jest gruntowa, nieobramowana kraweznikami, bez poboczy. Na rozpatrywanym fragmencie wystepuje
uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, teletechniczna oraz elektroenergetyczna.



OPIS TECHNICZNY
Budowa ul. Parkowej w Kamiefcu wraz z remontem odwodnienia

4 STAN PROJEKTOWANY
41 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

OBIEKT POMIAR JEDNOSTKA
Nawierzchnia z betonowych plyt zbrojonych 100x75x12,5 896,77 m2
Nawierzchnia z kostki betonowe;j 34,15 m?
Nawierzchnia z kostki betonowej do przetozenia 85,38 m?
Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 82,92 m?
Zielen 449,22 m?2
Kraweznik najazdowy 15x22 cm 12,20 mb
Obrzeze betonowe 8x30 cm 41,65 mb

4.2 ROZBIORKI

W stanie istniejacym ul. Parkowa oraz zjazd indywidualny nr 2 jest z nawierzchni gruntowej. W takim przypadku
nie wystepujg rozbiorki. Na zjezdzie nr 1 oraz na dojciu do furtki nr 2 wystepuje nawierzchnia z kostki betonowe;j.
Wymienione nawierzchnie nie zostang rozebrane, a projektowany uktad drogowy zostanie do nich dowigzany.

Nie przewiduje sie rozbiorki istniejacego ogrodzenia betonowego zlokalizowanego od strony zespotu
patacowo-parkowego.

Na istniejacych zjazdach indywidualnych do posesji wzdtuz ul. Polnej przewiduje sie wykonanie czgsciowej
rozbiérki nawierzchni w celu zabudowania korytka skrzynkowego z pokrywa i odtworzenie nawierzchni zjazdéw przy
uzyciu materiatu z rozbiorki (zatozenie odzysku 80% kostki betonowe;).

4.3 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE
431  Ogodlne informacje

Zaprojektowano nowg konstrukcje jezdni ul Parkowej wraz z potaczeniem z drogg powiatowg ul. Polna. Jako,
ze ul. Parkowa jest drogg wewnetrzna, potgczenie z ul. Polng w km 0+000,00 wykonane jest poprzez zjazd publiczny.

Aby zapewni¢ sprawny sptyw wody opadowej z jezdni projektuje sie spadek jezdni ul. Parkowej jednostronny
3% w kierunku zachodnim. Przy krawedzi jezdni projektuje sie betonowe korytko Sciekowe otwarte w celu zebrania
wody opadowej i sprowadzenia jej w kierunku drogi powiatowe;.

Na istniejacych zjazdach indywidualnych zostanie wymieniona nawierzchnia na nawierzchnie z kostki
betonowej oraz zostanie dodane obramowanie z kraweznika betonowego najazdowego. Dla ujednolicenia zjazdéw
zostang nadane im skosy wjazdowe 1:1.

Jezdnia ul. Parkowej bedzie posiadata nastepujace parametry:

- nawierzchnia z betonowych ptyt zbrojonych 100x75x12,5 cm,

- betonowe korytko Sciekowe od strony zachodniej,

- pobocze z ttucznia kamiennego o spadku poprzecznym 8% od wschodniej strony jezdni,
- szeroko$¢ jezdni 6,00 m,

- spadek poprzeczny 3 % w kierunku zachodnim,

- spadek podtuzny zgodnie z Rys. 3.1.

Remontowane zjazdy indywidualne bedg posiadaty nastepujace parametry:

- wymiana starej nawierzchni zjazdéw na nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm,
- obramowanie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm,

- pochylenie podtuzne zjazdoéw dostosowane do istniejgcych warunkow,

- szerokosci zjazdéw dostosowane do stanu istniejacego,

- wykonanie skosow 1:1.

Remontowany zjazd publiczny bedzie posiadat nastepujace parametry:
- nawierzchnia z betonowych ptyt zbrojonych 100x75x12,5 cm,
- pochylenie podtuzne zjazdu 5% na dtugosci 7,00 m, pdzniej nie wigcej niz 12%,
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- szerokos¢ zjazdu dostosowana do stanu istniejacego,
- tuki poziome R=5m.

Szczegbly geometryczne przedstawione sg na Rys. nr 2.1 - 2.2 — Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
Zestawienie zjazdow stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

4.3.2 Instrukcja montazu betonowych plyt zbrojonych

Teren przeznaczony pod utozenie konstrukcji nawierzchni z betonowych ptyt zbrojonych nalezy wyréwnac,
usuwajac jednoczesnie korzenie, wigksze kamienie, itp. Podbudowe wykonuje sie z kruszywa famanego o uziarnieniu
0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie. Wskaznik zaggszczenia podbudowy powinien wynosi¢ Is=1. Nastepnie
uktada sie warstwe wyrownawcza z piasku lub mieszanki cementowo piaskowej, o grubosci ok. 5 cm. Warstwa ta ma
by¢ w stanie niezageszczonym. Na warstwe wyrownawczg uktada sie plyty w taki sposéb, aby zapewni¢ im
przyleganie catg swojg powierzchnig do podtoza. Plyty nalezy uktada¢ mniejszymi otworami do gory, z zachowaniem
dylatacji. Dylatacja powinna wynosi¢ 0,5-1,0 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym uszkodzeniom krawedzi piyt.
Utozone ptyty nalezy zamuli¢ poprzez wypetnienie otwordw i szczelin dylatacyjnych pospétka o uziarnieniu 0-10 mm
oraz piaskiem. Gotowg konstrukcje mozna obcigzac.

Prace ziemnie prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne,
Wymagania i badania.

44 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Pod wzgledem wysokosciowym projekt dowigzano do rzednych istniejacych nawierzchni jezdni drogi
powiatowej ul. Polnej oraz na koricu zakresu do stanu istniejacego ul. Parkowe;.

Spadek podtuzny powinien umozliwia¢ odptyw wody opadowej. Rozwigzanie pokazano na Rys. 3 Profil
podtuzny.

45 ODWODNIENIE

W ramach przedsiewzigcia planuje si¢ wykonanie wzdtuz zachodniej krawedzi ul. Parkowej betonowego korytka
$ciekowego otwartego, ktérym wody opadowe zostang sprowadzone w kierunku drogi powiatowej ul. Polnej i wiaczone
do otwartego systemu kanalizacyjnego drogi powiatowej. Na koricu zakresu opracowania ul. Parkowej oraz na fuku
poziomym ze wzgledu na spadek jednostronny w kierunku wschodnim, korytko $ciekowe zostato umieszczone rowniez
po wschodniej stronie jezdni. Przejscie przez jezdnie ul. Parkowej zaprojektowano jako korytko betonowe Sciekowe
z pokrywg zeliwna, ktéra zabezpieczy przed przedostawaniem sie pospdtki do korytka.

Wzdiuz ul. Polnej po pdtnocnej stronie jezdni zlokalizowany jest istniejacy $ciek, nalezacy do otwartego
systemu kanalizacyjnego drogi powiatowej. Dodatkowo zostato zaprojektowane odwodnienie powierzchniowe poprzez
zastosowanie szczelnego korytka Sciekowego skrzynkowego otwartego. Korytko skrzynkowe jest zlokalizowane za
istniejacym korytkiem betonowym (Sciekiem) oraz pasem zieleni o szeroko$ci 75 cm. Na wysokosci zjazdu na posesje
Polna 4a i Polna 6 ze wzgledu na waski pas drogowy, korytko skrzynkowe zostato zaprojektowane tuz za krawedzig
istniejacej jezdni w miejscu istniejacego $cieku. Pod istniejacymi zjazdami do posesji oraz na w/w odcinku, gdzie
korytko jest przysuniete do istniejacej jezdni zastosowano korytko skrzynkowe z pokrywg betonowg zbrojong,
przystosowang do ciezaru pojazdow osobowych. Szczeliny pomigedzy pokrywami zostang uszczelnione zaprawg
betonowa lub klejem. Zaprojektowano przeciwskarpy za korytkiem skrzynkowym o nachyleniu 1:1, zabezpieczone
betonowymi ptytami azurowymi.

Projektowane odwodnienie poprzez zastosowanie szczelnego korytka betonowego skrzynkowego stanowi
renowacje rowow przydroznych wzdtuz ul. Polnej, ktorych lokalizacje potwierdza pismo Zarzadu Drog Powiatowych
w Tarnowskich Gérach nr EU.673.29.2019 z 30.08.2019 r.

Projektowane odwodnienie powierzchniowe ul. Parkowej zostato wpuszczone do istniejacej kanalizacii
deszczowej otwartej ul. Polnej w miejscu istniejacego przepustu zlokalizowanego pod zjazdem indywidualnym na
posesje Polna 12A. Wiw przepust wymaga czyszczenia i odmulenia. Istniejace rowy przydrozne zostang poddane
konserwacji.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

OBIEKT POMIAR JEDNOSTKA
Betonowe korytko sciekowe 500x300x200 175,00 mb
Betonowe korytko Sciekowe z pokrywa zeliwng 44,00 mb
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Betonowe korytko Sciekowe skrzynkowe 490x560x380 146,15 mb
Betonowe korytko sciekowe skrzynkowe 490x560x380 87,19 mb
Z pokrywg zelbetowg

Rowy poddane konserwacji 20,00 mb
Przepusty do odmulenia 9,30 mb

4.6 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przyjeto nastepujaca konstrukcije jezdni ul. Parkowej (wraz ze zjazdem publicznym na ul. Polng):
o warstwa $cieralna z betonowych ptyt zbrojonych o wymiarach 100x75x12,5 cm, utozonych, mniejszymi
otworami do géry, zamulonych pospétkg o uziarnieniu 0-10 mm oraz piaskiem,
o warstwa wyrownawcza z piasku, niezageszczona, gr. 5 cm,
¢ podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
o warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, gr. 30cm?

Przyjeto nastepujacg konstrukcje remontowanych istniejacych zjazdéw indywidualnych z kostki betonowe;:
o warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, koloru czerwonego, gr. 8 cm,
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
o podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
Przyjeto nastepujaca konstrukcje pobocza z kruszywa:
o warstwa kruszywa famanego 0/32 mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. 5 cm
o warstwa kruszywa famanego 31,5/63 mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 ¢cm

W zakresie opracowania przewidziano do stosowania nastepujgce rodzaje kraweznikdw oraz obrzezy:
o 15x22 - kraweznik betonowy drogowy najazdowy, posadawiany na $wiezym niestezonym betonie, tawa
grubo$ci 15 cm z betonu klasy C12/15,
o 8x30 - obrzeze betonowe, posadawiane na $wiezym, niestezonym betonie, tawa grubosci 10 cm z betonu
klasy C12/15,

Przy dojSciach do furtek nalezy obramowa¢ konstrukcje nawierzchni obrzezem betonowym 8x30 cm,
posadawianym na $wiezym niestezonym betonie, tawa grubo$ci 10 cm z betonu klasy C12/15 z oporem. Konstrukcja
dojécia do furtek taka jak dla zjazdéw indywidualnych.

Doktadne rozwigzanie zostato przedstawione na Rys. 4 — Przekroje typowe i szczegdly.

W razie stwierdzenia niekorzystnych warunkéw gruntowych nalezy wykona¢ warstwe ulepszonego
podioza grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem.

4.7 ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z SIECIAMI

471 Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z uzgodnieniem nr 2424/05/19 z dnia 20.05.2019 r. wszystkie nadziemne elementy infrastruktury
wodociggowej kolidujace z projektowang nawierzchnia nalezy wyregulowaé do poziomy nowej nawierzchni.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami wodociggowymi nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Na etapie realizacji robdt Inwestor wykona przekopy kontrolne celem stwierdzenia zagtebienia sieci.

4.7.2 Sieé teletechniczna

Ze wzgledu na bardzo ptytkie roboty ziemne pomimo zlokalizowania w pasie drogowym kabli teletechnicznych,
nie stwierdza sie kolizji projektowanej inwestycji z kablami teletechnicznymi bedacymi wtasnoscig Orange Polska S.A..

Jednakze wykonawca jest zobowigzywany zgtosic do ORANGE Polska S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robot.

Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i przepisami
obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE Polska

1 Zapis wprowadzony na etapie PW
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Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzer nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika i inspektora nadzoru.

W strefie projektowanych wykopdw infrastrukture teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia nalezy ustali¢ na
roboczo z przedstawicielem Orange Polska S.A.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom sieci teletechnicznej do projektowane;
niwelety oraz zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacii i kabli teletechnicznych.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi.

4.7.3  Siec elektroenergetyczna

Ze wzgledu na bardzo ptytkie roboty ziemne pomimo zlokalizowania w pasie drogowym kabli
elektroenergetycznych, nie stwierdza sie kolizji projektowanej inwestycji z kablami elektroenergetycznymi bedacymi
witasnoscig Tauron Dystrybucja S.A..

Jednakze nalezy przestrzega¢ uwag zawartych w pismie TD/OGL/OMD/2019-05-20/0000012 z dnia
20.05.2019r..

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Doktadne potozenie naniesionych kabli w miejscach kolizji nalezy ustalic za pomocg przekopow kontrolnych
wykonanych recznie.

W przypadku rob6t w poblizu urzadzen bedacych wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A. nalezy zleci¢ ptatny
nadzér nad prowadzonymi robotami.

W razie odkrycia kabli elektroenergetycznych na etapie realizacji nalezy przejScia poprzeczne z kablami
elektroenergetycznymi nN zabezpieczy¢é rurami ostonowymi z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie.

Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:
- dla kabli 1kV rury o Srednicy min. 110 mm koloru niebieskiego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej {j. folii lub cegty — zabrania sig¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujacych przepisow i norm nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A. z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznych.

474 Sie¢ gazowa

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uwag zawartych w piSmie 0159.463.404.2479.160061835.18 z dnia
16.05.2019r..

Nowg nawierzchnig nad istniejacq siecig gazowg wykona¢ na co najmniej 20 cm obsypce piaskowej nad
rurociggami gazowymi w sposob zabezpieczajacy go przed bezposrednim naciskiem warstwy podbudowy nowej
nawierzchni.

Gazociggi nalezy przebudowac¢, gdy nie bedzie mozliwe zachowanie minimalnej przykrycia 0,8m nad siecig
gazowa.

Istniejacq armature nalezy wyprowadzi¢ do poziomu nowej nawierzchni. Regulacje armatury nalezy zleci¢ firmie
posiadajgcej uprawnienia do prac na czynnej sieci gazowe.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé strefe w odlegto$ci min. 1,5m od gazociggdw, na ktorej
zabrania si¢ poruszania sprzetem cigzkim.

W obrebie sieci gazowej nalezy zachowac przepowie odlegtosci od gazociggéw poziome (zgodnie z D.U. z dn.
04.06.2013, poz. 640, zat. Nr 2, tabela nr 2) oraz pionowe (zgodni z PN-91/M-34501).

Przed rozpoczeciem prac Inwestor musi zleci¢ nadzér nad w/w robotami Gazowni w Gliwicach.
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4.8 ELEMENTY INFRASTRUKTURY POPRAWIAJACE BEZPIECZENSTWO RUCHU

W ramach opracowania dokumentacji projektowej zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni ul. Parkowej,
oraz potaczenie z ul. Polng i odnogag ul. Polnej w km ok. 0+099,15. Nowa konstrukcja jezdni poprawi bezpieczenstwo
poprzez zapobiegnie powstawaniu kolein (podczas opaddw) i sprawne odwodnienie.

49 DOSTEPNOSC DLA WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW

Nowa nawierzchnia zostata zaprojektowana bez obramowania kraweznikami, dopasowana do istniejgcych
Zjazddw indywidualnych. Dzieki takiemu rozwigzaniu osoby z ograniczonymi mozliwo$ciami ruchowymi beda mogty
tatwiej pokonywac réznice wysoko$ci.

5 OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren projektowanej inwestycji opisany jest w MPZP jako K 31D1/2, przeznaczony na tereny drog dojazdowych
klasy D, oraz K11Z1/2 — przeznaczony na tereny drogi klasy Z zbiorczej. W/w obszary nie sq objete strefami ochrony
konserwatorskiej.

Od strony wschodniej graniczy z terenem Strefy ,A” ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesnej - Zespotu patacowo-parkowego wraz z towarzyszacg zabudowg gospodarcza, wpisanego do
rejestru zabytkéw pod nr 347/60.

Od zachodniej strony teren inwestycji graniczy z obszarem oznaczonym w MPZP jako 44 MNU, ktdry jest
w strefie ,A” Scistej ochrony konserwatorskiej.

6 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Budowa ul. Parkowej nie spowoduje zmian w oddziatywaniu na $rodowisko.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcdw, materiatéw, paliw, energii nie wystapi.

Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzadzenia pracujace
na placu budowy. Wystapi rowniez zuzycie materiatow i surowcow niezbednych dla wybudowania konstrukcji chodnika
i zjazdow 1j. kruszywo tamane, kostka brukowa, piasek, beton asfaltowy.

Odpady ziemi z ukopu powinny by¢ wykorzystane w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych z budowq
przedmiotowego zadania, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do
innych prac budowlanych, a w ostateczno$ci wywiezione na skladowiska odpaddw.

Po zakofczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany, a otoczenie budowy doprowadzone do stanu
pierwotnego.

Na terenie objetym projektem nie wystepujq obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

DRZEWA | KRZEWY

Do wycinki zostato przeznaczone 1 drzewo, wigz, ktdre zlokalizowane jest na dziatce nr 26/17, AR. 7, o.
Kamieniec (zaznaczone na Rys 2.1).

7 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedsiewziecie obejmuje swym oddziatywaniem dziatki nr 752/288, 1149/306, AR1, 26/17, AR 7, o.
Kamieniec. Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. in. ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony Srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl
art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organéw, ktére je
ustanowity.

8 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne ograniczajg sie do korytowania pod konstrukcje jezdni i zjazdéw. Poditoze po wykonaniu
korytowania nalezy wyprofilowa¢ i dogesci¢ do 1s>0,95. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205.
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Podczas realizacji rob6t nalezy zwréci¢ szczegélng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez
wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopow na dtugo przed przystgpieniem do
dalszych prac.

9 UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem uscislenia lokalizacji
uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa
robot ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (norma). Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wiacicieli sieci.



NAZWA | ADRES
ZAMAWIAJACEGO

NAZWA
OPRACOWANIA

OBIEKT/TEMAT

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ADRES
INWESTYCJI

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

OPRACOWAL

OPIS TECHNICZNY
Budowa ul. Parkowej w Kamiefcu wraz z remontem odwodnienia

Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2
42-674 Zbrostawice

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

,Budowa ul. Parkowej w Kamiefcu wraz z remontem
odwodnienia”

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IV, XXV

Wojewddztwo: Slaskie

Powiat: Tarnogorski

Gmina: Zbrostawice

Jednostka ewidencyjna: 241309_2
Obreb ewidencyjny: 0005 AR 1
Dziatki nr: 752/288, 1149/306,
Obreb ewidencyjny: 0005 AR 7
Dziatka nr: 26/17

Rybnickie Przedsiebiorstwo Inzynierii Drogowej CERTIGOS
M.Hawetek, M.Katuza Sp.J. ul. Brzeziriska 8a, 44-203 Rybnik

mgr inz. Ewa Tompalska ,
uprawnienia budowlane nr 287/D0OS/12
w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen
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ZAKRES ROBOT:
Zakres rob6t obejmuje budowe ul. Parkowej w Kamiefcu w granicach pasa drogowego.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Sie¢ wodociggowa,

Sie¢ elektroenergetyczna,
Sieé teletechniczna,

Sie¢ gazowa.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

o Infrastruktura techniczna jak w punkcie poprzednim
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Zranienia i urazy podczas rob6t z wykorzystaniem narzedzi recznych i pneumatycznych,

Zranienia i urazy podczas transportu materiatdbw samochodem skrzyniowym,

Zranienia i urazy podczas robot z wykorzystaniem maszyn do rob6t ziemnych i drogowych,

Potracenie przez pojazdy znajdujace sie w ruchu ulicznym,

Organizacja i zabezpieczenie sktadowisk: humusu, urobku z wykopéw, materiatow budowlanych, elementéw
konstrukciji i wyrobow budowlanych.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEMDO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe
w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy
na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
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umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezpo$redni nadzér nad
bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy (kierownik robot).

SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawno$¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami sSrodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- zapewni¢ oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego; wkasciwg organizacje placu i terenu budowy, w tym
wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizyczne;

kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikow tych Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci). Kierownik budowy obowigzany jest informowaC pracownikdw
0 sposobach postugiwania si¢ tymi Srodkami.

Ponadto nalezy przestrzegac:

- przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych.
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