
EnergoTechnika Andrzej Timczenko ul. Waryńskiego 15/2, 16-400 Suwałki

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI   : Wymiana oświetlenia  w budynku magazynowym nr 1 w RARS w Ełku.
ADRES INWESTYCJI   : Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, 19-301 Ełk.
INWESTOR   : Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ADRES INWESTORA   : ul. Grzybowska 45,  00-844 Warszawa
BRANŻA   : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : mgr inż. Andrzej Timczenko (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA   : 1 kwiecień 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
1 kwiecień 2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys Inwestorski oświetlenie magazyn 1 RARS.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Demontaż
1

d.1
KNNR-W 9
0302-06

Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na innym podłożu m

900 m 900.000
RAZEM 900.000

2
d.1

KNNR-W 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

133 szt. 133.000
RAZEM 133.000

3
d.1

KNNR-W 9
0501-06

Utylizacja opraw ze świetlówkami szt.

133 szt. 133.000
RAZEM 133.000

2 Instalacja oświetleniowa
4

d.2
KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do
kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
Krotność = 2

szt.

324 szt. 324.000
RAZEM 324.000

5
d.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - OPRA-
WA A1

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - OPRA-
WA A2

kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

7
d.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - OPRA-
WA B

kpl.

92 kpl. 92.000
RAZEM 92.000

8
d.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - OPRA-
WA C

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

9
d.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - OPRA-
WA D

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - OPRA-
WA E

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - OPRA-
WA E

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - OPRA-
WA AW1

kpl.

26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000

13
d.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - OPRA-
WA AW2

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

14
d.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - OPRA-
WA AW3

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

15
d.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - OPRA-
WA AW4 COLD

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

16
d.2

KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - OPRA-
WA EWAKUACYJNA LED CNBOP

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

17
d.2

KNNR 5
0303-01

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o
przekroju do 2.5 mm2

szt.

162 szt. 162.000
RAZEM 162.000

18
d.2

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie RL18 m

1275 m 1 275.000
RAZEM 1 275.000
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Kosztorys Inwestorski oświetlenie magazyn 1 RARS.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19
d.2

KNNR 5
0203-01

Przewody YDY 3x1,5 wciągane do rur m

1275 m 1 275.000
RAZEM 1 275.000

3 Pomiary
20
d.3

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

21
d.3

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na- stęp-
ny pomiar)

pomiar

16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000

22
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.3

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

159 szt. 159.000
RAZEM 159.000

24
d.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

17 punkt 17.000
RAZEM 17.000

25
d.3

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

400 punkt 400.000
RAZEM 400.000

4 Praca podnośników koszowych
26
d.4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:1,2,4,5,12,13,15,16,17,18,19)
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