

2021-04-12

Inwestor:
Gmina Lubanie
Lubanie 28 A
87-732 Lubanie
NIP 891-13-77-759

Opracował:
Epro Instal Sp. z o.o.
Ul. Toruńska 148
87-800 Włocławek
NIP:888-311-11-03

Przedmiar Nr: 1

Nazwa zadania: Dostawa wraz z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych.

Nazwa projektu: „Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Lubanie”

Lista obiektów (53 szt.)

Lp	Nr działki/ Obręb	Rodzaj mikroinstalacji	Wielkość min. instalacji [kWp]
1	20/18 obręb Probostwo Dolne	fotowoltaika	9,99
2	51/7 obręb Probostwo Dolne	fotowoltaika	9,62
3	23/1, 23/5 oraz 23/2 obręb Lubanie	fotowoltaika	5,92
4	105/6 obręb Probostwo Dolne	fotowoltaika	5,18
5	3/6 obręb Gąbinek	fotowoltaika	8,88
6	22/3 obręb Kaźmierzewo	fotowoltaika	9,99
7	25/2 obręb Kocia Góra	fotowoltaika	9,99
8	20/26 obręb Lubanie	fotowoltaika	8,88
9	65/4 obręb Gąbinek	fotowoltaika	9,62
10	214/1 obręb Lubanie	fotowoltaika	5,92
11	28/2 obręb Barcikowo	fotowoltaika	5,92
12	103/15 obręb Lubanie	fotowoltaika	7,77
13	103/15 oraz 103/16 obręb Lubanie	fotowoltaika	9,25
14	13/3 obręb Probostwo Górne	fotowoltaika	8,88
15	103/9 obręb Kucierz	fotowoltaika	5,55
16	47/7 obręb Probostwo Górne	fotowoltaika	8,88
17	56/4 obręb Probostwo Górne	fotowoltaika	7,03
18	102/5 obręb Siutkówek	fotowoltaika	5,18
19	25 obręb Gąbinek	fotowoltaika	9,99
20	22/5 obręb Probostwo Dolne	fotowoltaika	5,92
21	83/1 obręb Kucierz	fotowoltaika	7,4

EPRO INSTAL Sp. z o.o.
ul. Toruńska 148
87-800 Włocławek
NIP 888 311 11 03 REGON 341045369

22	57/3 obręb Probostwo Góme	fotowoltaika	9,99
23	102/1 obręb Siutkówiek	fotowoltaika	9,62
24	100/2 obręb Lubanie	fotowoltaika	5,55
25	39/2 obręb Gąbinek	fotowoltaika	9,99
26	31/3 obręb Gąbinek	fotowoltaika	9,99
27	137/2 obręb Mikanowo	fotowoltaika	9,99
28	284 obręb Lubanie	fotowoltaika	4,44
29	326/1 obręb Lubanie	fotowoltaika	9,62
30	90/3 obręb Mikanowo	fotowoltaika	4,07
31	55/2 obręb Kucierz	fotowoltaika	9,99
32	55/2 obręb Sarnówka	fotowoltaika	9,62
33	161/5 obręb Lubanie	fotowoltaika	3,7
34	20/19 obręb Lubanie	fotowoltaika	5,92
35	133/2 obręb Mikanowo	fotowoltaika	8,14
36	2/2 obręb Kocia Górka	fotowoltaika	7,4
37	25/6 obręb Lubanie	fotowoltaika	7,4
38	21/3 obręb Kucierz	fotowoltaika	9,62
39	100/9 obręb Siutkówiek	fotowoltaika	4,44
40	286 obręb Lubanie	fotowoltaika	4,07
41	19/3 obręb Probostwo Góme	fotowoltaika	9,62
42	7/2 obręb Kocia Górka	fotowoltaika	9,62
43	20/27 obręb Lubanie	fotowoltaika	3,7
44	81/4 obręb Probostwo Góme	fotowoltaika	9,62
45	100/7 obręb Siutkówiek	fotowoltaika	4,44
46	106/4 obręb Lubanie	fotowoltaika	5,18
47	106/4 obręb Lubanie	fotowoltaika	4,44
48	122 obręb Kałęczynek	fotowoltaika	7,77
49	290 obręb Lubanie	fotowoltaika	6,29
50	22/10 obręb Probostwo Dolne	fotowoltaika	9,99
51	58/12 obręb Probostwo Górne	fotowoltaika	4,44
52	109 obręb Lubanie	fotowoltaika	7,4
53	300 obręb Lubanie	fotowoltaika	5,18
SUMA			397,01

Kosztorys inwestorski

I.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
1	Probostwo Dolne	20/18	9,99

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (27 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	20/18 / Probostwo Dolne	27	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,99	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 8,2,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
2	Probostwo Dolne	51/7	9,62

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (26 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	51/7 / Probostwo Dolne	26	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,62	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 10,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
3	Lubanie	23/1,23/5, 23/2	5,92

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaze aluminiowe na podporach stalowych (16 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	23/1,23/5, 23/2 / Lubanie	16	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		5,92	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 6,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
4	Probostwo Dolne	105/6	5,18

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (14 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	105/6 / Probostwo Dolne	14	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		5,18	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 4,5,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
5	Gąbinek	3/6	8,88

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (24 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	3/6 / Gąbinek	24	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		8,88	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 8,2,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
6	Kaźmierzewo	22/3	9,99

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (27 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	22/3 / Kaźmierzewo	27	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,99	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 10,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
7	Kocia Górka	25/2	9,99

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (27 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	25/2 / Kocia Górka	27	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,99	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 8,2,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
8	Lubanie	20/26	8,88

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (24 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	20/26 / Lubanie	24	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		8,88	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 8,2,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
9	Gąbinek	65/4	9,62

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (26 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	65/4 / Gąbinek	26	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,62	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 8,2,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
10	Lubanie	214/1	5,92

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (16 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	214/1 / Lubanie	16	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		5,92	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 5,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
11	Barcikowo	28/2	5,92

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (16 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	28/2 / Barcikowo	16	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		5,92	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 5,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
12	Lubanie	103/15	7,77

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (21 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	103/15 / Lubanie	21	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		7,77	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 7,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

I.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
13	Lubanie	103/15 oraz 103/16	9,25

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (25 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	103/15 oraz 103/16 / Lubanie	25	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,25	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 8,2,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

I.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
14	Probostwo Górne	13/3	8,88

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (24 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	13/3 / Probostwo Górne	24	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		8,88	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 8,2,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

I.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
15	Kucierz	103/9	5,55

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (15 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	103/9 / Kucierz	15	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		5,55	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 5,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

I.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
16	Probostwo Górne	47/7	8,88

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (24 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	47/7 / Probostwo Górne	24	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		8,88	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 8,2,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

I.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
17	Probostwo Górne	56/4	7,03

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (19 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	56/4 / Probostwo Górne	19	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		7,03	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 6,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
18	Siutkówek	102/5	5,18

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaze aluminiowe na podporach stalowych (14 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	102/5 / Siutkówek	14	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		5,18	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 4,5,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
19	Gąbinek	25	9,99

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (27 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	25 / Gąbinek	27	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,99	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 10,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
20	Probostwo Dolne	22/5	5,92

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaze aluminiowe na podporach stalowych (16 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	22/5 / Probostwo Dolne	16	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		5,92	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 5,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

I.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
21	Kucierz	83/1	7,4

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaze aluminiowe na podporach stalowych (20 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	83/1 / Kucierz	20	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		7,4	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 7,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
22	Probstwo Górne	57/3	9,99

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaze aluminiowe na podporach stalowych (27 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	57/3 / Probstwo Górne	27	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,99	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 8,2,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

I.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
23	Siutkówek	102/1	9,62

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (26 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	102/1 / Siutkówek	26	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,62	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 10,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
24	Lubanie	100/2	5,55

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (15 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	100/2 / Lubanie	15	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		5,55	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 5,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
25	Gąbinek	39/2	9,99

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (27 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	39/2 / Gąbinek	27	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,99	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 10,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
26	Gąbinek	31/3	9,99

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (27 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	31/3 / Gąbinek	27	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,99	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 10,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
27	Mikanowo	137/2	9,99

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (27 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	137/2 / Mikanowo	27	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,99	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 8,2,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
28	Lubanie	284	4,44

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (12 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	284 / Lubanie	12	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		4,44	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 3,7,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

I.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
29	Lubanie	326/1	9,62

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (26 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	326/1 / Lubanie	26	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,62	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 10,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
30	Mikanowo	90/3	4,07

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (11 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	90/3 / Mikanowo	11	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		4,07	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 3,7 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
31	Kucierz	55/2	9,99

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (27 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	55/2 / Kucierz	27	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,99	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 8,2,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
32	Sarnówka	55/2	9,62

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (26 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	55/2 / Sarnówka	26	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,62	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 10,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

I.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
33	Lubanie	161/5	3,7

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (10 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	161/5 / Lubanie	10	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		3,7	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 3,7,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
34	Lubanie	20/19	5,92

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (16 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	20/19 / Lubanie	16	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		5,92	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 6,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

I.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
35	Mikanowo	133/2	8,14

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (22 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	133/2 / Mikanowo	22	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		8,14	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 8,2,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
36	Kocia Górka	2/2	7,4

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (20 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	2/2 / Kocia Górka	20	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		7,4	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 7,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
37	Lubanie	25/6	7,4

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (20 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	25/6 / Lubanie	20	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		7,4	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 7,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
38	Kucierz	21/3	9,62

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (26 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	21/3 / Kucierz	26	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,62	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 8,2,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
39	Siutkówek	100/9	4,44

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (12 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	100/9 / Siutkówek	12	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		4,44	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 4,5,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

I.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
40	Lubanie	286	4,07

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (11 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	286 / Lubanie	11	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		4,07	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 3,7,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

I.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
41	Probostwo Górne	19/3	9,62

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obreb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (26 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	19/3 / Probostwo Górne	26	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,62	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 10,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
42	Kocia Górka	7/2	9,62

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (26 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	7/2 / Kocia Górka	26	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,62	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 10,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

I.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
43	Lubanie	20/27	3,7

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (10 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	20/27 / Lubanie	10	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		3,7	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 3,7,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

I.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
44	Probostwo Górne	81/4	9,62

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (26 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	81/4 / Probostwo Górne	26	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,62	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 10,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
45	Siutkówek	100/7	4,44

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (12 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	100/7 / Siutkówek	12	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		4,44	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 4,5,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

I.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
46	Lubanie	106/4	5,18

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (14 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	106/4 / Lubanie	14	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		5,18	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 5,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
47	Lubanie	106/4	4,44

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (12 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	106/4 / Lubanie	12	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		4,44	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 4,5,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
48	Kałużnynek	122	7,77

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (21 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	122 / Kałużnynek	21	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		7,77	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 7,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
49	Lubanie	290	6,29

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaze aluminiowe na podporach stalowych (17 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	290 / Lubanie	17	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		6,29	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 6,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
50	Probostwo Dolne	22/10	9,99

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (27 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	22/10 / Probostwo Dolne	27	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		9,99	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 8,2,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
51	Probostwo Górne	58/12	4,44

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaże aluminiowe na podporach stalowych (12 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	58/12 / Probostwo Górne	12	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		4,44	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 4,5,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

l.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
52	Lubanie	109	7,4

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaze aluminiowe na podporach stalowych (20 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	109 / Lubanie	20	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		7,4	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 7,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

I.p.	Miejscowość	Nr działki	Moc instalacji [kWp]
53	Lubanie	300	5,18

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Nr działki / Obręb	Obmiar	J.m.
1	3	4	5	6
1	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na stropach, dachach, gruncie do czterech mocowań - stelaze aluminiowe na podporach stalowych (14 szt.) <i>krotność = 1,00</i>	300 / Lubanie	14	szt.
2	Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych <i>krotność = 1,00</i>		5,18	kW
3	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 5,0 kW - wg projektu <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
4	Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego i elektronicznego <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
5	Dostawa i montaż okablowania <i>krotność = 1,00</i>		1,00	szt
6	Dostawa i montaż zabezpieczeń AC/DC <i>krotność = 1,00</i>		1,00	Szt

