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OCENA STANU TECHNICZNEGO 

 

Ocena stanu technicznego 
obronnego muru miejskiego północno wschodniego (C) 

w Byczynie. 

Mur obronny północno-wschodni – odcinek C. 

- mur obronny między ulicami OkręŜną a Błonie, od ulicy Zamojskiego do przejścia Błonie. Mur obronny z 
XIII wieku z cegły na zaprawie wapiennej, dołem z kamieni otoczaków na zaprawie wapiennej. Mur jest 
wzmocniony przyporami z cegły od strony zewnętrznej, przypory z późniejszego okresu, część z XX w.. 
Teren od strony północnej opada w kierunku kanału wodnego równoległego do muru. Teren od strony 
południowej, stanowiący ogrody przydomowe, ma znacznie wyŜszy poziom niŜ teren od strony północnej, 
co skutkuje znacznymi naporami gruntu na mur. Mur w części wschodniej przylega do budynku 
mieszkalnego.  

         Mur obronny z XIII wieku jest cennym zabytkiem miejskich fortyfikacji obronnych, 
- korona muru obronnego płaska bez krenelarza jest obecnie prowizorycznie zabezpieczona dachem 

płaskim 1-spadowym drewnianym pokrytym papą na płytach paździerzowych – papa i płyty bez uszkodzeń 
chronią koronę muru przed zalewaniem woda opadową. 

         Korona muru z cegły na zaprawie wapiennej. Cegły skorodowane z ubytkami miejscami głębokimi. 
Zaprawa wapienna skorodowana w warstwie przypowierzchniowej, z głębokimi ubytkami, nie wiąŜe cegieł, 

- mur obronny o znacznej grubości z cegły na zaprawie wapiennej, a w dolnych partiach z kamieni 
otoczaków na zaprawie wapiennej. Mur od strony północnej jest wzmocniony przyporami częściowo z 
kamienia łamanego, a w większości z cegły. Mur na całej długości jest znacznie wychylony na zewnątrz. 
Liczne cegły są głęboko skorodowane z głębokimi ubytkami. Zaprawa w warstwie przypowierzchniowej 
skorodowana z ubytkami. Szczególnie głębokie ubytki zaprawy występują w dolnych kamiennych partiach 
muru, gdzie nie wiąŜą części kamieni otoczaków.  

         Miejscami od strony zewnętrznej muru występują rozległe ubytki warstwy licowej ceglanej głębokości ½ 
cegły. W miejscach tych odsłonięte lico ściany jest zabezpieczone grubą warstwą zaprawy wapiennej o 
znacznej wytrzymałości. Odspojone licowe partie muru groŜą runięciem, co stwarza zagroŜenie 
bezpieczeństwa, w bezpośrednim sąsiedztwie muru. W murze występuje kilka pionowych pęknięć, 
spełniających rolę dylatacji, 

- przypory od strony zewnętrznej północnej muru zostały wykonane z zadaniem powstrzymania dalszych 
odkształceń wychylonego muru. Część przypór osiadła, co skutkuje powstaniem szczeliny, rozwierającej 
się ku górze, między murem a przyporą – te przypory nie zabezpieczają muru przed dalszym 
wychyleniem. 
     Przypory są wykonane z cegły na zaprawie wapiennej. Liczne cegły są głęboko skorodowane z 
głębokimi ubytkami. Zaprawa w warstwie przypowierzchniowej głęboko skorodowana z ubytkami. W 
przyporach występują pęknięcia o znacznej rozwartości. Jedna z przypór jest pęknięta na całej wysokości 
– pękniecie o znacznej rozwartości przebiega równolegle do płaszczyzny muru, 

- fundamenty muru z kamieni otoczaków na zaprawie wapiennej. Fundamentów muru nie odkrywano, 
gdyŜ w murze nie stwierdzono uszkodzeń mogących sygnalizować niewłaściwe jego posadowienie. 
Fundamenty zostały wzmocnione przez wykonanie iniekcji niskociśnieniowych oraz przez 
zastosowanie kolumn DSM.  

Wnioski. 

1. Historyczne mury obronne, jak i przypory murów są w stanie złym, a odspojone licowe warstwy 
murów zagraŜają awarią stwarzając zagroŜenie bezpieczeństwa. Zniszczenia postępują nadal w coraz 
szybszym tempie. Aby powstrzymać postępujące procesy niszczenia murów i przypór oraz nie dopuścić 
do wystąpienia awarii naleŜy niezwłocznie wykonać remont o znacznym zakresie. 

2. Przyczyną zniszczeń murów i przypór są:  
- wielosetletnie procesy starzenia się cegły i zaprawy znacząco przyspieszone 

zawilgoceniem, 
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- zaniechanie od wielu lat remontów i napraw (wykonane w ostatnich latach prowizoryczne 
zadaszenie korony murów wyeliminowało niszczenie korony murów), 

- niewłaściwe posadowienie przypór mających zabezpieczyć mur północny. 
 

 
autor: 

 
Wrocław:  marzec 2017r.         dr inŜ. Lech J. Engel. 
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ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA - CZĘŚĆ OPISOWA 

I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. DANE INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna. 

1.1. Inwestor    Gmina Byczyna 
ul. Rynak 1 
46-220 Byczyna 

1.2. Obiekt    Mur obronny odcinek „C” (północno-wschodni)  

1.3. Adres    46-220 Byczna 
województwo: opolskie; powiat: kluczborski; 
gmina: Byczyna;  
obręb: miasto Byczyna, Dz. nr : 416 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Omawiana eliptyczna zabudowa fortyfikacji miejskiej w Byczynie wraz z wieŜami leŜy wokół dawnej historycznej 
części miasta Byczyna. Działka objęta opracowaniem w całości zabudowana jest murem do którego od strony 
zewnętrznej zostały dostawione przypory. Teren przyległy do murów miejskich stanowią działki prywatne z 
zabudową mieszkaniową oraz tereny zieleni urządzonej. 

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Nie wprowadza się Ŝadnych dodatkowych (względem istniejących) elementów zagospodarowania terenu.  

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

1.1. Powierzchnia działki: 227,7 m2 

1.2. Powierzchnia zabudowy muru: 227,1 m2 

5. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ  

Mury wpisane do rejestru zabytków decyzją nr 5/51 z dnia 17.11.1951. Obiekt objęty ochroną konserwatorską 
Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytków. 

6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Według wiedzy projektantów projektowane prace nie wprowadzają szczególnych zakłóceń ekologicznych w 
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Obiekty w przewidywanym 
sposobie uŜytkowania nie emitują hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych. Nie 
przewiduje się emisji zanieczyszczeń. Projektowana inwestycja nie pogarsza istniejącego stanu środowiska. 
Materiały przewidziane do realizacji posiadają stosowne atesty i aprobaty dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie. 

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Nie dotyczy. 

8. STREFA ODDZIAŁYWANIA 

Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt graniczy z działkami: 417, 415/4, 415/9, 415/12, 415/11, 415/2, 415/7, 
415/6, 414. 
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II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

1. DANE INWESTYCJI 

 
INWESTOR:  GMINA BYCZYNA 

46-220 BYCZYNA 
UL. RYNEK 1 
 

OBIEKT: MUR OBRONNY ODCINEK „C” (PÓŁNOCNO-WSCHODNI)  
 
ADRES:   46-220 BYCZYNA 

województwo: OPOLSKIE; powiat: KLUCZBORSKI; 
gmina: BYCZYNA;  
obręb: miasto Byczyna, Dz. nr : 493 

2. PODSTAWA FORMALNA I MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 

• Umowa z Inwestorem, 
• Wizje lokalne na obiekcie przeprowadzone w okresie marzec-kwiecień 2017 r., 
• Ustalenia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu; 
• Pomiary inwentaryzacyjne; 
• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z późniejszymi zmianami); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 
późniejszymi zmianami);  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

• Winniczek W.: Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i 
przeglądów sprawności technicznej budynków mieszkalnych, CUTOB PZiTB, Warszawa-Wrocław, 
1986r.; 

• Program prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych dla murów miejskich w Byczynie, A. 
Legendziewicz, Wrocław, 2004r., 

• Ekspertyza techniczna – Miejskie baszty i mury obronne w Byczynie „Określenie stanu 
technicznego obiektu i zalecenia dotyczące renowacji”, B. Namiota, Gliwice, 2006r., 

• Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego podczas odwiertów geologicznych wokół murów 
obronnych w Byczynie, Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „AQWA” s.c., Głubczyce, 2007r., 

• Wiercenia badawcze w Byczynie, Geoprojekt Śląsk, 2006r., 
• Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badań archeologiczno – architektonicznych.; J. Romanow, 

Wrocław 2009r.; 
• Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badań archeologiczno – architektonicznych przedbramia przy 

WieŜy Niemieckiej.; J. Romanow, Wrocław 2009r.; 
• Badania architektoniczne fortyfikacji miejskich w Byczynie; L. Stanisz, Gliwice 2009r., 
• Wstępna ekspertyza techniczna dotycząca stanu zachowania wraz z wytycznymi doraźnego 

zabezpieczenia fortyfikacji miejskich w Byczynie; A. Kapuściński, Gdańsk 2013r.; 
• Opinia dotycząca stanu zachowania murów obronnych miasta Byczyna w aspekcie ich planowanej 

renowacji wraz z dokumentacja fotograficzną, A. Kapuściński, Gdynia, 2013r., 
• Projekt wzmocnienia podłoŜa gruntowego fundamentu północno –wschodniego odcinka murów 

obronnych miasta Byczyna, A. Kapuściński, Gliwice, 2014r., 
• Projekt wzmocnienia podłoŜa gruntowego fundamentu północno –zachodniego odcinka murów 

obronnych miasta Byczyna, A. Kapuściński, Gliwice, 2015r., 
• Projekt wzmocnienia podłoŜa gruntowego fundamentu południowego odcinka murów obronnych 

miasta Byczyna, A. Kapuściński, Gliwice, 2016r., 
• Ekspertyza konserwatorska dla ceglano-kamiennych zabytkowych obwarowań miejskich w 

Byczynie, M. Rudy, Toruń 2013r.; 
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• Problematyka konserwatorska wybranych obwarowań miejskich Opolszczyzny; Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w Opolu, I. Solisz, P. Godlewski; 

• Program prac konserwatorskich – Mury miejskie w Byczynie . Etap 1 – elewacje wieŜy piaskowej, 
J. Gryczewski,  marzec 2014; 

• Certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, atesty materiałów budowlanych wbudowanych przy 
realizacji: Umowy Nr WP 272.3.2014 r., „Byczyna, mury miejskie z wieŜami i basztą z XV-XVI w., 
prace budowlane i prace konserwatorskie niezbędne ze względu na zagroŜenie zniszczenia 
zabytku – wieŜa piaskowa i fragmenty murów obronnych”. Sz. Rubik, Zakład Ogólno-Budowlany 
MAL-BUD , Ostrzeszów, 2014; 

• Protokół z dnia 4.10.2013 – kontrola obiektu zabytkowego oraz w związku z wydanym nakazem 
konserwatorskim nr 671/N/12 z dnia 24.10.2012; 

• Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, 09.05.2007 – w sprawie ustalenia 
wytycznych konserwatorskich do koncepcji rewitalizacji murów obronnych w Byczynie; 

• Obowiązujące normy i przepisy. 
 

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

• Celem opracowania jest projekt renowacji obejmujący wzmocnienie konstrukcji oraz remont 
północno-wschodniej części zabytkowego obwarowania miasta Byczyna w celu powstrzymania 
postępującego zniszczenia. 

• Przedmiotem opracowania jest mur obronny na tzw. odcinku „C” zlokalizowany na działce nr 416 
naleŜącej do Gminy Byczyna. 

• Zakres opracowania obejmuje tylko obiekt murów i przedstawia rozwiązania w zakresie branŜy 
konserwatorskiej, architektonicznej i konstrukcyjnej. Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie 
terenu. 

• Zakres opracowania nie dotyczy projektu zagospodarowania terenu 

4. LOKALIZACJA OBIEKTU 

Zabudowa eliptyczna fortyfikacji miejskiej w Byczynie zlokalizowana wokół dawnego miasta 
lokacyjnego, znajduje się w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta Byczyna. DłuŜsza oś elipsy 
biegnie w kierunku wschód-zachód. Całość załoŜenia obejmuje łącznie cztery odcinki (umownie 
oznaczone A, B, C, D) wzniesione w wątku polskim (zendrówkowym) z późniejszymi uzupełnieniami, 
na podmurowaniu z głazów narzutowych. 
Cały kompleks dawnego załoŜenia obronnego zlokalizowany jest na wschód od drogi krajowej nr 11, 
przedmiotem niniejszego projektu jest wyłącznie część zlokalizowana na działce 416 (tzw. odcinek 
„C”). 

5. RYS HISTORYCZNY. 

PołoŜona przy granicy Śląska i Wielkopolski Byczyna, powstała na skrzyŜowaniu ponadregionalnych 
szlaków handlowych. Po raz pierwszy dokumentarnie jest wzmiankowana w 1228 roku i być moŜe 
wówczas była lokowana na „surowym korzeniu”. Miasto zostało załoŜone na rzucie owalu, z 
szachownicowym układem bloków zabudowy i prostokątnym rynkiem pośrodku. Otaczające je 
pojedynczym pierścieniem mury obronne zaopatrzono w dwie bramy: od wschodu Polską i od zachodu 
Niemiecką z wieŜami bramnymi oraz zlokalizowaną od południa basztę Piaskową. Jedyna furta 
w murach została umieszczona przy kościele parafialnym pw. św. Mikołaja, w północno wschodnim 
odcinku murów. SłuŜyła jako przejście do urządzonych na łąkach miejskich bielników. Powszechnie 
przyjmuje się, Ŝe obwarowania miejskie, dołem murowane z kamienia a wyŜej z cegły, powstały w XV i 
XVI wieku1. Choć ostatnio pojawiła się, oparta o wyniki badań archeologicznych przedbramia Bramy 

                                            
1 H. Lutsch, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, IV. Der Regierungs-Bezirk Oppeln, Breslau 1894, s. 15-16; 
T. Chrzanowski, A. Ciechanowski, Powiat kluczborski. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom VII, Województwo opolskie, 
zeszyt 4, Warszawa 1960, s. 10, 14; T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Śląska Opolskiego. Od średniowiecza do końca w. 
XIX, Kraków 1974, s. 15-16, 40; Handbuch der historischen Stätten. Schlesien, red. H. Weczerka, Stuttgart 1977, s. 405; W. 
Wilczyńska-Koper, Byczyna. Studium historyczno-urbanistyczne miasta. PP PKZ Wrocław 1982, t. I, s. 64-66; J. Baj, Spotkanie 
z zabytkami Byczyny, [w:] Byczyny przeszłość i dzień dzisiejszy, pod red. J. Meissnera, Opole 1988, s. 100-107. 
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Niemieckiej i przedbramia Bramy Polskiej, propozycja datowania pierwszej fazy budowy murów z 
uŜyciem kamienia polnego na czas po połowie XIII wieku2.  
Mimo granicznego połoŜenia obwarowania miejskie Byczyny nie zostały znacznie przebudowane w 
okresie nowoŜytnym. Jedynym wyjątkiem mogła być adaptacja strzelnic do potrzeb broni palnej oraz 
prawdopodobna choć jedynie hipotetyczna przebudowa przedbramia obu bram. Wykonany przez F.B. 
Wernera po poł. XVIII wieku widok miasta po wielkim poŜarze, który wybuchł 13 lipca 1757 roku, 
ukazuje mury zwieńczone krenelaŜem. WieŜa Bramy Polskiej, wieŜa Bramy Piaskowej i Baszta Polska 
zwieńczone są blankami3.  
Mury i wieŜe uniknęły rozbiórek, które tak często dotknęły średniowiecznych i nowoŜytnych fortyfikacji 
miast pruskiego Śląska na początku XIX wieku. Natomiast samą kurtynę murów, pozbawioną juŜ 
znaczenia militarnego, zaczęto wykorzystywać czysto utylitarnie, jako gotowy element dla 
dostawionych lub nadbudowanych na niej budynków mieszkalnych i gospodarczych. Przed połową XIX 
wieku stopniowo rozebrano krenelaŜ kurtyny. W 1838 roku rozebrano przedbramia, a obok obu wieŜ 
bramnych przebito w kurtynie muru nowe, szerokie przejazdy. Zapewne w tym samy czasie na zachód 
od Baszty Piaskowej przebito w kurtynie muru szeroki przejazd na osi ulicy wychodzącej z Rynku w 
kierunku południowym. 
Zachował się odpis sprawozdania inspektora budowlanego Beckmanna, który w 1847 roku opisał stan 
wieŜy Bramy Polskiej. Wymienia on sklepienie Ŝaglaste nad przyziemiem wnętrza, pośrodku którego 
znajdował się otwór komunikacyjny. Drzwi wejściowe w ścianie zostały wybite później. RównieŜ 
wejście do górnej kondygnacji zostało wtórnie powiększone i uzupełnione o drewniane, zewnętrzne 
schody nakryte daszkiem. Górna kondygnacja wieŜy słuŜyła jako więzienie miejskie. Zarówno 
przyziemie jak i pierwsze piętro miały drewniane podłogi. WyŜsze kondygnacje nie były wydzielone. 
Trzon wieŜy nakrywało ośmiopolowe sklepienie kopulaste na trompach. Na sklepieniu połoŜono 
później drugą warstwę cegieł. W 1832 została ona od góry pokryta grubą warstwą wapiennego tynku. 
O ile wewnątrz wieŜy cegły sklepienia były w dobrym stanie, to warstwa zewnętrzną była rozluźniona, 
z licznymi wykruszeniami i ubytkami 4.  
WieŜę Bramy Polskiej wyremontowano w 1861 roku. Nakryte czterospadowym dachem namiotowym 
zwieńczenie wieŜy otrzymało neogotycką formę z krenelaŜem i naroŜnymi wieŜyczkami. Obok wieŜy 
miejskiej fary była to druga dominanty przestrzenna sylwety miasta. Kilka lat później, bo w 1866 roku, 
poszerzono furtę przy kościele parafialnym św. Mikołaja, zwaną w tym czasie furtą pastorów – 
Pastorenpförtchen. Bielnik splantowano i wybudowano od zewnętrznej strony muru rampę, u stóp 
której w 1870 roku urządzono obsadzony lipami plac z obmurowanym basenem5. Warto zaznaczyć, Ŝe 
juŜ w tym czasie w północnym odcinku muru widoczne były szerokie rysy i odspojenia, będące 
wynikiem przesunięcia się gruntu za sprawą przepływającego w fosie potoku. Ten odcinek muru został 
wzmocniony zewnętrznymi pięcioma przyporami, które wymurowano z kamienia łamanego i cegieł. 
Przypory, których wykonanie było niezbyt staranne, odspoiły się od muru i były w bardzo złym stanie. 
Informował o tym w 1835 roku wspomniany inspektor budowlany Beckmann6. 
U schyłku XIX wieku stan techniczny murów miejskich, wieŜ obu Bram Niemieckiej i Polskiej oraz 
Baszty Piaskowej nadal był zły a miejscami bardzo zły. RozwaŜano nawet rozbiórkę wieŜy Bramy 
Niemieckiej, którą powstrzymał konserwator zabytków prowincji Śląskiej. W 1910 roku stwierdzono, Ŝe 
neogotycka nadbudowa wieŜy Bramy Polskiej wymaga juŜ remontu. Przez kilka następnych lat 
przygotowywano projekt renowacji, kilkakrotnie opiniowany przez konserwatora zabytków. Ostatecznie 
przyznano dotację na remont i przebudowę zwieńczenia wieŜy oraz na remont samych murów. 
Wybuch I wojny światowej wstrzymał realizację tych szeroko zaplanowanych zamierzeń. Jedynie w 
1916 roku naprawiono szkody wyrządzone wieŜy Bramy Polskiej przez uderzenie pioruna7. 

                                            
2 J. Romanow, Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przedbramia przy Wieży 
Niemieckiej w 2009 r., [w:] „Opolski Informator Konserwatorski”, Opole 2012, s. 139-144. 
3 F.B. Werner, Stadt Prospect von Pitschen nach dem Brand, Plany i widoki miast Śląska, karta XX, Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu, Dział Grafiki, nr inw. VII-78; tenże, Pitschen im Prospect, Geheime Staatsarchiv Berlin, sygn. HA, Rep. 135, nr 
526/3, T. IV, karta 231. 
4 O. F. Glauer, Wie’s daheim einst war. Bilder aus der Vergangenheit der Stadt Pitschen, Kreuzburg 1928, s. 68-69. 
5 H. Koelling, Geschichte der Stadt Pitschen, Breslau 1892, s. 384. 
6 O. F. Glauer, Wie’s daheim einst war…. s. 70. 
7 Bericht des Provinzial-Conservators der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien über seine Thätigkeit vom 1. April 1896 bis 31. 
März 1898…, Breslau [1898], s. 23; Bericht des Provinzial-Konservators der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien über die 
Tätigkeit vom 1. Januar 1903 bis 31. Dezember 1904…, Breslau [1905], s. 52; Bericht des Provinzial-Konservators der 
Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien über die Tätigkeit vom 1. Januar 1909 bis 31. Dezember 1910…, Breslau [1911], s. 53; 
Bericht des Provinzial-Konservators der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien über die Tätigkeit vom 1. Januar 1911 bis 31. 
Dezember 1912…, Breslau [1913], s. 52; Bericht des Provinzial-Konservators der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien über 
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Byczyna, obok Paczkowa, posiadała najlepiej zachowane mury miejskie na terenie utworzonej w 1919 
roku Prowincji Górnośląskiej. Wspomniany wyŜej zły stan techniczny murów i wieŜ uległ dalszemu 
pogorszeniu. Jednak brak środków pozwolił na wykonanie po 1920 roku wyłącznie koniecznych 
remontów dachów wszystkich wieŜ, zresztą finansowanych w całości przez budŜet prowincji. Dopiero 
na początku lat 30. XX wieku opracowano projekt remontu i renowacji wieŜy Bramy Polskiej (zwanej 
wówczas wieŜą Hindenburga – Hindenburgturm). Zakładał on usunięcie neogotyckiej nadbudowy z 
1861 roku i nakrycie wieŜy murowanym hełmem (sic!). Opracowany kosztorys prac obejmował równieŜ 
wykonanie dachów na wieŜy Bramy Niemieckiej i na Baszty Piaskowej, które były ich całkowicie 
pozbawione, oraz renowację murów. Te kosztowne prace wykonano po połowie lat 30. XX wieku. 
Ograniczono zakres do zwieńczenia wieŜy Bramy Polskiej, którą pozbawiono neogotyckiej dekoracji i 
nakryto czterospadowym dachem namiotowym krytym dachówką. Górna kondygnacja wieŜy Bramy 
Polskiej została przystosowano do roli punktu widokowego, co wiązało się z przepruciem nowych 
otworów okiennych. Prócz tego we wnętrzu wprowadzono wzmocnienia konstrukcyjne. Pozostałe 
wieŜe otrzymały nowe, zabezpieczające strukturę murów, czterospadowe dachy o niskim nachyleniu 
połaci pokrytych papą8. Warto dodać, Ŝe w 1928 roku na wewnętrznych ścianach najwyŜszej 
kondygnacji wieŜy Bramy Polskiej czytelne były wydrapane w 1643 roku graffiti z nazwiskami 
straŜników9. 
Ogrody na północ od murów miejskich zostały w 1932 roku kupione przez miasto. Urządzono na ich 
terenie park miejski, z czasem uzupełniony o umieszczony w sąsiedztwie basen kąpielowy. W 1940 
roku obmurowano fosę przy wschodnim odcinku murów oraz wybudowano schody prowadzące z błoń 
do centrum miasta10. 
Brak informacji o pracach prowadzonych bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej a 
związanych z usuwaniem zniszczeń będących wynikiem walk o Byczynę na początku 1945 roku. W 
1962 roku we wrocławskim oddziale Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków 
opracowano inwentaryzację oraz projekt zabezpieczenia Baszty Piaskowej i sąsiedniej kurty murów. 
Prace te zrealizowano w latach 1962-196411. Przy czym koronę murów zabezpieczono poprzez 
załoŜenie warstwy izolacyjnej wykonanej w betonie z gruzem ceglanym i z dodatkiem szkła wodnego, 
na której ułoŜono podwójną warstwę cegieł na zaprawie cementowej. Obecnie uwaŜa się, Ŝe prace te 
przeprowadzono błędnie i stały się one przyczyną dalszych zniszczeń. Podobnie za błąd uwaŜa się 
obniŜenie terenu przed murami od strony południowej, gdzie odsłonięto kamienne fundamenty murów. 
Rozebrano zachowane fragmenty reliktów posadzek ganków bojowych i krenelaŜa. W latach 70. XX 
wieku wykonano wzmocnienie konstrukcji kurtyny murów na ich odcinku między wieŜą Bramy Polskiej 
a Basztą Polską, budując ceglane przypory. RównieŜ to nie przyniosło spodziewanych efektów. 
Przypory związane z murem dodatkowo go obciąŜyły, niektóre z nich się odspoiły, a uŜyta cegła słabej 
jakości skorodowała. Wówczas to wyburzono część przybudówek do muru na odcinkach południowym, 
zachodnim i północnym. Niestety nie naprawiając uszkodzeń. W latach 80. XX wieku kontynuowano 
miejscowe naprawy muru i jego korony12. 
Na zlecenie Wojewódzki Konserwatora Zabytków w Opolu powstał opracowany przez dr inŜ. arch. 
Andrzeja Legendziewicza w 2004 roku program prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych dla murów 
miejskich w Byczynie. Zawiera on zarys historii obwarowań, ich opis z podziałem na odcinki A, B i C 
dla których określono ogólny stan techniczny, zakres prac konserwatorskich i rewaloryzacyjnych oraz 
dokumentację fotograficzną. 
Następnie Urząd Miasta w Byczynie zlecił w 2007 roku Przedsiębiorstwu Usługowo-Budowlanemu 
„AQWA” s.c. z Głubczyc opracowanie „Projektu budowlanego renowacji zabytkowego obwarowania 
miasta Byczyna wraz z renowacją zabytkowych wieŜ”. Projekt, opracowany przez zespół pod 
kierunkiem arch. Tomasza Krzempeka, nie został uzgodniony przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Opolu ze względu na brak, koniecznych w wypadku prac przy zabytku, studiów i badań 

                                                                                                                                        
die Tätigkeit vom 1. Januar 1913 bis 31. Dezember 1914…, Breslau [1915], s. 60; Bericht des Provinzial-Konservators der 
Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien über die Tätigkeit vom 1. Januar 1915 bis 31. Dezember 1916…, Breslau [1919], s. 47. 
8 A. Hadelt, Übersicht über die wichtigeren Vorgänge auf dem Gebiet der oberschlesischen Denkmalpflege in der Jahren 1926-
1933. [w:] „Deutsche Kulturdenkmäler in Oberschlesien“, Breslau 1934, s. 182. 
9 O. F. Glauer, Wie’s daheim einst war…. s. 136. Byli to: PAULUS CICHOS, GEORGI GNILKA, MELCHIOR EKIERT, ADAMUS 
SLICZKY. 
10 Z. Biliński, Przez stulecia, [w:] Byczyny przeszłość i dzień dzisiejszy, pod red. J. Meissnera, Opole 1988, s. 58. 
11 M. Przyłęcki, Miejskie fortyfikacje średniowieczne na Dolnym Śląsku. Ochrony, konserwacja i ekspozycja 1850-1980, 
Warszawa 1987, s. 98-99. 
12 I. Solisz, P. Godlewski, Problematyka konserwatorska wybranych obwarowań miejskich Opolszczyzny, [w:] Obwarowania 
miast – problematyka ochrony, konserwacji, adaptacji i ekspozycji. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kożuchów 28-30 
kwietnia 2010, red. A. Górski, Kożuchów 2010, s. 76. 
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oraz zbyt duŜy zakres rekonstrukcji, a w zasadzie swobodnych kreacji architektonicznych nie 
znajdujących uzasadnienia w materiałach historycznych, jak przedbramia obu bram, drewniane 
kruŜganki przy nadmurowanych i opatrzonych krenelaŜami murach. Przy jednoczesnym usunięciu 
mającą juŜ wartość historyczną nawarstwień za jaki naleŜy uznać wykonane po 1935 roku zwieńczenie 
wieŜy Bramy Polskiej. Dodatkowo wskazano, Ŝe proponowane rozwiązania konstrukcyjne i metody są 
zbyt agresywne, wręcz zagraŜające oryginalnej strukturze średniowiecznego muru. Zalecono 
wykonanie badań archeologicznych, badań architektonicznych wraz z opracowaniem wytycznych 
konserwatorskich, opracowanie studium historyczno-konserwatorskiego i programu prac 
konserwatorskich dla kamienia, cegły, zapraw i spoin13. 
Urząd Miejski w Byczynie zlecił w 2009 roku zaleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Opolu badań archeologicznych oraz badań architektonicznych wraz z opracowaniem 
wytycznych konserwatorskich. Badania archeologiczne przeprowadził Jerzy Romanow a badania 
architektoniczne i wytyczne konserwatorskie opracował Lech Stanisz14. 
Rezultaty badań archeologicznych wskazują na powstanie murów w co najmniej dwu fazach. 
pozwalają na ustalenie zarysu murów tworzących przedbramia Bram Niemieckiej i Polskiej. Na tej 
podstawie moŜna rozwaŜyć ukazanie zarysu murów w nawierzchni. Badania architektoniczne 
potwierdzają dwie fazy budowlane, czytelne za sprawą uŜycia róŜnych materiałów. Przedstawione 
propozycje rekonstrukcji zwieńczenia wieŜy Bramy Polskiej, mimo Ŝe oparte o analizę zachowanych 
reliktów, mają znaczenie poglądowe i zgodnie z sugestią autora badań winny zostań zaprezentowane 
jako element ekspozycji we wnętrzu samej wieŜy a nie zrealizowane. Wytyczne dopuszczają budowę 
ganka, jako atrakcji turystycznej, jednak bez odtworzenia kruŜganków. 

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA. 

Forma murów nie ulega zmianie w stosunku do zastanej zabytkowej formy obiektu. 
Projektowane prace renowacyjne i remontowe odwzorowują historyczną formę obiektów jednak pod 
względem materiałowym i technologicznym dostosowane są do obecnych parametrów technicznych i 
obowiązujących przepisów. Nowo wprowadzone zabezpieczające elementy konstrukcyjne nie 
zmieniają zewnętrznych gabarytów. Projektowane prace nie zakładają zmiany poziomu terenu wokół 
obiektu.  

7. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO OTACZAJĄCEGO KRAJOBRAZU I ZABUDOWY. 

Forma obiektu nie ulega zmianie. Remont i renowacja murów obwarowania miasta Byczyna na 
odcinku „C” (północno-wschodnim) nie zakłada (nie ingeruje) znacząco w zmiany elewacji. Budowla 
nie zmienia swojej istniejącej formy. 

8. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY. 

Przeznaczenie obiektów pozostaje bez zmian.  
Pierwotnie obwarowania miasta Byczyna pełniły funkcje obronne, obecnie zabytek architektury 
obronnej stanowiący atrakcję turystyczną (pomnik historii).  
Nie wprowadzono zmian w programie uŜytkowym obiektu.  

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU. 

 
Charakterystyczne parametry techniczne dla murów obronnych: 
długość murów na odcinku „C”   ok. 126 m 
szerokość murów na odcinku „C”   zmienna 1,45 – 1,70 m 
wysokość zewnętrzna murów na odcinku „C”  zmienna 3,70 -5,80 m 
wysokość wewnętrzna murów na odcinku „C”  zmienna 3,50 -5,30 m 
powierzchnia zabudowy    227,70 m2 
 

                                            
13 Tamże, s. 77-79, gdzie szeroka prezentacja projektu i jego wnikliwa analiza. 
14 J. Romanow, Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przedbramia Wieży Niemieckiej 
w 2009 r., Wrocław 2009. Archiwum WUOZ w Opolu. Urząd Miejski w Byczynie; J. Romanow, Fortyfikacje miejskie Byczyny. 
Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych w 2009 r., Wrocław 2009. Archiwum WUOZ w Opolu. Urząd Miejski w 
Byczynie; J. Romanow, Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przedbramia przy 
Wieży Niemieckiej w 2009 r., [w:] „Opolski Informator Konserwatorski”, Opole 2012, s. 139-144; L. Stanisz, Badania 
architektoniczne fortyfikacji miejskich w Byczynie, Gliwice 2009. Archiwum WUOZ w Opolu. Urząd Miejski w Byczynie. 
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Projektowane prace remontowe i wzmocnienia nie wpływają na zmianę parametrów technicznych 
obiektu. 

10. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Nie dotyczy, obiekt nie uŜytkowany. 

11. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. 

W obiekcie objętych pracami nie zmienia się istniejącej konstrukcji. Wszystkie prace maja na celu 
powstrzymanie dalszej degradacji obiektów i zabezpieczenie przed katastrofą budowlaną. Projekt nie 
wprowadza zmian układu i funkcji. 
 
Mury obronne odcinek „C”: 
Fundamenty – murowane kamienne z wtrąceniami ceglanymi, samodzielne, zbudowane z granitowych 
eratyków,  
Mury – ceglane, kurtynowe, w najstarszych fragmentach z cegły palcówki (28x13x9-10 cm) o wątku 
gotyckim, dekorowane motywem krzyŜykowym tzw. zendrówkowym, w górnych partiach muru 
uzupełnienia i przemurowania z cegły współczesnej, 
Przypory – ceglane i kamienne, o zróŜnicowanym licowaniu cegłą współczesną, niektóre licowane 
niską cegłą 6-6,5 cm, przynajmniej w części mogą pochodzić z prac naprawczych i ratunkowych 
obiektu jeszcze z 2 poł. XIX w. Przypory licowane kamieniem łamanym z duŜymi fragmentami 
przemurowanymi z cegły współczesnej. Wszystkie przypory przykryte poszurami wykonanymi z jednej 
warstwy cegieł ułoŜonymi na płasko w spadku. 

12. WARUNKI POSADOWIENIA. 

Wykonane w 2006 r. (Wiercenia badawcze w Byczynie, Geoprojekt Śląsk) oraz w lipcu 2014 r. 
(Dokumentacja badań podłoŜa gruntowego dla potrzeb remontu obwarowań miejskich w Byczynie , 
„GEOPROJEKT ŚLĄSK”, A. Kowalska, Katowice) badania gruntowe, w sąsiedztwie murów, wykazały, 
Ŝe na odcinku „C” mur posadowiony jest częściowo w warstwie gruntów nasypowych o miąŜszości od 
1,0 do 1,5 m. Warstwa nasypów składa się z mieszaniny humusu, piasków średnich i glin 
piaszczystych. Pod nasypami nawiercono uwarstwione grunty gliniasto-pylaste i pylaste o miąŜszości 
4,0-6,0 m. poniŜej występują piaski średnie średnio zagęszczone. W trakcie badań napięte zwierciadło 
wody gruntowej ustabilizowało się na rzędnej ok. 2,2-3,5m. PowyŜej lustra wody pyły i gliny – pylaste 
miały konsystencję twardoplastyczną, poniŜej ich stan oceniono na miękkoplastyczny. 
Większość odwiertów zrealizowano po stronie zewnętrznej murów w związku z tym brak informacji 
dotyczących rodzaju gruntu zalegającego po wewnętrznej stronie murów. 
Fundamenty murów obronnych Byczyny posadowione były bardzo płytko. Prawdopodobnie stawiano je 
bezpośrednio na wyrównanym terenie, warstwie humusu (nasypy niebudowlane) podścielonej glinami 
pylastymi. Taką sytuację potwierdza dokumentacja fotograficzna dołączona do opracowania z badań 
archeologicznych (Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badań archeologiczno – architektonicznych 
przedbramia przy WieŜy Niemieckiej.; J. Romanow, Wrocław 2009r.) w sąsiedztwie murów obronnych 
Byczyny. Przedstawione na fotografiach wykopy, wykonane bezpośrednio przy licach murów, zarówno 
na odcinku północnym jak i południowym, pokazują kamienne ściany fundamentowe zagłębione w 
gruncie na głębokość 20-30 cm. 
Obecnie na wielu odcinkach (o znacznej długości) bezpośrednio do murów od strony miasta przylegają 
grunty nasypowe, których naziom dochodzi miejscami do ok. 3,20 m. 
W latach 2014 - 2016 celu uniknięcia ryzyka zagroŜenia stateczności murów, bądź ich fragmentów, 
zaprojektowano i wykonano wzmocnienie zalegającego bezpośrednio pod murami podłoŜa gruntowego 
za pomocą bezwykopowej metody stabilizacji gruntów, jaką jest iniekcja niskociśnieniowa oraz z 
zastosowaniem kolumn DSM. Wzmocnienie podłoŜa gruntowego wykonano dwuetapowo: poprzez 
układ kolumn DSM o średnicy Ø~50 cm w rozstawie co 0,5m oraz poprzez układ otworów do iniekcji 
niskociśnieniowej wykonanych pod kątem w rozstawie 0,7m. Celem projektowanych prac było 
wzmocnienie podłoŜa gruntowego tak aby zapewnić jego min. nośność 300kPa na poziomie 
posadowienia obiektu 0,5m p.p.t.  
W niniejszym projekcie załoŜono, Ŝe wykonane w ramach ww. prac działania trwale ustabilizowały 
kwestie związane z posadowieniem obiektu i nie wymagają one działań uzupełniających. Z 
przezorności zaleca się jednakŜe systematyczne, minimum 2 razy w roku, pomiary przemieszczeń 
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murów, mające na celu kontrolę procesu osiadania. Gdyby w trakcie pomiarów okazało się, Ŝe proces 
nieregularnego osiadania nie został powstrzymany, naleŜy rozwaŜyć konieczność wykonania 
dodatkowych prac wzmacniających posadowienie obiektu. 

13. ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ. 

Niniejszy obiekt nie znajduje się na terenie szkód i eksploatacji górniczych. 

14. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU. 

Obiekt jest budowlą zabytkową – zalicza się je do trzeciej kategorii geotechnicznej.  
Projekt obejmuje wyłącznie prace renowacyjne, wzmacniające i stabilizujące, występują pomijalnie 
małe zmiany obciąŜenia w stosunku do istniejących. 

15. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE, ZAŁOśENIA I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ. 

W analizie zastosowano schematy statycznie wyznaczalne. Dla najbardziej niekorzystnego przekroju 
moment wywracający 72,5kNm, moment utrzymujący 102,7kNm, stateczność zapewniona. ObciąŜeń 
na podłoŜe gruntowe nie analizowano, ze względu na wykonane wzmocnienie posadowienia. 

16. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAśENIA BUDOWLANO – 
INSTALACYJNEGO. 

Instalacje nie są objęte opracowaniem.  

17. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH (ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE I 
KONSERWATORSKIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW OBIEKTU) 

Kolejność prowadzonych prac warunkująca bezpieczeństwo ludzi i mienia: 
Etap 1: 

• wykonanie drewnianych daszków zabezpieczających, wygrodzenie miejsc i stref 
niebezpiecznych; 

• postawienie rusztowań po wewnętrznej stronie murów; 
• zdemontowanie (odcinkami) drewnianych prowizorycznych zadaszeń murów; 
• ostroŜny demontaŜ fragmentów odspojonych i groŜących zawaleniem w obrębie korony 

murów zgodnie z programem prac konserwatorskich; 
• postawienie rusztowań po zewnętrznej stronie murów; 
• wypełnienie pęknięć w murach; 
• usunięcie traw, porostów i krzaków porastających mury, ale wyłącznie w partiach 

przewidzianych do bezzwłocznej kontynuacji prac; 
• usunięcie skorodowanych lub twardych spoin oraz uszkodzonych i rozwarstwionych cegieł; 
• przemurowanie szczególnie uszkodzonych fragmentów murów ceglanych i osadzenie luźnych 

kamieni, bez wypełnienia spoin licowych; 
• wiercenie otworów i montaŜ kotew wzmocnienia murów, bez wypełnienia spoin; 
• odtworzenie warstwy licowej murów zgodnie z programem prac konserwatorskich; 
• wykonanie zwieńczenia korony murów; 
• konserwacja, rekonstrukcja murów zgodnie z programem prac konserwatorskich  
• estetyzacja murów; 
• spoinowanie murów; 
• impregnacja i hydrofobizacja górnych powierzchni murów (korony murów i poszurów); 
• demontaŜ rusztowań i zabezpieczeń wykonanych na czas budowy. 

 
Wszelkie odstępstwa od podanej wyŜej kolejności wymagają wcześniejszego uzgodnienia z 
projektantem w ramach nadzoru autorskiego ze względu na występujące zagroŜenia dla 
bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
 
Szczegółowy opis ww. prac zawarto poniŜej. 

18.1. M1. Korona muru: 

- z korony muru zdjąć prowizoryczne drewniane zadaszenie, 
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- rozebrać prowizoryczne filarki wymurowane na koronie muru, 
- z korony muru usunąć wszelkie porosty, zdjąć luźne niezwiązane zaprawą cegły, cegły skorodowane 
oraz fragmenty odspojone, 
- usunąć skorodowaną, zwietrzałą zaprawę niewiąŜącą cegły,  
- w przypadku zauwaŜenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji pęknięć i 
rozwarstwień muru wykonać wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy iniekcyjnej dedykowanej 
do wypełnień o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymałości na ściskanie 2-3 MPa (po 28 dniach), np. NHLV-g 
Quick-mix lub Remmers Aida Iniektionsleim lub porównywalnej, 
- w przypadku rys skleić je poprzez iniekcję za pomocą kompozycji epoksydowych o regulowanej 
lepkości, np. preparatu Remmers Iniektionsharz 100 lub porównywalnej. Na pionowych 
powierzchniach wylot rysy uszczelnić kompozycją epoksydową z wypełniaczami mineralnymi o 
własnościach tikostropowych, np. Remmers Reparaturmörtel EP 2 K lub porównywalną 
- przemurować fragmenty uszkodzone i spękane cegłą pełną ręcznie formowaną stylizowaną na 
istniejącą klasy 15, o niskiej zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2 o wymiarach 
i kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich. Cegły wmurowywać na historycznej 
zaprawie wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel lub 
porównywalnej, 
- górną powierzchnię korony muru przemurować 2 warstwami cegieł ułoŜonymi na płasko w niewielkim 
spadku w kierunku zewnętrznym muru. Przemurowanie cegłami na koronie naleŜy wykonać:  

• cegłami klasy 15 o niskiej zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, 
zgodnie z PN-EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowanych. Elementy murowe 
ceramiczne., o wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich; 

• na hydrofobowej zaprawie murarskiej trasowo-cementowej, klasa zaprawy M10 np. TWM-s 
Quick-mix, lub porównywalnej w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, 

- spoinowanie murów wykonać historyczną zaprawą do spoinowania na bazie naturalnego wapna 
hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np. NHL2 Quick-mix lub porównywalnej. Fudze nadać 
kształt i kolor zgodnie z programem prac konserwatorskich, 
- powierzchnie poziome korony murów impregnować preparatem ochronnym wodnego roztworu środka 
impregnującego IWA Quick-mix lub porównywalnego np. Remmers Funcosil WS. Całość scalić 
kolorystycznie. 
 
- w partii gdzie na murze opierają się krokwie budynku mieszkalnego (ul. Długa nr 6), a pokrycie 
dachówką osłania koronę muru naleŜy: 
- zdjąć dachówki kryjące mur, 
- wyremontować koronę muru jak wyŜej, 
- połoŜyć dachówki na krokwiach (przepustnicach), jak obecnie istniejące. 
- w partii gdzie na koronie muru jest posadowiona ściana budynku gospodarczego (ul. Floriańska nr 2) 
naleŜy ścianę budynku gospodarczego rozebrać i koronę muru wyremontować jak wyŜej. W przypadku 
gdyby to było niemoŜliwe naleŜy wyremontować partię muru nie przykrytą ścianą (ściana budynku jest 
o mniejszej grubości niŜ mur obronny). 

18.2.  M2. Naprawy muru: 

- cegły skorodowane na całej głębokości wyciąć i wymienić na cegły klasy 15 o niskiej zawartości 
aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 „Wymagania dotyczące 
elementów murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z 
programem prac konserwatorskich. Cegły wmurowywać na historycznej zaprawie wapiennej klasy 
M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel lub porównywalnej, 
- cegły z ubytkami oczyścić ze zniszczonego materiału, w przypadku niewielkich punktowych ubytków 
w cegłach uzupełnić zaprawą mineralną drobnoziarnistą z moŜliwością barwienia w masie do ubytków 
w cegle np. P250 Quick-mix lub porównywalne. Do zapraw dopuszcza się dodatki kruszywa 
rodzimego, okruchów ceglanych, 
- usunąć skorodowaną, kruszącą się i piaszczącą zaprawę z przypowierzchniowej warstwy. 
Spoinowanie murów wykonać historyczną zaprawą do spoinowania na bazie naturalnego wapna 
hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2 Quick-mix lub porównywalną. Fudze nadać 
kształt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.  
- w dolnych partiach muru osadzić luźne kamienie otoczaki niezwiązane skorodowaną zaprawą, 
przemurowując i wymieniając skorodowaną zaprawę, stosując zaprawę murarską trasowo-wapienną 
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klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Qiuck-mix lub porównywalną. Fudze nadać kształt i kolor, 
zgodnie z programem prac konserwatorskich. 
- lokalne pęknięcia ścian ceglanych wzmocnić poprzez przeszycie prętami ze stali nierdzewnej Ø8mm 
o przekroju spiralnym, np. wg systemu Helifix lub porównywalnego. W poziomych warstwach zaprawy 
wyciąć szczeliny w odstępach pionowych o rozstawie ok. 30 cm (w co 3 spoinie) i na głębokość 
szczeliny 3,5 do 4,0 cm. 

• wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą, 
• do końca szczeliny wprowadzić zaprawę dedykowaną do wklejeń przyjętego systemu 

wzmocnień, np. HeliBond lub porównywalnej o grubości ok. 1,0 cm, 
• wepchnąć pręt ze stali nierdzewnej Ø8mm o przekroju spiralnym w zaprawę w celu uzyskania 

równej otuliny, długość prętów co najmniej 75 cm poza pęknięcie z kaŜdej strony, 
• wprowadzić następną warstwę zaprawy pozostawiając ok. 10 mm w celu późniejszego 

uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych 
spoinach obiektu, 

• wyrównać powierzchnię spoiny, 
• zwilŜać spoinę co pewien czas, 
• uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą do spoinowania. 

 

18.3.  M3. Odtworzenie nie zachowanej warstwy licowej muru: 

- na zachowaną wewnętrzną warstwę ściany, murować warstwę licową etapami o wysokości ok. 0,50 
m nakładając sukcesywnie warstwę historycznej zaprawy wapiennej klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm 
np.: NHL-M Quick-mix, lub porównywalnej, 
- odtworzenie licowej warstwy muru wykonać cegłami klasy 15 o niskiej zawartości aktywnych soli 
rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, zgodnie z PN-EN 771-1 „Wymagania dotyczące elementów 
murowanych. Elementy murowe ceramiczne.”, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac 
konserwatorskich w tej partii muru. Spoinowanie murów wykonać historyczną zaprawą do spoinowania 
na bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2 Quick-mix lub 
porównywalną. Fudze nadać kształt i kolor zgodnie z programem prac konserwatorskich. 
- lico murować od dołu na wysokość około 0,50 m, 
- na tym poziomie w wywiercone otwory Ø12mm wkleić pręty ze stali nierdzewnej (0H18N9) Ø8mm na 
głębokość 0,80 m, w rozstawie poziomym i pionowym co 0,50 m. Otwory wiercic z niewielkim 
spadkiem w głąb muru. Pręty wklejać przy pomocy wapiennej zaprawy iniekcyjnej o uziarnieniu 0-1 
mm i wytrzymałości 4-6 MPa np.: TKV-p Quix-mix lub porównywalnej  
- następnie murować następne odcinki wysokości ok. 0,50 m i wklejać pręty jak wyŜej. 
 

18.4.  M4. Zabezpieczenie odspojonej jeszcze zachowanej warstwy licowej muru: 

- w przypadku podejrzenia odspojonej licowej warstwy muru naleŜy upewnić się odwiertem Ø12mm 
wykonanym w spoinie muru,  
- przy stwierdzeniu odspojenia lica muru naleŜy w strefach odspojonej licówki wykonać siatkę otworów 
Ø12mm 50x50cm na głębokość minimum 40cm, otworami przy pomocy pakerów i pomp iniekcyjnych 
wprowadzić wapienną zaprawę iniekcyjną o uziarnieniu 0-1 mm i wytrzymałość zaprawy 4-6MPa np.: 
TKV-p Quix-mix, Remmers Aida Iniektionsleim lub porównywalną, do wypełnienia szczeliny i związania 
obu warstw muru. Iniekcje naleŜy wykonywać idąc stopniowo poziomami od dołu muru,  
- po minimum 10 dniach od wykonania zabiegu jw. ponownie wykonać odwierty Ø12mm na głębokość 
80 cm (w przypadku napotkania pustki w murze podczas wiercenia ponownie przeprowadzić zabieg z 
punktu wyŜej) i wkleić pręty ze stali nierdzewnej (0H18N9) Ø8mm. Pręty wklejać przy pomocy trasowo-
wapiennej zaprawie iniekcyjnej o uziarnieniu 0-1 mm i wytrzymałości 4-6 MPa np.: TKV-p Quix-mix lub 
porównywalnej 
- otwory wywiercone do wprowadzenia zaprawy wypełnić zaprawą identyczną jak zastosowaną do 
spoinowania, 
- w przypadku odspojonych fragmentów lica na odcinkach muru o znacznym wychyleniu lub 
wybrzuszeniu naleŜy ściany wzmocnić siatką z linek Ø2mm (1x19) ze stali nierdzewnej OH18N9(A2) 
mocowanych do ściany za pomocą kotew wklejanych, równieŜ ze stali nierdzewnej. Zastosowanie 
zwykłej stali węglowej będzie skutkowało korozją elementu. 
Linki naleŜy umieścić w spoinach ściany na głębokości 1-3cm. Fragment ściany przeznaczony do 
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wzmocnienia naleŜy oczyścić a ze spoin przeznaczonych do wprowadzenia linek usunąć zaprawę na 
głębokość ok. 1-3cm. W spoinach, w siatce ok. 50x50cm naleŜy wykonać odwierty Ø12mm na 
głębokość 80cm. W przypadku stwierdzenia pustki w murze, podczas wiercenia otworu pod kotew, 
naleŜy wypełnić puste przestrzenie zaprawą trasowo-wapienną zaprawią iniekcyjną o uziarnieniu 0-1 
mm i wytrzymałości 4-6 MPa np.: TKV-p Quix-mix lub porównywalną przy wykorzystaniu pakerów i 
pomp iniekcyjnych. Ponowne wiercenie otworów w murze, w miejscach wypełnienia pustek naleŜy 
wykonać nie wcześniej jak po 10 dniach od wprowadzenia zaprawy. 
W wykonane otwory naleŜy wklejać gwintowane kotwy Ø8mm ze stali nierdzewnej na głębokość 
~80cm przy uŜyciu trasowo-wapiennej zaprawy iniekcyjnej o uziarnieniu 0-1 mm i wytrzymałości 4-6 
MPa np.: TKV-p Quix-mix lub porównywalnej. 
Po oczyszczeniu spoin, z których usunięto zaprawę, naleŜy ułoŜyć w nich linki ze stali nierdzewnej 
Ø2mm. Linki naleŜy prowadzić przez kolejne kotwy pętlami pomiędzy podkładkami śrubowymi, 
starając się na bieŜąco kontrolować napięcie linek (nie powinny zwisać lecz być moŜliwie napięte). 
Swobodne końce linek Ø2mm w skrajnych kotwach po ręcznym napięciu zabezpieczyć obejmą 
zaciskową ze stali nierdzewnej. Docelowe napięcie uzyskać poprzez dokręcenie śrub na kaŜdej 
kotwie, aŜ do uzyskania równomiernego naciągu linek w spoinach muru. Wszystkie elementy tego 
systemu zastosować ze stali nierdzewnej ze względu na zagroŜenie korozji elektrochemicznej. 
Spoiny, z umieszczonymi linami stalowymi, wypełnić historyczną zaprawą do spoinowania na bazie 
naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2 Quick-mix lub 
porównywalną. Przy uzupełnianiu spoin naleŜy zachować plastykę wyglądu historycznego, spoiny 
obrabiać zgodnie z programem prac konserwatorskich. 
 
Na etapie projektowania nie jest moŜliwym precyzyjne ustalenie zasięgu odspojonej warstwy 
licowej muru. Winien to ustalić Wykonawca prac remontowych, w trakcie wykonywania 
remontu, wraz z projektantem, w ramach nadzoru autorskiego.  
 

18.5.  M6. Naprawy przypór ceglanych: 

- z poszurów przypór usunąć wszelkie porosty, zdjąć luźne niezwiązane zaprawą cegły oraz cegły 
skorodowane, 
- z poszurów przypór usunąć skorodowaną zaprawę niewiąŜącą cegły,  
- przemurować poszury przypór warstwą cegieł ułoŜonych na płasko w spadku jak obecnie istniejący,  
Przemurowanie cegłami na poszurach naleŜy wykonać:  
- cegłami klasy 15 o niskiej zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, o wymiarach i 
kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich. Cegły wmurowywać na hydrofobowej 
zaprawie murarskiej trasowo-cementowej, klasa zaprawy M10 np.: TWM-s Quick-mix, lub 
porównywalnej w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, 
- górną powierzchnie poszurów impregnować preparatem ochronnym wodnego roztworu środka 
impregnującego IWA Quick-mix lub porównywalnego np. Remmers Funcosil WS. Całość scalić 
kolorystycznie. 
- cegły z ubytkami oczyścić ze zniszczonego materiału, w przypadku niewielkich punktowych ubytków 
w cegłach uzupełnić zaprawą mineralną drobnoziarnistą z moŜliwością barwienia w masie do ubytków 
w cegle np. P250 Quick-mix lub porównywalne. Do zapraw dopuszcza się dodatki kruszywa 
rodzimego, okruchów ceglanych, 
- usunąć skorodowaną, kruszącą się i piaszczącą zaprawę z przypowierzchniowej warstwy. 
Spoinowanie murów wykonać historyczną zaprawą do spoinowania na bazie naturalnego wapna 
hydraulicznego klasy M2-M3 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2 Quick-mix lub porównywalną. Fudze 
nadać kształt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich.  
- w przyporach w dolnych partiach osadzić luźne kamienie otoczaki niezwiązane skorodowaną 
zaprawą, przemurowując i wymieniając skorodowaną zaprawę, stosując zaprawę murarską trasowo-
wapienną klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Quick-mix lub porównywalną. Fudze nadać kształt i 
kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich. 
- w przyporach w których w wyniku osiadania powstały pionowe szczeliny między przyporą a murem 
obronnym, naleŜy te szczeliny oczyścić, zmoczyć i szczelnie wypełnić, na całej szerokości i 
wysokości, wapienną zaprawę iniekcyjną o wytrzymałość zaprawy 2-3 MPa i uziarnieniu 0-1 mm np.: 
NHLV-g Quick-mix, Remmers Aida Iniektionsleim lub porównywalną,  
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18.6.  M7. Naprawa przypory ceglanej pękniętej na całej wysokości: 

- szczelinę w przyporze oczyścić, zmoczyć i szczelnie wypełnić, na całej szerokości i wysokości, 
wapienną zaprawą iniekcyjną o wytrzymałość zaprawy 2-3 MPa i uziarnieniu 0-1 mm np.: NHLV-g 
Quick-mix, Remmers Aida Iniektionsleim lub porównywalną, 
- przyporę na całej jej długości (od lica zewnętrznego do lica muru obronnego) spiąć prętami 
stalowymi ze stali nierdzewnej Φ10mm o przekroju spiralnym, np. wg systemu Helifix lub 
porównywalnego, w otworach wierconych Φ16-Φ18mm w rozstawie pionowym co ~0,50m i poziomym 
po 2 pręty. Pręty wklejać na zaprawę dedykowaną do wklejeń przyjętego systemu wzmocnień, np. 
HeliBond lub porównywalną, 
- otwory wiercone po wklejeniu prętów wypełnić zaprawą identyczną jak zastosowana do spoinowania, 
- wykonać wszystkie prace remontowe jak w pozostałych przyporach.  
 

18.7. M8. Naprawy spękanych przypór kamiennych: 

- ostroŜnie rozebrać ceglane fragmenty odspojone i spękane. Po odsłonięciu części wewnętrznej 
przypór określić sposób uzupełnienia i materiał (cegła, kamień) warstwy licowej w ramach nadzoru 
autorskiego i konserwatorskiego. Uzupełnienia wykonać cegłą pełną ręcznie formowaną stylizowaną o 
wymiarach i kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich lub kamieniem łamanym 
identycznym jak istniejący. Kamień i cegły wmurowywać na historycznej zaprawie wapiennej klasy 
M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL-M Quick-mix, Remmers Putzmortel lub porównywalnej, 
- w przypadku zauwaŜenia w konstrukcji muru szczelin i kawern oraz w celu stabilizacji pęknięć i 
rozwarstwień muru wykonać wzmocnienia przy pomocy wapiennej zaprawy iniekcyjnej dedykowanej 
do wypełnień o uziarnieniu 0-2 mm i wytrzymałości na ściskanie 2-3 MPa (po 28 dniach), np. NHLV-g 
Quick-mix, Remmers Aida Iniektionsleim lub porównywalnej, 
- przyporę na całej jej szerokości spiąć prętami stalowymi ze stali nierdzewnej Φ10mm o przekroju 
spiralnym, np. wg systemu Helifix lub porównywalnego, w otworach wierconych Φ16-Φ18mm w 
rozstawie pionowym co ~0,50m i poziomym po 2 pręty. Pręty wklejać na zaprawę dedykowaną do 
wklejeń przyjętego systemu wzmocnień, np. HeliBond lub porównywalną, 
- z poszurów przypór usunąć wszelkie porosty, zdjąć luźne niezwiązane zaprawą cegły oraz cegły 
skorodowane, 
- z poszurów przypór usunąć skorodowaną zaprawę niewiąŜącą cegły,  
- przemurować poszury przypór warstwą cegieł ułoŜonych na płasko w spadku jak obecnie istniejący,  
Przemurowanie cegłami na poszurach naleŜy wykonać:  
- cegłami klasy 15 o niskiej zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych tzn. kategorii S2, o wymiarach i 
kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich. Cegły wmurowywać na hydrofobowej 
zaprawie murarskiej trasowo-cementowej, klasa zaprawy M10 np.: TWM-s Quick-mix, lub 
porównywalnej w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, 
- górną powierzchnie poszurów impregnować preparatem ochronnym wodnego roztworu środka 
impregnującego IWA Quick-mix lub porównywalnego np. Remmers Funcosil WS. Całość scalić 
kolorystycznie. 
- z warstwy przypowierzchniowej przypór usunąć skorodowaną, kruszącą się i piaszczącą zaprawę,  
- spoinowanie przypór w obrębie cegły i kamienia wykonać historyczną zaprawą do spoinowania na 
bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: NHL2 Quick-mix lub 
porównywalną. Fudze nadać kształt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich. 

 

18.8. M9. Współczesne wtręty cegłami w kamiennych murach fundamentowych: 

- ceglane współczesne wtręty w murach fundamentowych, szpecące te mury naleŜy zdemontować, 
- w powstałe ubytki muru wmurować kamienie otoczaki, jak istniejące, stosując zaprawę murarską 
trasowo-wapienną klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM Quick-mix lub porównywalną. Fudze nadać 
kształt i kolor, zgodnie z programem prac konserwatorskich, 
- istniejące obetonowanie muru fundamentowego ostroŜnie zdemontować fragmentami i ocenić stopień 
zachowania i rodzaj materiału pod warstwą betonową ,  
- jeŜeli jest to moŜliwe fundamentowy mur kamienny odtworzyć z otoczaków na wzór fragmentów 
istniejących stosując zaprawę murarską trasowo-wapienną klasy M5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: TWM 
Quick-mix lub porównywalną. Fudze nadać kształt i kolor, zgodnie z programem prac 
konserwatorskich. 
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18. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 

Zakres projektu nie obejmuje wykonanie prac instalacyjnych. 

19. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. 

Nie dotyczy. 
Wszelkie podjęte prace o charakterze remontowym i wzmacniającym nie wpływają na zmianę 
charakterystyki energetycznej budynku. 

20. ANALIZA MOśLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, 
EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. 

Analiza moŜliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i 
środowiskowym, odnawialnych źródeł energii nie jest przedmiotem niniejszego opracowania z uwagi 
na planowany zakres prac budowlanych.  

21. ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Projekt renowacji zabytkowego obwarowania miasta Byczyna został wykonany zgodnie  z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna, uchwalony przez Radę Miejską w Byczynie uchwałą nr 
LVIII/428/10  z dnia 10 września 2010 roku 
Projektowany obiekt oznaczony na miejscowym planie, jako „zabytkowe mury obronne i baszty” znajduje się w 
„granicach obszaru starego miasta chronionego wpisem do rejestru zabytków” na terenie strefy „A” ścisłej 
ochrony konserwatorskiej – obejmującej obszar, w którym elementy historycznego układu zabudowy zachowały 
się w stanie nienaruszonym i przejawiają nadal duŜe walory historyczne i zabytkowe oraz na terenie strefy „W” 
ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. 
Przedmiotem ochrony w strefie „A”, jest układ urbanistyczny miasta z okresu średniowiecznej lokacji miasta i 
zawarte w jej obrębie budynki i budowle, towarzysząca im zieleń, tj. elementy krajobrazowe wraz z 
archeologicznymi nawarstwieniami, wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego  decyzją Nr 176 z 
dnia 10.06.1949r. i Nr 800/64 z dnia 14.04.1964 r., w której obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i 
ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej, gospodarczej i 
usługowej. 

22. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Obszar oddziaływania obiektu na teren w otoczeniu obiektu nie wprowadza ograniczeń w 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. 
Obiekt w zakresie funkcji jaki i w zakresie bryły nie wpływa negatywnie na sąsiednie nieruchomości. 

22.1. PRZEPISY PRAWA. 

Analizę obszaru oddziaływania obiektów budowlanych wykonano w oparciu o następujące 
przepisy prawa: 
 
Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2016,poz.290), art. 7.2.1 (warunki techniczne);  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.); 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych  obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
2010.109.719);  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. 2009.124.1030);  
Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.);  
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. 2014.1446) 

22.2. ZASIĘG OBSZARU ODDZIAŁYWANIA. 

Projektowana inwestycja realizowana jest na działce gminy: Byczyna; obręb: miasto Byczyna, Dz. 
nr : 416 
Zgodnie z art. 3. ust. 20 ustawy z dnia 20 lipca 1994r prawo budowlane „obszar oddziaływania 
obiektu” naleŜy rozumieć jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
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przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tymi obiektami ograniczenia w 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. 
 
Ze względu na sposób realizacji projektowanych prac przy renowacji obiektu (brak moŜliwości 
dostępu do niektórych fragmentów obiektu) obszar oddziaływania obiektu będącego przedmiotem 
niniejszego opracowania nie mieści się w całości na działce, na której jest on realizowany. 
Obszar oddziaływania inwestycji dotyczy działek przyległych do muru: 417, 415/4, 415/9, 415/12, 
415/11, 415/2, 415/7, 415/6, 414. 
Zakres prac nie będzie wprowadzać ograniczeń w istniejącym zagospodarowaniu terenów 
sąsiednich i nie pogarsza istniejących warunków po ukończeniu prac budowlanych. 

22.3. INFORMACJA O PLANIE BIOZ. 

Roboty budowlane, które naleŜy wykonać w związku z projektowaną inwestycją wymagają objęcia 
planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) w rozumieniu art. 21a, poz.1a, ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo Budowlane. 

23. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO / CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

Remont murów zaprojektowano w całości z materiałów naturalnych sprawdzonych w uŜytkowaniu pod 
względem ekologicznym (cegła, kamień, stal). 
Zakres robót nie zmienia warunków oddziaływania obiektu na środowisko, w szczególności nie 
zmienione zostały warunki:  
- zaopatrzenia obiektu w wodę oraz odprowadzenia ścieków;  
- emisji zanieczyszczeń;  
- ilości wytwarzanych odpadów;  
- właściwości akustycznych, emisji drgań oraz promieniowania;  
- wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

24. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ OBIEKTU 

Nie dotyczy 

25. ZAGADNIENIA BHP 

Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie robót budowlano – montaŜowych i instalacyjnych 
powinno być zgodne z zasadami i przepisami BHP. 

26. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA  DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UśYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA (WPŁYW 
INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO) 

Projektowana inwestycja nie pogarsza istniejącego stanu środowiska. 

27. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, 
GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

Zaprojektowany zakres prac nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce 
powierzchni ziemi, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych. Teren biologicznie czynny poza 
powierzchnią zabudowy jest zachowany.  
Zakres projektowanych prac nie wpływa negatywnie na środowisko. Projektowana inwestycja nie 
pogarsza istniejącego stanu środowiska. 
 

28. UWAGI KOŃCOWE. 

1. Niniejszy projekt budowlany jest opracowaniem wykonanym w celu uzyskania pozwolenia na 
budowę i nie stanowi wystarczającej podstawy do realizacji prac budowlanych.  

2. Ze względu na przyjęte rozwiązania techniczne niezbędne jest opracowanie projektu 
wykonawczego, zawierającego uszczegółowienia rozwiązań podanych w projekcie 
budowlanym.  

3. O wszystkich brakach lub niezgodnościach naleŜy powiadomić nadzór autorski – przed 
wykonaniem zakresu robót, w stosunku do którego występują wątpliwości. 

4. Prace naleŜy prowadzić ściśle wg projektu pod ciągłym nadzorem osób uprawnionych i 
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nadzorem autorskim. 
5. Wszelkie prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne naleŜy prowadzić według załączonego 

programu prac konserwatorskich. 
6. Na wszelkie odstępstwa od projektu naleŜy uzyskać zgodę projektantów oraz Inwestora. 
7. Nowo wbudowywane cegły, jak i zaprawę dobierać wymiarowo i kolorystycznie, jak w 

programie prac konserwatorskich. Klasę cegły (wytrzymałość na ściskanie) i zaprawy 
(wytrzymałość na ściskanie) stosować wg. opisu konstrukcyjnego powyŜej, co jest warunkiem 
bezpieczeństwa konstrukcji.  

8. Pojawiające się w dokumentacji wskazania nazw producentów oraz znaki towarowe są tylko 
rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi standard wbudowywanych materiałów, 
montowanych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów/wyrobów pod 
warunkiem zachowania porównywalnych parametrów, technicznych, uŜytkowych i 
estetycznych po uzyskaniu zgody projektantów oraz Inwestora. 

9. UŜyte materiały powinny odpowiadać Polskim Normom lub/i Europejskim Normom i mieć 
wymagane atesty, certyfikaty lub świadectwa zgodności dopuszczające do stosowania w 
budownictwie 

10. Zaprojektowane prace jako trudne i odpowiedzialne muszą być wykonane przez 
przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w pracach konserwatorskich, zatrudniające wysokiej klasy 
pracowników i mające udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie konserwacji. Prace 
wymagają stałego nadzoru inwestorskiego oraz stałego nadzoru autorskiego. 

11. Po wykonaniu wzmocnień i prac remontowych zaleca się prowadzenie regularnych 
przeglądów technicznych konstrukcji.  

12. W przypadku odkrycia podczas prac elementów o charakterze zabytkowym naleŜy je 
zabezpieczyć oraz bezzwłocznie poinformować o tym Inwestora i Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków. 

13. Wszelkie prace naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych.” 

14. Zagospodarowanie odpadów naleŜy przeprowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 
o odpadach. 

15. W trakcie realizacji prac budowlanych naleŜy uzyskać zgody właścicieli działek na które 
oddziałuje zakres prowadzonych prac objętych projektem. 

16. Przed rozpoczęciem prac naleŜy uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia. 
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ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

C1 PLAN SYTUACYJNY        skala 1:1000 
C2 MUR C – RYSUNEK ZBIORCZY       skala 1:200 
C3 MUR C – ODCINEK A0.00-A0.42       skala 1:100 
C4 MUR C – ODCINEK A0.42-A0.84       skala 1:100 
C5 MUR C – ODCINEK A0.84-A0.126      skala 1:100 
C6 MUR C – ODCINEK A0.00-A0.42 STREFY KONSERWATORSKIE   skala 1:100 
C7 MUR C – ODCINEK A0.42-A0.84 STREFY KONSERWATORSKIE   skala 1:100 
C8 MUR C – ODCINEK A0.84-A0.126 STREFY KONSERWATORSKIE  skala 1:100 
C9 NAPRAWA I WZMOCNIENIE KORONY MURÓW ORAZ WARSTWY  

LICOWEJ MURU        skala 1:50 
C10 NAPRAWA I WZMOCNIENIE PRZYPÓR      skala 1:50 
C11 ZASADA WZMOCNIENIA SPĘKANYCH ŚCIAN PRĘTAMI WKLEJANYMI  skala 1:20 
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

 

Agnieszka Witkowska 
konserwator dzieł sztuki, dyplom UMK 1746 
51-140 Wrocław, ul. W. Pola 31/2 
biuro@detal.wroc.pl  
512 306 195 
 
 
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH   –   obwarowania miasta Byczyna, pow. Kluczbork. 
 

Obwarowania miejskie Byczyny są złoŜonym układem  elementów pochodzących z przynajmniej dwóch 
faz budowy w okresie średniowiecza oraz wtórnych elementów wprowadzonych podczas prac naprawczych jak 
rekonstrukcje uszkodzonych fragmentów, zmiany w otworowaniu i zadaszeniu wieŜ. Do murów obronnych 
dostawiono przypory, budynki mieszkalne i gospodarcze.   

Wyniki dotychczasowych badań architektonicznych i archeologicznych obiektu wskazują na moŜliwość 
rekonstrukcji formy najstarszych obwarowań miejskich. Odwołują się do materiałów ikonograficznych oraz 
nieczytelnych obecnie świadków wskazując  przypuszczalne formy zwieńczenia korony murów.  
Opinie te nie są obecnie wystarczającą przesłanką do prób rekonstrukcji zwieńczenia korony murów, rozbudowy 
o elementy architektury obronnej (chodniki komunikacyjne, przedbramia), czy teŜ zadaszenia wieŜ , baszt. 
 

Stan zachowania oraz przyczyny zniszczeń obwarowań miejskich Byczyny był wielokrotnie opisywany 15. 
Analizie podlegały problemy związane ze stabilizacją  murów miejskich, niszczeniem materiałów , 
rozwarstwianiem prowadzącym do  zawalenia rozległych  fragmentów ceglanego lica muru.  
Dla prac konserwatorskich przy konserwacji lica muru cennym i nadal aktualnym jest opracowanie Marii Rudy 
„Ekspertyza konserwatorska dla ceglano – kamiennych zabytkowych obwarowań miejskich w Byczynie”.  Toruń 
2013. Przedstawione w opracowaniu zalecenia do programu prac konserwatorskich były podstawą do 
sformułowaniu programu prac J. Gryczewskiego „Etap 1 – elewacje wieŜy piaskowej”, 2014 oraz projekt 
budowlany T. Krzempka Ratunkowy – „Remont zabytkowych obwarowań miejskich w Byczynie”, 2014.   
W 2014 r. w wykonano min.  rozbiórki fragmentów lica wraz z tymczasowym otynkowaniem odsłoniętego rdzenia 
muru . Pracom konserwatorskim poddano elewacje  wschodnią i zachodnią baszty piaskowej. Osłonięto  korony 
murów przed zamakaniem mocując zadaszenia z płyt osb pokrytych papą. 
 

Efektem działań naprawczych w ostatnich latach były równieŜ poprzedzone badaniami konstrukcyjnymi i 
geologicznymi, prace wzmacniające fundamenty odchylonych murów  na odcinkach  w południowym, północno 
wschodnim oraz północno zachodnim fragmencie obwarowań wykonane w 2014 roku.   
 

Program prac konserwatorskich obejmuje działania związane z konserwacją elewacji obwarowań  - 
mury, wieŜe - z rozszerzeniem o czynności naprawcze we wnętrzach wieŜ i rdzenia murów, niezbędne do 
zapewnienia trwałości wykonanych prac i ochrony przede wszystkim najstarszych fragmentów obiektu.  
NaleŜy podkreślić, Ŝe prace konserwatorskie muszą być prowadzone równolegle lub poprzedzone pracami 
budowlanymi koniecznymi ze względu na aktualny stan zachowania obwarowań.   
 W ramach analizy stanu zachowania obiektu, widocznej na licówkach elewacji, przyjęto dla celów 
programu prac podział na pięć podstawowych stref, oznaczonych orientacyjnie na rysunkach projektowych jako: 
S1 – wątek kamienny 
S2 – lico ceglane, strefa A 
S3 – lico ceglane, strefa B 
S4 – brak warstwy licowej muru 
S5 – lico po konserwacji 
 
S1 – wątek kamienny 
Fragmenty wątków kamiennych  występujących  nieregularnie w przyziemiu na obwodzie murów, w  strefie I 
kondygnacji wieŜy zachodniej (niemieckiej), na przyporach przy odcinku północno – zachodnim murów. 

                                            
15 Materiały udostępnione przez  CCI z archiwum miasta Byczyna, WKZ w Opolu 
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Lico murowane jest ze zróŜnicowanego materiału kamiennego, głównie porowatych skał osadowych w postaci 
kamienia łamanego oraz róŜnej wielkości otoczaków skał magmowych. W wyŜszych partiach murów dominują 
fragmenty występującej lokalnie rudy darniowej – skały osadowej o spoiwie Ŝelazistym. W podwalinie  
przewaŜają eratyki  granitowe.  
W większości mamy do czynienia z oryginalnymi fragmentami najstarszych obwarowań z licznymi uzupełnieniami 
zróŜnicowanym materiałem ceramicznym oraz kamiennym. Zgodnie z wynikami badań  L. Stanisza (2009r.) 
kamienne oblicowanie wieŜy niemieckiej powstało w XIX w.  
 
ZALECENIA OGÓLNE: 
Przyjęto, Ŝe strefa ta naleŜy do najstarszych historycznie części murów i podlega szczególnej ochronie. Oznacza 
to konieczność zachowania jak największej ilości substancji zabytkowej – elementy kamienne, zaprawy 
murarskie oryginalne (z okresu budowy).  
W związku z bardzo złym stanem zachowania, przede wszystkim zapraw łączących elementy, przyjmuje się 
konieczność częściowej, etapowej rozbiórki muru do wykonania prac murarskich. Zdemontowane fragmenty 
kamienne po osadzić ponownie w pierwotnej lokalizacji.  
Uszkodzone elementy kamienne naleŜy poddać zabiegom konserwatorskim.  
Rekonstruowane fragmenty wykonać z zastosowaniem kamieni maksymalnie zbliŜonych składem oraz formą do 
najstarszych fragmentów danego odcinka elewacji z powtórzeniem oryginalnego układu elementów w murze.  
 
Strefa okładziny kamiennej w pasach cokołowych często nie tworzy ciągłej warstwy. W przypadku ujawnienia pod 
wtórnym licowaniem ceglanym wątku kamiennego proponuje się, po akceptacji nadzoru konserwatorskiego, 
odtworzenie na tych odcinkach lica kamiennego.  
 
 

 
Podmurówka kamienna, muru na fragmencie odcinka południowo – wschodniego.  
Przykład zróŜnicowania budowy lica po pracach naprawczych.  
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Elewacja wieŜy zachodniej, fragment - przyziemie Elewacja wieŜy zachodniej, przyziemie w przejściu pod lochem 

głodowym. 

  
Zastosowanie kamienia do licowania przypór na odcinku północno-zachodnim obwarowań.  
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Elewacja wieŜy zachodniej, przyziemie – pęknięcie 
ściany w naroŜu, wtórne uzupełnienia formatkami 
szarego granitu.  

Elewacja wieŜy zachodniej, przyziemie – stan zachowania 
elementów kamiennych, pod wtórnym spoinowaniem 
muru zaprawa wapienna z okresu budowy.  

 
 
S2 – lico ceglane – strefa A 
Do strefy tej zaliczono  mur oryginalny wraz z reparacjami pochodzącymi z okresu do ok. połowy XX w. oraz 
fragmenty naprawiane oryginalną cegłą rozbiórkową, bez względu na okres reparacji.  
Budulcem licowej części murów są generalnie cegły ciemniej wypalone, wiśniówki z widocznymi lokalnie 
główkami zendrówek murowane w wątku kowadełkowym, rzadziej w naprzemiennym układzie główkowym i 
wozówkowym oraz bez widocznej regularności układu cegieł. 
PrzewaŜają cegły o wymiarach  28 x 13-13,5 x 9-9,5-10 [cm]. Nie wskazano miejsc o wyraźnych cechach 
wspólnych wymiarów cegieł, ani prawidłowości w wątku muru.  
Do strefy tej nie wliczono licowania niektórych skarp niską cegłą współczesną (6-6,5 cm), które przynajmniej w 
części moŜe pochodzić z prac naprawczych i ratunkowych obiektu jeszcze z 2 poł. XIX w.  
Obszary powierzchni strefy róŜnią się stanem zachowania w zaleŜności od lokalizacji w obiekcie. Część licówki 
muru jest spęcherzona, odspaja się.  
Zniszczenia cegieł w przewaŜającym zakresie dotyczą warstwy przypowierzchniowej. Pozbawienie warstwy 
spieku na róŜnej głębokości następuje przez stopniowe odspajanie warstw. Część uszkodzeń mogła nastąpić w 
trakcie usuwania zapraw murarskich i tynkarskich po usunięciu obiektów zabudowy miejskiej, podczas 
oczyszczania cegieł rozbiórkowych przed ich osadzeniem. 
W porowatej powierzchni osadziły się białe osady mineralne pozostałości spoiw mineralnych  wapiennego i/lub 
cementowego oraz soli rozpuszczalnych w wodzie.  
Między cegłami zachowane są fragmenty spoin wapiennych, mogących pochodzić z okresu budowy obiektu.  
Powierzchnie lica są miejscowo uzupełnione współczesnymi cegłami. 
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ZALECENIA OGÓLNE: 
Przyjęto, Ŝe strefa ta naleŜy do najstarszych historycznie części murów i podlega szczególnej ochronie. Oznacza 
to konieczność zachowania jak największej ilości substancji zabytkowej – kształtki ceramiczne, zaprawy 
murarskie oryginalne (z okresu budowy).  
W trakcie prac naleŜy ocenić zakres występowania oryginalnych cegieł średniowiecznych na tle późniejszych 
uzupełnień cegłą wzorowaną, wbudowaną min. przed połową XX w. (podobna występuje na licu muru fosy przy 
odcinku północno-zachodnim) 
W miarę moŜliwości naleŜy usunąć wszelkie, zwłaszcza uszkodzone cegły pochodzące z uzupełnień wykonanych 
od 2 poł. XX w. 
Uszkodzone fragmenty poddać zabiegom konserwatorskim. Usuwanie pojedynczych cegieł (za wyjątkiem 
wstawek współczesnych) lub konieczne rozbiórki naleŜy poprzedzić akceptacją komisji konserwatorskiej.  
Uzupełnienia ubytków wykonać cegłą pochodzącą z rozbiórki lub nową, zgodnie z zasadą maksymalnego 
zbliŜenia właściwości fizyko-mechanicznych i estetycznych do uzupełnianego fragmentu.  
Drobne ubytki, do ok. 1/2 cegły wypełniać zaprawą mineralną barwioną w masie. Pojedyncze drobne, płytkie 
ubytki cegieł pozostawić bez uzupełnienia, o ile pozostawienie ich nie będzie miało negatywnego wpływu na 
dalszy stan zachowania obiektu (np. miejsce gromadzenia się wody i zanieczyszczeń stałych) 
Dostosować układ cegieł do wątku uzupełnianego muru. W przypadku zaburzenia wątku muru historycznego  
(wskazującego na przebudowy, modernizacje obiektu), potwierdzone przez nadzór architektoniczny i 
konserwatorski zaburzenia takie pozostawić, ewentualnie uczytelnić według indywidualnych uzgodnień 
bieŜących. 
 
 

 
Mur na odcinku południowo-zachodnim, fragment. 
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Lico elewacji muru na odcinku południowym, fragment – przykłady stanu zachowania. 
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Zestawienie lica ceglanego strefy A z późniejszą nadbudową, odcinek południowy obwarowań. 
 
 

 
ZróŜnicowany układ cegieł lica na fragmencie odcinka południowo – wschodniego murów.  
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Stan zachowania lica na przykładzie fragmentu odcinka południowo – wschodniego murów. 
 

  
WieŜa wschodnia, fragment. Mur na odcinku północnym, fragment. 
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Stan zachowania powierzchni lica na przykładzie fragmentu odcinka północno-wschodniego obwarowań. 

 

 
Spoina wapienna na fragmencie muru – odcinek północno-wschodni mogący słuŜyć  za wzór dla zaprawy 
spoinującej. Do weryfikacji na etapie prac remontowo-konserwatorskich. 
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Stan zachowania elewacji na przykładzie fragmentu muru w odcinku północno-wschodnim 
 

 
Spoina wapienna z widoczną zieloną warstwą glonów porastająca powierzchnię pod wtórną, uszczelniającą 
zacierką tynkarską, wysolenia, rozwarstwianie cegieł. Fragment lica muru na odcinku północno-wschodnim 
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S3 – lico ceglane – strefa B 
Odtworzone powierzchnie lica muru w trakcie prac remontowo-konserwatorskich z 2. poł XX w. Charakteryzują 
się  zastosowaniem cegły niedopalonej barwy pomarańczowej, jasnoczerwonej o formacie zbliŜonym do 
wymiarów cegieł średniowiecznych osadzanych w wątku główkowo-wozówkowym.  
Na podstawie przeglądu wymiarów cegieł, sposobu opracowania ich powierzchni oraz przewiązania wątku z 
polami uzupełnianymi wyróŜniają się przynajmniej trzy główne fazy prac remontowych. Stosowano cementowo – 
wapienne i cementowe zaprawy murarskie.  
Wymiary cegieł są zbliŜone, a niekiedy przewyŜszają wymiary cegieł ze strefy A. 
Szczególną grupę tej strefy stanowią cegły niskie, współczesne o wymiarach  występujące na licu niektórych  
przypór . Licowanie cegłą o tym wymiarze mogło powstać w okresie prac wykonywanych przy obwarowaniach  w 
2. poł XIX w (ok. 1866 r.) i w 3. ćw. XX wieku.   
Generalnie moŜna uznać stan zachowania jako zły, spowodowany zastosowaniem cegieł nieodpowiednich dla 
obciąŜonego wodą i solami rozpuszczalnymi w wodzie muru. Zastosowano ponadto nieodpowiednią, zbyt 
szczelną i sztywną zaprawę murarską. 
 
ZALECENIA OGÓLNE: 
Powierzchnie uszkodzone moŜna poddać konserwacji. Dla wszystkich fragmentów  mają zastosowanie  
zalecenia ogólne programu.  
Dopuszcza się, a w niektórych przypadkach zaleca się jednak wymianę  fragmentów licowania, w obszarach 
cegieł osłabionych, pudrujących się oraz odspajających od rdzenia muru. W szczególności zaleca się wymianę 
cegieł i ich pozostałości z obszarów murowanych i spoinowanych zwartą zaprawą cementową wraz z usunięciem 
zaprawy narzuconej na rdzeń przegrody oraz na powierzchniach, gdzie nie wykonano odpowiedniego 
przewiązania warstwy licowej z rdzeniem muru.  
Dotyczy to równieŜ obszarów bez widocznych objawów korozji, np. wówczas, gdy uzupełnienie zaburza ciągłość 
wątku licówki. 
Po odsłonięciu głębszych warstw muru bezwzględnie naleŜy wykonać  badania architektoniczne i/lub 
archeologiczne.  
W szczególnych przypadkach o sposobie ponownego licowania muru decyzję podejmie interdyscyplinarna 
komisja konserwatorska. 
 

 
Zniszczenia podpowierzchniowej warstwy cegieł murowanych na zwartej zaprawie cementowej, 
charakterystyczny obraz stanu zachowania przemurowań w strefie korony murów. 
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Współczesne prace naprawcze lica muru – przykłady na fragmentach odcinka południowo-zachodniego. 
 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
 

RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA - MUR OBRONNY ODCINEK „C” 

55 
 

 

 
RóŜnice stanu zachowania lica na przykładzie fragmentu muru i przypory na odcinku południowo-wschodnim. 
 
 

 
Stan zachowania murów, przykład korozji biologicznej zawilgoconych murów. 
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Zniszczenia cegieł murowanych na zwartej zaprawie cementowej, fragment.  
 
 
S4 – brak warstwy licowej muru 
Powierzchnie pozbawione warstwy licowej w wyniku korozji muru, zawalenia się lub kontrolowanej rozbiórki 
fragmentów odspojonego lica.  
Powierzchnie w 2014 roku zostały w większości pokryte warstwą tynku wapienno-trasowego, który do czasu 
kompleksowych prac remontowych i konserwatorskich stanowi warstwę ochronną przed dalej postępującą 
korozją budulca pod wpływem działania czynników atmosferycznych.  
 
ZALECENIA OGÓLNE: 
W trakcie prac remontowych usunąć moŜliwie starannie warstwę  tynku. Dalsze prace prowadzić po analizie 
aktualnego stanu zachowania muru i badaniach architektonicznych.  
Odtworzyć licówkę odpowiednio dobraną cegłą z przewiązaniem lub kotwieniem z rdzeniem.  
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Ubytek lica na odcinku południowo-zachodnim 
 

 
Ubytek lica pokryty tynkiem na odcinku północno-zachodnim 
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S5 – powierzchnie po konserwacji 
Elewacje wschodnia i zachodnia  Baszty Piaskowej. Prace konserwatorskie przeprowadzono w 2014 r. na 
podstawie programu prac konserwatorskich mgr Jacka Gryczewskiego.  
 
ZALECENIA OGÓLNE: 
Dokonać kontrolnego przeglądu stanu zachowania. Wcześniej zapoznać się z programem prac oraz 
dokumentami powykonawczymi.  
Po wykonaniu ewentualnych napraw zaleca się delikatne umycie powierzchni ścian wodą pod niewielkim 
ciśnieniem w celu usunięcia bieŜących zabrudzeń powierzchni. 
 

  
 
 
 
Na rysunkach projektu oznaczono ponadto  główne obszary występowania objawów zniszczeń elewacji 
obwarowań, takich jak obszary rozległych ubytków spoinowania muru, znacznego uszkodzenia cegieł, 
nawarstwień środowiskowych, biologicznych oraz tych o charakterze nawarstwień i wykwitów solnych i 
mineralnych. 
 
Oznaczenia te pozwalają szacunkowo ocenić skalę poszczególnych wybranych rodzajów zniszczeń, nie stanowią 
zaś szczegółowych wytycznych co do lokalnego zakresu stosowania poszczególnych zabiegów 
konserwatorskich.  
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STAN ZACHOWANIA OBIEKTU  wraz z przyczynami zniszczeń zostały szczegółowo opisane min. w  
ekspertyzie M. Rudy (2013 r.)  
Zostały wymienione  tam  spękania muru , rozwarstwienia w jego strukturze – odspojenia i ubytki licówki, 
destrukcja cegieł i spoin, ubytek spoin, uszkodzenia oryginału pod współczesnymi wypełnieniami prowadzące do 
rozluźnienia wątku ceglanego i kamiennego. Omówione zostały równieŜ rodzaje występujących nawarstwień, 
zasolenie i zawilgocenie murów, korozja biologiczna wynikająca z rozwoju mikroorganizmów jak i roślin 
zielonych. 
Omówienie poparto wynikami specjalistycznych badań laboratoryjnych. 
 
ZAŁOśENIA DO PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH: 
 
Na podstawie analizy stanu zachowania obiektu i zaleceń zawartych w ekspertyzie mgr M. Rudy przyjęto 
następujące załoŜenia do programu konserwacji: 
 
Zakłada się wykonanie wszystkich zabiegów profilaktyki konserwatorskiej słuŜących wzmocnieniu oraz w 
maksymalnym stopniu powstrzymaniu procesów niszczących zabytkowe obwarowania miejskie. 
 
Przyjęto zasadę zachowania i eksponowania jak największej ilości substancji zabytkowej przede  wszystkim 
oryginalnej, pochodzącej z rozbudowy i wczesnych prac naprawczych obwarowań.  
 
Przyjęto załoŜenie, Ŝe wartością podlegającą ochronie są oryginalne fragmenty murów ale równieŜ późniejsze 
uzupełnienia (do ok. 2. poł. XX w.). 
 
Nie znaleziono na aktualnym etapie badań obiektu podstaw do wprowadzenia generalnych zmian wyglądu 
obwarowań miasta, jak propozycje odtworzenia lub aranŜacji elementów architektury obronnej.  
 
Do celów projektowych i kosztorysowych przyjęto, na podstawie analizy stanu zachowania i rodzaju 
wbudowanych materiałów, wstępny podział powierzchni murów na omówione wyŜej strefy. Pozwalają one na 
szacunkową ocenę zakresu wykonania zabiegów konserwatorskich.  
Nie wynikają one z badań architektonicznych ani historycznych obiektu. 
 
ZłoŜona problematyka stanu zachowania obwarowań miejskich Byczyny oraz konieczny zakres ingerencji w 
substancję zabytkową wymaga stałego nadzoru konserwatorskiego i autorskiego na kaŜdym etapie inwestycji. 
 
Przed przystąpieniem do prac remontowo- konserwatorskich oraz w trakcie realizacji naleŜy wykonać 
uzupełniające, szczegółowe badania architektoniczne i konserwatorskie. Badanie takie pozwolą na 
wartościowanie poszczególnych odcinków fortyfikacji i wypracowanie szczegółowych wytycznych wykonawczych.  
 
Proponowane niŜej postępowanie konserwatorskie ma charakter ogólny i zakres stosowania podanych  
czynności naleŜy dostosować do stanu zachowania,  rodzaju materiału poddanemu konserwacji oraz stopnia 
ochrony konserwatorskiej danego odcinka elewacji. 
Elementy kamienne naleŜy poddać zabiegom podobnym do proponowanych dla powierzchni ceglanych z 
uwzględnieniem konieczności stosowania innych materiałów do uzupełniania ubytków. 
 
Jednym z najwaŜniejszych czynników warunkujących trwałość konserwacji jest trwałość podłoŜa. Konieczne jest 
równoległe wykonanie prac naprawczych i konstrukcyjnych w obrębie murów. 
NaleŜy wyeliminować wszystkie czynniki sprzyjające niszczeniu obiektu, jak zniwelowanie oddziaływania gruntu 
przy murach, zwłaszcza przy znacznej róŜnicy poziomów ziemi po obu stronach przegrody. Konieczne jest 
skuteczne zabezpieczenie korony murów i poziomych fragmentów elewacji wieŜ przed wnikaniem wody 
opadowej. 
 
Nie naleŜy dąŜyć do uzyskania efektu „nowej cegły”. Dopuszcza się pozostawienie widocznych róŜnic wyglądu 
cegieł oryginalnych oraz nowo wbudowanych. 
 
Ze względu na budowę i obecny stan zachowania obiektu nie zaleca zakładania warstw mogących spowodować 
uszczelnienie powierzchni jak np. antygraffiti.  
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PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE 
 
Program prac stanowi uzupełnienie projektu budowlanego, rodzaj proponowanych materiałów oraz prace 
związane ze stabilizacją pęknięć i rozwarstwień zostały szczegółowo omówione w części opisowej projektu. 
 
W przypadku konserwacji elewacji północnej i południowej wieŜy piaskowej prace konserwatorskie prowadzić z 
zastosowaniem materiałów stosowanych podczas konserwacji elewacji wschodniej i zachodniej.  
Zestawienie materiałów znajduje się w zbiorach miasta Byczyna. 
 
 
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania. NaleŜy wykonywać bieŜącą dokumentację 
fotograficzną dokumentującą przebieg wszystkich prac remontowych i konserwatorskich na obiekcie. 
 
2. Dezynfekcja powierzchni – odkaŜenie wszystkich powierzchni elewacji metodą natrysku. Proponowany 
preparat powinien uwzględniać wyniki badań mikrobiologicznych znajdujący się w ekspertyzie M. Rudy oraz 
posiadać aktualne atesty dopuszczające.  
 
3. Usunięcie roślinności z zastosowaniem środków chwastobójczych, zdjęcie elementów wtórnych – zadaszenia, 
tablice informacyjne itp. – ręczne wykucie.  
 
3. Usunięcie wykwitów solnych, ziemi i itp. luźno związanych nawarstwień na sucho szczotkami z włosia 
naturalnego lub sztucznego. Zebrany materiał wyprowadzić poza najbliŜsze otoczenie obiektu.   
 
4. Usunięcie wszystkich wtórnych spoin w licu kamiennym i licu ceglanym strefy A, w szczególności zwartych 
spoin cementowych. Zaprawy wykuwać ręcznie. W przypadku sztywnych spoin zaleca się uprzednie nacięcie 
zaprawy spoinującej piłą tarczową, a następnie delikatne odkucie ręczne dłutem.  
NaleŜy zachować oryginalne spoinowanie muru, zwłaszcza w przypadku ujawnienia oryginalnej warstwy 
opracowania powierzchni spoin. Usunięcie spoin oryginalnych tylko w zakresie zatwierdzonym przez nadzór 
konserwatorski.  
W strefie B usunąć spoiny zbyt mocne, zasolone lub w znacznym stopniu zniszczone. Dotyczy to szczególnie 
pasa korony murów. 
 
5. Usunięcie tymczasowych tynków wapienno-trasowych ze strefy rozległych ubytków lica – ręczne odkucie. 
 
6. Usunięcie cegieł uszkodzonych, niewłaściwie dobranych uzupełnień.  
W strefie lica kamiennego oraz strefie A lica ceglanego - usunięcie tylko w zakresie wtórnych uzupełnień po 
zatwierdzeniu przez nadzór konserwatorski.  
W strefie B lica ceglanego bez dodatkowych ograniczeń oprócz zniszczonych cegieł lica przypór wykonanego z 
niskich cegieł (XIX i XX w.) których usunięcie naleŜy uzgodnić z nadzorem konserwatorskim. 
Prace prowadzić bezwzględnie pod nadzorem architekta badacza.  
Wymagana jest ekspertyza dotycząca budowy rdzenia muru dla kaŜdego odsłanianego odcinka muru.  
 
7. Rozbiórki odspojonych fragmentów licówki kamiennej i ceglanej.  
Celem jest zapewnienie trwałości obiektu. W strefie lica kamiennego oraz strefie A lica ceglanego rozbiórka tylko 
pod warunkiem zgody nadzoru konserwatorskiego, o ile nie będzie moŜliwe podklejenie lub kotwienie 
odspojonych powierzchni.  
Oryginalny, dobrze zachowany materiał kamienny i ceramiczny naleŜy po ostroŜnym demontaŜu zdeponować do 
ponownego wbudowania w elewację. 
Prace prowadzić bezwzględnie pod nadzorem architekta badacza.  
Wymagana jest ekspertyza dotycząca budowy rdzenia muru dla kaŜdego odcinka muru.  
 
8. Wzmocnienie oryginalnych, osłabionych kształtek ceramicznych (strefa A) i elementów kamiennych oraz 
oryginalnych spoin hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym – pędzlowanie do przesycenia konsolidowanego 
materiału. Elementy impregnowane pozostawić do sezonowania (ok. 3 tygodnie) zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
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9. Wykonanie napraw muru zgodnie z zapisem w projekcie budowlanym. 
Prace muszą być na bieŜąco konsultowane z prowadzącym prace konserwatorskie oraz nadzorem 
konserwatorskim.  
 
10. Oczyszczenie lica z nawarstwień powierzchniowych.  
Wykonane zabiegi nie mogą powodować powstawania dodatkowych uszkodzeń muru w tym zwiększenia 
porowatości materiałów kamiennych, naruszenia spieku cegieł, szkliwa i dobrze zachowanych oryginalnych spoin 
muru. 
Zaleca się stosowanie metod wykorzystujących minimalne ilości wody. Nie naleŜy dopuścić co przesycenia 
powierzchni, ani głębszych partii muru wodą. Nadmiar wody wyprowadzić poza najbliŜsze otoczenie obiektu (np. 
tunelami z folii)  
Proponuje się stosowanie metody strumieniowo-ściernej z wykorzystaniem miękkich kruszyw oraz indywidualnie 
regulowanego ciśnienia roboczego i odległości dyszy od obiektu. NaleŜy uwzględnić duŜe zróŜnicowanie stanu 
zachowania powierzchni. Metody nie stosować na powierzchniach pokrytych szkliwem. 
Przed rozpoczęciem właściwych prac wykonać próby na obiekcie do akceptacji efektów oczyszczania przez 
nadzór konserwatorski. 
Dopuszcza się ponadto  
- miejscowe mycie wodą i parą wodną pod ciśnieniem (60-160 bar) 
- czyszczenie chemiczne przy pomocy roztworu HF o stęŜeniu 0,5-4%, dobór stęŜenia i krotność zabiegu naleŜy 
określić metodą prób, z zastosowaniem wszystkich reŜimów pracy; 
- doczyszczanie mechaniczne (ręczne) skalpelami, noŜami, dłutami, kamieniami ściernymi itp. z pozostałości 
nawarstwień. 
 
11. Odsolenie powierzchni miejscowe metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska (okłady z pulpy 
celulozowej z wodą demineralizowaną wzbogaconą o wodny roztwór środków odkaŜających).  
 
12. Klejenie fragmentów kamienia i cegieł – zastosowanie klejów syntetycznych (epoksydowych) odpowiedniej 
lepkości.  
 
13. Rekonstrukcja ubytków lica z zastosowaniem kamieni naturalnych i kształtek ceglanych. 
Do rekonstrukcji większych ubytków oraz pojedynczych wstawek w miejscach usuniętych elementów stosować 
selekcjonowany, odsolony materiał rozbiórkowy oraz materiał nowy zbliŜony pod względem właściwości 
fizycznych i estetycznie (wybarwienie, stopień spieczenia, faktura powierzchni) do: 
-  uzupełnianych wątków  
- w pierwszej kolejności do najstarszych fragmentów podmurówki, licowania kamieniem łamanym oraz cegłą 
gotycką, zgodnymi z wymiarami materiałów w miejscu ich wbudowania. Orientacyjne wymiary cegieł to 28 x 13 x 
9 [cm],  
- uzupełniająco, w wytypowanych miejscach konieczne będzie stosowanie cegieł wyŜszych 28-30 x 13-13,5 x 
9,5-10 [cm] lub o wymiarach cegieł „niemieckich” i współczesnych 19-25 x 11-11,5 x 6-7 [cm]. 
UłoŜenie elementów w licu wzorować na wątku oryginalnym oraz bieŜącymi wskazaniami nadzoru 
konserwatorskiego. NaleŜy uwzględnić wskazania co do odtworzenia rzędu rolki ceglanej powyŜej strefy 
podmurówki kamiennej oraz inne wynikające z prowadzonych uzupełniających badań architektoniczno – 
archeologicznych. 
Konieczne jest przewiązanie warstwy licowej z rdzeniem muru przez odpowiedni układ cegieł lub/i kotwienie 
(zgodnie z propozycjami projektu budowlanego). 
Stosować zaprawy murarskie wapienne lub wapienno trasowe, porowate, umoŜliwiające swobodną migrację 
wody i pary wodnej przez system kapilarny zapraw, nie wymuszając transportu wody przez zabytkowy materiał 
kamienny i ceramiczny. Oddawanie nadmiaru wilgoci przyczyni się do zmniejszenia powstawania szkód 
mrozowych i biologicznych. 
Zaprawa murarska odpowiadająca wybarwieniem i uziarnieniem spoinie wytypowanej jako spoina oryginalna 
moŜe być wykorzystana jako spoina muru (spoina wyciskana).  
O ile nie zostanie ujawniony oryginalnie nadany kształt spoiny zaleca się spoinę zacierać prosto, nieco poniŜej 
powierzchni lica cegieł lub kamienia. 
Prace wykonywać na odpowiednio przygotowanym, zdrowym podłoŜu pozbawionym luźnych zanieczyszczeń.  
 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
 

RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA - MUR OBRONNY ODCINEK „C” 

62 
 

 

14. Uzupełnienie ubytków w kamieniach i cegłach zaprawami mineralnymi barwionymi w masie dostosowanymi 
do uzupełnianych materiałów. Większe ubytki zbroić drutem lub prętem ze stali nierdzewnej wklejanym na 
Ŝywicę, np. epoksydową. 
 
15. Ewentualna rekonstrukcja drobnych ubytków szkliwa (dla kształtek nie naraŜonych na intensywne 
zawilgacanie) światłotrwałym, wodoodpornym lakierem epoksydowym. 
 
16. Uzupełnienie ubytków spoin, spoinowanie elewacji porowatą zaprawą piaskowo-wapienną z dodatkiem 
spoiwa hydraulicznego (białego cementu M52 lub trasowo-wapienną) z płukanym piaskiem kwarcowym barwioną 
w masie.  
Dopuszcza się stosowanie produktów gotowych w handlu pod warunkiem, Ŝe spełniają one warunek zbliŜonych 
właściwości fizyko-chemicznych i optycznych do spoin oryginalnych.  
Wstępnie przyjmuje się stosowanie zaprawy w odcieniu jasnym, piaskowym. Spoinę zacierać prosto nieco 
poniŜej powierzchni materiału uzupełnianego. Zarówno odcień spoiny jak i kształt powierzchni ustalić w trakcie 
prac konserwatorskich, na podstawie wyników uzupełniających badań konserwatorskich i architektonicznych. 
 
17. Punktowe scalenie kolorystyczne uzupełnień elewacji farbą wapienną, laserunkową farbą krzemoorganiczną, 
z dodatkiem pigmentów mineralnych, lub laserunkową farbą silikatową. Celem scalenia jest zniwelowanie 
raŜących róŜnic kolorystycznych uzupełnień w obrębie jednolitych obszarów. Nie naleŜy dąŜyć do ujednolicenia 
kolorystycznego elewacji na jej całym obwodzie. 
 
18. Dezynfekcja powierzchni – zabieg prewencyjny, stosować do wszystkich powierzchni. 
 
19. Hydrofobizacja wybranych fragmentów elewacji – płaszczyzny poziome pod warunkiem braku miejsc 
umoŜliwiających przenikania wody do wnętrza muru. Nie hydrofobizować powierzchni zawierających 
niewyprowadzone sole rozpuszczalne w wodzie. 
 
20. Sporządzenie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej. 
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Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane Projektant jest zobowiązany do sporządzenia informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. 

 

1. ZAKRES ROBÓT. 

1.1. Przygotowanie placu budowy, wytyczenie i ustawienie ogrodzenia, oznakowanie stref 
niebezpiecznych, ustawienie tablic informacyjnych, odłączenie i kontrola istniejących mediów. 

1.2. Prace montaŜowe – ustawienie rusztowań. 
1.3. Prace rozbiórkowe – rozebranie tymczasowych daszków zabezpieczających koronę muru, 

demontaŜ uszkodzonych i zdeformowanych fragmentów licowych muru groŜących zawaleniem,  
1.4. Prace oczyszczające - usunięcie traw, porostów i krzaków porastających mury, ale wyłącznie w 

partiach przewidzianych do bezzwłocznej kontynuacji prac; dezynfekcja i odsolenie muru,  
1.5. Prace wzmacniające i zabezpieczające – wypełnienie pęknięć w murach, wiercenie otworów, 

montaŜ kotew i wykonanie wzmocnienia ścian siatką z linek stalowych; mocowanie lica 
ceglanego, przeszycie murów i przypór prętami, prace impregnacyjne, prace remontowo – 
konserwatorskie zgodnie z programem prac konserwatorskich. 

1.6. Prace murarskie – wykonanie przemurowań uszkodzonych fragmentów murów, wymurowanie 
brakujących elementów w tym górnej powierzchni korony muru, osadzenie luźnych kamieni, 
uzupełnienia w licu murów i spoinowanie zgodnie z programem prac konserwatorskich 

1.7. Porządkowanie placu budowy, wywóz materiałów z rozbiórki. 
1.8. Zamknięcie placu budowy, demontaŜ ogrodzeń. 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Obiekt objęty opracowaniem – mur obronny na tzw. odcinku „C” (północno-wschodni) w Byczynie.  
W bezpośrednim sąsiedztwie muru od strony południowej (wewnętrzna strona muru) znajdują się 
działki prywatne na których zlokalizowane są budynki wielorodzinne i obiekty małej architektury. Od 
strony północnej (zewnętrzna strona muru) muru znajdują się tereny zielone, rekreacyjne o znacznym 
nachyleniu terenu schodzącym do przyległej fosy. Wszystkie budowle i konstrukcje w otoczeniu są 
objęte ochroną konserwatorską.   
Przedmiotem opracowania są prace związane z remontem murów. 

 

3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ ZAGROśENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

ZagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy prowadzeniu prac budowlanych mogą stanowić 
fragmenty muru złym stanie technicznym, gdzie występuje zagroŜenie upadkiem przedmiotów z 
wysokości. Dotyczy to głównie moŜliwości upadku fragmentów górnej partii muru oraz zsunięcia się 
stref licowych muru 
Nie dopuszcza się do przemieszczania cięŜkiego sprzętu po przyległym terenie, w razie bezwzględnej 
konieczności trasy takiego sprzętu naleŜy rozpoznać i oznakować pod kątem zagroŜeń występujących 
pod ziemią. Prace naleŜy prowadzić bez uŜycia cięŜkiego oraz generującego drgania sprzętu. 

 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT. 

Projektowane prace stwarzają następujące zagroŜenia podczas realizacji robót budowlanych: 
- zagroŜenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości, 
- zagroŜenie uderzeniem lub przygnieceniem cegłami lub kamieniami, lub cięŜkimi elementami 

w trakcie prac rozbiórkowych i remontowych, 
- zagroŜenie zatrucia oraz poparzeń lub podraŜnień skóry i oczu, 
- zagroŜenie poraŜenia prądem od urządzeń elektromechanicznych, 
- okaleczenie mechanicznymi urządzeniami ręcznymi, 
- zagroŜenie urazem od pracujących środków transportu (przejechanie, przygniecenie), 
 

Część z tych zagroŜeń występuje łącznie oraz w trakcie całego procesu budowy. 
Wg wiedzy projektantów projektowane prace budowlane nie wprowadzają szczególnych zakłóceń 
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.  
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Wszyscy pracownicy firmy wykonawczej powinni posiadać niezbędne przeszkolenie BHP. 
Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych robót powinni otrzymać dokładne instrukcje od 
kierownika budowy lub wyznaczonego kierownika robót, odnośnie bezpiecznego sposobu realizacji 
robót. 

5. INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW 

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaŜ pracowników, w tym: 
- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 
- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkiem zagroŜeń, 
- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 
na terenie budowy, 
Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy powinni 
potwierdzić pisemnie, iŜ zostali do tych odpowiednio przygotowani. 

 

6. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZASTOSOWANE NA PLACU BUDOWY ORAZ W STREFACH 
NIEBEZPIECZNYCH I ICH POBLIśU. 

- przeszkolenie na stanowisku pracy. 
- waŜne zaświadczenia lekarskie. 
- wykonywanie prac pod nadzorem. 
- obsługa maszyn, urządzeń i sprzętu specjalistycznego przez osoby przeszkolone i 

uprawnione. 
- wyposaŜenie pracowników w sprawny i sprawdzony sprzęt ochronny, ochrony osobistej (w 

tym szelki bezpieczeństwa i hełmy) i inny konieczny przy danych warunkach pracy. 
- prowadzenie budowy w sposób określony przepisami, normami, instrukcjami, 

harmonogramami itp. 
- właściwe oznakowanie miejsc pracy. 
- zastosowanie oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego. 
- oznaczenie stref niebezpiecznych. 
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi. 
- wyznaczenie miejsc bieŜącego składowania materiałów. 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. 
- nadzór kierownika budowy lub brygadzisty. 
- wydzielenie dróg ewakuacyjnych. 
- zastosowanie dodatkowych indywidualnych środków bezpieczeństwa (hełmy ochronne, 

okulary i maski ochronne, obuwie ochronne i robocze, ochrona na uszy, ubranie ochronne 
stosowne do wykonywanych prac) 

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

- roboty rozbiórkowe (zagroŜenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości, zagroŜenie 
przygnieceniem) – pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości powinni być zabezpieczeni 
szelkami bezpieczeństwa, przymocowanymi do kotew zamocowanych w głównych elementach 
konstrukcji lub rusztowań. Nie dopuszcza się do przebywania osób poniŜej prowadzonych prac 
rozbiórkowych. Obszar na którym prowadzone będą roboty naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu 
budowlanego, strefa niebezpieczna nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niŜ 6 m. NaleŜy wyposaŜyć pracowników w sprawny i sprawdzony sprzęt 
ochronny, ochrony osobistej (hełmy oraz obuwie robocze) i inny konieczny przy danych warunkach 
pracy, 
- roboty montaŜowe (zagroŜenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości, zagroŜenie 
przygnieceniem) - rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montaŜu i 
demontaŜu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane 
uprawnienia. Rusztowania naleŜy ustawiać na podłoŜu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem 
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umoŜliwiającym odpływ wód opadowych.  
- roboty murarskie, kamieniarskie i zabezpieczające (zagroŜenie upadkiem ludzi i przedmiotów z 
wysokości, zagroŜenie przygnieceniem) roboty wykonywane na wysokości powyŜej 1 m naleŜy 
wykonywać z pomostów rusztowań. Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się 
poniŜej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi. Wykonywanie 
robót murarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po świeŜo wykonanych murach i 
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego 
zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione. NaleŜy przestrzegać temperatur min. oraz 
maks., poniŜej i powyŜej których nie wolno wykonywać robót. Przestrzegać instrukcji podanych przez 
producentów zapraw.  
- roboty związane z wklejaniem kotew (prętów) i impregnacyjne wraz z innymi niebezpiecznymi 
substancjami chemicznymi (zagroŜenie zatrucia oraz poparzeń lub podraŜnień skóry i oczu) – roboty 
związane z wklejaniem kotew (prętów) i impregnacyjne wraz z innymi substancjami chemicznymi 
stanowiącymi zagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi powinny być prowadzone z 
uwzględnieniem instrukcji producenta środków słuŜących do wykonywania tych robót. Zaleca się 
noszenie w czasie pracy rękawic, maski i okularów ochronnych. Teren, na którym będą prowadzone 
takie roboty odpowiednio oznakowuje się. W miejscach wykonywania tego typu robót niedopuszczalne 
jest uŜywanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz spoŜywanie posiłków, a niezwłocznie pod 
zakończeniu robót oraz w przerwach na posiłki osobom wykonującym roboty naleŜy umoŜliwić umycie 
się ciepłą wodą i korzystanie ze środków higieny osobistej. Roboty te powinny być wykonywane przez 
osoby posiadające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z 
substancjami i preparatami chemicznymi. 
- roboty na wysokości (zagroŜenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości oraz przygnieceniem 
cięŜkimi elementami) – pracownicy zatrudnieni przy tych pracach winni być zabezpieczeni szelkami 
bezpieczeństwa, przymocowanymi do kotw zamocowanych w głównych elementach konstrukcji. 
Obszar na którym będą prowadzone roboty naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Strefa niebezpieczna, licząc od obiektów, nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości  z której mogą 
spadać przedmioty i nie mniej niŜ 6,0 m. Strefa niebezpieczna moŜe być zmniejszona pod warunkiem 
zastosowania innych rozwiązań technicznych, lub organizacyjnych zabezpieczających przed 
spadaniem elementów. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza 
się daszkami ochronnymi. Daszki ochronne winny znajdować się na wysokości nie mniejszej niŜ 2,4 m 
nad terenem w najniŜszym miejscu i być nachylone pod kątem 45º w kierunku źródła zagroŜenia. 
Pokrycie daszków winno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W 
miejscach przejść i przejazdów, szerokość daszka ochronnego winna wynosić co najmniej 0,5 m 
więcej z kaŜdej strony niŜ szerokość przejścia, lub przejazdu. Przy pracach tych konieczny jest montaŜ 
rusztowań o wysokości ok. 19m. Przed montaŜem i demontaŜem rusztowań naleŜy wyznaczyć i 
ogrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania naleŜy zabezpieczyć przed upadkiem osób i przedmiotów 
balustradą, deskami krawęŜnikowymi i siatkami ochronnymi. Ze szczególną starannością naleŜy 
wykonać instalację odgromową rusztowań. Nie dopuszcza się do prowadzenia prac w warunkach 
nocnych, silnego wiatru, burz, opadów deszczu.  
- roboty z uŜyciem elektronarzędzi (zagroŜenie poraŜenia prądem, okaleczenie) – uŜywać sprzętu i 
narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania. 

 
8. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZONYCH PRAC 

BUDOWLANYCH. 

- Plac budowy naleŜy zabezpieczyć poprzez jego ogrodzenie. Ogrodzenie terenu budowy 
wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagroŜenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia 
powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Bramy naleŜy umiejscowić w dogodnym miejscu 
umoŜliwiającym łatwy wjazd na teren budowy. 

- Na placu budowy naleŜy wyznaczyć miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych 
oraz wykonać tymczasowe sieci i oświetlenie. 

- Tablicę informacyjną budowy naleŜy umieścić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Ustawić tablice ostrzegawcze: 

- Uwaga prace na wysokości. 
- Uwaga teren budowy, wstęp wzbroniony. 
- Uwaga prace rozbiórkowe. 

- Po zakończeniu prac, tymczasowe urządzenia placu budowy naleŜy zdemontować, a teren 
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doprowadzić do naleŜytego porządku. 
- Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poŜ. 
- Drogi i dojścia powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich, materiałów 

budowlanych , gromadzenia sprzętu itp. 
- Wykonawca powinien utrzymywać drogi i dojścia do placu budowy, chodniki i ścieŜki w 

naleŜytym stanie i czystości. Pojazdy przewoŜące ładunki o potencjalnej uciąŜliwości pyłów 
lub zabrudzeń, jak np. kruszywo, piasek, Ŝwir, ziemia itd. powinny być zabezpieczone w 
sposób uniemoŜliwiający spadanie materiałów z pojazdu.  

- Ze względu na lokalizację obiektu na szczycie góry nie jest moŜliwy transport materiałów i 
sprzętu przy wykorzystaniu typowych środków transportu. Konieczne zastosowanie 
specjalistycznego sprzętu o właściwościach terenówki cięŜarowej, np. Mercedes Unimog. 

- Wszystkie prace budowlano - montaŜowe powinny być wykonywane zgodnie z aktualną 
dokumentacją techniczną, przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami 
wiedzy technicznej.  

- Oświetlenie stanowisk pracy, pomieszczeń i dróg komunikacyjnych powinno być, w miarę 
moŜliwości, światłem dziennym. JeŜeli światło naturalne jest niewystarczające do 
wykonywania robót oraz w porze nocnej, naleŜy stosować oświetlenie sztuczne. W razie 
konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i 
obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą powodować zagroŜenia 
poraŜeniem prądem elektrycznym. Do oświetlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o 
zwiększonym zagroŜeniu poraŜenia prądem i we wszystkich przypadkach umieszczenia źródeł 
światła w zasięgu ręki, powinno się uŜywać opraw zasilanych napięciem bezpiecznym (24 V) 
za pomocą transformatorów bezpieczeństwa wykonanych w II klasie ochronności. 

- Odpady powinny być segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich 
wywozem i utylizacją powinny zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy 
posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji naleŜy dąŜyć do minimalizacji 
ilości odpadów, a takŜe do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. 

- Kierownictwo budowy powinno dąŜyć równieŜ do ograniczenia lub eliminowania hałasu 
uciąŜliwego dla realizatorów i otoczenia. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy realizacji robót 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoŜ., w szczególności 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650.) oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138.). Pracowników naleŜy 
wyposaŜyć w sprzęt ochrony osobistej, odzieŜ, obuwie robocze oraz odzieŜ ochronną zgodnie z 
wymogami Polskich Norm w tym zakresie. Strefy niebezpieczne na placu budowy powinny być 
wyznaczone oraz odpowiednio oznakowane. 

Dostawy materiałów 

Do realizacji robót naleŜy stosować materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane dokumenty 
jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne muszą być 
dostarczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi, świadectwa 
jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. 

 



              BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ 
 

RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA - MUR OBRONNY ODCINEK „C” 

  115 
 

 

 


