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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR:

Linia kablowa sygnalizacji świetlnej1

m3Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
- roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)

KNNR 5
0701-02

z.sz.2.14.
9902-03

1
d.1

6,720m3(30 - 9) * 0,8 * 0,4

6,720RAZEM

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-
230 poj/h)

KNNR 5
0702-02

z.sz.2.14.
9902-03

2
d.1

6,720m3(30 - 9) * 0,8 * 0,4

6,720RAZEM

mUłożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty
obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) - doświetlenie
przejść dla pieszych

KNNR 5
0705-01

z.sz.2.14.
9902-03

3
d.1

34,000m2 * 17

34,000RAZEM

mPrzewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod
obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230
poj/h) - doświetlenie przejść dla pieszych

KNNR 5
0723-01

z.sz.2.14.
9902-03

4
d.1

18,000m2 * 9

18,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa
jezdni (131-230 poj/h)

KNNR 5
0713-01

z.sz.2.14.
9902-03

5
d.1

54,000m54

54,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa
jezdni (131-230 poj/h)

KNNR 5
0713-01

z.sz.2.14.
9902-03

6
d.1

116,000m116

116,000RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla o przekroju żył do 16
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

KNNR 5
0726-09

7
d.1

12,000szt.6 * 2

12,000RAZEM

kpl.Maszt sygnalizatorów świetlnych wraz z konsolami (2
konsole w komplecie)

KNNR 5
1009-02

8
d.1

2,000kpl.2

2,000RAZEM

szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie 3 x fi 300
LED

KNR 5-10
1104-02

9
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie 2 x fi 200
LED

KNR 5-10
1104-03

10
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Mocowanie przycisków dla pieszychKNR 5-10
1007-01

11
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub
oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na
gotowym fundamencie

KNR 5-10
1106-01

12
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
stud.Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1KNR 5-01

0401-03
13

d.1

2,000stud.2

2,000RAZEM

stud.Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-2KNR 5-01
0401-03

14
d.1

1,000stud.1

1,000RAZEM

szt.Uszczelnianie wprowadzeń kabli do studni kablowej -
otwór częściowo zajęty

KNR 5-01
0606-04

15
d.1

12,000szt.12

12,000RAZEM

mUkładanie uziomów w rowach kablowychKNNR 5
0907-06

16
d.1

81,000m81

81,000RAZEM

mMechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych
w gruncie kat III

KNNR 5
0907-05

17
d.1

9,000m3 * 3

9,000RAZEM

pomi
ar.

Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczegoKNR 4-03
1205-01

18
d.1

3,000pomi
ar.

3

3,000RAZEM

odc.Badanie linii kablowej nn - kabel sygnalizacji wielo-żyłowyKNNR 5
1302-03

19
d.1

6,000odc.6

6,000RAZEM

kplPomiar sygnalizacji skrzyżowaniaKNP 18 D13
1357-05

20
d.1

1,000kpl1

1,000RAZEM

Koszty dodatkowe2

kpl.Obsługa geodezyjna21
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Koszty nieujęte w kosztorysie22
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM
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