MATPROJEKT Mateusz Jurczyk ul. Lakowa 12f
05-135 Komornica

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika
wraz z infrastrukturg na odcinku od km 26+840 do km 27+040 w
miejscowosci Leszno na terenie gminy Leszno - sygnalizacja swietlna

ADRES INWESTYCJI: dz. nr ew. 408/4 obr. 0011 jednostka ewidencyjna: 143204_2 Leszno

NAZWA INWESTORA: Zarzgd Wojewddztwa Mazowieckiego reprezentowane przez MZDW

ADRES INWESTORA: ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

BRANZE: elektryczna

DATA OPRACOWANIA: 10.03.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2854



Strona Tytulowa

Spis tresci

Przedmiar
1 Linia kablowa sygnalizacji swietlnej
2 Koszty dodatkowe

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2854

Spis tresci
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Linia kablowa sygnalizacji $wietinej
1] KNNR5 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill| m3
d.1[ 0701-02 | - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-03
(30-9)*0,8*0,4 m3 6,720
RAZEM 6,720
2| KNNRS5 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1| 0702-02 | gruncie kat. Ill - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-
z.s2.2.14. | 230 poj/h)
9902-03
(30-9)*0,8*0,4 m3 6,720
RAZEM 6,720
3| KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty m
d.1| 0705-01 obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) - doswietlenie
z.sz.2.14. | przejs¢ dla pieszych
9902-03
2*17 m 34,000
RAZEM 34,000
4] KNNRS5 Przewierty mechaniczne dla rury o sr.do 100 mm pod m
d.1| 0723-01 obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230
z.5z.2.14. | poj/h) - doswietlenie przejs¢ dla pieszych
9902-03
2*9 m 18,000
RAZEM 18,000
5/ KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
d.1| 0713-01 lub kanatach zamknietych - roboty obok czynnego pasa
z.sz.2.14. | jezdni (131-230 poj/h)
9902-03
54 m 54,000
RAZEM 54,000
6/ KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
d.1] 0713-01 lub kanatach zamknietych - roboty obok czynnego pasa
z.sz.2.14. | jezdni (131-230 poj/h)
9902-03
116 m 116,000
RAZEM 116,000
7] KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla o przekroju zyt do 16 szt.
d.1| 0726-09 | mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
8| KNNR5 | Maszt sygnalizatorow swietlnych wraz z konsolami (2 kpl.
d.1| 1009-02 | konsole w komplecie)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNR 5-10 | Montaz latarr sygnatdw ulicznych na maszcie 3 x fi 300 szt.
d.1| 1104-02 |[LED
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10 KNR 5-10 | Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie 2 x fi 200 szt.
d.1| 1104-03 |LED
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11] KNR 5-10 | Mocowanie przyciskéw dla pieszych szt.
d.1| 1007-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR 5-10 | Montaz szaf sterowniczych sygnalizaciji ulicznej lub szt.
d.1| 1106-01 oswietlenia zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na
gotowym fundamencie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13| KNR 5-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 stud.
d.1| 0401-03
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
14] KNR 5-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-2 stud.
d.1| 0401-03
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR 5-01 [ Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - szt.
d.1] 0606-04 | otwor czesciowo zajety
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
16/ KNNR5 | Ukladanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1| 0907-06
81 m 81,000
RAZEM 81,000
17] KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych m
d.1| 0907-05 | w gruncie kat Ill
3*3 m 9,000
RAZEM 9,000
18| KNR 4-03 | Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.1| 1205-01 ar.
3 pomi 3,000
ar.
RAZEM 3,000
19] KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel sygnalizacji wielo-zytowy |odc.
d.1| 1302-03
6 odc. 6,000
RAZEM 6,000
20| KNP 18 D13 | Pomiar sygnalizacji skrzyzowania kpl
d.1| 1357-05
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Koszty dodatkowe
21 Obstuga geodezyjna kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22 Koszty nieujete w kosztorysie kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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