MATPROJEKT Mateusz Jurczyk ul. Lgkowa 12f
05-135 Komornica

KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika
wraz z infrastrukturg na odcinku od km 26+840 do km 27+040 w
miejscowosci Leszno na terenie gminy Leszno - sygnalizacja $wietlna

ADRES INWESTYCJI: dz. nr ew. 408/4 obr. 0011 jednostka ewidencyjna: 143204_2 Leszno

NAZWA INWESTORA: Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego reprezentowane przez MZDW

ADRES INWESTORA: ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

BRANZE: elektryczna

DATA OPRACOWANIA: 10.03.2023

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2854



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Linia kablowa sygnalizacji $wietinej
1 KNNR 5 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie | m3 (30-9)*
d.1 0701-02 | kat. Ill - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 0,8*0,4=
z.sz.2.14. | poj/h) 6,720
9902-03
2| KNNR5 [ Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w | m3 (30-9)*
d.1 0702-02 | gruncie kat. Ill - roboty obok czynnego pasa jezdni 0,8*04=
z.sz.2.14. | (131-230 poj/h) 6,720
9902-03
3| KNNRS5 [ Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - m 2*17 =
d.1 0705-01 roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) - 34,000
z.52.2.14. | dodwietlenie przejs¢ dla pieszych
9902-03 | Ostona rurowa gietka do kabli fi 110mm
4| KNNRS5 | Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod| m 2*9=
d.1 0723-01 obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (131- 18,000
z.sz.2.14. | 230 poj/h) - doswietlenie przejs¢ dla pieszych
9902-03 | Ostona rurowa sztywna fi 110mm
5| KNNRS | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, m 54,000
d.1 0713-01 pustakach lub kanatach zamknietych - roboty obok
z.sz.2.14. | czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
9902-03 | Kabel elektroenergetyczny YKY 0,6/1kV, 4x1,5 (ilos¢
i przekroj zyt n x mmz2)
6| KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, m 116,000
d.1 0713-01 pustakach lub kanatach zamknigtych - roboty obok
z.sz.2.14. | czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
9902-03 | Kabel elektroenergetyczny YKY 0,6/1kV, 5x1,5 (ilos¢
i przekroj zyt n x mmz2)
7| KNNRS | Zarobienie na sucho konca kabla o przekroju zyt do | szt. 6*2=
d.1| 0726-09 [ 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z 12,000
tworzyw sztucznych
8| KNNRS5 [ Maszt sygnalizatoréw swietinych wraz z konsolami (2| kpl. 2,000
d.1 1009-02 | konsole w komplecie)
9| KNR 5-10 | Montaz latarr sygnatdw ulicznych na maszcie 3 x fi | szt. 2,000
d.1 1104-02 | 300 LED
10 | KNR 5-10 [ Montaz latarh sygnatow ulicznych na maszcie 2 x fi | szt. 2,000
d.1 1104-03 | 200 LED
11| KNR 5-10 [ Mocowanie przyciskéw dla pieszych szt. 2,000
d.1 1007-01
12| KNR 5-10 | Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub | szt. 1,000
d.1 1106-01 os$wietlenia zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na
gotowym fundamencie
13| KNR 5-01 [ Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1  |stud. 2,000
d.1| 0401-03
14 | KNR 5-01 [ Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-2  |stud. 1,000
d.1| 0401-03
15| KNR 5-01 [ Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - | szt. 12,000
d.1 0606-04 | otwor czesciowo zajety
16 KNNR 5 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych m 81,000
d.1| 0907-06
17| KNNR5 [ Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych m 3*3=
d.1 0907-05 | pretowych w gruncie kat Il 9,000
18 | KNR 4-03 [ Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi 3,000
d.1 1205-01 ar.
19| KNNR5 [ Badanie linii kablowej nn - kabel sygnalizacji wielo- |odc. 6,000
d.1 1302-03 | zytowy
20 | KNP 18 D13 | Pomiar sygnalizacji skrzyzowania kpl 1,000
d.1 1357-05

Razem dziat: Linia kablowa sygnalizacji Swietinej

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2854




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im.[ llos¢ | Cena | Wartos¢
2 Koszty dodatkowe
21 Obstuga geodezyjna kpl. 1,000
d.2
22 Koszty nieujete w kosztorysie kpl. 1,000
d.2

Razem dziat: Koszty dodatkowe

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 2854
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