
MATPROJEKT Mateusz Jurczyk

KOSZTORYS ŚLEPY

WYKONAWCA: INWESTOR:

ul. Łąkowa 12f
05-135 Komornica

VAT [V]

Zysk [Z]

Koszty pośrednie [Kp]

NARZUTY

dz. nr ew. 408/4 obr. 0011 jednostka ewidencyjna: 143204_2 Leszno ADRES INWESTYCJI:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika 
wraz z infrastrukturą na odcinku od km 26+840 do km 27+040 w 
miejscowości Leszno na terenie gminy Leszno - sygnalizacja świetlna

NAZWA INWESTYCJI:

Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowane przez MZDWNAZWA INWESTORA:

ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

ADRES INWESTORA:

10.03.2023DATA OPRACOWANIA:

elektrycznaBRANŻE:

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 2854



Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Linia kablowa sygnalizacji świetlnej1

(30 - 9) *
0,8 * 0,4 =

6,720

m3Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie
kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230
poj/h)

KNNR 5
0701-02

z.sz.2.14.
9902-03

1
d.1

(30 - 9) *
0,8 * 0,4 =

6,720

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni
(131-230 poj/h)

KNNR 5
0702-02

z.sz.2.14.
9902-03

2
d.1

2 * 17 =
34,000

mUłożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm -
roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h) -
doświetlenie przejść dla pieszych
Osłona rurowa giętka do kabli fi 110mm

KNNR 5
0705-01

z.sz.2.14.
9902-03

3
d.1

2 * 9 =
18,000

mPrzewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod
obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-
230 poj/h) - doświetlenie przejść dla pieszych
Osłona rurowa sztywna fi 110mm

KNNR 5
0723-01

z.sz.2.14.
9902-03

4
d.1

54,000mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok
czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
Kabel elektroenergetyczny YKY 0,6/1kV, 4x1,5 (ilość
i przekrój żył n x mm2)

KNNR 5
0713-01

z.sz.2.14.
9902-03

5
d.1

116,000mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok
czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)
Kabel elektroenergetyczny YKY 0,6/1kV, 5x1,5 (ilość
i przekrój żył n x mm2)

KNNR 5
0713-01

z.sz.2.14.
9902-03

6
d.1

6 * 2 =
12,000

szt.Zarobienie na sucho końca kabla o przekroju żył do
16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

KNNR 5
0726-09

7
d.1

2,000kpl.Maszt sygnalizatorów świetlnych wraz z konsolami (2
konsole w komplecie)

KNNR 5
1009-02

8
d.1

2,000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie 3 x fi
300 LED

KNR 5-10
1104-02

9
d.1

2,000szt.Montaż latarń sygnałów ulicznych na maszcie 2 x fi
200 LED

KNR 5-10
1104-03

10
d.1

2,000szt.Mocowanie przycisków dla pieszychKNR 5-10
1007-01

11
d.1

1,000szt.Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub
oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na
gotowym fundamencie

KNR 5-10
1106-01

12
d.1

2,000stud.Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1KNR 5-01
0401-03

13
d.1

1,000stud.Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-2KNR 5-01
0401-03

14
d.1

12,000szt.Uszczelnianie wprowadzeń kabli do studni kablowej -
otwór częściowo zajęty

KNR 5-01
0606-04

15
d.1

81,000mUkładanie uziomów w rowach kablowychKNNR 5
0907-06

16
d.1

3 * 3 =
9,000

mMechaniczne pogrążanie uziomów pionowych
prętowych w gruncie kat III

KNNR 5
0907-05

17
d.1

3,000pomi
ar.

Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczegoKNR 4-03
1205-01

18
d.1

6,000odc.Badanie linii kablowej nn - kabel sygnalizacji wielo-
żyłowy

KNNR 5
1302-03

19
d.1

1,000kplPomiar sygnalizacji skrzyżowaniaKNP 18 D13
1357-05

20
d.1

Razem dział: Linia kablowa sygnalizacji świetlnej

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 2854
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
Koszty dodatkowe2

1,000kpl.Obsługa geodezyjna21
d.2

1,000kpl.Koszty nieujęte w kosztorysie22
d.2

Razem dział: Koszty dodatkowe

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 2854
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