
14 WOG POZNAŃ - INFRASTRUKTURA Sekcja Obsługi Inf-
rastruktury - PIŁA  

POZNAŃ UL. BUKOWSKA 34

KOSZTORYS INWESTORSKI --  ŚLEPY-  REMONT BUDYNKU NR 2, K 8739
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii

lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i

lądowej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT BUDYNKU NR 2 - K 8739
ADRES INWESTYCJI   :     DOLASZEWO
INWESTOR   :     14 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W POZNANIU
ADRES INWESTORA   :     ; 90-811 Poznań, ul. Bukoewska 34
WYKONAWCA ROBÓT   :     :
ADRES WYKONAWCY   :     :
BRANŻA   :     Ogólnobudowlana 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Beniamin Kempiński upr bud  ST-1220/74
DATA OPRACOWANIA   :     15.06.2022

Stawka roboczogodziny   :     0,00 zł
Poziom cen   :     

NARZUTY
  VAT [V] ...................................................................... 8,00 % (R+M+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Remont bdynku Nr 2 kompl 8739. ŚLEPY  INWESTOR dbTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1   ROBOTY MUROWE 0,00
2  ROBOTY IZOLACYJNE I ODGRZYBIENIO-

WE - PIWNICA|
0,00

3 DRZWI WEWNĘTRZNE -  PIWNICA, PIĘ-
TRO  I i II

0,00

4 DRZWI PARTER 0,00
5 TYNKI WEWNĘTRZNE - piwnica 0,00
6 TYNKI WEWNĘYTRTZNE - parter, piętro I i

II
0,00

7 TYNKI MOZAIKOWE - LAMPERIE + witro-
łap piwnca

0,00

8  ROBOTY POSADZKOWE - piwnica 0,00
9 ROBOTY POSADZKOWE, PARTER , I i II

piętro
0,00

10 ROBOTY MALARSKIE - PIWNICA 0,00
11 ROBOTY MALARSKIE - PARTER, I i IIpiętro 0,00
12 SUFIT PODWIESZNY - WEMA - PARTER ,

I i II piętro korytarze
0,00

13 INSTALACJE SANITARNE 0,00
14 DYŻURKA 0,00
15 INSTALACJA CWU 0,00
16 INSTALACJA CIEPŁOWNICZA 0,00
17 KLATKA SCHODOWA 0,00
18 ZŁACZE KABLOWE 0,00
19 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0,00
20 PRZYŁACZE KANALIZACYJNE 0,00

RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont bdynku Nr 2 kompl 8739. ŚLEPY  INWESTOR db

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

ROBOTY WEWNĘTRZNE BUD NR 2 
1   ROBOTY MUROWE
1

d.1
KNR-W 4-01
0346-01

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapien-
nej o grubości 1/2 ceg.
obmiar  = 129,57 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,82 r-g/m2
r-g 106,2474 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni do 2 m2 (D10)
obmiar  = 77,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,31 r-g/szt.
r-g 100,8700 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

3
d.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2  (D7)
obmiar  = 43,05 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 22,3860 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

4
d.1

KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z
lastryko
 parter , I i IIp
obmiar  = 15,60 m

m

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/m
r-g 13,2600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

5
d.1

KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,
stalowych
obmiar  = 213,20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/m
r-g 144,9760 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

6
d.1

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 1 m2
naswietli nad drzwiami do izb ż
obmiar  = 18,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/szt.
r-g 15,3000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

7
d.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi-
czek
obmiar  = 130,00 szt.

szt.

-- R --
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Remont bdynku Nr 2 kompl 8739. ŚLEPY  INWESTOR db

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,12 r-g/szt.

r-g 15,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

8
d.1

KNR AT-17
0106-03

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości
ponad 15 do 40 cm
- poszerzenie otworów drzwiowych 0,25*3,00*12
- pietro I i II
obmiar  = 9,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

8,89 r-g/m2
r-g 80,0100 0,00000 0,00

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.800 mm

0,034 szt./m2
szt. 0,3060 0,00000 0,00

3* woda
0,34 m3/m2

m3 3,0600 0,00000 0,00

4* 00
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* piła tarczowa z prowadnicą

0,94 m-g/m2
m-g 8,4600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

9
d.1

KNR AT-17
0104-05

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o gru-
bości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ścia-
na
- poszewrzenie otworów drzwiowych
 Piętro I i II
(2,15+1,00)x20X0,25
obmiar  = 15,75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

12,7 r-g/m2
r-g 200,0250 0,00000 0,00

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.800 mm

0,045 szt./m2
szt. 0,7088 0,00000 0,00

3* woda
0,36 m3/m2

m3 5,6700 0,00000 0,00

4* 00
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* piła tarczowa z prowadnicą

1,46 m-g/m2
m-g 22,9950 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

10
d.1

KNR-W 4-01
0323-04

Obsadzenie podokienników betonowych lub las-
trykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł
Podokiennik wewnętrzny z konglomeratu 2,50x
0,30*18*3+2,50x12x2+2,50x10+1,50*3*4
obmiar  = 106,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,91 r-g/szt.
r-g 308,4600 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu

25-50 kg
0,00863 t/szt.

t 0,9148 0,00000 0,00

3* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,022 m3/szt.

m3 2,3320 0,00000 0,00
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Remont bdynku Nr 2 kompl 8739. ŚLEPY  INWESTOR db

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Podokienniki wew. z konglomeratu, grub. 4 cm
0,75 m2/szt.

m2 79,5000 0,00000 0,00

5* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,04 m-g/szt.
m-g 4,2400 0,00000 0,00

7* Wycićg jednomaszt. elektr.0.5t
0,21 m-g/szt.

m-g 22,2600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

11
d.1

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego otworów
drzwiowych.
obmiar  = 1,00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,15 r-g/m3
r-g 7,1500 0,00000 0,00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autoklawizowane-

go odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm
34,5 szt./m3

szt. 34,5000 0,00000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,018 t/m3

t 0,0180 0,00000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0106 t/m3

t 0,0106 0,00000 0,00

5* Piasek uziar.0-2mm
0,095 m3/m3

m3 0,0950 0,00000 0,00

6* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,13 m-g/m3
m-g 0,1300 0,00000 0,00

8* Wycićg jednomaszt. elektr.0.5t
0,9 m-g/m3

m-g 0,9000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

12
d.1

KNR-W 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do
ościeży lub powierzchni ścian
obmiar  = 35,97 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/m2
r-g 89,9250 0,00000 0,00

-- M --
2* Ceg’a dziurawka (drć§.) 25x12x6,5cm,kl.5

60 szt/m2
szt 2158,2000 0,00000 0,00

3* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu
25-50 kg
0,008 t/m2

t 0,2878 0,00000 0,00

4* Wapno hydratyzowane workowane
0,00445 t/m2

t 0,1601 0,00000 0,00

5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,04 m3/m2

m3 1,4388 0,00000 0,00

6* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,06 m-g/m2
m-g 2,1582 0,00000 0,00

8* Wycićg jednomaszt. elektr.0.5t
0,32 m-g/m2

m-g 11,5104 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Remont bdynku Nr 2 kompl 8739. ŚLEPY  INWESTOR db

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

13
d.1

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych
- okno podawcze drzwi
obmiar  = 2,68 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,63 r-g/m3
r-g 23,1284 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

14
d.1

KNR-W 4-01
0313-01

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z ce-
gieł o szerokości 1 ceg.
- pod oknami- piwnica , parter, I i IIp
obmiar  = 353,80 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 77,8360 0,00000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,00302 t/m
t 1,0685 0,00000 0,00

3* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,008 m3/m

m3 2,8304 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,02 m-g/m
m-g 7,0760 0,00000 0,00

6* Wycićg jednomaszt. elektr.0.5t
0,02 m-g/m

m-g 7,0760 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

15
d.1

KNR-W 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w
ilości do 3 szt.
obmiar  = 15,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,75 r-g/szt.
r-g 11,2500 0,00000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2,5 szt./szt.
szt. 37,5000 0,00000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0013 t/szt.

t 0,0195 0,00000 0,00

4* Piasek uziar.0-2mm
0,003 m3/szt.

m3 0,0450 0,00000 0,00

5* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,01 m-g/szt.
m-g 0,1500 0,00000 0,00

7* Wycićg jednomaszt. elektr.0.5t
0,03 m-g/szt.

m-g 0,4500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

16
d.1

KNR-W 4-01
0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gru-
bości 1 ceg.
obmiar  = 22,00 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/szt.
r-g 13,8600 0,00000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

3 szt./szt.
szt. 66,0000 0,00000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0012 t/szt.

t 0,0264 0,00000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,00067 t/szt.

t 0,0147 0,00000 0,00

5* Kruszywo min. - piasek ’amany 0-2 mm
0,0114 t/szt.

t 0,2508 0,00000 0,00

6* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,01 m-g/szt.
m-g 0,2200 0,00000 0,00

8* Wycićg jednomaszt. elektr.0.5t
0,03 m-g/szt.

m-g 0,6600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

17
d.1

KNR-W 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowej cegłami
- uzupełnienie ścian w otworach drzwiowych
obmiar  = 6,36 m3

m3

-- R --
1* robocizna

17,2 r-g/m3
r-g 109,3920 0,00000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372 szt./m3
szt. 2365,9200 0,00000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,133 t/m3

t 0,8459 0,00000 0,00

4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,35 m3/m3

m3 2,2260 0,00000 0,00

5* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,7 m-g/m3
m-g 4,4520 0,00000 0,00

7* Wycićg jednomaszt. elektr.0.5t
2,5 m-g/m3

m-g 15,9000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

18
d.1

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o
wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
 - w pomieszceniach kuchennych
obmiar  = 104,16 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,03 r-g/m2
r-g 107,2848 0,00000 0,00

-- M --
2* płytki ścienne

1,05 m2/m2
m2 109,3680 0,00000 0,00

3* zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
2,84 kg/m2

kg 295,8144 0,00000 0,00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0,25 kg/m2

kg 26,0400 0,00000 0,00

5* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
0,0435 m-g/m2

m-g 4,5310 0,00000 0,00

7* środek transportowy
0,0369 m-g/m2

m-g 3,8435 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

19
d.1

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt
dyspersyjny
 kuchnia parter, I i II p
obmiar  = 48,24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0795 r-g/m2
r-g 3,8351 0,00000 0,00

-- M --
2* grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez za-

wartości rozpuszczalników
1,25 kg/m2

kg 60,3000 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0531 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0338 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

20
d.1

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej ukła-
dane metodą regularną
obmiar  = 48,24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/m2
r-g 41,0040 0,00000 0,00

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1,04 m2/m2
m2 50,1696 0,00000 0,00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 144,7200 0,00000 0,00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0,25 kg/m2

kg 12,0600 0,00000 0,00

5* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 2,0984 0,00000 0,00

7* środek transportowy
0,0369 m-g/m2

m-g 1,7801 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

  ROBOTY MUROWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2  ROBOTY IZOLACYJNE I ODGRZYBIENIOWE - PIWNICA|
21
d.2

KNR-W 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o po-
wierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania
obmiar  = 190,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,13 r-g/m2
r-g 24,7494 0,00000 0,00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty

solowe
0,143 dm3/m2

dm3 27,2243 0,00000 0,00

3* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

22
d.2

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z emulsji  -
pierwsza warstwa
 kuchnie
obmiar  = 26,88 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0635 r-g/m2
r-g 1,7069 0,00000 0,00

-- M --
2* Emulsja polioctan.winyl.-Winacet DP-50

0,3 kg/m2
kg 8,0640 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0005 m-g/m2
m-g 0,0134 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0108 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

23
d.2

KNR-W 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z emulsji as-
faltowej - druga i następna warstwa
obmiar  = 48,24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0587 r-g/m2
r-g 2,8317 0,00000 0,00

-- M --
2* Emulsja polioctan.winyl.-Winacet DP-50

0,25 kg/m2
kg 12,0600 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0193 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0193 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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3 DRZWI WEWNĘTRZNE -  PIWNICA, PIĘTRO  I i II
24
d.3

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne zimne z
naświetlm nad drzwiami izby żołnierskie
- szkło bezpieczne, 
- szkrzydło  0,90 m x 2,05 m
obmiar  = 42,42 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,64 r-g/m2
r-g 154,4088 0,00000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1 dm3/m2
dm3 4,2420 0,00000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,34 kg/m2

kg 14,4228 0,00000 0,00

4* kołki rozporowe
5 szt./m2

szt. 212,1000 0,00000 0,00

5* Listwy przyścienne aluminiowa
1,275 szt/m2

szt 54,0855 0,00000 0,00

6* 00
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,00000 0,00

7* Drzwi Al wew.przymyk.1-skrzyd.-pe’ne
1 m2/m2

m2 42,4200 0,00000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 2,1210 0,00000 0,00

9* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,06 m-g/m2

m-g 2,5452 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

25
d.3

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przesklone w
50 %
 skrzydło robocze szerokość 90,00 cm
obmiar  = 32,55 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,31 r-g/m2
r-g 107,7405 0,00000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1 dm3/m2
dm3 3,2550 0,00000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,32 kg/m2

kg 10,4160 0,00000 0,00

4* kołki rozporowe
4,3 szt./m2

szt. 139,9650 0,00000 0,00

5* listwy maskujące''
1,84 m/m2

m 59,8920 0,00000 0,00

6* 00
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,00000 0,00

7* Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd.-pó’pe’ne
1 m2/m2

m2 32,5500 0,00000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 1,6275 0,00000 0,00

9* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,06 m-g/m2

m-g 1,9530 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

26
d.3 analiza indywi-

dualna

Montaż drzwi o odporności  na włamanie  klasy
RC-3  wg PN-EN 1627:2012 z obróbką obsadze-
nia
 mg. uzb
obmiar  = 4,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

15 r-g/kpl.
r-g 60,0000 0,00000 0,00
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R M S

-- M --
2* drzwi antywłamaniowe RC-3 (0,90x 2,05)

1 kpl./kpl.
kpl. 4,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5/100=0,015 [1]/kpl.

1 0,0600 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,1 m-g/kpl.
m-g 0,4000 0,00000 0,00

5* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,12 m-g/kpl.

m-g 0,4800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

27
d.3

KNR-W 2-02
1037-02
analogia

Drzwi techniczne stalowe pełne  do piwnicy osa-
dzone na ościeżnicy na trzech  zawiasach  z za-
mkiem patentowym , szerokość skrzydła 90,00
cm
 -do piwnicy
obmiar  = 18,45 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7,559717 r-g/m2
r-g 139,4768 0,00000 0,00

-- M --
2* 00

15 %
% 15,0000 0,00000 0,00

3* drzwi stalowe techniczne z zamkiem patentowym'
1/(0,90*2,05)=0,542005 kpl./m2

kpl. 10,0000 0,00000 0,00

-- S --
4* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,07585 m-g/m2
m-g 1,3994 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

28
d.3

KNR-W 2-02
1037-02
analogia

Drzwi techniczne stalowe pełne  do piwnicy osa-
dzone na ościeżnicy na trzech  zawiasach  z za-
mkiem patentowym , szerokość skrzydła  robo-
czego 90,00 cm
dwuskrtzydłowe
 - do piwnicy
obmiar  = 26,86 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7,559717 r-g/m2
r-g 203,0540 0,00000 0,00

-- M --
2* drzwi stalowe techniczne z zamkiem patentowym

1/(1,31*2,05)=0,37237 kpl./m2
kpl. 10,0019 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 /m2

40,2900 0,00000 0,00

-- S --
4* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,07585 m-g/m2
m-g 2,0373 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

DRZWI WEWNĘTRZNE -  PIWNICA, PIĘTRO  I i II
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 DRZWI PARTER
29
d.4

KNNR 3 0702-
05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płyto-
wych jednoskrzydłowych
- istniejące drzwi 80x205  
- montaż drzwi o wymiarach skrzydła 90x205 z
naświetlem górnym w oddzielnej ramie ramie łą-
czonej na wpust z ościeznicą drzwi
- ośiezica nakładkowa  szerokosci muru 25,00
cm
obmiar  = 18,90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,76 r-g/m2
r-g 52,1640 0,00000 0,00

-- M --
2* Drzwi wejžciowe wew.p’ytowe pełne standardowe

trzy zawiasy z naświetlem górnym
1/(0,90*3,00)=0,37037 szt/m2

szt 7,0000 0,00000 0,00

3* Ožcie§nice MDF drzwi wew., szerokośc ościeza
25 cm
1/(0,90*3,00)=0,37037 szt/m2

szt 7,0000 0,00000 0,00

4* 00
7,5 %(od M)

% 7,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,9450 0,00000 0,00

6* środek transportu poziomego
0,06 m-g/m2

m-g 1,1340 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

30
d.4

KNNR 3 0702-
05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płyto-
wych jednoskrzydłowych
- istniejące drzwi 80x205  
- montaż drzwi o wymiarach skrzydła 90x205
- ośiezica nakładkowa  szerokosci muru 25,00
cm
obmiar  = 18,45 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,76 r-g/m2
r-g 50,9220 0,00000 0,00

-- M --
2* Drzwi wejžciowe wew.p’ytowe pełne standardowe

trzy zawiasy'
1/(0,90*2,05)=0,542005 szt/m2

szt 10,0000 0,00000 0,00

3* Ožcie§nice MDF drzwi wew., szerokośc ościeza
25 cm
0,542005 szt/m2

szt 10,0000 0,00000 0,00

4* 00
7,5 %(od M)

% 7,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,9225 0,00000 0,00

6* środek transportu poziomego
0,06 m-g/m2

m-g 1,1070 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

31
d.4

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 1 m2
naswietli nad drzwiami
obmiar  = 6,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/szt.
r-g 5,1000 0,00000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

32
d.4

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przesklone w
50 %
- z klatki schodowej
obmiar  = 13,02 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,31 r-g/m2
r-g 43,0962 0,00000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1 dm3/m2
dm3 1,3020 0,00000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,32 kg/m2

kg 4,1664 0,00000 0,00

4* kołki rozporowe
4,3 szt./m2

szt. 55,9860 0,00000 0,00

5* listwy maskujące'
1,84 m/m2

m 23,9568 0,00000 0,00

6* 00
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,00000 0,00

7* drzwi aluminiowe
1 m2/m2

m2 13,0200 0,00000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,6510 0,00000 0,00

9* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,7812 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

33
d.4

KNR AT-17
0104-05

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o gru-
bości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ścia-
na
- poszewrzenie otworów drzwiowych (2,10+1,00)
x0,25
obmiar  = 7,75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

12,7 r-g/m2
r-g 98,4250 0,00000 0,00

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.800 mm'

0,045 szt./m2
szt. 0,3488 0,00000 0,00

3* woda
0,36 m3/m2

m3 2,7900 0,00000 0,00

4* 00
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* piła tarczowa z prowadnicą

1,46 m-g/m2
m-g 11,3150 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

34
d.4

KNR AT-17
0106-03

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości
ponad 15 do 40 cm
obmiar  = 7,75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

8,89 r-g/m2
r-g 68,8975 0,00000 0,00

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.800 mm'

0,034 szt./m2
szt. 0,2635 0,00000 0,00

3* woda
0,34 m3/m2

m3 2,6350 0,00000 0,00
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4* 00
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* piła tarczowa z prowadnicą

0,94 m-g/m2
m-g 7,2850 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

35
d.4

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych
obmiar  = 1,81 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,63 r-g/m3
r-g 15,6203 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

36
d.4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 140 mm
obmiar  = 2,40 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 3,8880 0,00000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 19,2000 0,00000 0,00

3* Cement portl,zwyk’y b.dod. CEM I 42,5-work
0,00518 t/m

t 0,0124 0,00000 0,00

4* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,0432 0,00000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki NP 120x2
12,12 kg/m

kg 29,0880 0,00000 0,00

6* woda
0,006 m3/m

m3 0,0144 0,00000 0,00

7* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 0,0720 0,00000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0,07 m-g/m

m-g 0,1680 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

37
d.4 analiza indywi-

dualna

Montaż drzwi o odporności  na włamanie  klasy
RC-4  wg PN-EN 1627:2012 z obróbką obsadze-
nia
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

15 r-g/kpl.
r-g 15,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* drzwi o odporności na włamanie RC 4  z za-

mkiem szyfrowym i wyzjerem szerokokątnym
(0,90x2,05)
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5/100=0,015 [1]/kpl.

1 0,0150 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,1 m-g/kpl.
m-g 0,1000 0,00000 0,00

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36940 Użytkownik: 14 WOG - SOI Piła
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Remont bdynku Nr 2 kompl 8739. ŚLEPY  INWESTOR db

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,12 m-g/kpl.

m-g 0,1200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

38
d.4 analiza indywi-

dualna

Montaż drzwi o odporności  na włamanie  klasy
RC-3  wg PN-EN 1627:2012 z obróbką obsadze-
nia  oraz ognioodporne EI 30 min
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

15 r-g/kpl.
r-g 15,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* Drzwi opgnioodporne EI 30 antywłamanie RC-2

EI 30 (0,90x2,05)
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5/100=0,015 [1]/kpl.

1 0,0150 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,1 m-g/kpl.
m-g 0,1000 0,00000 0,00

5* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,12 m-g/kpl.

m-g 0,1200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

39
d.4

KNNR 3 0702-
05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płyto-
wych dwuskrzydłowych
- istniejące drzwi dwuskrzydłowe 1,40x205  
-  skrzydło robocze 90x205, 
- ośiezica nakładkowa MDF szerokosci muru
25,00 cm
obmiar  = 2,87 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,76 r-g/m2
r-g 7,9212 0,00000 0,00

-- M --
2* Drzwi wejžciowe wew.p’ytowe pełne standardowe

trzy zawiasy'
1/2,87=0,348432 szt/m2

szt 1,0000 0,00000 0,00

3* Ožcie§nice MDF drzwi wew., szerokośc ościeza
25 cm'
1/2,87=0,348432 szt/m2

szt 1,0000 0,00000 0,00

4* 00
7,5 %(od M)

% 7,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,1435 0,00000 0,00

6* środek transportu poziomego
0,06 m-g/m2

m-g 0,1722 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

40
d.4 wycena indy-

widualna

Mobilna ściana przesuwna i składana z drzwiami
- długość ściany 6,30 m, wysokość 3,00 m
- parkowanie na ścinach przeciwległych
- poziom akustyczny popdstawowy
- wypełnienie ściany płyta
- poziom odporności ogniowej podstawowy
obmiar  = 18,90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,5 r-g/m2
r-g 28,3500 0,00000 0,00
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-- M --
2* Ściana przesuwna

1 m2/m2
m2 18,9000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

DRZWI PARTER
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 TYNKI WEWNĘTRZNE - piwnica
41
d.5

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia ponad 5 m2
 - ściany piwnicy zewnętrzne do parapetu okna
obmiar  = 190,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/m2
r-g 62,8254 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

42
d.5

KNR-W 4-01
0711-15

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.
III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich,
belkach, podciągach, biegach i spocznikach
schodowych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (
tynki odparzone)
obmiar  = 65,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,81 r-g/m2
r-g 117,6500 0,00000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0,0052 t/m2
t 0,3380 0,00000 0,00

3* Wapno hydratyzowane workowane
0,0066 t/m2

t 0,4290 0,00000 0,00

4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,0266 m3/m2

m3 1,7290 0,00000 0,00

5* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
6* Wycićg jednomaszt. elektr.0.5t

0,05 m-g/m2
m-g 3,2500 0,00000 0,00

7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,04 m-g/m2

m-g 2,6000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

43
d.5

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III
z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pus-
taków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
obmiar  = 210,20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/m
r-g 130,3240 0,00000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0,0008 t/m
t 0,1682 0,00000 0,00

3* Wapno hydratyzowane workowane
0,00063 t/m

t 0,1324 0,00000 0,00

4* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,004 m3/m

m3 0,8408 0,00000 0,00

5* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
6* Wycićg jednomaszt. elektr.0.5t

0,01 m-g/m
m-g 2,1020 0,00000 0,00

7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,01 m-g/m

m-g 2,1020 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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44
d.5

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach
 - na powierzchni odgrzybionej
obmiar  = 190,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,681 r-g/m2
r-g 129,6488 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0,0027 m3/m2
m3 0,5140 0,00000 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 2
0,0206 m3/m2

m3 3,9218 0,00000 0,00

4* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,0021 m3/m2

m3 0,3998 0,00000 0,00

5* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0449 m-g/m2
m-g 8,5481 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

TYNKI WEWNĘTRZNE - piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6 TYNKI WEWNĘYTRTZNE - parter, piętro I i II
45
d.6

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer.
do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z be-
tonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowa-
ne cegłami lub dachówkami
obmiar  = 112,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m
r-g 40,3200 0,00000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0,0008 t/m
t 0,0896 0,00000 0,00

3* Wapno hydratyzowane workowane
0,00063 t/m

t 0,0706 0,00000 0,00

4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,004 m3/m

m3 0,4480 0,00000 0,00

5* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
6* Wycićg jednomaszt. elektr.0.5t

0,01 m-g/m
m-g 1,1200 0,00000 0,00

7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,01 m-g/m

m-g 1,1200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

46
d.6

KNR-W 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III
z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pus-
taków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
 - na oścoieżch drzwowych
obmiar  = 364,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/m
r-g 225,6800 0,00000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0,0008 t/m
t 0,2912 0,00000 0,00

3* Wapno hydratyzowane workowane
0,00063 t/m

t 0,2293 0,00000 0,00

4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,004 m3/m

m3 1,4560 0,00000 0,00

5* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
6* Wycićg jednomaszt. elektr.0.5t

0,01 m-g/m
m-g 3,6400 0,00000 0,00

7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,01 m-g/m

m-g 3,6400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

47
d.6

KNR-W 4-01
0706-06

Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy ce-
mentowej w miejscach po zamurowanych przebi-
ciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
ścianach
obmiar  = 50,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/szt.
r-g 29,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0,0025 t/szt.
t 0,1250 0,00000 0,00
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3* Wapno hydratyzowane workowane
0,00045 t/szt.

t 0,0225 0,00000 0,00

4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,0091 m3/szt.

m3 0,4550 0,00000 0,00

5* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
6* Wycićg jednomaszt. elektr.0.5t

0,02 m-g/szt.
m-g 1,0000 0,00000 0,00

7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,02 m-g/szt.

m-g 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

48
d.6

KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.
III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni
do 5 m2 w 1 miejscu
obmiar  = 113,40 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 132,6780 0,00000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0,0052 t/m2
t 0,5897 0,00000 0,00

3* Wapno hydratyzowane workowane
0,00432 t/m2

t 0,4899 0,00000 0,00

4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,0266 m3/m2

m3 3,0164 0,00000 0,00

5* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
6* Wycićg jednomaszt. elektr.0.5t

0,05 m-g/m2
m-g 5,6700 0,00000 0,00

7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0,04 m-g/m2

m-g 4,5360 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

TYNKI WEWNĘYTRTZNE - parter, piętro I i II
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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7 TYNKI MOZAIKOWE - LAMPERIE + witrołap piwnca
49
d.7

KNR-W 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towej na ścianach, filarach, pilastrach o powierz-
chni odbicia ponad 5 M2
- korytarze
- wiatrołap d piwnicy 215,00 m2
obmiar  = 617,92 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 253,3472 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

50
d.7

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach
 podkład pod tynk mozaikowy
obmiar  = 617,92 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,578 r-g/m2
r-g 357,1578 0,00000 0,00

-- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-2

0,0186 m3/m2
m3 11,4933 0,00000 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,002 m3/m2

m3 1,2358 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0363 m-g/m2
m-g 22,4305 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

51
d.7

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
obmiar  = 617,92 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,224 r-g/m2
r-g 138,4141 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

52
d.7

KNR K-04
0101-06

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie
obmiar  = 617,92 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m2
r-g 67,9712 0,00000 0,00

-- M --
2* środek gruntujący

0,4 dm3/m2
dm3 247,1680 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

53
d.7

KNR K-04
0109-02

Wykonanie żywicznych tynków mozaikowych na
gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wiel-
kości kamienia 1,8 mm
obmiar  = 817,92 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5318 r-g/m2
r-g 434,9699 0,00000 0,00

-- M --
2* Mozajkowy tynk żywiczny 1,8 mm

4,8 kg/m2
kg 3926,0160 0,00000 0,00
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3* środek gruntujący TYNKOLIT-T
0,25 kg/m2

kg 204,4800 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0108 m-g/m2
m-g 8,8335 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

TYNKI MOZAIKOWE - LAMPERIE + witrołap piwnca
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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8  ROBOTY POSADZKOWE - piwnica
54
d.8

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV
obmiar  = 543,74 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 97,8732 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

55
d.8

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 290,10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,74 r-g/m2
r-g 214,6740 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

56
d.8

KNR-W 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni
1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na
gładko
obmiar  = 290,10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,52 r-g/m2
r-g 440,9520 0,00000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki"25"

0,014 t/m2
t 4,0614 0,00000 0,00

3* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,033 m3/m2

m3 9,5733 0,00000 0,00

4* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

57
d.8

KNR K-01
0103-01

Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 5
mm z powierzchni poziomych przez frezowanie
posadzek betonowych
obmiar  = 640,70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,28 r-g/m2
r-g 820,0960 0,00000 0,00

-- S --
2* Szlifierka-frezarka elektron.

0,32 m-g/m2
m-g 205,0240 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

58
d.8

KNR-W 2-02
1126-07

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe - warstwy
gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych
obmiar  = 874,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,131 r-g/m2
r-g 114,4940 0,00000 0,00

-- M --
2* żywice epoksydowe rozcieńczalnik i inne materia-

ły (składnik A)'
0,28 kg/m2

kg 244,7200 0,00000 0,00

3* Utwardzacz do tworzyw sztucznych Z-1
0,021 kg/m2

kg 18,3540 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00
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-- S --
5* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,0004 m-g/m2
m-g 0,3496 0,00000 0,00

6* wyciąg
0,0006 m-g/m2

m-g 0,5244 0,00000 0,00

7* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,2622 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

59
d.8

KNR-W 2-02
1126-03

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-
szpachlowe przeciwślizgowe EWS-S grubości 6
mm
obmiar  = 874,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,384 r-g/m2
r-g 335,6160 0,00000 0,00

-- M --
2* masa dylatacyjna-Epidian 311'

0,071 kg/m2
kg 62,0540 0,00000 0,00

3* ciecz zawierająca żywicę epoksydową, rozcień-
czalnik i inne mat. pomocnicze (składnik A)
2,47 kg/m2

kg 2158,7800 0,00000 0,00

4* mieszanka sucha wypełniaczy uniwersalna
(składnik B)'
9,86 kg/m2

kg 8617,6400 0,00000 0,00

5* ciekły utwardzacz poliamidowy Z-1 (składnik C)''
0,199 kg/m2

kg 173,9260 0,00000 0,00

6* suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0.5 mm bez
obcych wtrąceń i zanieczyszczeń(składnik D)
2,47 kg/m2

kg 2158,7800 0,00000 0,00

7* suchy piasek kwarcowy 1-2 mm
0,25 kg/m2

kg 218,5000 0,00000 0,00

8* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
9* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,0155 m-g/m2
m-g 13,5470 0,00000 0,00

10* wyciąg
0,0097 m-g/m2

m-g 8,4778 0,00000 0,00

11* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,0147 m-g/m2

m-g 12,8478 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

 ROBOTY POSADZKOWE - piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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9 ROBOTY POSADZKOWE, PARTER , I i II piętro
60
d.9

KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw
sztucznych - płytki pcv
obmiar  = 1396,60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 251,3880 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

61
d.9

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych -
terrakoty
obmiar  = 553,50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 287,8200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

62
d.9

KNR 4-04
0301-01

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o gru-
bości do 5 cm
Korytarz - rozebranie podkładu betonowego pod
posadzki z terrakoty
obmiar  = 27,68 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,88 r-g/m3
r-g 162,7584 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

63
d.9

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mi-
neralnej poziome z płyt układanych na sucho -
jedna warstwa
obmiar  = 166,05 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0907 r-g/m2
r-g 15,0607 0,00000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej

1,05 m2/m2
m2 174,3525 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 1,2786 0,00000 0,00

5* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,0089 m-g/m2

m-g 1,4778 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

64
d.9

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 553,50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,356 r-g/m2
r-g 197,0460 0,00000 0,00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0,0206 m3/m2
m3 11,4021 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
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4* wyciąg
0,0309 m-g/m2

m-g 17,1032 0,00000 0,00

5* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,006 m-g/m2

m-g 3,3210 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

65
d.9

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę
grubości o 10 mm
Krotność = 3
obmiar  = 553,50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0716*3=0,2148 r-g/m2
r-g 118,8918 0,00000 0,00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0,0105*3=0,0315 m3/m2
m3 17,4353 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0158*3=0,0474 m-g/m2
m-g 26,2359 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

66
d.9

KNR-W 2-02
1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek
gruntujący
obmiar  = 1990,59 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,103 r-g/m2
r-g 205,0308 0,00000 0,00

-- M --
2* Emulsja gruntujćca ATLAS UNI-GRUNT

0,125 kg/m2
kg 248,8238 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0022 m-g/m2
m-g 4,3793 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

67
d.9

KNR W-01
0101-03

Frezowanie starych podłoży betonowych oczys-
cenie z kleju i zapraw( posadzek cementowych-
 - pozostałe pomieszcemnia
 obmiar jak zerwanie płytek PCV
obmiar  = 1437,09 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/m2
r-g 344,9016 0,00000 0,00

-- S --
2* Szlifierka-frezarka elektron.

0,08 m-g/m2
m-g 114,9672 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

68
d.9

KNR W-01
0102-02

Przygotowanie podłoży betonowych pod podkłady
- odkurzanie
obmiar  = 1437,09 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 86,2254 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

69
d.9

KNR W-01
0201-02

Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie
wiążący na podłożu cementowym, układany ręcz-
nie o grubości 6 mm
-  pomieszczenia i korytarze
obmiar  = 1990,59 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/m2
r-g 656,8947 0,00000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący weber.floor 4716

0,19 kg/m2
kg 378,2121 0,00000 0,00

3* zaprawa cementowa samopoziomująca weber.
floor 4010
10,5 kg/m2

kg 20901,1950 0,00000 0,00

4* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

70
d.9

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe tarkret z wywinię-
ciem  10 cm na ściany
obmiar  = 2190,03 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,429 r-g/m2
r-g 939,5229 0,00000 0,00

-- M --
2* Wyk’adzina z PVC 3,45mm Tarkett Omnisports

1,09 m2/m2
m2 2387,1327 0,00000 0,00

3* Klej winyl-emuls. do wyk’.PVC Osakryl
0,6 kg/m2

kg 1314,0180 0,00000 0,00

4* grunt podłogowy bezbarwny
0,1 kg/m2

kg 219,0030 0,00000 0,00

5* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0044 m-g/m2
m-g 9,6361 0,00000 0,00

7* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,0033 m-g/m2

m-g 7,2271 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

71
d.9

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
we
 - Korytarze
obmiar  = 553,50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 199,2600 0,00000 0,00

-- M --
2* Emulsje asfaltowe

3,5 kg/m2
kg 1937,2500 0,00000 0,00

3* Folia poliet. izolacyjna, grub.0,6-1,0 mm
1,2 m2/m2

m2 664,2000 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36940 Użytkownik: 14 WOG - SOI Piła
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Remont bdynku Nr 2 kompl 8739. ŚLEPY  INWESTOR db

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* wyciąg
0,0112 m-g/m2

m-g 6,1992 0,00000 0,00

6* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,0068 m-g/m2

m-g 3,7638 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

72
d.9

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 2190,03 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,126 r-g/m2
r-g 275,9438 0,00000 0,00

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego

0,03 kg/m2
kg 65,7009 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

ROBOTY POSADZKOWE, PARTER , I i II piętro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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10 ROBOTY MALARSKIE - PIWNICA
73

d.10
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
 sufity
obmiar  = 778,45 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 71,6174 0,00000 0,00

-- M --
2* Myd’a techniczne

0,022 kg/m2
kg 17,1259 0,00000 0,00

3* Wapno hydratyzowane workowane
0,00088 t/m2

t 0,6850 0,00000 0,00

4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,001 m3/m2

m3 0,7785 0,00000 0,00

5* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

74
d.10

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
ściany
obmiar  = 920,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 84,7256 0,00000 0,00

-- M --
2* Myd’a techniczne

0,022 kg/m2
kg 20,2605 0,00000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 0,8104 0,00000 0,00

4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,001 m3/m2

m3 0,9209 0,00000 0,00

5* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

75
d.10

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności
 sciany  920,93 i sufity778,45
obmiar  = 1699,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2
r-g 161,4411 0,00000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,3 kg/m2
kg 509,8140 0,00000 0,00

3* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

76
d.10

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku
obmiar  = 778,45 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,273 r-g/m2
r-g 212,5169 0,00000 0,00

- 30 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36940 Użytkownik: 14 WOG - SOI Piła
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Remont bdynku Nr 2 kompl 8739. ŚLEPY  INWESTOR db

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00336 t/m2
t 2,6156 0,00000 0,00

3* woda
0,00218 m3/m2

m3 1,6970 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 3,1138 0,00000 0,00

6* wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 15,5690 0,00000 0,00

7* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,0033 m-g/m2

m-g 2,5689 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

77
d.10

KNR-W 2-02
2011-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 778,45 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 132,3365 0,00000 0,00

-- M --
2* Gips szpachlowy na ró§nych pod’o§ach

2,18 kg/m2
kg 1697,0210 0,00000 0,00

3* woda
0,00142 m3/m2

m3 1,1054 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,002 m-g/m2
m-g 1,5569 0,00000 0,00

6* wyciąg
0,016 m-g/m2

m-g 12,4552 0,00000 0,00

7* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,0021 m-g/m2

m-g 1,6347 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

78
d.10

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
obmiar  = 1018,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,243 r-g/m2
r-g 247,6000 0,00000 0,00

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0,00327 t/m2
t 3,3319 0,00000 0,00

3* woda
0,00213 m3/m2

m3 2,1703 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 4,0757 0,00000 0,00

6* wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 20,3786 0,00000 0,00

7* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,0032 m-g/m2

m-g 3,2606 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

79
d.10

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 1018,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,159 r-g/m2
r-g 162,0099 0,00000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,0021 t/m2
t 2,1398 0,00000 0,00

3* woda
0,00137 m3/m2

m3 1,3959 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,002 m-g/m2
m-g 2,0379 0,00000 0,00

6* wyciąg
0,014 m-g/m2

m-g 14,2650 0,00000 0,00

7* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,002 m-g/m2

m-g 2,0379 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

80
d.10

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
-ścian i sufitów
obmiar  = 1797,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,176 r-g/m2
r-g 316,3389 0,00000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna

0,276 dm3/m2
dm3 496,0769 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,5392 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

81
d.10

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe
obmiar  = 1797,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 143,7904 0,00000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'

0,22 dm3/m2
dm3 395,4236 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,3595 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,5392 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

82
d.10

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowa-
niem - dodatek za każde dalsze malowanie
obmiar  = 1797,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0505 r-g/m2
r-g 90,7677 0,00000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna

0,129 dm3/m2
dm3 231,8620 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,0002 m-g/m2
m-g 0,3595 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MALARSKIE - PIWNICA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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11 ROBOTY MALARSKIE - PARTER, I i IIpiętro
83

d.11
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
 sufity parter , I i IIp
obmiar  = 1922,10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 176,8332 0,00000 0,00

-- M --
2* Myd’a techniczne

0,022 kg/m2
kg 42,2862 0,00000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 1,6914 0,00000 0,00

4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,001 m3/m2

m3 1,9221 0,00000 0,00

5* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

84
d.11

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
ściany parter , I i IIp
obmiar  = 12066,72 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 1110,1382 0,00000 0,00

-- M --
2* Myd’a techniczne

0,022 kg/m2
kg 265,4678 0,00000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2

t 10,6187 0,00000 0,00

4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,001 m3/m2

m3 12,0667 0,00000 0,00

5* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

85
d.11

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności
parter I i IIP ściany i sufity
obmiar  = 13988,82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2
r-g 1328,9379 0,00000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,3 kg/m2
kg 4196,6460 0,00000 0,00

3* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

86
d.11

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach na podłożu z tynku
obmiar  = 1922,10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,273 r-g/m2
r-g 524,7333 0,00000 0,00
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-- M --
2* Gips szpachlowy na ró§nych pod’o§ach

3,36 kg/m2
kg 6458,2560 0,00000 0,00

3* woda
0,00218 m3/m2

m3 4,1902 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 7,6884 0,00000 0,00

6* wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 38,4420 0,00000 0,00

7* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,0033 m-g/m2

m-g 6,3429 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

87
d.11

KNR-W 2-02
2011-08

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 1922,10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 326,7570 0,00000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy'''

0,00218 t/m2
t 4,1902 0,00000 0,00

3* woda
0,00142 m3/m2

m3 2,7294 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,002 m-g/m2
m-g 3,8442 0,00000 0,00

6* wyciąg
0,016 m-g/m2

m-g 30,7536 0,00000 0,00

7* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,0021 m-g/m2

m-g 4,0364 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

88
d.11

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
obmiar  = 12066,72 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,243 r-g/m2
r-g 2932,2130 0,00000 0,00

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0,00327 t/m2
t 39,4582 0,00000 0,00

3* woda
0,00213 m3/m2

m3 25,7021 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 48,2669 0,00000 0,00

6* wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 241,3344 0,00000 0,00

7* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,0032 m-g/m2

m-g 38,6135 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

89
d.11

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 12066,72 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,159 r-g/m2
r-g 1918,6085 0,00000 0,00

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0,0021 t/m2
t 25,3401 0,00000 0,00

3* woda
0,00137 m3/m2

m3 16,5314 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,002 m-g/m2
m-g 24,1334 0,00000 0,00

6* wyciąg
0,014 m-g/m2

m-g 168,9341 0,00000 0,00

7* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,002 m-g/m2

m-g 24,1334 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

90
d.11

KNR-W 2-02
2011-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na pod-
łożu betonowym
obmiar  = 156,60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,437 r-g/m2
r-g 68,4342 0,00000 0,00

-- M --
2* Gips szpachlowy na ró§nych pod’o§ach

3,54 kg/m2
kg 554,3640 0,00000 0,00

3* woda
0,0023 m3/m2

m3 0,3602 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 0,6264 0,00000 0,00

6* wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 3,1320 0,00000 0,00

7* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,0034 m-g/m2

m-g 0,5324 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

91
d.11

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe
obmiar  = 13989,82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 1119,1856 0,00000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"'

0,22 dm3/m2
dm3 3077,7604 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00
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-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 2,7980 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 4,1969 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

92
d.11

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
 ściany i sufity
obmiar  = 13988,82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,176 r-g/m2
r-g 2462,0323 0,00000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna

0,276 dm3/m2
dm3 3860,9143 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 4,1966 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

93
d.11

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowa-
niem - dodatek za każde dalsze malowanie
 ściany i sufity
obmiar  = 13988,82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0505 r-g/m2
r-g 706,4354 0,00000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna

0,129 dm3/m2
dm3 1804,5578 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,0002 m-g/m2
m-g 2,7978 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MALARSKIE - PARTER, I i IIpiętro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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12 SUFIT PODWIESZNY - WEMA - PARTER , I i II piętro korytarze
94

d.12
KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy-
pełnieniem płytami z włókien mineralnych
obmiar  = 390,24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,84 r-g/m2
r-g 327,8016 0,00000 0,00

-- M --
2* P’yta dekor.z w’.min.do sufit.podw.60x60cm

2,9 szt/m2
szt 1131,6960 0,00000 0,00

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1,72 m/m2

m 671,2128 0,00000 0,00

4* element poprzeczny z blachy kształtowej
1,6 m/m2

m 624,3840 0,00000 0,00

5* kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny
0,86 m/m2

m 335,6064 0,00000 0,00

6* Wieszak górny noniusza do sufitów podwiesz
0,67 szt/m2

szt 261,4608 0,00000 0,00

7* pręt wieszaka
0,67 szt./m2

szt. 261,4608 0,00000 0,00

8* Elem.do mocowania ES 60/75, 60/125
2,86 szt/m2

szt 1116,0864 0,00000 0,00

9* sprężyny przyścienne
1,65 szt./m2

szt. 643,8960 0,00000 0,00

10* łączniki rozporowe kpl.
2,53 szt./m2

szt. 987,3072 0,00000 0,00

11* 00
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 3,9024 0,00000 0,00

13* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,01 m-g/m2

m-g 3,9024 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

SUFIT PODWIESZNY - WEMA - PARTER , I i II piętro korytarze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

13 INSTALACJE SANITARNE
95

d.13
KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych
na szafce
 -kuchnia
obmiar  = 3,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,4*0,955=1,337 r-g/szt.
r-g 4,0110 0,00000 0,00

-- M --
2* Zlewozmywak 2-kom.z p’.ociek.ze stali nier

1 szt/szt.
szt 3,0000 0,00000 0,00

3* sznur konopny smołowany
0,03 kg/szt.

kg 0,0900 0,00000 0,00

4* sznur konopny surowy
0,02 kg/szt.

kg 0,0600 0,00000 0,00

5* Szafka pod zlewozmywak dwukomorowy
1 szt/szt.

szt 3,0000 0,00000 0,00

6* Syfon zlewozmywakowy
1 kpl./szt.

kpl. 3,0000 0,00000 0,00

7* 00
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00000 0,00

-- S --
8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,25 m-g/szt.
m-g 0,7500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

96
d.13

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o
śr. nom. 15 mm
- kuchnia
obmiar  = 3,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1*0,955=0,955 r-g/szt.
r-g 2,8650 0,00000 0,00

-- M --
2* bateria umywalkowa stojąca

1 szt./szt.
szt. 3,0000 0,00000 0,00

3* przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr.
15 mm z tworzywa
2 szt./szt.

szt. 6,0000 0,00000 0,00

4* 00
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,00000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0300 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

97
d.13

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopły-
wowych do zaworów wypływowych, baterii, hy-
drantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm
 -kuchnia
obmiar  = 6,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,26*0,955=0,2483 r-g/szt.
r-g 1,4898 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór kulowy z kurkiem spust. fi 15 mm

2 szt/szt.
szt 12,0000 0,00000 0,00

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1 szt./szt.

szt. 6,0000 0,00000 0,00

4* 00
1,4 %(od M)

% 1,4000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

98
d.13

KNR 2-15
0208-02

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z
rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr.
40 mm
- kuchnia zlewozmywaki
obmiar  = 3,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,48*0,955=0,4584 r-g/szt.
r-g 1,3752 0,00000 0,00

-- M --
2* Kolano cižn. PVC 90st. fi 40mm g’adkie

3 szt/szt.
szt 9,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyt do rur PP-R met.z wk’ad.gum fi 40mm
1 szt/szt.

szt 3,0000 0,00000 0,00

4* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 40
mm
4 szt./szt.

szt. 12,0000 0,00000 0,00

5* 00
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00000 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0300 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

99
d.13

KNR 2-15
0114-01

Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm
 do pralek
obmiar  = 3,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,17*0,955=0,16235 r-g/szt.
r-g 0,4871 0,00000 0,00

-- M --
2* zawory wypływowe mosiężne ze złączka do węża

o śr. nom. 15 mm
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,00000 0,00

3* 00
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

100
d.13

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopły-
wowych do zaworów wypływowych, baterii, hy-
drantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm
 - do podłaczenia pralek
obmiar  = 3,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,26*0,955=0,2483 r-g/szt.
r-g 0,7449 0,00000 0,00

-- M --
2* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm

4,12 szt./szt.
szt. 12,3600 0,00000 0,00

3* haki do rur śr. 10-32 mm
1 szt./szt.

szt. 3,0000 0,00000 0,00

4* 00
1,4 %(od M)

% 1,4000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

101
d.13

KNR-W 2-15
0110-01

Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączo-
ne metodą klejenia, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych
 - kuchnia
obmiar  = 12,80 m

m
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-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m
r-g 3,4560 0,00000 0,00

-- M --
2* Rura ciž.PVC do po’.klej.1MPa fi 20/1,5 mm

1,06 m/m
m 13,5680 0,00000 0,00

3* kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. ze-
wnętrznej 20 mm
0,68 szt./m

szt. 8,7040 0,00000 0,00

4* Hak odkuwany do rur fi 10-25mm
1,22 szt/m

szt 15,6160 0,00000 0,00

5* 00
3 %(od M)

% 3,0000 0,00000 0,00

-- S --
6* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,0015 m-g/m
m-g 0,0192 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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14 DYŻURKA
102
d.14

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe
 - scianka aluminiowa  2,00 m x 1,10 m z oknem
podawczym  0,60 m x 0,60 m z blokadą otwarcia
na wysokości 20,00 cm i 50,00 cm od parapatu,
przeszklenie szkłem bezpiecznyym  P3
obmiar  = 2,20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,06 r-g/m2
r-g 4,5320 0,00000 0,00

-- M --
2* Masa uszczelniajćca silikon budowlany

0,1 kg/m2
kg 0,2200 0,00000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,24 kg/m2

kg 0,5280 0,00000 0,00

4* kołki rozporowe
2,4 szt./m2

szt. 5,2800 0,00000 0,00

5* listwy maskujące
0,95 m/m2

m 2,0900 0,00000 0,00

6* 00
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,00000 0,00

7* ścianki aluminiowe z knem podawczym
2,00x1,10 m
1 m2/m2

m2 2,2000 0,00000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,1100 0,00000 0,00

9* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,1320 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

103
d.14

KNR-W 4-01
0323-04

Obsadzenie podokienników betonowych lub las-
trykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł
Podokiennik wewnętrzny z konglomeratu pod
okno podawcze o wymiarach 2,50x0,60x0,05
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,91 r-g/szt.
r-g 2,9100 0,00000 0,00

-- M --
2* Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu

25-50 kg
0,00863 t/szt.

t 0,0086 0,00000 0,00

3* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,022 m3/szt.

m3 0,0220 0,00000 0,00

4* Podokienniki wew. z konglomeratu, grub.4 cm
1 m2/szt.

m2 1,0000 0,00000 0,00

5* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,04 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,00000 0,00

7* Wycićg jednomaszt. elektr.0.5t
0,21 m-g/szt.

m-g 0,2100 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

104
d.14

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 120 mm, 2,30 x2
obmiar  = 4,60 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 7,4520 0,00000 0,00
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-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 36,8000 0,00000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,00518 t/m

t 0,0238 0,00000 0,00

4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,018 m3/m

m3 0,0828 0,00000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki NP 120x2
12,34*1,10=13,574 kg/m

kg 62,4404 0,00000 0,00

6* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3

0,03 m-g/m
m-g 0,1380 0,00000 0,00

8* Wycićg jednomaszt. elektr.0.5t
0,07 m-g/m

m-g 0,3220 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

105
d.14

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
obmiar  = 5,06 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,08 r-g/m2
r-g 5,4648 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

106
d.14

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 100mm
obmiar  = 2,80 m

m

-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 4,5360 0,00000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 22,4000 0,00000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,00518 t/m

t 0,0145 0,00000 0,00

4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,018 m3/m

m3 0,0504 0,00000 0,00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki Np 100
8,57*1,10=9,427 kg/m

kg 26,3956 0,00000 0,00

6* woda
0,006 m3/m

m3 0,0168 0,00000 0,00

7* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 0,0840 0,00000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0,07 m-g/m

m-g 0,1960 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

107
d.14

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 7,50 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,95 r-g/m2

r-g 7,1250 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

108
d.14

KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do
ościeży lub powierzchni ścian
obmiar  = 8,55 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,48 r-g/m2
r-g 21,2040 0,00000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

60 szt./m2
szt. 513,0000 0,00000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,00798 t/m2

t 0,0682 0,00000 0,00

4* Wapno hydratyzowane workowane
0,00445 t/m2

t 0,0380 0,00000 0,00

5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,041 m3/m2

m3 0,3506 0,00000 0,00

6* woda
0,019 m3/m2

m3 0,1625 0,00000 0,00

7* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,06 m-g/m2
m-g 0,5130 0,00000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
0,32 m-g/m2

m-g 2,7360 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

109
d.14

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-
łami
obmiar  = 1,11 m3

m3

-- R --
1* robocizna

15,37 r-g/m3
r-g 17,0607 0,00000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372 szt./m3
szt. 412,9200 0,00000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0618 t/m3

t 0,0686 0,00000 0,00

4* Wapno hydratyzowane workowane
0,0345 t/m3

t 0,0383 0,00000 0,00

5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,322 m3/m3

m3 0,3574 0,00000 0,00

6* woda
0,152 m3/m3

m3 0,1687 0,00000 0,00

7* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,45 m-g/m3
m-g 0,4995 0,00000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0,5 t
2,11 m-g/m3

m-g 2,3421 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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110
d.14

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = 23,55 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,41 r-g/m2
r-g 9,6555 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

111
d.14

KNR 4-01
0710-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i
słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5
m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 32,10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 30,8160 0,00000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki"25"

0,0042 t/m2
t 0,1348 0,00000 0,00

3* Wapno hydratyzowane workowane
0,0046 t/m2

t 0,1477 0,00000 0,00

4* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1
mm, gat. I
0,0188 m3/m2

m3 0,6035 0,00000 0,00

5* woda
0,0044 m3/m2

m3 0,1412 0,00000 0,00

6* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,04 m-g/m2

m-g 1,2840 0,00000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,03 m-g/m2

m-g 0,9630 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

112
d.14

KNNR 3 0702-
05
analogia

Wstawienie nowych drzwi płytowych jednoskrzyd-
łowych

- montaż drzwi o wymiarach skrzydła 90x205 z
ościeznicą nakładkowa (grobość sciany 12,00
cm)
obmiar  = 3,69 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,76 r-g/m2
r-g 10,1844 0,00000 0,00

-- M --
2* Drzwi wejžciowe wew.p’ytowe pełne standardowe

trzy zawiasy z naświetlem górnym
1/(0,90*3,00)=0,37037 szt/m2

szt 1,3667 0,00000 0,00

3* Ožcie§nice MDF drzwi wew., szerokośc ościeza
25 cm
1/(0,90*3,00)=0,37037 szt/m2

szt 1,3667 0,00000 0,00

4* 00
7,5 %(od M)

% 7,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,1845 0,00000 0,00

6* środek transportu poziomego
0,06 m-g/m2

m-g 0,2214 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

113
d.14

KNR-W 2-02
0841-04

Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielo-
bocznych płytkami z kamieni sztucznych o wy-
miarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
obmiar  = 32,10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,87 r-g/m2
r-g 60,0270 0,00000 0,00

-- M --
2* P’ytki žcienne fanans.szkliw.20x50cm

1,1 m2/m2
m2 35,3100 0,00000 0,00

3* Zapr.klej.sucha do p’ytek ceram. Gabit
3 kg/m2

kg 96,3000 0,00000 0,00

4* Sucha zaprawa do spoin. wćska 1-7 mm, kolo
0,55 kg/m2

kg 17,6550 0,00000 0,00

5* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 1,3964 0,00000 0,00

7* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,0369 m-g/m2

m-g 1,1845 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

114
d.14

KNR-W 2-02
1109-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej ukła-
dane metodą regularną
obmiar  = 7,13 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,15 r-g/m2
r-g 8,1995 0,00000 0,00

-- M --
2* P’ytki kamionk.szkliw. 30x30cm,gr.1cm

1,03 m2/m2
m2 7,3439 0,00000 0,00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 21,3900 0,00000 0,00

4* Sucha zaprawa do spoin. 1-7 mm, bia’a-szar
0,4361 kg/m2

kg 3,1094 0,00000 0,00

5* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0433 m-g/m2
m-g 0,3087 0,00000 0,00

7* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,0338 m-g/m2

m-g 0,2410 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

115
d.14

KNR-W 2-15
0112-01 z.o.2.
5. 9901 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
- ściany z betonu żwirowego
 - cyrkulacja cwu
obmiar  = 40,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,255*1,1=0,2805 r-g/m
r-g 11,2200 0,00000 0,00

-- M --
2* Rura (PE-X) z warst.antydyf. fi 20,0/2,5mm

1,1 m/m
m 44,0000 0,00000 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'
0,58 szt./m

szt. 23,2000 0,00000 0,00
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4* Uchwyt do rurocićg.fi 20-25mm
1,43 szt/m

szt 57,2000 0,00000 0,00

5* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,0016 m-g/m
m-g 0,0640 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

116
d.14

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
 - zasilenie cwu
obmiar  = 40,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,285 r-g/m
r-g 11,4000 0,00000 0,00

-- M --
2* Rura wielowar.PE-RT/Al/PE-RT fi 25/2,5 mm

1,08 m/m
m 43,2000 0,00000 0,00

3* kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
0,66 szt./m

szt. 26,4000 0,00000 0,00

4* Uchwyt do rurocićg.fi 20-25mm
1,25 szt/m

szt 50,0000 0,00000 0,00

5* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,0018 m-g/m
m-g 0,0720 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

117
d.14

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o
śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
zimna woda
obmiar  = 40,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,255 r-g/m
r-g 10,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* Rura (PE-X) z warst.antydyf. fi 20,0/2,5mm

1,1 m/m
m 44,0000 0,00000 0,00

3* kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. ze-
wnętrznej 20 mm
0,58 szt./m

szt. 23,2000 0,00000 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1,43 szt./m

szt. 57,2000 0,00000 0,00

5* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,0016 m-g/m
m-g 0,0640 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

118
d.14

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z
syfonem gruszkowym
 - dyżurka
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
1,96*0,955=1,8718 r-g/szt.

r-g 1,8718 0,00000 0,00

-- M --
2* umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* wsporniki do umywalek porcelanowych
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

4* syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą
odpływową śr. 32 mm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

5* 00
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00000 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,06 m-g/szt.
m-g 0,0600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

119
d.14

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z
tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
obmiar  = 5,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,289 r-g/szt.
r-g 1,4450 0,00000 0,00

-- M --
2* kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr.

zewnętrznej 20 mm
3 szt./szt.

szt. 15,0000 0,00000 0,00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 5,0000 0,00000 0,00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 5,0000 0,00000 0,00

5* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,001 m-g/szt.
m-g 0,0050 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

120
d.14

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 1,00 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

0,561 r-g/podej.
r-g 0,5610 0,00000 0,00

-- M --
2* Kolano cižn. PVC 90st. fi 100mm g’adkie

3,1 szt/podej.
szt 3,1000 0,00000 0,00

3* Uchwyt do rurocićg.pion.fi 50-65mm
1 szt/podej.

szt 1,0000 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,004 m-g/podej.
m-g 0,0040 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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121
d.14

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z
tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
- dyżurka
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,86*0,955=3,6863 r-g/kpl.
r-g 3,6863 0,00000 0,00

-- M --
2* urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe

1 szt./kpl.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00000 0,00

4* 00
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,01 m-g/kpl.
m-g 0,0100 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

122
d.14

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
obmiar  = 1,00 podej.

po-
dej.

-- R --
1* robocizna

1,27 r-g/podej.
r-g 1,2700 0,00000 0,00

-- M --
2* Kolano cižn. PVC 90st. fi 100mm g’adkie

3,1 szt/podej.
szt 3,1000 0,00000 0,00

3* Uchwyt do rurocićg.pion.fi 90-100mm
1 szt/podej.

szt 1,0000 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,018 m-g/podej.
m-g 0,0180 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

123
d.14

KNR 2-15
0223-02

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa
sztucznego
- dyżurka
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,87*0,955=0,83085 r-g/kpl.
r-g 0,8309 0,00000 0,00

-- M --
2* Spust do brodzika z tworzywa fi 40mm

1 szt/kpl.
szt 1,0000 0,00000 0,00

3* brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

4* Kabina natryskowa z tw.sztuczn.4-žcienna
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00000 0,00

5* 00
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00000 0,00

-- S --
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,05 m-g/kpl.
m-g 0,0500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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124
d.14

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr.
50 mm
 - dyżurka brodzik
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/szt.
r-g 0,5200 0,00000 0,00

-- M --
2* wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50

mm
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* 00
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
4* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,02 m-g/szt.
m-g 0,0200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

125
d.14

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na
ścianach z łączeniem metodą wciskową
od dyzurki do przyłącza
 - Kanalizacja
obmiar  = 15,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,299*0,955=0,285545 r-g/m
r-g 4,2832 0,00000 0,00

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr.

110 mm
0,806 m/m

m 12,0900 0,00000 0,00

3* Kolano cižn. PVC 90st.do wody fi 110mm
0,7 szt/m

szt 10,5000 0,00000 0,00

4* rury przepustowe z PCW śr. 110 mm
0,153 m/m

m 2,2950 0,00000 0,00

5* Uchwyt do rur PVC/PP fi 110mm
1 szt/m

szt 15,0000 0,00000 0,00

6* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
110 mm
1,25 szt./m

szt. 18,7500 0,00000 0,00

7* 00
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00000 0,00

-- S --
8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,006 m-g/m
m-g 0,0900 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

DYŻURKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15 INSTALACJA CWU
126
d.15

KNR-W 4-02
0120-04

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o
śr. 65-80 mm
 - CWU
obmiar  = 40,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,4 r-g/m
r-g 16,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

127
d.15

KNR 2-15
0104-08

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.
nom. 80 mm stalowe ocynkowane o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych
- zasilenie cwu
obmiar  = 40,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,9911*0,955=0,946501 r-g/m
r-g 37,8600 0,00000 0,00

-- M --
2* Rura z/szwem ocynk. fi 80mm

1,02 m/m
m 40,8000 0,00000 0,00

3* śćczniki z §el. cićg. ocynk. fi 80mm
0,43 szt/m

szt 17,2000 0,00000 0,00

4* Uchwyt do rurocićg.pion.fi 80mm
0,25 szt/m

szt 10,0000 0,00000 0,00

5* 00
1,4 %(od M)

% 1,4000 0,00000 0,00

-- S --
6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,031 m-g/m
m-g 1,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

128
d.15

KNR 2-15
0110-02

Próba szczelności instalacji wodociągowych w
budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 150
mm)
obmiar  = 40,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1124*0,955=0,107342 r-g/m
r-g 4,2937 0,00000 0,00

-- M --
2* woda

0,017 m3/m
m3 0,6800 0,00000 0,00

3* Rura z/szwem ocynk. fi 15mm
0,02 m/m

m 0,8000 0,00000 0,00

4* Zawór przelot.z §el.cićg.ocynk.fi 15mm
0,002 szt/m

szt 0,0800 0,00000 0,00

5* Zawór zwrotny,przelot.mosi‘§ny,gw fi 15mm
0,002 szt/m

szt 0,0800 0,00000 0,00

6* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm
0,006 szt./m

szt. 0,2400 0,00000 0,00

7* 00
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,00000 0,00

-- S --
8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0040 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

129
d.15

KNR-W 4-02
0120-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o
śr. 25-32 mm
- CWU cyrkulacja
obmiar  = 40,00 m

m
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-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 8,8000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

130
d.15

KNR 2-15
0104-04

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.
nom. 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych
- cyrkulacja cwu
obmiar  = 40,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,557*0,955=0,531935 r-g/m
r-g 21,2774 0,00000 0,00

-- M --
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.

z końcami gwint. 32 mm
1,03 m/m

m 41,2000 0,00000 0,00

3* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm
0,44 szt./m

szt. 17,6000 0,00000 0,00

4* Hak odkuwany do rur fi 32-100mm
0,33 szt/m

szt 13,2000 0,00000 0,00

5* 00
1,4 %(od M)

% 1,4000 0,00000 0,00

-- S --
6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0195 m-g/m
m-g 0,7800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

131
d.15

KNR 2-15
0110-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych w
budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65
mm)
obmiar  = 40,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0959*0,955=0,091585 r-g/m
r-g 3,6634 0,00000 0,00

-- M --
2* woda

0,003 m3/m
m3 0,1200 0,00000 0,00

3* Rura z/szwem ocynk. fi 15mm
0,02 m/m

m 0,8000 0,00000 0,00

4* Zawór przelot.z §el.cićg.ocynk.fi 15mm
0,002 szt/m

szt 0,0800 0,00000 0,00

5* Zawór zwrotny,przelot.mosi‘§ny,gw fi 15mm
0,002 szt/m

szt 0,0800 0,00000 0,00

6* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm
0,006 szt./m

szt. 0,2400 0,00000 0,00

7* 00
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,00000 0,00

-- S --
8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,0040 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

132
d.15

KNZ-15 20-07 Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej "SYS-
PUR" typ INŻYNIERIA dla ruroc. o śr. 80 mm i
gr. izolacji 40 mm
- rurciąg zaslenie cwu
obmiar  = 40,00 m

m

-- R --
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1* robocizna
0,2424 r-g/m

r-g 9,6960 0,00000 0,00

-- M --
2* otulina wielowarstwowa "SYSPUR INŻYNIERIA"-

kpl. na śr. 80 mm/40 mm grub.
1,1 m/m

m 44,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,01435 m-g/m
m-g 0,5740 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

133
d.15

KNZ-15 20-03 Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej "SYS-
PUR" typ INŻYNIERIA dla ruroc. o śr. 32 mm i
gr. izolacji 30 mm
 - cyrkulacja cwu
obmiar  = 40,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22857 r-g/m
r-g 9,1428 0,00000 0,00

-- M --
2* otulina wielowarstwowa "SYSPUR INŻYNIERIA"-

kpl. na śr. 32 mm/30 mm grubości
1,12 m/m

m 44,8000 0,00000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,01456 m-g/m
m-g 0,5824 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA CWU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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16 INSTALACJA CIEPŁOWNICZA
134
d.16

KNR 2-15
0403-07

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych ins-
talacyjnych o śr.nom.100 mm o połączeniach
spawanych na ścianach budynku
obmiar  = 86,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,9966*0,955=0,951753 r-g/m
r-g 81,8508 0,00000 0,00

-- M --
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne

z końcami gładkimi 100 mm
0,96 m/m

m 82,5600 0,00000 0,00

3* Kolano z rur stal.b/s 1,6 MPa fi 108,0mm
0,141 szt/m

szt 12,1260 0,00000 0,00

4* uchwyty do rur o śr. nom. 100 mm
0,29 szt./m

szt. 24,9400 0,00000 0,00

5* acetylen techniczny rozpuszczony
0,172 kg/m

kg 14,7920 0,00000 0,00

6* Tlen spr‘§ony techniczny w butlach pow.6m3
0,242 m3/m

m3 20,8120 0,00000 0,00

7* 00
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
8* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,0647 m-g/m
m-g 5,5642 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

135
d.16

KNR 2-15
0405-03

Wydłużki U-kształtowe o śr. 100-125 mm, gład-
kie z rur stalowych
obmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5,28*0,955=5,0424 r-g/szt.
r-g 10,0848 0,00000 0,00

-- M --
2* Kompesator stal.ko’.TKK fi 100mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* 00
0,3 %(od M)

% 0,3000 0,00000 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,42 m-g/szt.
m-g 0,8400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

136
d.16

KNR 2-15
0410-06

Zawory staliwne zaporowe kołnierzowe o śr. nom.
100 mm
obmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5,16*0,955=4,9278 r-g/szt.
r-g 9,8556 0,00000 0,00

-- M --
2* Zawór zwr.grzyb.z/spr.ko’.1,6MPa fi 100mm

1 szt/szt.
szt 2,0000 0,00000 0,00

3* Ko’n.przysp.stal.1,0-1,6MPa fi 100mm
2 szt/szt.

szt 4,0000 0,00000 0,00

4* Uszczelka b/azbestowa p’aska fi 100mm
2,12 szt/szt.

szt 4,2400 0,00000 0,00

5* śruby stal. zgrubne M 12 d’. do 80mm
1,08 kg/szt.

kg 2,1600 0,00000 0,00

6* nakrętki stalowe zgrubne sześciokątne
0,26 kg/szt.

kg 0,5200 0,00000 0,00

7* podkładki stalowe okrągłe zgrubne
0,18 kg/szt.

kg 0,3600 0,00000 0,00

- 54 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36940 Użytkownik: 14 WOG - SOI Piła
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Remont bdynku Nr 2 kompl 8739. ŚLEPY  INWESTOR db

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, d’. 450mm
0,2 kg/szt.

kg 0,4000 0,00000 0,00

9* 00
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00000 0,00

-- S --
10* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,34 m-g/szt.
m-g 0,6800 0,00000 0,00

11* Spawarka elektr.wirujćca 300A
1,48 m-g/szt.

m-g 2,9600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

137
d.16

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wew-
nętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych
obmiar  = 80,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1*0,955=0,0955 r-g/m
r-g 7,6400 0,00000 0,00

-- M --
2* Rura z/szwem ocynk. fi 20mm

0,06 m/m
m 4,8000 0,00000 0,00

3* 00
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

138
d.16

KNR-W 4-02
0506-07

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połą-
czeniach spawanych o śr. 100 mm
obmiar  = 86,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m
r-g 42,1400 0,00000 0,00

-- M --
2* 00

1,5 %(od R)
% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

139
d.16

KNR-W 4-02
0513-06

Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o
połączeniu kołnierzowym o śr. 100 mm
obmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/szt.
r-g 2,6000 0,00000 0,00

-- M --
2* 00

0,5 %(od R)
% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

140
d.16

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 
1,50x1,50x0,25-4 szt
obmiar  = 0,75 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,74 r-g/m3
r-g 7,3050 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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141
d.16

KNZ-15 20-08 Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej "SYS-
PUR" typ INŻYNIERIA dla ruroc. o śr. 100 mm i
gr. izolacji 40 mm
obmiar  = 86,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2584 r-g/m
r-g 22,2224 0,00000 0,00

-- M --
2* Otulina ze spien.PE fi100mm,gr.40mm

1,07 m/m
m 92,0200 0,00000 0,00

-- S --
3* środek transportowy

0,01391 m-g/m
m-g 1,1963 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

142
d.16

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy
zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierz-
chni B)
obmiar  = 86,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5872 r-g/m2
r-g 50,4992 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

143
d.16

KNR 7-12
0207-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania ter-
moodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej
58-219 mm
obmiar  = 86,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1453 r-g/m2
r-g 12,4958 0,00000 0,00

-- M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna

do 400 stopni C srebrzysto-szara
0,14 dm3/m2

dm3 12,0400 0,00000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamido-
wych ogólnego stosowania
0,0112 dm3/m2

dm3 0,9632 0,00000 0,00

4* 00
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,00000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0258 0,00000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0258 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

144
d.16

KNR 7-12
0215-05

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi ru-
rociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
obmiar  = 86,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1239 r-g/m2
r-g 10,6554 0,00000 0,00

-- M --
2* emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C

aluminiowa
0,14 dm3/m2

dm3 12,0400 0,00000 0,00
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3* rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamido-
wych ogólnego stosowania'
0,0112 dm3/m2

dm3 0,9632 0,00000 0,00

4* 00
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,00000 0,00

-- S --
5* Cićgnik ko’owy 74kW (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0258 0,00000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0258 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

INSTALACJA CIEPŁOWNICZA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 57 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36940 Użytkownik: 14 WOG - SOI Piła
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Remont bdynku Nr 2 kompl 8739. ŚLEPY  INWESTOR db

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17 KLATKA SCHODOWA
145
d.17

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 220,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,33*1,15=0,3795 r-g/m2
r-g 83,7936 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

146
d.17

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach
obmiar  = 220,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729*1,15=0,658835 r-g/m2
r-g 145,4708 0,00000 0,00

-- M --
2* Zaprawa wapienna

0,0027 m3/m2
m3 0,5962 0,00000 0,00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4
0,0206 m3/m2

m3 4,5485 0,00000 0,00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 0,4637 0,00000 0,00

5* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2
m-g 8,3462 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

147
d.17

KNR K-04
0101-06

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie
obmiar  = 220,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11*1,15=0,1265 r-g/m2
r-g 27,9312 0,00000 0,00

-- M --
2* środek gruntujący GRUNTOLIT-W

0,4 dm3/m2
dm3 88,3200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

148
d.17

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym
podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości ka-
mienia 1,2 mm
obmiar  = 220,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,524*1,15=0,6026 r-g/m2
r-g 133,0541 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa MOZATYNK 1,8 mm

3,3 kg/m2
kg 728,6400 0,00000 0,00

3* środek gruntujący TYNKOLIT-T
0,25 kg/m2

kg 55,2000 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,008 m-g/m2
m-g 1,7664 0,00000 0,00

6* środek transportowy
0,0104 m-g/m2

m-g 2,2963 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

149
d.17

KNR-W 4-01
1204-08 z.sz.
2.3. 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności - klatki schodowe
 sca ny , sufity i biegi
obmiar  = 512,28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095*1,15=0,10925 r-g/m2
r-g 55,9666 0,00000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,0003 t/m2
t 0,1537 0,00000 0,00

3* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

150
d.17

KNR-W 4-01
1204-08 z.sz.
2.3. 

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowa-
niem nierówności - klatki schodowe
obmiar  = 512,28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095*1,15=0,10925 r-g/m2
r-g 55,9666 0,00000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0,0003 t/m2
t 0,1537 0,00000 0,00

3* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

151
d.17

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
 ściany , sufity i biegi
obmiar  = 512,28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,243*1,15=0,27945 r-g/m2
r-g 143,1566 0,00000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy'''

0,00327 t/m2
t 1,6752 0,00000 0,00

3* woda
0,00213 m3/m2

m3 1,0912 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 2,0491 0,00000 0,00

6* wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 10,2456 0,00000 0,00

7* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,0032 m-g/m2

m-g 1,6393 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

152
d.17

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gru-
bości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 512,28 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,159*1,15=0,18285 r-g/m2
r-g 93,6704 0,00000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy'''

0,0021 t/m2
t 1,0758 0,00000 0,00

3* woda
0,00137 m3/m2

m3 0,7018 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0,002 m-g/m2
m-g 1,0246 0,00000 0,00

6* wyciąg
0,014 m-g/m2

m-g 7,1719 0,00000 0,00

7* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,002 m-g/m2

m-g 1,0246 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

153
d.17

KNR-W 2-02
1510-03 z.sz.
5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem - klatki schodowe
obmiar  = 512,28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,176*1,15=0,2024 r-g/m2
r-g 103,6855 0,00000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna

0,276 dm3/m2
dm3 141,3893 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,1537 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

154
d.17

KNR-W 2-02
1510-04 z.sz.
5.3 

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowa-
niem - dodatek za każde dalsze malowanie - klat-
ki schodowe
obmiar  = 512,28 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0505*1,15=0,058075 r-g/m2
r-g 29,7507 0,00000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna

0,129 dm3/m2
dm3 66,0841 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,0002 m-g/m2
m-g 0,1025 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

155
d.17

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-
SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe
obmiar  = 512,28 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,08*1,15=0,092 r-g/m2

r-g 47,1298 0,00000 0,00

-- M --
2* Emulsja gruntujćca ATLAS UNI-GRUNT

0,22 kg/m2
kg 112,7016 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,1025 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,1537 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

156
d.17

KNR-W 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych
obmiar  = 63,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,94 r-g/m2
r-g 59,2200 0,00000 0,00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
0,077 dm3/m2

dm3 4,8510 0,00000 0,00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0,077 dm3/m2

dm3 4,8510 0,00000 0,00

4* benzyna do lakierów
0,034 dm3/m2

dm3 2,1420 0,00000 0,00

5* papier ścierny w arkuszach
0,56 ark./m2

ark. 35,2800 0,00000 0,00

6* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

157
d.17

KNR-W 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastryko-
wej
 - stopnie, podstopnice i podesty kl. schodowej
obmiar  = 167,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,84*1,15=0,966 r-g/m2
r-g 161,6891 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

158
d.17

KNR AT-23
0101-04

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jas-
trychów anhydrytowych
 pwierzchni pozerwanej okładzinie lastrykowej
obmiar  = 167,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 20,0856 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

159
d.17

KNR AT-23
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydryto-
wych
obmiar  = 167,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,04 r-g/m2
r-g 6,6952 0,00000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

160
d.17

KNR AT-23
0101-06

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlo-
wanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm
obmiar  = 167,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m2
r-g 45,1926 0,00000 0,00

-- M --
2* cementowa zaprawa naprawcza

2,06 kg/m2
kg 344,8028 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

161
d.17

KNR AT-23
0101-07

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlo-
wanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm
Krotność = 5
obmiar  = 167,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1*5=0,5 r-g/m2
r-g 83,6900 0,00000 0,00

-- M --
2* cementowa zaprawa naprawcza

2,06*5=10,3 kg/m2
kg 1724,0140 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

162
d.17

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
- podesty
obmiar  = 85,34 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,356 r-g/m2
r-g 30,3810 0,00000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0,0206 m3/m2
m3 1,7580 0,00000 0,00

3* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0309 m-g/m2
m-g 2,6370 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,006 m-g/m2

m-g 0,5120 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

163
d.17

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin
podłogowych - gruntowanie epoksydowym grun-
townikiem
obmiar  = 167,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 28,4546 0,00000 0,00

-- M --
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2* epoksydowa żywica do gruntowania
0,51 kg/m2

kg 85,3638 0,00000 0,00

3* piasek kwarcowy suszony do żywic
1,5 kg/m2

kg 251,0700 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

164
d.17

KNR AT-42
0109-04

Okładziny schodów  stopnie i podstopnice z
kształtek granitowych na kleju epoksydowym
obmiar  = 240,00 m

m

-- R --
1* robocizna

1,15 r-g/m
r-g 276,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* kształtki schodowe granitowe stopnioca

148,00x32,00x3,00 cm
1,05 m/m

m 252,0000 0,00000 0,00

3* kształtki schodowe granitowepodstopnica
148,00x16,00x4,00 cm
1,05 m/m

m 252,0000 0,00000 0,00

4* zaprawa klejąca epoksydowa weber.xerm 848
(Plastikol Multipox FK)
2,65 kg/m

kg 636,0000 0,00000 0,00

5* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 4,8000 0,00000 0,00

7* środek transportowy
0,02 m-g/m

m-g 4,8000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

165
d.17

KNR AT-42
0111-05

Cokoliki schodów z kształtek granitu o wysokości
16 cm na kleju epoksydowym
obmiar  = 97,08 m

m

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/m
r-g 40,7736 0,00000 0,00

-- M --
2* kształtki schodowe cokołowe granitowe

1,01 m/m
m 98,0508 0,00000 0,00

3* zaprawa klejąca epoksydowa weber.xerm 848
(Plastikol Multipox FK)
0,83 kg/m

kg 80,5764 0,00000 0,00

4* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,9708 0,00000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,9708 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

166
d.17

KNR AT-42
0107-03

Okładziny podłogowe na kleju epoksydowym;
kształtki granitowe grubosci 3,00cm50x50x3 cm
- podesty schodowe
obmiar  = 89,15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/m2
r-g 106,9800 0,00000 0,00
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-- M --
2* kształtki okładzinowe graitowe podłogowegruboś-

ci 3,00 cm
1,05 m2/m2

m2 93,6075 0,00000 0,00

3* zaprawa klejąca epoksydowa weber.xerm 848
(Plastikol Multipox FK)
6,59 kg/m2

kg 587,4985 0,00000 0,00

4* zaprawa klejąca epoksydowa weber.xerm 848
(Plastikol Multipox FK)
0,33 kg/m2

kg 29,4195 0,00000 0,00

5* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 2,6745 0,00000 0,00

7* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 2,6745 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

167
d.17

KNR-W 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych
oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
obmiar  = 18,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,03 r-g/szt.
r-g 0,5400 0,00000 0,00

-- M --
2* tlen techniczny sprężony

0,03 m3/szt.
m3 0,5400 0,00000 0,00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0,01 kg/szt.

kg 0,1800 0,00000 0,00

4* 00
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

168
d.17

KNR-W 2-02
1207-05
analogia

Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabeto-
nowane lub przykręcane w co trzecim stopniu o
masie ponad 16 kg dla obiektów użyteczności
publicznej
 malowane proszkowo kolor szary
obmiar  = 58,40 m

m

-- R --
1* robocizna

2,95 r-g/m
r-g 172,2800 0,00000 0,00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe

1 m/m
m 58,4000 0,00000 0,00

3* Zaprawa cementowa M-12
0,001 m3/m

m3 0,0584 0,00000 0,00

4* elektrody
2 szt./m

szt. 116,8000 0,00000 0,00

5* 00
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 1,7520 0,00000 0,00

7* spawarka elektryczna wirująca
0,86 m-g/m

m-g 50,2240 0,00000 0,00

8* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,5840 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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R M S

18 ZŁACZE KABLOWE
169
d.18

KNR-W 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu
z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących
obmiar  = 1,00 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

1,59 r-g/aparat
r-g 1,5900 0,00000 0,00

-- M --
2* śruby podkładki i nakrętki

0,24 kg/aparat
kg 0,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

170
d.18 wycena indy-

widualna

Montaż złącza kablowegotypu typu ZK4A 400A
wolnostojąscego
- podłączenie kabla YAKY 4x 240 mm2 do złącza
- podłaczenie kabla YKy 5x1x95 mm2 do złącza i
rozdzielnicy  RG
Wykonanie przyłacza według załaczonego projek-
tu wykonawczego
- badania pobiorcze i pomiary
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* złącze typu ZK4a 400 A wolnostojące

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

171
d.18

KNNR 5 0411-
05

Fundamenty prefabrykowane betonowe w grun-
cie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod
rozdzielnice
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,03 r-g/szt.
r-g 1,0300 0,00000 0,00

-- M --
2* fundament prefabrykowany betonowy

1 szt./szt.
szt. 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,5 m-g/szt.
m-g 0,5000 0,00000 0,00

4* ˇuraw samochodowy 5-6t  (1)
0,38 m-g/szt.

m-g 0,3800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

172
d.18

KNNR 5 0726-
12

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o
przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
obmiar  = 4,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5,95 r-g/szt.
r-g 23,8000 0,00000 0,00

-- M --
2* KoĄcówka kablowa rurkowa 2KA-240mm2

5 szt/szt.
szt 20,0000 0,00000 0,00

3* Uchwyt trakc. kraĄcowy klinowy UK
1 szt/szt.

szt 4,0000 0,00000 0,00
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4* opaski kablowe typu Oki
1 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

5* 00
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

173
d.18

KNNR 9 0101-
08

Demontaż złączy kablowych potrójnych
obmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3,51 r-g/kpl.
r-g 3,5100 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

174
d.18

KNNR 9 0806-
04

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na
kablach energetycznych wielożyłowych o przekro-
ju żył 120-240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych
obmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13,1 r-g/szt.
r-g 26,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* zestawy montażowe do wykonania muf z rur ter-

mokurczliwych na kablach do 1kV
1 kpl./szt.

kpl. 2,0000 0,00000 0,00

3* opaski kablowe typu OKi
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* KoĄcówka kablowa rurkowa 2KA-240mm2
4 szt/szt.

szt 8,0000 0,00000 0,00

5* S’upek bet.SOM,SOK o wym.10x10x60cm
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,00000 0,00

6* 00
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

-- S --
7* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,7 m-g/szt.
m-g 1,4000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

175
d.18

KNNR 9 0804-
05
analogia

Demontaż kabli wielożyłowych  układanych w bu-
dynkach i budowlach
 YAKY 4x 240 mm2
obmiar  = 16,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,95 r-g/m
r-g 15,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* 00

4 %(od M)
% 4,0000 0,00000 0,00

-- S --
3* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,0134 m-g/m
m-g 0,2144 0,00000 0,00

4* Cićgnik ko’owy 74kW (1)
0,0092 m-g/m

m-g 0,1472 0,00000 0,00

5* Przyczepa do przewo§.kabli 4t
0,0092 m-g/m

m-g 0,1472 0,00000 0,00

6* ˇuraw samochodowy 5-6t  (1)
0,0092 m-g/m

m-g 0,1472 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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176
d.18

KNNR 5 1209-
0604

Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 1 1/
2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
obmiar  = 6,00 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/otw.
r-g 6,9600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

177
d.18

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w
gruncie kat. III
obmiar  = 17,28 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,24 r-g/m3
r-g 38,7072 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

178
d.18

KNNR 5 0703-
01

Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów
ziemnych nieumocnionych o długości jednostron-
nego podkopu do 3 m w gruncie kat. III
obmiar  = 1,44 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,6 r-g/m3
r-g 12,3840 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

179
d.18

KNNR-W 9
0812-07

Odłączenie kabli o przekroju żył do 240 mm2 w
rozdzielnicach i rozdzielniach
obmiar  = 16,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,138 r-g/szt.
r-g 2,2080 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

180
d.18

KNNR 5 0715-
05

Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budyn-
kach, budowlach lub na estakadach z mocowa-
niem YAKY 5x95
obmiar  = 16,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m
r-g 8,1600 0,00000 0,00

-- M --
2* Kabel YAKY 0.6/1kV 5x95mm2

1,04 m/m
m 16,6400 0,00000 0,00

3* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
0,0117 kg/m

kg 0,1872 0,00000 0,00

4* opaski kablowe typu Oki
0,05 szt./m

szt. 0,8000 0,00000 0,00

5* 00
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,0067 m-g/m
m-g 0,1072 0,00000 0,00

7* Przyczepa do przewo§.kabli 4t
0,0046 m-g/m

m-g 0,0736 0,00000 0,00

8* Cićgnik ko’owy 74kW (1)
0,0046 m-g/m

m-g 0,0736 0,00000 0,00

9* ˇuraw samochodowy 5-6t  (1)
0,0046 m-g/m

m-g 0,0736 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

181
d.18

KNNR 5 0707-
07

Układanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rowach
kablowych ręcznie
obmiar  = 16,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,764 r-g/m
r-g 12,2240 0,00000 0,00

-- M --
2* Kabel YAKY 0.6/1kV 4x240mm2

1,04 m/m
m 16,6400 0,00000 0,00

3* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
0,029 kg/m

kg 0,4640 0,00000 0,00

4* opaski kablowe typu Oki
0,1 szt./m

szt. 1,6000 0,00000 0,00

5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr.
powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II
0,42 m2/m

m2 6,7200 0,00000 0,00

6* słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm
0,015 szt./m

szt. 0,2400 0,00000 0,00

7* 00
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,0149 m-g/m
m-g 0,2384 0,00000 0,00

9* Przyczepa do przewo§.kabli 4t
0,0049 m-g/m

m-g 0,0784 0,00000 0,00

10* ciągnik kołowy
0,0049 m-g/m

m-g 0,0784 0,00000 0,00

11* żuraw samochodowy
0,0049 m-g/m

m-g 0,0784 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

182
d.18

KNNR 5 0719-
03

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z be-
tonu o grubości 15 cm
obmiar  = 5,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,81 r-g/m2
r-g 9,0500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

183
d.18

KNNR 5 0721-
03

Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm
obmiar  = 8,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0439 r-g/m
r-g 0,3512 0,00000 0,00

-- M --
2* woda

0,008 m3/m
m3 0,0640 0,00000 0,00

3* 00
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* Pi’a spal.do ci‘cia nawie.11kW

0,0698 m-g/m
m-g 0,5584 0,00000 0,00

5* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)
0,0104 m-g/m

m-g 0,0832 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

184
d.18

KNNR 5 0721-
04

Cięcie nawierzchni z betonu - za każdy dalszy 1
cm głębokości
Krotność = 10
obmiar  = 8,00 m

m
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-- R --
1* robocizna

0,0068*10=0,068 r-g/m
r-g 0,5440 0,00000 0,00

-- M --
2* woda

0,001*10=0,01 m3/m
m3 0,0800 0,00000 0,00

3* 00
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* piła do cięcia szczelin wraz z tarczą 11kW

0,0006*10=0,006 m-g/m
m-g 0,0480 0,00000 0,00

5* środek transportowy
0,0001*10=0,001 m-g/m

m-g 0,0080 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

185
d.18

KNNR 5 0722-
01

Przewierty ręczne dla rury stalowej o śr.do 100
mm pod obiektami
obmiar  = 2,00 m

m

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/m
r-g 5,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* rury stalowe przewodowe bez szwu

1,04 m/m
m 2,0800 0,00000 0,00

3* 00
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,0169 m-g/m
m-g 0,0338 0,00000 0,00

5* ˇuraw samochodowy 5-6t  (1)
0,008 m-g/m

m-g 0,0160 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

186
d.18

KNNR 5 0705-
02

Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 100
mm
obmiar  = 32,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,227 r-g/m
r-g 7,2640 0,00000 0,00

-- M --
2* rury stalowe przewodowe bez szwu

1,04 m/m
m 33,2800 0,00000 0,00

3* 00
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* Sam. skrzyn. 5,0t z wcićg. (1)

0,0169 m-g/m
m-g 0,5408 0,00000 0,00

5* ˇuraw samochodowy 5-6t  (1)
0,008 m-g/m

m-g 0,2560 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

187
d.18

KNNR 6 0109-
02

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
 odtworzenie nawierzchni betonowej
obmiar  = 5,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,304 r-g/m2
r-g 1,5200 0,00000 0,00
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-- M --
2* mieszanka betonowa

0,1523 m3/m2
m3 0,7615 0,00000 0,00

3* krawędziaki iglaste kl. II
0,00062 m3/m2

m3 0,0031 0,00000 0,00

4* piasek
0,0412 m3/m2

m3 0,2060 0,00000 0,00

5* woda
0,08 m3/m2

m3 0,4000 0,00000 0,00

6* 00
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,00000 0,00

-- S --
7* walec wibracyjny samojezdny

0,0504 m-g/m2
m-g 0,2520 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

ZŁACZE KABLOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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19 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
188
d.19

KSNR 5 0406-
07

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi
w przychodniach, internatach, przychodniach
szpitalach itp.na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i
10A/Z podłoże betonowe
- linia o długości 10,00 m prowadzona pod tyn-
kiem przewodem YDYpz rozdzielnicy na kondyg-
nacji (RO) do pomieszczenia gospodarczego np.
celem zasilenia inducyjknej kuchni  elektrycznej
(parter, I i II p)
obmiar  = 12,00 wyp.

wyp
.

-- R --
1* robocizna

2,23 r-g/wyp.
r-g 26,7600 0,00000 0,00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 4x2,5mm2

10,00 m/wyp.
m 120,0000 0,00000 0,00

3* Gniazdo pojedyncze 2P+Z 10/16A IP44 250V
1,02 szt/wyp.

szt 12,2400 0,00000 0,00

4* 00
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

189
d.19

KSNR 5 0301-
02

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewo-
dem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącz-
nym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al
na podłożu ceglanym
- od `rozdielnicy na kondygnacji (Ro) do pomiesz-
czenia kuchni celem pdłączenia indukcyjnej ku-
chenki elektrycznej  ( parter, pieętro I i II)
obmiar  = 60,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,169 r-g/m
r-g 10,1400 0,00000 0,00

-- M --
2* Rura elektroenerget. z pilotem RG(-P) 63mm

0,0312 m/m
m 1,8720 0,00000 0,00

3* Przewód YDYp-450/750V 4x2,5mm2
1,04 m/m

m 62,4000 0,00000 0,00

4* 00
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

190
d.19

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu
na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykona-
niem ślepych otworów mechanicznie w cegle
obmiar  = 12,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0957*0,955=0,091394 r-g/szt.
r-g 1,0967 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

191
d.19

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem w puszkach z podłączeniem
obmiar  = 6,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
r-g 1,0715 0,00000 0,00

-- M --
2* gniazda podtynkowe

1,02 szt./szt.
szt. 6,1200 0,00000 0,00
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3* 00
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

192
d.19

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
obmiar  = 6,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,088*0,955=0,08404 r-g/szt.
r-g 0,5042 0,00000 0,00

-- M --
2* puszki bakelitowe

1,02 szt./szt.
szt. 6,1200 0,00000 0,00

3* 00
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

193
d.19

KNR-W 4-03
0609-03
analogia

Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach pod-
wieszanych - oprawa świetlówkowa 4x40 W
- demontaż poaneli ledowych zainstalowanych na
suficie korytarza i montaż ich w suficie posdwie-
szanym bez udziału matriałowego (zapas kabla
przyłączeniowrego istnieje)
obmiar  = 60,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,97 r-g/kpl.
r-g 58,2000 0,00000 0,00

-- M --
2* 00

2 %(od R)
% 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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20 PRZYŁACZE KANALIZACYJNE
194
d.20

KNR-W 2-18
0408-02 z.sz.
3.4. 9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
160 mm - wykopy umocne
-od budynku do istniejącej sici kanalizacyjnej L
8,50
obmiar  = 11,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,345*1,93=0,66585 r-g/m
r-g 7,3244 0,00000 0,00

-- M --
2* Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm

1,02 m/m
m 11,2200 0,00000 0,00

3* 00
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* Samochód skrzyniowy 15-20t(1)

0,0083 m-g/m
m-g 0,0913 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

195
d.20

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
obmiar  = 1,00 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

21,3 r-g/stud.
r-g 21,3000 0,00000 0,00

-- M --
2* Kr.bet.C35/45,’ćcz.usz.wys.500mm,fi1000mm

5 szt/stud.
szt 5,0000 0,00000 0,00

3* Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy beton)
0,232 m3/stud.

m3 0,2320 0,00000 0,00

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natural-
nego B-10
0,47 m3/stud.

m3 0,4700 0,00000 0,00

5* zaprawa cementowa M 7
0,05 m3/stud.

m3 0,0500 0,00000 0,00

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
3,73 kg/stud.

kg 3,7300 0,00000 0,00

7* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
6,84 kg/stud.

kg 6,8400 0,00000 0,00

8* stopnie włazowe żeliwne
8 szt./stud.

szt. 8,0000 0,00000 0,00

9* W’az kana’.§el.fi 600mm, H150,kl. D400
1 szt/stud.

szt 1,0000 0,00000 0,00

10* pokrywy nastudzienne żelbetowe
1 szt./stud.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

11* PieržcieĄ odcić§.§elbet. fi 1000 mm
1 szt/stud.

szt 1,0000 0,00000 0,00

12* 00
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
13* Samochód skrzyn.5-10t (1)

2,35 m-g/stud.
m-g 2,3500 0,00000 0,00

14* ˇuraw samochodowy 5-6t  (1)
3,04 m-g/stud.

m-g 3,0400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

196
d.20

KNR-W 2-18
0513-08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w goto-
wym wykopie - podstawa studni betonowa
obmiar  = 1,13 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 5,9438 0,00000 0,00
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-- M --
2* Beton zwyk’y C35/45 (B-45)

1,05 m3/m3
m3 1,1865 0,00000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0,0575 m3/m3

m3 0,0650 0,00000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0,0175 m3/m3

m3 0,0198 0,00000 0,00

5* 00
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* Samochód skrzyn.5-10t (1)

0,31 m-g/m3
m-g 0,3503 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

197
d.20

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych
i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5
cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 9,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0974 r-g/m2
r-g 0,8766 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

198
d.20

KNR AT-03
0107-02

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych
20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1
km
obmiar  = 14,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m
r-g 1,9600 0,00000 0,00

-- S --
2* Kop.j-nacz.ko’owa 0.40m3 (1)

0,07 m-g/m
m-g 0,9800 0,00000 0,00

3* Samochód skrzyn.10-15t (1)
0,14 m-g/m

m-g 1,9600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

199
d.20

KNR AT-03
0105-03

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o
gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1
km
obmiar  = 24,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 1,9200 0,00000 0,00

-- S --
2* Kop.j-nacz.ko’owa 0.40m3 (1)

0,04 m-g/m2
m-g 0,9600 0,00000 0,00

3* M’ot wyburzeniowy elektryczny
0,04 m-g/m2

m-g 0,9600 0,00000 0,00

4* Samochód skrzyn.10-15t (1)
0,12 m-g/m2

m-g 2,8800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

200
d.20

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fun-
damenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość
0,8-1,5 m
obmiar  = 36,00 m3

m3
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-- R --
1* robocizna

3,2948 r-g/m3
r-g 118,6128 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

201
d.20

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów li-
niowych o szerokości do 1 m i gł. do 3 m balami
drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z roz-
biórką
obmiar  = 75,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5765*0,955=0,550558 r-g/m2
r-g 41,2919 0,00000 0,00

-- M --
2* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III

0,0036 m3/m2
m3 0,2700 0,00000 0,00

3* drewno na stemple iglaste nasycone
0,00105 m3/m2

m3 0,0788 0,00000 0,00

4* Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30
0,119 kg/m2

kg 8,9250 0,00000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0096 kg/m2

kg 0,7200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

202
d.20

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pio-
nowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5
m, szerokość 0,8-1,5 m
obmiar  = 36,00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,2224 r-g/m3
r-g 44,0064 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

203
d.20

KNR 2-01
0314-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na
odkładzie (kat. gruntu III-IV)
obmiar  = 11,00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,254*0,955=0,24257 r-g/m3
r-g 2,6683 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

204
d.20

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. III-IV
obmiar  = 20,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1866 r-g/m2
r-g 3,7320 0,00000 0,00

-- M --
2* woda

0,005 m3/m2
m3 0,1000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

205
d.20

KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o gru-
bości 12 cm
obmiar  = 24,00 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,4914 r-g/m2

r-g 11,7936 0,00000 0,00

-- M --
2* Kraw‘dziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2
m3 0,0120 0,00000 0,00

3* Piasek uziar.0-2mm
0,05 m3/m2

m3 1,2000 0,00000 0,00

4* P’yta pilžn. porowata gr.16,0mm
0,025 m2/m2

m2 0,6000 0,00000 0,00

5* woda
0,075 m3/m2

m3 1,8000 0,00000 0,00

6* 00
0,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 0,5000 0,00000 0,00

7* Beton zwyk’y C20/25 (B-25)
0,1218 m3/m2

m3 2,9232 0,00000 0,00

-- S --
8* Walec wibrac.samoj.2,5t(1)

0,051 m-g/m2
m-g 1,2240 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

206
d.20

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o gru-
bości 5 cm
obmiar  = 24,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3838 r-g/m2
r-g 9,2112 0,00000 0,00

-- M --
2* Masa asfaltowo-kauczuk., dyspersyjna

0,7 kg/m2
kg 16,8000 0,00000 0,00

3* Kraw‘dziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,0120 0,00000 0,00

4* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,05 m3/m2

m3 1,2000 0,00000 0,00

5* Roztwór asfaltowy izolacyjny
0,007 kg/m2

kg 0,1680 0,00000 0,00

6* P’yta pilžn. porowata gr.16,0mm
0,011 m2/m2

m2 0,2640 0,00000 0,00

7* woda
0,075 m3/m2

m3 1,8000 0,00000 0,00

8* 00
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 0,5000 0,00000 0,00

9* mieszanka betonowa
0,0508 m3/m2

m3 1,2192 0,00000 0,00

-- S --
10* Walec wibrac.samoj.2,5t(1)

0,021 m-g/m2
m-g 0,5040 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

207
d.20

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
obmiar  = 10,00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,88 r-g/m3
r-g 98,8000 0,00000 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III

0,03 m3/m3
m3 0,3000 0,00000 0,00

3* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,34 m3/m3

m3 3,4000 0,00000 0,00

4* woda
0,47 m3/m3

m3 4,7000 0,00000 0,00

5* 00
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,00000 0,00

6* Beton zwyk’y C20/25 (B-25)
1,04 m3/m3

m3 10,4000 0,00000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

208
d.20

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 14,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,4589 r-g/m
r-g 6,4246 0,00000 0,00

-- M --
2* Kraw‘§n.bet.prost.žci‘ty-100x30x20-kolor

1,02 m/m
m 14,2800 0,00000 0,00

3* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,0132 m3/m

m3 0,1848 0,00000 0,00

4* Cement portl,zwyk’y b.dod. CEM I 42,5-work
0,0049 t/m

t 0,0686 0,00000 0,00

5* woda
0,0043 m3/m

m3 0,0602 0,00000 0,00

6* 00
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

209
d.20

KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spo-
in zaprawą cementową
obmiar  = 10,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/m2
r-g 6,3000 0,00000 0,00

-- M --
2* P’yta chod.bet.35x35x5cm, szara

8,09 szt/m2
szt 80,9000 0,00000 0,00

3* piasek
0,085 m3/m2

m3 0,8500 0,00000 0,00

4* Cement portl,zwyk’y b.dod. CEM I 42,5-work
0,0186 t/m2

t 0,1860 0,00000 0,00

5* woda
0,0286 m3/m2

m3 0,2860 0,00000 0,00

6* 00
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

PRZYŁACZE KANALIZACYJNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 8% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 78 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36940 Użytkownik: 14 WOG - SOI Piła
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