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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.VI11 Umowa z Nadle$nictwem Daleszyce
1.VI.1.2 Mapa Przegladowa Inwentaryzacji Sieci Drogowej Nadle$nictwa Daleszyce
1.VI.13 Wizji i pomiardw w terenie

1.VI.14 Poradnika technicznego ,,Drogi Lesne” Warszawa-Bedon 2006r
1.VIL15 Dokumentacja sporzadzona na podstawie umowy 271.47.2018 z dn. 16.10.2018r.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie aktualizacji dokumentacji
projektowej remontu drogi lesnej nr inw. 220/349 na terenie Le$nictwa Niestachow w oddziatach
lesnych nr 249, 250, 251, 252, 254, 255. Aktualizacje wykonano w zwigzku z powstaniem
duzych uszkodzen i rozmy¢ nawierzchni jezdni w skutek intensywnych, okresowych opadow
deszczu w drugim tygodniu sierpnia 2019 roku.

W celu zabezpieczenia przed kolejnymi zniszczeniami nalezy wykonaé¢ na odcinkach
wystepowania duzych spadkow tj od km 14220 do km 3+210 33 wodospusty

3. Opis stanu istniejacego

Droga o nawierzchni thuczniowej szeroko$ci 3,5m jezdnia, z poboczami okopana rowami.
Na odcinkach duzych spadkéw nawierzchnia wymyta i zniszczona przez wodg¢ oraz
jezdzace pojazdy. Na kilku odcinkach wystepuja liczne doty. Droga przejezdna.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia remontu drogi,
ktory przyczyni si¢ do przywrdcenia jej parametrow technicznych, przejezdnosci pojazdow oraz
nadania wlasciwych przekrojow poprzecznych umozliwiajacych odptyw wody. Naprawa
wybojow przyczyni si¢ takze do powstrzymania dalszej degradacji drogi.

5. Parametry techniczne drogi:

J Droga wewnegtrzna lesna

o predkos¢ projektowa 30km/h

J szeroko$¢ drogi 3,5m

. spadek poprzeczny nawierzchni przekrdj daszkowy i jednostronny pochylenie 3%
o szeroko$¢ poboczy 0,75m

Droga na nastgpujacych odcinkach posiada duze spadki podtuzne:

Od km Do km Spadek [%] Dhugos¢ odcinka [m]
1+521 1+643 5,9 122

1+643 1+737,30 8,8 94,30

1+737,30 1+845,90 4,0 108,60

1+845,90 1+980 5,8 134

2+138 24222 8,7 84

2+222 2+282 53 60




2+352 2+564 3,3 212

2+593,4 2+706 3,4 112,6

2+720 2+806 4,16 86

2+806 3+035,8 8,15 229.,8

3+035,8 3+210 6,3 174,2
6. Opis stanu projektowanego

Prace biezacego utrzymania drogi nalezy wykona¢ wedtug ponizej przedstawionych
technologii wykonania

Naprawa dla odcinkow:
Jako 0+000 drogi przyjeto usytuowanie szlabanu przy drodze wojewddzkiej

Km drogi Dhugos¢ Szerokos¢ Powierzchnia Uwagi
odcinka | jezdni naprawy [m?]

1+285 — 1+441 156 3,5 546,00
1+488 — 14927 439 3,5 1536,50
2+080 — 2+211 131 3,5 458,50
2+392 — 2+482 90 3,5 315,00
2+586 - 3+210 624 3,5 2184,00
Droga miedzy 10 3,5 35,00
oddziatem 240/244
Zjazd migdzy 10 3,5 94,00
oddzialem 240/244

razem | 5169,00

Technologia naprawy nawierzchni na calej szerokosci drogi
Ze wzgledu na duze deformacje nawierzchni wystgpujace na znacznej powierzchni drogi zabiegi
konserwacyjne nalezy wykona¢ na calej szerokosci drogi tj. 3,5m 1 tacznej dtugosci 1440 m.

Opis robot:
Wyrownanie nawierzchni:

. Oczyszczenie nawierzchni z btota i zanieczyszczen, odprowadzenie stagnujacej
wody

. oskardowanie mechaniczne za pomocg zrywarek lub zrywakami rowniarek do
glebokosci 5 cm

o dosypanie kruszywa frakcji 4-31,5 w miejscach brakow tj. dotach i koleinach
przemieszanie go z odspojonym kruszywem z drogi w sposob nie powodujacy kruszenia si¢
ziaren 1 zaggszczenie.

. Odtworzenie nawierzchni drogowej przez wykonanie warstwy gr. 9 cm (po
zageszezeniu) z kruszyw frakcji 4-31,5mm z domieszkg mialu wykonang na miejscu przy
pomocy rozscietacza

J wyprofilowanie nawierzchni wraz z nadaniem jej odpowiednich spadkow
poprzecznych
. Watowanie przy obfitym zwilzaniu woda.
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. Pokrycie nawierzchni miatlem kamiennym 0-4mm watowanie przy polewaniu
wodg az do catkowitego zamulenia powierzchni.

Zuzycie kruszywa na poszczegdlne odcinki napraw:

Km drogi Powierzchnia naprawy [m?] Zuzycie kruszywa [m?]
1+285 — 1+441 546,00 63,88
1+488 — 1+927 1536,50 179,77
2+080 — 2+211 458,50 53,64
2+392 — 2+482 315,00 36,86
2+586 - 3+210 2184,00 255,52
Droga miedzy 35,00 4,10
oddziatem

240/244

Zjazd migdzy 94,00 11,00
oddziatem

240/244

razem 5169,00 604,77

Na szkicu sytuacyjnym lokalizacje naprawy zaznaczono kolorem niebieskim.

Umiejscowienie naprawy nalezy traktowaé orientacyjnie, a dokladne usytuowanie miejsca

naprawy naleZy ustali¢ w terenie w porozumieniu 7 inwestorem.

W ramach zadania planuje si¢ wykonanie i montaz wodospustow z kraweznikow

betonowych w ilosci 26 szt na istniejacej drodze lesnej o szerokosci 3,5 m na odcinku 1990 m.

Konstrukcja wodospustow:
e Krawezniki betonowe 20x30 cm (lezacy 1 stojacy)
e Podsypka cem-piaskowa 1:4 —gr. 5 cm
e lawa betonowa beton C16/20 —gr. 15 cm
Wypad wodospustu na szeroko$ci ~2,60 m - od krawedzi jezdni przez skarpe, dno rowu
oraz 50 cm przeciwskarpy - umocniony kamieniem tupanym (tzw. dzikdwka grubos¢ kamienia
7-10 cm) na zaprawie C 16/20 gr. 10 cm wraz z zalaniem spoin zaprawa.
Na odcinkach napraw $cigcie 1 wyprofilowanie poboczy gruntowych.
Materiat ze Scigcia poboczy do utylizacji przez Wykonawce.

Lokalizacja wodospustow

Nr wodospustu | Km drogi | Dlugos¢ wodospustu [m] Rodzaj wodospustu
1 1+530 6,0 jednostronny
2 1+635 6,0 jednostronny
3 1+695 6,0 jednostronny
4 1+750 6,0 jednostronny
5 1+800 6,0 jednostronny
6 1+870 6,0 jednostronny
7 1+920 6,0 jednostronny
8 1+970 6,0 jednostronny




9 2+170 6,0 jednostronny
10 2+220 6,0 jednostronny
11 2+270 6,0 jednostronny
12 2+340 6,0 jednostronny
13 2+395 9,0 jednostronny
14 2+480 6,0 jednostronny
15 2+645 6,0 jednostronny
16 2+695 6,0 jednostronny
17 2+745 6,0 jednostronny
18 2+795 6,0 jednostronny
19 2+845 9,0 jednostronny
20 2+895 6,0 jednostronny
21 2+945 6,0 jednostronny
22 3+000 6,0 jednostronny
23 3+060 6,0 jednostronny
24 3+110 9,0 jednostronny
25 3+160 6,0 jednostronny
26 3+210 6,0 jednostronny

Technologia wykonania wodospustow

Zakres prac :

1. wykonania wykopu,

2. wykonanie tawy betonowej z betonu min. C16/20 gr. 15 cm w najmniejszym miejscu.

3. wykonanie podsypki cementowo piaskowej pod krawezniki gr. 5 cm

4. ustawienie kraweznikéw betonowych

5. uzupekienie nawierzchni drogi lesnej mieszanka kamienng 4-31,5 mm z domieszka
miatu wykonang na miejscu

6. Pokrycie nawierzchni miatem kamiennym 0-4mm watowanie przy polewaniu woda az

do catkowitego zamulenia powierzchni.

7. obrukowanie wypadu wodospustu oraz skarpy rowy, dna i przeciwskarpy na wysokos¢
50 cm

8. zciegcie 1 wyprofilowanie poboczy na dlugosci remontowanego odcinki.

Dhugo$¢ wodospustu nalezy dobra¢ wg potrzeb w terenie.

Wodospust nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku rowu zgodnie z nachyleniem
nawierzchni drogi ktéra powinna mie¢ spadek 3%. Usytuowanie wodospustu w stosunku do osi
drogi powinno wynosié¢ 60°

Wymagania dla materialow:

Wbudowywane kruszywo w nawierzchnig¢ frakcji 4-31,5mm - musi spetnia¢ kategorie
uziarnienia G 85/15

Sumaryczna zawartos$¢ frakcji do 2mm w mieszance kruszywa pozyskanego z drogi i
kruszywa dowiezionego nie moze by¢ wieksza od 40%



Dla naprawianej nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ minimum po 2 proby analizy sitowe]
kruszywa dostarczonego do wbudowania i mieszanki kruszywa dowiezionego i pozyskanego z
drogi.

W przypadku niespetnienia stawianych wymagan kruszywo przed zageszczeniem nalezy
odpowiednio doziarni¢ i ponownie przebadac.

7. Warunki techniczne odbioru robot.

Remont drogi uznaje si¢ za wykonany prawidlowo gdy:

. Nawierzchnia po wykonaniu naprawy powinna by¢ taka jak nowa nawierzchnia
thuczniowa

. Nierownosci w przekroju poprzecznym nie mogg przekracza¢ 2cm

. Spadek poprzeczny na prostej powinien wynosi¢ 3% (+-1%)

. Nawierzchnia powinna by¢ tak szczelna i zwigzta, aby po przejechaniu pojazdu
cigzkiego ( o masie catkowitej wigkszej od 20t) nie bylto sladu.

o Dhugos¢ wodospustu nie moze by¢ krotsza od dlugosci projektowanej o wigcej niz
10%.

Opracowal:

mgr inz. Andrzej Rybak



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacije ogblne
1) Remont,

»Remont drogi lesnej nr inwentarzowy 220/349 na terenie Le$nictwa Niestachow”

Lesnictwo Niestachdw, oddzialy lesne nr 258, 259, 254, 250, 251, 255, 252, 249

(Adres inwestycji)
2) Nadlesnictwo Daleszyce, ul. Zakosciele 7a 26-021 Daleszyce

(Imig i nazwisko oraz adres inwestora )

3) mgr inz. Justyna Rybak
(Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije )
Czes¢ opisowa
1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
- wytyczenie trasy w terenie
Roboty zasadnicze
- wykonanie naprawy nawierzchni drogi

2) Dzialki na ](to’rej pro wadzona jest inwestycja s3 dziatkami niezabudowan 1ymi (dziatki lesne)
(Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych)
3) Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wspolpraca pracownikéw z ciezkim sprzgtem drogowym jak rowniarki, koparki, walce drogowe i srodki
transportu
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1.. Roboty zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzetu:
- Najechanie przez samochdd lub sprzet fadujacy, zageszczarki (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgnigcie si¢
4.2. Nieodpowiednie wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny:
- Nieuwaga w zachowaniu pracownikow
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do

rodzaju zagrozenia.

Calos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie.. Miejsca, w
ktorych moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone porgczami i odpowiednio oznakowane (tasmy
ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51).

6) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawcg robot instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z 1997r z pdzn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:
- zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okre$lenia zakresu i inwestycji 1 rodzaju robot
- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi
- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu
- podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania si¢ podczas
wystapienia zagrozenia



- poinformowanie kazdego pracownika jakie $§rodki ochrony osobistej winien posiadac¢
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP

7) Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszgcemu temu zadaniu
transportowi.

Przy wykonywaniu rob6t maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice ostrzegawcze, kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac . Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio o$wietli¢, a
maszyn¢ wyposazy¢ w S$wiatla ostrzegawcze. CzgSci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w
odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i CzyszCzenia maszyn i
urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowang. Maszyny i urzadzenia 0
napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig porazenia obstugi pradem elektrycznym. Demontaz
maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napgdzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wytacznie po odlaczeniu zrédia
zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione
na pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i
urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do
prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu robdt w okresie zimowym nalezy wyposazyé pracownikow w ciepta odziez i obuwie oraz
kominiarki. Nalezy zapewni¢ cieply positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciagi piesze
zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprzet musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczego6lnosci musza by¢ wyposazone we wszelkie
ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak
bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a pozostale musza posiada¢ Deklaracj¢ Zgodno$ci z Polskimi Normami.
Maszyny i sprz¢t poddawane sg wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja
dozorowi technicznemu, a sa eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajagce do ich
eksploatacji. Sprzgt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, nosno$¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy
sprzgt powinien przed rozpoczg¢ciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzglgdem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostgpem osob nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia
grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta.

8) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, niezbgdnych
odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego
znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomoc.

Na budowie begdg urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych w odlegtosci nie wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie beda mogly zapewnié¢ szybkiego przewozu
poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostgpne mu $rodki lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji

Podpis
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KOD CPV RODZAJ ROBOT
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

U-D-05-02-00a
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z remontem drég lesnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z remontem
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem remontu na drogach lesnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Droga lesna - wydzielony pas terenu znajdujacy si¢ na powierzchni gruntéw lesnych, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw oraz do ruchu pieszych, wraz z lezacymi w ciagu drogi mijankami, sktadnicami przy-
zrebowymi oraz technicznymi urzadzeniami stuzgcymi organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac
lesnych - nie b¢daca droga publiczna.

Roboty w zakresie remontu— polegaja na profilowaniu drog rowniarka, uzupetnieniu kruszywa, zciecie
zdeformowanych poboczy

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korona drogi — jezdnia z poboczami, zatokami i pasami awaryjnego postoju.

Jezdnia — gtowna cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Warstwa z kruszywa famanego — warstwa spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. W drogach
lesnych warstwa po ktorej poruszajg si¢ pojazdy.

Teren budowy — teren z istniejagcymi drogami udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nich robot
remontowych oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy.

1.5.2 Ochrona $rodowiska, przeciwpozarowa i materialy szkodliwe dla Srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

1.5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2. MATERIALY

Wykonawca przed przystapieniem do robot przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia kruszywa
przeznaczone do wbudowania, potwierdzone $wiadectwem jakosci lub innym dokumentem stwierdzajacym
przydatnos$¢ tych materiatow. Material doziarniajgcy ubytki i doty w nawierzchni nalezy stosowa¢ z mieszanki
kruszywa tamanego frakcji 4-31,5mm wraz z zamiatowaniem miatem kamiennym 0-4mm.

Kruszywa nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjg¢ciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do
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wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Do wykonania prac nalezy uzy¢:

- rowniarki samojezdne;j

- walca statycznego

- oskardow i zrywarek spulchniajacych na rowniarce

- rozscietacz do kruszywa

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bgdzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Uszkodzenia drog glownie ograniczajg si¢ do gornej ich czgsci ( koleiny, wyboje, doty), ktore nalezy naprawié ,
celem ich przywrocenia wlasciwych parametrow eksploatacyjnych.

Zakres prac obejmuje :

- oczyszczenie miegjsca uszkodzonego z blota i innych zanieczyszczen,

- oskardowanie mechaniczne za pomoca zrywarek do glebokosci okreslonej w dokumentacji

- dowiezienie kruszywa frakcji gr 4-31,5mm

- wymieszanie z kruszywem odspojonym

- profilowanie i zaggszczenie walcami statycznymi nawierzchni przy zachowaniu wilgotno$ci optymalne;j,

- wykonanie naktadki z kruszywa frakcji 4-31,5 gr. 9 cm po zaggszczeniu

- wykona¢ zamulenie nawierzchni,

- profilowanie poboczy z uzupetieniem brakow z Kruszywa nieklasyfikowanego wraz z ich zageszczeniem.

Prace nalezy rozpoczaé od wykoszenia roslinnosci i usunigcia krzakow z poboczy drogi. Wszystkie koleiny,
doty, ubytki powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyrdwnanie z nadaniem profilu spadku poprzecznego
i zaggszezone ( bez stosowania mieszanki z kruszywa kamiennego). W przypadku nierdwnosci i zglebien
pozostatych po wyprofilowaniu miejsca te nalezy ponownie zoskardowa¢ do glebokosci min. 3cm wykonac
warstwe nasypowg grubosci projektowanej i zagescic. Zaggszczenie nalezy wykonywac przy wilgotnosci
optymalnej gwarantujacej uzyskanie wlasciwych wymaganych parametréw zageszczenia. Nawierzchnie poboczy
w miejscach powstatych garbow, zdeformowanych spadkéw powinny by¢ naprawione. Naprawa powinna
polegac na $cieciu garbow, spulchnieniu miejsc odksztatconych, wyréwnaniem z nadaniem projektowanych
spadkow (6%) 1 zaggszczeniem. Miejsca poddane remontowi nie powinny znieksztatca¢ profilu podtuznego i
poprzecznego drogi, powinny by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i darni. Zageszczanie uzupeknione;j
warstwy nalezy prowadzi¢ od krawedzi pobocza w kierunku gornej krawedzi nawierzchni z podtuznym
przemieszczaniem. Nie dopuszcza si¢ rozktadania kruszywa bez spulchnienia (zoskardowania) istniejacej
nawierzchni z kruszywa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole wykonywanych robot i jakosci materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi Wykonawca. Kruszywo uzyte do
naprawy nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13242. W przypadku wbudowania kruszywa
niespelniajacego wymagania w niniejszej specyfikacji, to na polecenie inspektora nadzoru, Wykonawca na
wlasny koszt dokona jego wymiany. Na nawierzchni po naprawie nie powinno by¢ miejsc luznego kruszywa,
nawierzchnia powinna by¢ rowna i zwig¢zla. Nawierzchnia jezdna po wyprofilowaniu powinna posiadaé
projektowany spadek poprzeczny wartosci 3%.

Nieréwnos$ci w przekroju poprzecznym nie moga przekracza¢ 2 cm.

Nawierzchnia powinna by¢ tak szczelna i zwiezla, aby po przejechaniu pojazdu cigzkiego (o masie catkowitej
wiekszej od 20 ton) nie byto §ladu na nawierzchni.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektora Nadzoru przewiduje zamulenie goérnej warstwy nawierzchni,
to nalezy rozsypac¢ cienka warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda i wciera¢, w zaklinowang
warstw¢ thucznia, wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy
walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostata wessana w glab warstwy. Waty walca nalezy obficie
polewac woda, w celu uniknigcia przyklejania do nich papki, ziarn klinca i ttucznia. Zamulanie jest zakonczone,
gdy papka przestanie przenika¢ w glab warstwy.
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Roboty za zakonczone uznaje si¢ wtedy, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem dopuszczalnych
tolerancji daty wyniki pozytywne. Dokumentem z odbioru koncowego jest protokot odbioru wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot zostat okreslony w jednostkach ustalonych w kosztorysach.

8. ODBIOR ROBOT

Dokumentem z odbioru koncowego jest protokot odbioru wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Odbidr pogwarancyjny bedzie polegal na ocenie wizualnej wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa za przedmiot zadania okreslona w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
Poradnik techniczny "Drogi Lesne" Warszawa-Bedon 2006r.
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D - 08.01.01b WODOSPUSTY Z KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem taw jako
wodospusty na drodze oraz brukowanie skarp rowoéw przy wodospuscie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia kraweznikéw betonowych typu ulicznego na tawach betonowych oraz
brukowanie skarp rowow przy odptywie wodospustu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢
na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi
kraweznikami, ¢) jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okres§lonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania roboét

2.2.1. Zgodno$¢ materiatdw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kraweznikéw na tawach mozna stosowac nastepujace materiaty:
krawezniki betonowe,
piasek na podsypke
zaprawa betonowa C16/20
wode,
Przy brukowaniu skarp mozna stosowac nastepujgce materiaty:
- brukowiec
— kruszywo,
— cement,
- zaprawa betonowa C16/20
2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikow
Krawezniki betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
e  kraweznik moze by¢ produkowany:
- Z jednego rodzaju betonu,
- z roznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $Scieralnej (ktéra na
catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé¢
minimalng grubo$¢ 4 mm),
e skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okre$lone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
e kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia si¢ przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz
ze ztgczem wynosi 1000 mm,
e powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrobee chemiczne;j,
5
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e plaszczyzny czolowe krawgznikow moga by¢ proste lub uksztalttowane w sposob utatwiajacy ukladanie
lub ryglowanie
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow
Wymagania techniczne stawiane krawe¢znikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajgca w warunkach mrozu
Lp. | Cecha Zalaczn | Wymagania
ik
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci Cc Dtugosé: + 1%, >4 mm i< 10 mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
chytek od wymiaréw - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
nomi-nalnych, z - dla innych czgsci: £ 5%, >3 mm, <10 mm
doktadnoscia do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchytki | C
od plaskosci i
prostoliniowosci, dla
dlugosci pomiarowe;j + 1,5 mm
300 mm +2,0 mm
400 mm +2,5mm
500 mm +4,0 mm
800 mm
2 Wilaséciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <
zamrazanie/ 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
rozmrazanie z udziatem wynik < 1,5 kg/m2
soli odladzajacych
2.2 | Wytrzymato$¢ na F Klasa Charakterystyczna Kazdy
zginanie (Klasa pojedynczy
wytrzymatosci ustalona wytrz. wytrzymato$é, MPa wynik,
w dokumentacji MPa
projektowej lub przez 1 3,5 >
Inzyniera) 2,8
2 50 >
4,0
3 6,0 >
4,8
2.3 | Trwato$¢ ze wzgledu F Krawezniki maja zadawalajaca trwatos¢
na wytrzymalosc¢ (wytrzymatos¢) jesli spetnione sa3 wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sa normalne;j
konserwacji
2.4 | Odpornos¢ na $cieranie | GiH Odpornos$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci Klasa | szerokiej Bohmego,
ustalona w odpor | $ciernej, wg wg zal. H normy —
dokumentacji - zal. G normy | badanie
projektowej lub przez nosci | — badanie alternatywne
Inzyniera) podstawowe
1 Nie okresla Nie okresla si¢
3 sig <20000 mm3/5000
4 <23 mm mm2
<20 mm < 18000 mm3/5000
mm2
2.5 | Odporno$¢ na poslizg/ | | jesli gorna powierzchnia krawegznika nie byta
poslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana — zadawalajaca
odpornos¢,
jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadekla-rowa¢ minimalng jej warto$¢

6
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pomierzong wg zal. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),

trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie
w nor-malnych warunkach uzytkowania
krawegznika jest zada-walajaca przez caty
okres uzytkowania, pod warunkiem
wlasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostato odstonigte kruszywo
podlegajace intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J powierzchnia kraweznika nie powinna mieé
rys i odpryskow,

nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J krawezniki z powierzchnig o specjalnej
teksturze — producent powinien okresli¢ rodzaj
tekstury,

tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

roéznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosci
surowcow i1 warunkéw twardnienia, nie sg
Uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J barwiona moze by¢ warstwa §cieralna lub caty
element,

zabarwienie powinno by¢ poréwnane z
probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

roznice w jednolitosci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wlasciwosci surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewngtrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec
kraweznikow nalezy odpowiednio dostosowac¢ do ustalen PN-EN 1340 [5].
2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedhug typow,
rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.
2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw
mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],
cementu 32,5 spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-
88/B-32250 [11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.2.5. Materiaty na lawy
Do wykonania taw pod krawgznik nalezy stosowac, dla:

e lawy betonowej — beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1 [4],

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i1 spoinach kraweznikow

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom OST D-
05.03.04a [2].
2.2.7. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960 [1].

7
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
ew. sprzetu do podwieszania i podciagania,
plyt ubijajacych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.3. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.4. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowaé¢ w bgbny blaszane Iub beczki. Transport powinien odbywac si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Spos6b wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatacznikach.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie kraweznikow,
wypetnienie spoin,
e roboty wykonczeniowe
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inspektora:
e ustali¢ lokalizacj¢ robot,
ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.
Rozbiodrka istniejacej nawierzchni
ustali¢ materialy niezbg¢dne do wykonania robot,
okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie lawy
5.4.1. Koryto pod tawe
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Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

Lawe betonowg zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozs$cielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie
z wymaganiami PN-63/B-06251 [7].

5.5. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewngtrzna $ciana krawegznika od strony jezdni powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
5.5.3. Wypehianie spoin

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawg cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikdéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robot wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
e odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,
e roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

5.7. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje si¢ przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5 oraz w celu
zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni przeptywajacej wody.

5.7.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.7.2. Podktad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa zaprawy betonowe C16/20 o grubosci od 10 cm do 15 cm.
5.7.3. Uktadanie brukowca

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.6.2. Brukowiec uktada si¢ ,,pod
sznur” naciagnigty na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Uktadanie
brukowca nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporéw-kraweznikoéw. W przypadku gdy dokumentacja
projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozy¢
brukowce najwigksze. Brukowiec nalezy uktadac tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaly si¢ i nie
przekraczaly 3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po ulozeniu brukowca szczeliny nalezy wypeti¢ kruszywem i powierzchni¢ ubi¢ do osiagnigcia
wymaganego poziomu. W przypadku ukladania brukowca na podktadzie z kruszywa i mchu, szczeliny nalezy
doktadanie wypetni¢ mchem, a nastgpnie kruszywem i powierzchni¢ ubi¢ do osiaggni¢cia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowe]j roztozonej na podkladzie z
kruszywa, szczeliny nalezy wypehi¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy
cementowo-piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwg piasku i utrzymywacé w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdéw wykonane przez
dostawcow itp.),

e ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone
w pkcie 2 (tablicy 1),

e sprawdzi¢ cechy zewngtrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatoéw stosowanych przy ustawianiu krawgznikéw betonowych powinny obejmowac
wiasciwos$ci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podloza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazdej tawie. Tolerancje
wymiardw wynosza:
- dla wysokos$ci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowanej,
c) rownos$¢ gornej powierzchni faw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie trzymetrowej taty. Przeswit
pomiedzy gorng powierzchnig tawy 1 przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 5 cm na tawg.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawe¢znikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
e dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 2 ¢cm na
kazdy wodopust,
e dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 2 cm na kazdy wodospust
e rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazdy
wodospust nie moze przekraczad 1 cm,
e dokladno$¢ wypehienia spoin bada si¢ na kazdym wodospuscie. Spoiny musza by¢ wypetione
catkowicie na peing glebokosc.

6.4. Kontrola jakos$ci brukowania

Kontrola polega sprawdzeniu wygladu i wymiaru brukowania, a w sytuacjach watpliwych na rozebraniu
ok. 1 m? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scistosé utozenia
uwaza si¢ za dostateczna, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wigcej niz
4% powierzchni niezabrukowanej. Kontroli dokonuje si¢ na zadanie Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez brukowanie

10
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
0  wykonanie koryta pod tawg,
[0 wykonanie lawy,
0O  wykonanie podsypki.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika w wodospus$cie obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e przygotowanie podtoza,
e dostarczenie materialow i sprzetu,
e wykonanie koryta pod tawe,
e wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku
e wykonanie podsypki,
e ustawienie kraweznikow z wypekieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
e odwiezienie sprzgtu.
Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowéw przez brukowanie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie 1 wbudowanie materialow,
— ew. pielegnacja spoin,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejszg SST obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

e prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania 0golne
2. D-05.03.04a Wypehianie szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢
5. PN-EN 1340:2004 i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2004/AC
6. PN-88/B-06250 Beton zwykly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

11
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8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty
13. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow i parkdéw miejskich, Centrum

Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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JR-Andrzej Rybak Rataje 8

27-215Wachock

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJl.  Remont drogi lesnej nr inwentarzowy 220/349 na terenie Lesnictwa
Niestachow

ADRES INWESTYCJl: Leénictwo Niestachdow
oddziat lesny nr 258, 259, 254, 250,251, 255, 252, 248, 253, 249

INWESTOR: Nadlesnictwo Daleszyce

ADRES INWESTORA:  ul. Zakosciele 7a

WYKONAWCA: 26-021 Daleszyce

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt KALKULAC.E:

inzynieryjna - drogowa mgr inz. Andrzej Rybak

DATA OPRACOWANIA:  2020-11-05

WYKONAWCA: INWESTCR:

Morma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nrseryjny: 3689 Uzytkownik: Justyna Rybak



Przedmiar

Lp. | spec.tech | Opis i Wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1|U-D-05.02.00a Prace odtworzeniowe nawierzchni ttuczniowej (4- | m2
31,5) - glebokosé warstwy 12 cm (oczyszczenie
nawierzchni, oskardowanie na gh.5cm,
uzupetnienie doldw, wyprofilowanie, wykonanie
nakladki gr. @ cm po zaggszczeniu wraz z
profilowaniem i zageszczeniem)
1+285 - 1+441
546 m2 546,000
1+488 - 1+927
1536,50 m2 1 536,500
2+080 - 2+211
352,50 m2 352,500
2+392 - 2+482
315,00 m2 315,000
2+586 - 3+210
2184,00 m2 2 184,000
Droga miedzy oddziatem 240/244
35,00 m2 35,000
Zjazd miedzy oddzialem 240/244
94,00 m2 94,000
RAZEM 5 063,000
2|U-D-05.02.00a Mechaniczne mialowanie nawierzchni m2
1+285 - 1+441
546 m2 546,000
1+488 - 1+927
1536,50 m2 1 536,500
2+080 - 2+211
352,50 m2 352,500
2+392 - 2+482
315,00 m2 315,000
2+586 - 3+210
2184,00 m2 2 184,000
Droga migdzy oddziatem 240/244
35,00 m2 35,000
Zjazd miedzy oddziatem 240/244
94,00 m2 94,000
RAZEM 5063,000

MNorma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: Justyna Rybak
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27-215Wachock

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJl.  Wykonanie robdt budowlanych na odcinku drogi lesnej o nrinw. 220/349
w Lesnictwie Niestachdw

ADRES INWESTYCJIl:  Lesnictwo Niestachdw
INWESTOR: Nadlesnictwo Daleszyce
ADRES INWESTORA: Ul Zakosciele 7a
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt KALKULAC.E:
inzynieryjna - drogowa mgr inz. Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA:  2020-1105

WYKONAWCA: INWESTOCR:

Morma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nrseryjny: 3689 Uzytkownik: Justyna Rybak



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
03 0804-04 kamiennego o grubosci 50 cm wraz z utylizacjg
materiatu z rozbidrki po stronie Wykonawcy
26%1,20*3,5 m2 109,200
RAZEM 109,200
2| KNR 2-31 0403- | Wodspusty z kraweznickéw betonowych 20x30 cm| m
04 na fawie betonowej C16/20 gr. 15-23 cm
6*23+9*3 m 165,000
RAZEM 165,000
3| KNR 2-31 1215- | Obrukowania skarp i dna rowdw z kamienia m2
02 dzikéwki (7-10 cm) na podsypce betonowej
C16/20 gr. 10cm z zalaniem spoin zaprawg -
wyloty z wodospustdow
5*26 m2 130,000
RAZEM 130,000
4] KNR 2-31 0204- | Uzupelnienie nawierzchni kruszywem 4-31,5 m3
01 wokdt wodospustu wraz z zaggszczeniem
0,39*045*(6*23+9*3) m3 28,958
RAZEM 28,958
5[ KNR 2-31 1402- | Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 10cm | m2
05 wraz z utylizacjg materialu przez Wykonawce
26*%15*2 m2 780,000
RAZEM 780,000

MNorma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: Justyna Rybak




KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi le$nej nr inwentarzowy 220/349 na terenie Lesnictwa
Niestachow

ADRES INWESTYCJI: Lesnictwo Niestachdw
oddziat lesny nr 258, 259, 254, 250,251, 255, 252, 248, 253, 249

INWESTOR: Nadlegnictwo Daleszyce

ADRES INWESTORA: ul. Zakosciele 7a
26-021 Daleszyce

WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:
SPORZADZ It KALKULACE:

DATA OPRACOWANIA:

POZIOM CEN:

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]
Stawka roboczogodziny

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:
OGOLEM WARTOSC

KOSZTORYSOWARCBOT:

WYKONAWCA:

Morma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nrseryjny: 3689 Uzytkownik: Justyna Rybak



Kosztorys ofertowy

Lp. Nt;iﬂﬁc Opis im. | llogé Cena Wartogé
KOSZTORYS:
1 |U-D- Prace odtworzeniowe nawierzchni ttuczniowej (4- mz2 | 5 063,000
05.02.00a 31,5) - glebokosé warstwy 12 cm (oczyszczenie
nawierzchni, oskardowanie na gl.5cm,
uzupelnienie dotdw, wyprofilowanie, wykonanie
nakladki gr. 9 cm po zageszczeniu wraz z
profilowaniem i zageszczeniem)
2 |U-D- Mechaniczne mialowanie nawierzchni m2 | 5 063,000
05.02.00a

Narzuty kosztorysu
Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto

MNorma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: Justyna Rybak




KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie roboét budowlanych na odcinku drogi lesnej o nr inw.
220/349 w Lesnictwie Niestachdw

ADRES INWESTYCJI: Lesnictwo Niestachow

INWESTOR: Nadlesnictwo Daleszyce
ADRES INWESTORA: UI. Zakosciele 7a
WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZ It KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

POZIOM CEN:

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]
Stawka roboczogodziny

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:
OGOLEM WARTOSC

KOSZTORYSOWARCBOT:

WYKONAWCA:

Morma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nrseryjny: 3689 Uzytkownik: Justyna Rybak



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
03 0804-04 kamiennego o grubosci 50 cm wraz z utylizacjg
materiatu z rozbidrki po stronie Wykonawcy
26%1,20*3,5 m2 109,200
RAZEM 109,200
2| KNR 2-31 0403- | Wodspusty z kraweznickéw betonowych 20x30 cm| m
04 na fawie betonowej C16/20 gr. 15-23 cm
6*23+9*3 m 165,000
RAZEM 165,000
3| KNR 2-31 1215- | Obrukowania skarp i dna rowdw z kamienia m2
02 dzikéwki (7-10 cm) na podsypce betonowej
C16/20 gr. 10cm z zalaniem spoin zaprawg -
wyloty z wodospustdow
5*26 m2 130,000
RAZEM 130,000
4] KNR 2-31 0204- | Uzupelnienie nawierzchni kruszywem 4-31,5 m3
01 wokdt wodospustu wraz z zaggszczeniem
0,39*045*(6*23+9*3) m3 28,958
RAZEM 28,958
5[ KNR 2-31 1402- | Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 10cm | m2
05 wraz z utylizacjg materialu przez Wykonawce
26*%15*2 m2 780,000
RAZEM 780,000

MNorma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: Justyna Rybak




Kosztorys ofertowy

Lp. Nt;iﬂﬁc Opis im. | llogé Cena Wartogé
KOSZTORYS:
1 |D-05.02.00a | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2 109,200
kamiennego o grubosci 50 cm wraz z utylizacjg
materiatu z rozbiorki po stronie Wykonawcy
2 |D-08.01.01b | Wodspusty z kraweznickow betonowych 20x30cm | m 165,000
na tawie betonowej C16/20 gr. 15-23 cm
3 |D-08.01.01b | Obrukowania skarp i dna rowow z kamienia m2 130,000
dzikowki (7-10 cm) na podsypce betonowej
C16/20 gr. 10cm z zalaniem spoin zapraws -
wyloty z wodospustow
4 [D-05.02.00a | Uzupelnienie nawierzchni kruszywem 4-31,5 wokdét| m3 28,958
wodospustu wraz z zageszczeniem
5 |D-05.02.00a | Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 10 cm m2 780,000
wraz z utylizacjg materiatu przez Wykonawce
Narzuty kosztorysu
Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto

MNorma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: Justyna Rybak




N SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0033(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Andrzej Adam Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifi kacyjnej

[,

mgr inz rzej Plemazek
Przewodniczacy skiadu orzekajacego

Otrzymuja: al
1. Pan Andrzej Adam Rybak nz. Stefan Szatkowski
Rataje 8 Cz’fonek skladu orzekajacego

27-215 Wachock
2. Okregowa Rada SOIIB

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbietd|Chociaj
4. ala Czlonek skladu orzekajacego

(o8]



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Andrzejowi Adamowi Rybakowi
magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/
M((w/ Lo
mgr inz. An zej}Piérﬂﬁek

Przewodniczacy sktadu orzekajacego

¥l

driifz. Stefan Szatkowski
Czlonek skladu orzekajacego

mgr inz. Elzbietd)Chociaj

Czlonek skladu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-L57-T2L-DL8 *

Pan Andrzej Adam Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0096/15

adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepca Przewodniczacego Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



