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I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.  Nazwa obiektu budowlanego 
Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa DP3130W w zakresie budowy kanalizacji deszczowej  

na działce nr ewid. 152/4 obręb 5 w Piastowie”. 

2.  Nazwa inwestora 

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków 

3. Nazwa jednostki projektującej 

MT-Projekt Sp. z o. o. 

05-600 Grójec, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9 

tel. 732-707-800 

4. Skład zespołu projektowego 

Projekt został wykonany przez: 

Projektował – mgr inż. Roman Furmaniak nr upr. GP.7342/75/80/91 

Opracował – inż. Izabela Kowalczyk  

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 

 

5.1.    Wykaz działek objętych inwestycją 

Inwestycja jest zlokalizowana na działce – nr. ewid. 152/4. 

         5.2. Dane o zieleni 

W obrębie projektowanej inwestycji nie ma pomników przyrody ani zieleni szczególnie chronionej. 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa DP3130W w zakresie budowy kanalizacji deszczowej  

na działce nr ewid. 152/4 obręb 5 w Piastowie”. 

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki 
Aleja Tysiąclecia jest drogą publiczną kat. powiatowej, klasy Z. Stanowi fragment drogi powiatowej nr 

3130W łączącą drogę powiatową nr 3131W (ulica Warszawska w Piastowie) z drogą wojewódzką nr 719 

(Aleje Jerozolimskie). Posiada nawierzchnię z betonowej kostki brukowej oraz nawierzchnię bitumiczną. 

Wzdłuż wschodniej krawędzi odsunięty ciąg pieszo-rowerowy oraz zieleńce. Wzdłuż zachodniej krawędzi 

chodnik szerokości 2,0 m przy istniejących ogrodzeniach oddzielony od jezdni zieleńcami.  

W obszarze opracowania ulica przebiega przez teren zabudowy niskiej jednorodzinnej i wielorodzinnej, 

tereny handlowo usługowe. 

Istniejące uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, sieć energetyczna naziemna i podziemna, sieć 

teletechniczna podziemna i naziemna, sieć gazowa oraz sieć kanalizacyjna deszczowa i sanitarna.  

Odwodnienie odbywa się powierzchniowo do studzienek ściekowych istniejącej kanalizacji deszczowej. 

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 
 

Projekt branży sanitarnej w ramach Przebudowy DP3130W w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, 

zjazdów na działkach nr ewid. 348/5, a52/4, 152/2, 152/3 obręb 5 w Piastowie obejmuje w szczególności: 

▪ roboty rozbiórkowe, 

▪ wyznaczenia geodezyjne, 

▪ wykonanie robót ziemnych, 

▪ likwidacja istniejących elementów odwodnienia, 

▪ profilowanie i zagęszczanie powierzchni, 

▪ wykonanie podłoża pod kanały i studnie, 

▪ wykonanie studni, kanałów deszczowych, 

▪ wykonanie zwieńczeń studni, 

▪ roboty wykończeniowe. 

4. Odwodnienie 
Wody opadowe i roztopowe z ulicy Jagiełły będą zbierane poprzez spadki poprzeczne i podłużne  

do studzienne ściekowych osadnikowych DN500. Następnie trafią przykanalikami o średnicy DN200  

do studni rewizyjnych DN1500. Następnie wody te będą kierowane do kanałów deszczowych o średnicy 

DN500, DN600. Kanał deszczowy zakończony jest rurą o średnicy DN315, który jest podłączony do studni 

osadzonej na istniejącym kanale deszczowym w ulicy Orzeszkowej.  

 

• Studnia rewizyjna średnicy Ø1500 mm, S1, S2, S3, S4, S5 przykryte płytą pokrywową DN 1800/600  

z włazem z żeliwa sferoidalnego klasy D400 DN 0,6 m z pierścieniem odciążającym o grubości 15 cm. 

Płytę pokrywową montować bezpośrednio na kręgach betonowych na zaprawie cementowej plastycznej. 

Zwieńczenie studni wykonać zgodnie z normą PN-EN 124:2000. Dno studni musi mieć płytę 

fundamentową. Studnie betonowe wraz z przejściami szczelnymi wykonać z kręgów łączonych na 

uszczelki. Kręgi studzienne łączyć za pomocą gumowych uszczelek ślizgowych. Uszczelka gumowa 

stosowana jest w miejscu łączenia każdego z elementów prefabrykowanych za wyjątkiem pierścieni 

wyrównawczych. Studnie z osadnikiem zanieczyszczeń min. 1m. 
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• Studzienki ściekowe wraz z osadnikiem o średnicy Ø500 mm, Sd1 – Sd6 z kratą żeliwną przejazdową 

klasy D-400 o wymiarach 650×450, które to spełniają rolę wstępnych urządzeń oczyszczających wody  

z zawiesin i substancji ropopochodnych, zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania. Studnie 

wykonane  

z kręgów betonowych o średnicy 0,5 m z płytą fundamentową o grubości 15 cm oraz podsypką piaskowo 

– żwirową o grubości 30 cm. Osadnik zanieczyszczeń min. 1m. 

• Rurociąg z rur PVC-U litych w klasie „S” SNR34 SN8  

• Rurociąg z rur PP dwuściennych karbowanych DN600 SN8  

5. Obliczenia 
Bilans powierzchni odwadnianej 

Ilość wód opadowych 

Q = q x F x ψ 

q = 170 dm3/s x ha  - ilość deszczu miarodajnego  

F = 0,1708 ha    - powierzchnia utwardzona dróg  

ψ = 0,85               - współczynnik spływu dla nawierzchni utwardzonych 

Ilość średnia wód odprowadzanych w ciągu roku.: 

Qsr=F x  H [ m3/r] 

gdzie:    h = 620 mm – opad średni roczny (0,62m) 

Ilość wody do zmagazynowania w czasie deszczu miarodajnego  

trwającego  15min (900s)      Q * 900 [m3] 

Zlewnia 1: 

F - powierzchnia terenów utwardzonych drogi = 0,1708 [ha]  

Q=170 x 0,1708 x 0,85 = 24,70 [dm3/s] 

Qs=0,025 [ m3/s] 

Qsr=1708 m2  x  0,62m  [ m3/r] 

Qsr=  1059,04 [ m3/r] 

Ilość wody do zmagazynowania w czasie deszczu miarodajnego  

trwającego  15min (900s)               0,025 * 900= 22,21 m3 

 

Pojemność przewodu o średnicy 315 mm                             0,08 m3/m 
Długość przewodu o średnicy 315 mm uwzględnianej do obliczeń    11,45 m 
Pojemność przewodu o średnicy 500 mm                             0,20m3/m 
Długość przewodu o średnicy 500 mm uwzględnianej do obliczeń    47,12 m 
Pojemność przewodu o średnicy 600 mm       0,28 m3/m 
Długość przewodu o średnicy 600 mm uwzględnianej do obliczeń   25,97 m 
Całkowita pojemność rur                            17,49 m3 

Całkowita pojemność studni                            6,21 m3 
Całkowita pojemność zestawu                           23,70 m3 
 
Należy ustalić i oznakować skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym i projektowanym, lecz 

wcześniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji należy 

wykonać ręcznie pod nadzorem użytkowników istniejącego uzbrojenia. Wykonawcza przed 

przystąpieniem do robót zobowiązany jest do wykonania odkrywek w celu weryfikacji 

faktycznych rzędnych uzbrojenia.  
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6. Wymagania techniczne kanalizacji deszczowej 

Prace ziemne 
Wykopy 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 0,05 m dla rzędnych posadowienia komór 

+ 0,03 m dla rzędnych posadowienia fundamentu kolektora 

Nasypy 

Powinny być zagęszczane warstwami o grubości 0,20 m, mechanicznie lub ręcznie, przy czym wskaźnik 

zagęszczenia gruntu Is według normy PN-S-02205 nie powinien być niższy od 1,0 dla górnych warstw  

do głębokości 1,20 m i niższy od 0,97 dla warstw poniżej 1,20 m. Grunty badać według PN-EN 1997-2:209. 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 0,15 m dla wymiarów w planie większych od 1,5 m, 

+ 0,05 m dla wymiarów w planie mniejszych od 1,5 m, 

+ 0,01 m dla rzędnych posadowienia rurociągu, 

+ 2% dla wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Normy przywołane: 

1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

i odbioru. 

2) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. 

4) PN-EN 1997-2:2009 Euro kod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 

 Roboty betonowe i żelbetowe powinny być wykonane według normy PN-63B-06251,  

 a w szczególności przy konstrukcji komór rewizyjnych; 

5) Masa betonowa powinna być układana z wysokości nie większej niż 1,00 m; 

6) Betonowanie ścian komory powinno być prowadzone w sposób ciągły tak, aby beton w każdej 

warstwie był układany przed rozpoczęciem wiązania warstwy poprzedniej; 

7) Przerwa robocza może być dokonywana jedynie w miejscach łączenia płyty dennej ze ścianą  

przy zachowaniu szczelności połączenia w przerwie; 

8) Beton powinien być zagęszczany wibratorami mechanicznymi o różnej amplitudzie drgań; 

9) Deskowanie powinno być szczelne, gładkie i usztywnione od zewnątrz lub łączone w sposób nie 

powodujący późniejszych nieszczelności punktowych; 

10) Powinna być zapewniona właściwa pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania, polegająca  

na polewaniu powierzchni wodą lub utrzymaniu w deskowaniu przez minimum 14 dni oraz zabezpieczeniu 

przed silną operacją słoneczną. 

11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe; Wymagania techniczne. 

 
Izolacje 

Wykonanie i odbiór izolacji powinny być, zgodne z Instrukcją nr 240 ITB a w szczególności: 

1. izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę 

lub jej części od wody lub wilgotnego gruntu; 

2. izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, a ich powierzchnia powinna być gładka 

i bez lokalnych wybrzuszeń; 

3. warstwy izolacyjne powinny być w sposób ciągły i szczelny połączone z uszczelnieniem miejsc 

przejścia przewodów przez izolowaną konstrukcję. 

Normy przywołane: 
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Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji 

betonowych i żelbetowych. 

Przewody kanalizacyjne 
Wykonanie i odbiory przewodów kanalizacyjnych powinny odpowiadać normie PN-92/B-10735 i PN-92/B-

10727. 

Obsypka: 

1. maksymalny rozmiar piasku/żwiru a = d/10 ale nigdy więcej niż 100 mm, 

2. grubość warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla średnic co najmniej 200 mm. 

Próbie podlega cały odcinek kanału między ograniczającymi go studzienkami rewizyjnymi. 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 0,15 m  dla długości odcinków w planie 

+ 0,02 m  dla odchylenia osi kanału od projektowanej trasy w planie 

+ 1 mm  dla rzędnych kinety kanału, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny. 

Normy przywołane: 

PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Studzienki rewizyjne 

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiadać normie PN-B-10729. 

Roboty betonowe i żelbetowe  według b).  

Izolacje według c). 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 001 m  dla wymiarów konstrukcji i komory, 

+ 0,02 m   dla rzędnych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie. 

Normy przywołane: 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
 

7. Próby szczelności kanalizacji deszczowej 
Po ułożeniu kanałów i wykonaniu obsypki (bez złączy), wykonać próbę na eksfiltrację. Wykonać ją należy 

wodą o ciśnieniu grawitacyjnym.  

Napełnienie kanału wykonywać od studzienki dolnej.  

Próbę wykonywać odcinkami.  

Ciśnienie do 3 m sł. w. Czas trwania próby minimum 15 minut. 

Po sprawdzeniu złączy, zabezpieczyć je obsypką z piasku odpowiednio zagęszczoną. 

Po całkowitym zasypaniu wykopu, należy wykonać próbę na deformację przekroju poprzecznego przewodu. 

Powinny być zagęszczane warstwami o grubości 0,20 m, mechanicznie lub ręcznie, przy czym wskaźnik 

zagęszczenia gruntu Is według normy BN-77/893 I-12 nie powinien być niższy od 0,95  

dla górnych warstw do głębokości 1,20 m i niższy od 0,90 dla warstw poniżej 1,20 m. 

 

8. Roboty wykończeniowe 
Na zakończenie robót drogowych należy: 

▪ napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych, hydranty, 

skrzynki wodociągowe i gazowe, wyregulować do poziomu sąsiadujących nawierzchni, 

▪ zrekultywować zieleńce, plantując powierzchnię terenu, dosypując 10 cm ziemi roślinnej i obsiewając 

trawą, 

▪ wprowadzić nową stałą organizację ruchu. 
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9. Warunki montażu i uwagi końcowej 
Całość robót należy wykonać zgodnie:  

• z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wraz 
z późniejszymi zmianami;  

• Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur;  
• Wszystkie zamontowane materiały i urządzenia powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne;  
• Urządzenia i materiały projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiadać 

obowiązujące certyfikaty bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz 
aprobaty techniczne; 

• Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zainteresowane instytucje 
i osoby, następnie zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i późniejszą 
jego inwentaryzację; 

• Przed przystąpieniem do prac wykonać poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejącego 
uzbrojenia;  

• Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczyć przez podparcie lub podwieszenie. Prace  
te wykonać pod nadzorem zainteresowanych instytucji; 

• Roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP; 

• W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych 
należy je zabezpieczyć i powiadomić inspektora nadzoru oraz dokonać wpisu do Dziennika 
Budowy; 

• Całość robót wykonać zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci 
kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;  

• Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót jest zobowiązany do wykonania 
szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz”, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256); 

• Z uwagi na występujące prace w głębokich wykopach ziemnych przed przystąpieniem do robót 
kierownik robót zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników przystępujących do pracy 
(instruktaż stanowiskowy, bezpieczeństwa i higieny pracy) i opracowania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 

Ponadto należy utrzymywać podczas prowadzenia robót w należytym stanie technicznym urządzenia 

socjalne oraz sprzęt i urządzenia służące do zabezpieczenia życia i zdrowia wszystkich osób zatrudnionych 

na budowie, a także zapewniających bezpieczeństwo publiczne. Obowiązki o których mowa spoczywają  

na kierowniku budowy (robót). 

 

10. Uzbrojenie terenu 
 

W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prace prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia istniejących sieci, 

w celu zabezpieczenia, należy zastosować rury ochronne dwudzielne 160 mm w miejscach zbliżeń.  

W przypadku zmniejszenia przykrycia, sieć wodociągową zabezpieczyć rurą ocieplającą. 

11.  Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania inwestycji  
1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 

80 poz. 717 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r Nr. 1332 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.), 
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4. Rozporządzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 

7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566). 

12. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 

FAZA BUDOWY 

Hałas 

Hałas, który będzie powstawał podczas prac budowlanych, będzie wyłącznie związany z pracą maszyn oraz 
ruchem pojazdów ciężarowych. Na rozmiar uciążliwości akustycznej będzie mieć wpływ czas realizacji 
procesu inwestycyjnego i jednoczesność pracy wielu maszyn i urządzeń. Praktycznie  
nie ma możliwości stosowania zabezpieczeń akustycznych w fazie budowy. Jedyna możliwość ograniczania 
emisji hałasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu  
do środowiska.  

Jest to uciążliwość przemijająca, jednakże wskazane jest wykonywanie robót budowlanych  
( w szczególności transportu materiałów i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej  

w porze dziennej (600 – 2200). 
Powietrze 

Uciążliwość dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowić będzie pył powstający 
podczas pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne. Wymienione uciążliwości o charakterze 
niezorganizowanym mogą być okresowo dokuczliwe, ale biorąc pod uwagę przejściowość prac   

budowlanych należy uznać, że ten etap nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian w środowisku 
wywołanych zanieczyszczeniem powietrza. 

Wody powierzchniowe 

W czasie budowy wpływ wykonywanych robót na jakość i ilość odprowadzanych ścieków oraz wód 
gruntowych może być wyraźny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy  
nie będą powodować powstawania istotnych ilości ścieków. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy 
służyć będą głównie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym należy zwracać uwagę  
na składowanie podręcznych zapasów paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposób prowadzenia 
napraw awaryjnych maszyn i pojazdów. Podczas tych czynności mogą występować wycieki paliwa, olejów 
i innych płynów eksploatacyjnych, które mogą zanieczyścić wodę i glebę. 

Środowisko gruntowo- wodne 

Na terenie budowy będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne przekształcenia środowiska gruntowo- 
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roślinne. Przy budowie zjazdu będą zmiany środowiskowo 
gruntowo – wodne: 
1. Lokalnych zmian warunków hydrograficznych: czasowego zakłócenia swobodnego spływu wód 

opadowych 
2. Wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego 

Zanieczyszczenie wód i gleb w czasie wykonywania robót ziemnych może nastąpić głównie w wyniku: 
1. Wycieku substancji z niewłaściwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiorników oraz źle  

konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń i samochodów, 
2. Przenikania szkodliwych substancji do gleb, wód powierzchniowych i podziemnych na skutek  

niewłaściwego składowania materiałów budowlanych lub podczas wykonywania robót a także  
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiałów niebezpiecznych lub opakowań. 
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Są to sytuacje awaryjne, które przy odpowiednim nadzorze oraz dbałości i porządku na placu budowy nie 
powinny się wydarzyć. 

Odpady 

W fazie budowy omawianego przedsięwzięcia będą powstawać odpady. Źródłem odpadów będą: 
 

• roboty ziemne  
• ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
• rozbiórka istniejących elementów 

Niektóre uciążliwości i niekorzystne oddziaływania inwestycji w fazie budowy mogą być ograniczone  
a ich charakter będzie w większości tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem 
robót. Roboty budowlane, aby spełniać wymagania związane z ochroną środowiska powinny być 
poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót uwzględniającym zabezpieczenia, w którym 
zapewni się: 

1. Odpowiednią organizację placu budowy, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego 
zabezpieczenia zbiorników, materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami  
nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku, 
2. Sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego  
prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające  
niekorzystne oddziaływanie na środowisko, 
3. Stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami.                                                                            
Prace budowlane powinny być prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wycieków paliwa), 
które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce postoju o szczelnej 
nawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska 
gruntowo – wodnego. W całym cyklu organizacji budowy, należy zwrócić uwagę na właściwy transport 
materiałów i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy 
należy postępować zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami i instrukcjami. 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robót Wykonawca będzie: 
1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  
lub uciążliwości dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego  
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  
działania.  
3.  Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
     - lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
     - środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
II) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
III) możliwością powstania pożaru. 

4) W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia.  
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy, zobowiązany jest do 
usunięcia, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił 
żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 
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III: CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Schematy rozwinięcia studni 
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IV. INFROMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów 

 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa DP3130W w zakresie budowy kanalizacji deszczowej  

na działce nr ewid. 152/4 obręb 5 w Piastowie”. 

Roboty sanitarne obejmą: 

▪ roboty rozbiórkowe, 

▪ wyznaczenia geodezyjne, 

▪ wykonanie robót ziemnych, 

▪ likwidacja istniejących elementów odwodnienia, 

▪ profilowanie i zagęszczanie powierzchni, 

▪ wykonanie podłoża pod kanały i studnie, 

▪ wykonanie studni, kanałów deszczowych, 

▪ wykonanie zwieńczeń studni, 

▪ roboty wykończeniowe. 

 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Istniejące uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, sieć energetyczna naziemna i podziemna, sieć 

teletechniczna podziemna i naziemna, sieć gazowa oraz sieć kanalizacyjna deszczowa i sanitarna.  

  3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą  

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

Lp. 
Nazwa 

czynnika 

Rodzaj 

zagrożenia 

Źródło 

występowania 

Skutki 

wynikające 

z zagrożenia 

Zastosowane środki 

ochrony 

1. 
Roboty w 

studzienkach 

Upadek z 

wysokości 

Studzienka 

kanalizacyjna 

Ciężkie urazy 

ciała, utrata 

życia 

Szkolenia, taśmy 

ostrzegawcze, pachołki 

ostrzegawcze, kaski 

ochronne, odzież ochronna i 

robocza, uprzęże 

2. 
Roboty w 

studzienkach 
Wybuch gazu 

Studzienka 

kanalizacyjna 

Rozcięcia, 

złamania 

kości, ciężkie 

urazy ciała, 

utrata życia 

Nadzór BHP, szkolenia, taśmy 

ostrzegawcze, tablice 

postrzegawcze, ograniczenia 

dostępu, wentylacja kanału, 

odzież ochronna i robocza, 

kaski ochronne, jasny podział 

obowiązków 

3. 
Praca 

maszynowa 
zgniecenie 

Elementy 

obrotowe 

maszyny 

Rozcięcia, 

obtłuczenia, 

złamania 

kości, ciężkie 

urazy ciała 

Nadzór BHP, Szkolenia, 

Odpowiednie obudowy i 

zabezpieczenia maszyn, 

ograniczenie dostępu, odzież 

ochronna i robocza 
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4.  
Praca 

maszynowa 

Przejechanie, 

potrącenie 

Obszar prac 

maszyn 

Obtłuczenia, 

złamania 

kości, ciężkie 

urazy ciała, 

utrata życia 

Określenie obszaru prac, 

sygnały dźwiękowe, sygnały 

świetlne, dostateczne 

oświetlenie miejsca pracy, 

kamizelki odblaskowe, odzież 

ochronna i robocza, kaski 

ochronne, badania lekarskie 

5.  
Roboty w 

kanale 

Kontakt z 

cieczą/gazem 

pod dużym 

ciśnieniem 

Studzienka 

kanalizacyjna 

Rozcięcia i 

obtłuczenia, 

złamania 

kości, ciężkie 

urazy ciała 

Nadzór BHP, szkolenia, 

odpowiednie obudowy i 

zabezpieczenia maszyn, 

ograniczenie dostępu, odzież 

ochronna i robocza, kaski 

ochronne, ograniczenia 

dostępu, jasny podział 

obowiązków 

6. 

Pęknięcie 

podczas próby 

ciśnieniowej 

Kontakt z 

substancją 

pod dużym 

ciśnieniem 

Okolice 

przewodu 

kanalizacyjnego 

Rozcięcia, 

obtłuczenia, 

złamania 

kości, ciężkie 

urazy ciała 

Specjalne środki ostrożności, 

odpowiedni sprzęt, 

ograniczenie dostępu, 

odpowiedni nadzór, szkolenia, 

odzież ochronna i robocza, 

kaski ochronne, odpowiednie 

przygotowanie 

7. 

Roboty w 

okolicy 

kanałów 

Kontakt z 

substancjami 
Okolice kanału 

Podrażnienia 

układu 

oddechowego, 

podrażnienia 

skórne 

Nadzór BHP, szkolenia, 

ograniczenia dostępu, odzież 

robocza, maski ochronne 

 

W planie organizacji pracy należy uwzględnić następujące rodzaje robót budowlanych, których charakter, 

organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią, uderzenia elementów konstrukcji. 

Całość wykonania robót powinna być zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i aktualnymi 

przepisami o budowie urządzeń elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porażeniowej w urządzeniach 

elektroenergetycznych o napięciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepisów technicznych dotyczących 

projektowania i wykonawstwa robót elektrycznych. 

Po zakończeniu robót ziemnych, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Wszelkie roboty prowadzone w obrębie czynnych urządzeń elektroenergetycznych, związanych  

z demontażem, montażem i podłączeniem powinny być prowadzone w stanie beznapięciowym  

pod nadzorem odpowiednich służb technicznych PGE Dystrybucja S.A. 

Wszelkie prace montażowe związane z podłączeniem obwodów oświetleniowych należy wykonać w stanie 

beznapięciowym. 

Wszelkie roboty prowadzone w obrębie czynnych urządzeń sieci gazowej, związanych z demontażem i 

montażem oraz podłączeniem powinny być prowadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego pod 

nadzorem odpowiednich służb technicznych PSG sp. z o.o.  
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas  

realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń  

oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
Wszystkie wymienione zagrożenia mają miejsce w bezpośrednim otoczeniu miejsca budowy podczas prac 

budowlanych. Zagrożenia mają charakter zbiorowy oraz indywidualny, dotyczą robotników budowy oraz 

osób postronnych, które mogą wtargnąć na teren budowy.  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika 

zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowadzone 

przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy 

uczestnikom szkolenia. Szkoleni pracownicy mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie 

wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. 

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia 

wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane 

zagrożenia związane z robotami. 

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli ma obowiązek sprawdzenia czy pracownik przystępujący 

do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni 

dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się 

z daną kategorią.  

Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki  

niestosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących 

przypadków - zgłaszania takich zdarzeń kierownikom. 

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sporządzania raportu z tej czynności. 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki 

techniczne i sposoby organizacji robót: 

3. Wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 

4. Informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych  

oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 

3. Harmonizację i takie organizowanie prowadzenia robót niebezpiecznych, aby zagrożenia dotyczyły  

możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze, gdy potencjalne zagrożenia  

tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 

4. Zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków  

ochrony, 

5. Zapewnienie niezbędnych przeglądów sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn  

i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 

6. Zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy  

(np. urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem 

przez osoby nieupoważnione, etc.). 
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6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych, niezbędne jest wskazania właściwych 

środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia 

tych robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia i w ich sąsiedztwie. W szczególności 

umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczeństw 

mogących towarzyszyć prowadzeniu robót drogowych pod ruchem. 

 

W tym celu konieczne są: 

- właściwy instruktarz pracowników,  

- rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. krzyżujące się i sąsiednie 

drogi), 

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, nosze, itp.), 

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu 

mechanicznego i pomocniczego, 

- rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzględnieniem 

komunikacji do przyległych do budowanej drogi posesji. 

 


