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I. CZESC INFORMACYJNA

1. Nazwa obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa DP3130W w zakresie budowy kanalizacji deszczowej
na dziatce nr ewid. 152/4 obreb 5 w Piastowie”.

2. Nazwa inwestora

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkéw
3. Nazwa jednostki projektujqcej

MT-Projekt Sp. z 0. o.

05-600 Grdjec, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9

tel. 732-707-800

4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektowat — mgr inz. Roman Furmaniak nr upr. GP.7342/75/80/91
Opracowat — inz. Izabela Kowalczyk

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

5.1. Wpykaz dziatek objetych inwestycjq

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce — nr. ewid. 152/4.

5.2. Dane o zieleni

W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikéw przyrody ani zieleni szczegolnie chronionej.
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I1. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa DP3130W w zakresie budowy kanalizacji deszczowej
na dziatce nr ewid. 152/4 obreb 5 w Piastowie”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki
Aleja Tysigclecia jest drogg publiczng kat. powiatowej, klasy Z. Stanowi fragment drogi powiatowej nr
3130W t3czaca droge powiatowg nr 3131W (ulica Warszawska w Piastowie) z drogg wojewoddzkg nr 719
(Aleje Jerozolimskie). Posiada nawierzchnie z betonowej kostki brukowej oraz nawierzchnie bitumiczna.
Wzdtuz wschodniej krawedzi odsuniety cigg pieszo-rowerowy oraz zielence. Wzdtuz zachodniej krawedzi
chodnik szerokosci 2,0 m przy istniejgcych ogrodzeniach oddzielony od jezdni zielefcami.
W obszarze opracowania ulica przebiega przez teren zabudowy niskiej jednorodzinnej i wielorodzinnej,
tereny handlowo ustugowe.
Istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna naziemna i podziemna, sie¢
teletechniczna podziemna i naziemna, sie¢ gazowa oraz sie¢ kanalizacyjna deszczowa i sanitarna.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do studzienek Sciekowych istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projekt branzy sanitarnej w ramach Przebudowy DP3130W w zakresie nawierzchni jezdni, chodnikdw,
Zjazddw na dziatkach nr ewid. 348/5, a52/4, 152/2, 152/3 obreb 5 w Piastowie obejmuje w szczegdlnosci:

= roboty rozbiérkowe,

* wyznaczenia geodezyjne,

* wykonanie robét ziemnych,

» likwidacja istniejgcych elementéw odwodnienia,

= profilowanie i zageszczanie powierzchni,

» wykonanie podtoza pod kanaty i studnie,

» wykonanie studni, kanatéw deszczowych,

* wykonanie zwiefczen studni,

* roboty wykonczeniowe.

4. Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe z ulicy Jagietty beda zbierane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne
do studzienne sciekowych osadnikowych DN500. Nastepnie trafig przykanalikami o Srednicy DN200
do studni rewizyjnych DN1500. Nastepnie wody te beda kierowane do kanatdw deszczowych o Srednicy
DN500, DN600. Kanat deszczowy zakorczony jest rurg o Srednicy DN315, ktory jest podtgczony do studni
osadzonej na istniejgcym kanale deszczowym w ulicy Orzeszkowej.

e Studnia rewizyjna $rednicy @1500 mm, S1, S2, S3, S4, S5 przykryte ptytg pokrywowg DN 1800/600
z wiazem z Zzeliwa sferoidalnego klasy D400 DN 0,6 m z pierscieniem odcigzajgcym o grubosci 15 cm.
Ptyte pokrywowg montowac bezposrednio na kregach betonowych na zaprawie cementowej plastyczne;j.
Zwienczenie studni wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Dno studni musi mieC piyte
fundamentowa. Studnie betonowe wraz z przejSciami szczelnymi wykonaC z kregéw tgczonych na
uszczelki. Kregi studzienne taczy¢ za pomocg gumowych uszczelek $lizgowych. Uszczelka gumowa
stosowana jest w miejscu taczenia kazdego z elementéw prefabrykowanych za wyjatkiem pierscieni
wyréwnawczych. Studnie z osadnikiem zanieczyszczen min. 1m.
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e Studzienki Sciekowe wraz z osadnikiem o $rednicy @500 mm, Sd1 — Sd6 z kratg Zeliwng przejazdowa
klasy D-400 o wymiarach 650x450, ktére to spetniajg role wstepnych urzadzen oczyszczajacych wody
z zawiesin i substancji ropopochodnych, zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania. Studnie
wykonane
z kregéw betonowych o Srednicy 0,5 m z ptytg fundamentowg o grubosci 15 cm oraz podsypka piaskowo
— zwirowg o grubosci 30 cm. Osadnik zanieczyszczen min. 1m.

e Rurocigg z rur PVC-U litych w klasie ,,S” SNR34 SN8

e Rurociag z rur PP dwusciennych karbowanych DN600 SN8

5. Obliczenia

Bilans powierzchni odwadnianej
Ilo$¢ wod opadowych

Q=gxFxy

g =170 dm3/s x ha - ilo¢ deszczu miarodajnego

F=0,1708 ha - powierzchnia utwardzona drég

y = 0,85 - wspdtczynnik sptywu dla nawierzchni utwardzonych

Ilo$¢ srednia wdd odprowadzanych w ciggu roku.:
Qsr=F x H [ m3/r]

gdzie: h = 620 mm — opad $redni roczny (0,62m)

Ilos¢ wody do zmagazynowania w czasie deszczu miarodajnego

trwajgcego 15min (900s) Q *900 [m3]
Zlewnia 1:

F - powierzchnia terendw utwardzonych drogi = 0,1708 [ha]
Q=170 x 0,1708 x 0,85 = 24,70 [dm3/s]

Qs=0,025 [ m3/s]

Qsr=1708 m2 x 0,62m [ m3/r]

Qsr= 1059,04 [ m3/r]

Ilo$¢ wody do zmagazynowania w czasie deszczu miarodajnego

trwajgcego 15min (900s) 0,025 * 900= 22,21 m3
Pojemnos$¢ przewodu o Srednicy 315 mm 0,08 m3/m
Dtugosc¢ przewodu o $rednicy 315 mm uwzglednianej do obliczen 11,45 m
Pojemnos¢ przewodu o Srednicy 500 mm 0,20m3/m
Dtugosc przewodu o $rednicy 500 mm uwzglednianej do obliczen 47,12 m
Pojemnos$¢ przewodu o Srednicy 600 mm 0,28 m3/m
Dtugos¢ przewodu o Srednicy 600 mm uwzglednianej do obliczen 25,97 m
Catkowita pojemnosc rur 17,49 m3
Catkowita pojemnos¢ studni 6,21 m3
Catkowita pojemnosc¢ zestawu 23,70 m3

Nalezy ustali¢ i oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejacym i projektowanym, lecz
wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji nalezy
wykonac¢ recznie pod nadzorem uzytkownikdéw istniejacego uzbrojenia. Wykonawcza przed
przystapieniem do robdot zobowigzany jest do wykonania odkrywek w celu weryfikacji
faktycznych rzednych uzbrojenia.

MT-Projekt Sp. z 0. o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowe 9,
05-600 Grojec, tel. 732-707-800



6. Wymagania techniczne kanalizacji deszczowej

Prace ziemne

Wykopy
Dopuszczalne odchytki:

+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komor

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora

Nasypy

Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym wskaznik
zageszczenia gruntu Is wedtug normy PN-S-02205 nie powinien by¢ nizszy od 1,0 dla gornych warstw
do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,97 dla warstw ponizej 1,20 m. Grunty bada¢ wedtug PN-EN 1997-2:209.
Dopuszczalne odchytki:

+ 0,15 m dla wymiaréw w planie wiekszych od 1,5 m,

+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,

+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociggu,

+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.

Normy przywotane:

1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie  wykonywania
i odbioru.

2) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

i kanalizacyjnych.
4) PN-EN 1997-2:2009 Euro kod 7. Projektowanie geotechniczne. CzeS¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane wedtug normy PN-63B-06251,

a w szczegolnosci przy konstrukcji komér rewizyjnych;

5) Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokosci nie wiekszej niz 1,00 m;

6) Betonowanie $cian komory powinno by¢ prowadzone w sposdb ciggly tak, aby beton w kazdej
warstwie byt uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy poprzedniej;

7) Przerwa robocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach faczenia ptyty dennej ze Sciang
przy zachowaniu szczelnosci potgczenia w przerwie;

8) Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o réznej amplitudzie drgan;

9) Deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie i usztywnione od zewnatrz lub fgczone w sposob nie

powodujacy pozniejszych nieszczelnosci punktowych;

10) Powinna by¢ zapewniona witasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania, polegajaca
na polewaniu powierzchni wodg lub utrzymaniu w deskowaniu przez minimum 14 dni oraz zabezpieczeniu
przed silng operacjg stoneczna.

11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe; Wymagania techniczne.

Izolacje
Wykonanie i odbidr izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcjg nr 240 ITB a w szczegdlnosci:
1. izolacje powinny stanowic ciagty i szczelny ukfad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle
lub jej czesSci od wody lub wilgotnego gruntu;
2. izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka
i bez lokalnych wybrzuszen;
3. warstwy izolacyjne powinny by¢ w sposéb ciggly i szczelny potaczone z uszczelnieniem miejsc

przejscia przewodéw przez izolowang konstrukcje.
Normy przywotane:
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Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

Przewody kanalizacyjne
Wykonanie i odbiory przewoddw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-92/B-10735 i PN-92/B-

10727.

Obsypka:
1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100 mm,
2. grubos¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla Srednic co najmniej 200 mm.

Prébie podlega caty odcinek kanatu miedzy ograniczajgcymi go studzienkami rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchytki:

+0,15m dla dtugosci odcinkéw w planie
+0,02m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie
+ 1 mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Normy przywotane:
PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki rewizyjne
Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-B-10729.
Roboty betonowe i zelbetowe wedtug b).
Izolacje wedtug c).
Dopuszczalne odchytki:
+ 001 m dla wymiaréw konstrukgji i komory,
+0,02m dla rzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.
Normy przywotane:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

7. Proby szczelnosci kanalizacji deszczowej
Po utozeniu kanatdéw i wykonaniu obsypki (bez ztgczy), wykonac prébe na eksfiltracje. Wykona¢ jg nalezy
wodg o ci$nieniu grawitacyjnym.
Napetnienie kanatu wykonywac od studzienki dolnej.
Prébe wykonywac odcinkami.
Ci$nienie do 3 m st. w. Czas trwania proby minimum 15 minut.
Po sprawdzeniu zigczy, zabezpieczyc¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.
Po catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy wykona¢ probe na deformacje przekroju poprzecznego przewodu.
Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym wskaznik
zageszczenia gruntu Is wedtug normy BN-77/893 1-12 nie powinien by¢ nizszy od 0,95
dla gérnych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw ponizej 1,20 m.

8. Roboty wykonczeniowe

Na zakonczenie robo6t drogowych nalezy:

» napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych, hydranty,
skrzynki wodociggowe i gazowe, wyregulowac do poziomu sasiadujacych nawierzchni,

= zrekultywowac zielence, plantujac powierzchnie terenu, dosypujgc 10 cm ziemi roslinnej i obsiewajac
trawag,

» wprowadzi¢ nowg stafg organizacje ruchu.
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9. Warunki montazu i uwagi konncowej
Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie:

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wraz
z pOzniejszymi zmianami;

Montaz rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur;

Wszystkie zamontowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac atesty i aprobaty techniczne;
Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiadac
obowigzujace certyfikaty bezpieczenstwa lub Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz
aprobaty techniczne;

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pozniejsza
jego inwentaryzacje;

Przed przystgpieniem do prac wykonac poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia;

Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace
te wykonac pod nadzorem zainteresowanych instytucji;

Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokonaé wpisu do Dziennika
Budowy;

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robot jest zobowigzany do wykonania
szczegbtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz”, zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256);
Z uwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do robét
kierownik robot zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikdw przystepujgcych do pracy
(instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Ponadto nalezy utrzymywac podczas prowadzenia robot w nalezytym stanie technicznym urzadzenia
socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzgce do zabezpieczenia zycia i zdrowia wszystkich oséb zatrudnionych
na budowie, a takze zapewniajacych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktérych mowa spoczywajag
na kierowniku budowy (robét).

10. Uzbrojenie terenu

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejacych sieci,
w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne 160 mm w miejscach zblizen.
W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowg zabezpieczyc¢ rurg ocieplajaca.

11. Obowiqzujgce przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1.

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr

80 poz. 717 z pbzn. zm.),
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r Nr. 1332 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.),
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4. Rozporzadzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566).

12. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko
FAZA BUDOWY

Hatas

Hatas, ktdry bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wylgcznie zwigzany z pracg maszyn oraz
ruchem pojazddw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas realizacji
procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie
nie ma mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania
emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu
do Srodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdt budowlanych
( w szczegdlnosci transportu materiatéw i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej

w porze dziennej (6% — 2200),

Powietrze

Ucigzliwos$¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajacy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym mogg by¢ okresowo dokuczliwe, ale biorgc pod uwage przejSciowo$¢ prac

budowlanych nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w S$rodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robdt na jakos$¢ i ilos¢ odprowadzanych sSciekdw oraz wdd
gruntowych moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowac¢ powstawania istotnych ilosci $ciekdw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
stuzy¢ bedg gtdwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage
na sktadowanie podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposob prowadzenia
napraw awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnosci moga wystepowac wycieki paliwa, olejow
i innych ptyndw eksploatacyjnych, ktdre mogg zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo- wodne

Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia Srodowiska gruntowo-

wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinne. Przy budowie zjazdu bedg zmiany $rodowiskowo

gruntowo — wodne:

1. Lokalnych zmian warunkéw hydrograficznych: czasowego zaktdcenia swobodnego sptywu waéd
opadowych

2. Wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego

Zanieczyszczenie wéd i gleb w czasie wykonywania robét ziemnych moze nastgpi¢ gtéwnie w wyniku:

1. Wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikdw oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochoddw,

2. Przenikania szkodliwych substancji do gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego skfadowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robdt a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.
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Sa to sytuacje awaryjne, ktore przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
powinny sie wydarzyc.

Odpady

W fazie budowy omawianego przedsiewziecia bedg powstawa¢ odpady. Zrédtem odpadéw beda:

e roboty ziemne
e ufozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
e rozbidrka istniejgcych elementow

Niektére ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
robot. Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong Srodowiska powinny by¢
poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem robét uwzgledniajgcym zabezpieczenia, w ktorym
zapewni sie:

1. Odpowiednig organizacje placu budowy, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikdw, materiatdw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami
nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczer w Srodowisku,

2. Sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jakoS¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce
niekorzystne oddziatywanie na Srodowisko,

3. Staty nadzdr nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekow paliwa),
ktore po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do S$rodowiska
gruntowo — wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robét Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla $rodowiska, oséb lub dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
3. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
IT) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
IIT) mozliwoscig powstania pozaru.
4) W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwodrce odpaddw powstajgcych w czasie budowy, zobowigzany jest do
usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadéw. Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
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I1I: CZESC RYSUNKOWA

MT-Projekt Sp. z 0. o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowe 9,
05-600 Grojec, tel. 732-707-800



Schematy rozwiniecia studni
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IV. INFROMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA.

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DP3130W W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJII DESZCZOWE)

NA DZIALCE NR EWID. 152/4 OBREB 5 W PIASTOWIE

Adres obiektu budowlanego:
DROGA POWIATOWA NR 3130W ALEJA TYSIACLECIA, PIASTOW, GMINA PIASTOW

Inwestor:

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkow

Autor projektu:

MT-Projekt Sp. z o.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Gréjec tel. 732 707 800

Projektowat branza sanitarna:

mgr inz. Roman Furmaniak nr upr. GP.7342/75/80/91

Sierpien 2021

MT-Projekt Sp. z 0. o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowe 9,
05-600 Grojec, tel. 732-707-800




1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
realizacji poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa DP3130W w zakresie budowy kanalizacji deszczowej
na dziatce nr ewid. 152/4 obreb 5 w Piastowie”.
Roboty sanitarne obejma:

* roboty rozbiorkowe,

* wyznaczenia geodezyjne,

= wykonanie robdt ziemnych,

» likwidacja istniejgcych elementéw odwodnienia,
= profilowanie i zageszczanie powierzchni,

= wykonanie podfoza pod kanaty i studnie,

= wykonanie studni, kanatéw deszczowych,

* wykonanie zwienczen studni,

* roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna naziemna i podziemna, sie¢
teletechniczna podziemna i naziemna, sie¢ gazowa oraz sie kanalizacyjna deszczowa i sanitarna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nazwa Rodzaj Zrédio Slfuu.(l Zastosowane $rodki
Lp. czynnika zagrozenia | wystepowania wynikajace ochrony
¥ z zagrozenia
Szkolenia, tasmy
. Ciezkie urazy ostrzegawcze, pachofki
Roboty w Upadek z Studzienka . .
1. . , . ) ciata, utrata ostrzegawcze, kaski
studzienkach wysokosci kanalizacyjna L .. .
Zycia ochronne, odziez ochronna i
robocza, uprzeze
Nadzor BHP, szkolenia, tasmy
Rozciecia, ostrzegawcze, tablice
. zlamania postrzegawcze, ograniczenia
Robo Studzienk Y )
2. . tyw Wybuch gazu " .ZI .a kosci, ciezkie dostepu, wentylacja kanatu,
studzienkach kanalizacyjna . L ;
urazy ciafa, odziez ochronna i robocza,
utrata zycia kaski ochronne, jasny podziat
obowigzkéw
Rozciecia, Nadzér BHP, Szkolenia,
Praca Elementy obttuczenia, Odpowiednie obudowy i
3. zgniecenie obrotowe zlamania zabezpieczenia maszyn,
maszynowa el . . .
maszyny kosci, ciezkie | ograniczenie dostepu, odziez
urazy ciafa ochronna i robocza
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Okreslenie obszaru prac,
Obttuczenia, sygnaty dzwiekowe, sygnaty
) ) ztamania Swietlne, dostateczne
Praca Przejechanie, Obszar prac P o L
4, Mmaszvrowa otracenie maszvn kosci, ciezkie oSwietlenie miejsca pracy,
¥ potra ¥ urazy ciafa, kamizelki odblaskowe, odziez
utrata zycia ochronna i robocza, kaski
ochronne, badania lekarskie
Nadzdr BHP, szkolenia,
L. odpowiednie obudowy i
Rozciecia i . .
Kontakt z . zabezpieczenia maszyn,
, . obttuczenia, . . . .
5 Roboty w ciecza/gazem Studzienka tamania ograniczenie dostepu, odziez
' kanale pod duzym kanalizacyjna . ochronna i robocza, kaski
e kosci, ciezkie ) )
ciSnieniem ; ochronne, ograniczenia
urazy ciafa . )
dostepu, jasny podziat
obowigzkow
Specjalne $rodki ostroznosci,
o Kontakt . Rozaeaa., odp(_JW|ed_n| sprzet,
Pekniecie . Okolice obttuczenia, ograniczenie dostepu,
, substancjg . o . .
6. | podczas préby od duzvm przewodu zlamania odpowiedni nadzér, szkolenia,
ci$nieniowej p_’ . .y kanalizacyjnego | kosci, ciezkie odziez ochronna i robocza,
ciS$nieniem ; . o
urazy ciafa kaski ochronne, odpowiednie
przygotowanie
Podraznienia
Roboty w ukfadu Nadzér BHP, szkolenia,
. Kontakt z . . . ..
7. okolicy .. | Okolice kanatu | oddechowego, | ograniczenia dostepu, odziez
. substancjami L .
kanatow podraznienia robocza, maski ochronne
skorne

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujace rodzaje robét budowlanych, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig, uderzenia elementéw konstrukciji.
Catos¢ wykonania robdt powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i aktualnymi
przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej w urzgdzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepiséw technicznych dotyczacych
projektowania i wykonawstwa robot elektrycznych.

Po zakonczeniu robdt ziemnych, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwiazanych
z demontazem, montazem i podtgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podtgczeniem obwoddw o$wietleniowych nalezy wykona¢ w stanie
beznapieciowym.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen sieci gazowej, zwigzanych z demontazem i
montazem oraz podtgczeniem powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PSG sp. z 0.0.
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4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen

oraz miejsce i czas ich wystqgpienia

Wszystkie wymienione zagrozenia majg miejsce w bezposrednim otoczeniu miejsca budowy podczas prac
budowlanych. Zagrozenia majg charakter zbiorowy oraz indywidualny, dotyczg robotnikdw budowy oraz
0sob postronnych, ktére mogg wtargna¢ na teren budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystqgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika

zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowadzone

przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia, wiedze oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Szkoleni pracownicy majg obowigzek poswiadczy¢é wiasnym podpisem nabycie
wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia

wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny byé w sposdb szczegdlny eksponowane

zagrozenia zwigzane z robotami.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli ma obowigzek sprawdzenia czy pracownik przystepujacy

do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni

dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen wigzace sie

z dang kategoria.

Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku zwracania uwagi na przypadki

niestosowania sie innych pracownikéow do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych

przypadkow - zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot nastepujace srodki

techniczne i sposoby organizacji robét:

3. Wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone s3 roboty szczegdlnie niebezpieczne,

4. Informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt niebezpiecznych
oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

3. Harmonizacje i takie organizowanie prowadzenia robot niebezpiecznych, aby zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikdéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia
tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

4. Zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych Srodkéw
ochrony,

5. Zapewnienie niezbednych przegladdw sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn
i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

6. Zapewnienia witasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).
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6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajqcym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznqg i sprawng komunikacje, umoZzliwiajgcq szybkq ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych, niezbedne jest wskazania wtasciwych
$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia
tych robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci

umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru i ludzi lub wszystkich innych niebezpieczenstw
mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robét drogowych pod ruchem.

W tym celu konieczne sa:

- wiasciwy instruktarz pracownikéw,

- rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np. krzyzujgce sie i sgsiednie
drogi),

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze, itp.),

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

- rozwigzanie ukfadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzglednieniem
komunikacji do przylegtych do budowanej drogi posesji.
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