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1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 Kalkulacja

indywidualn
a

Rozbiórka istniejących elementów hali wraz z wywozem i utylizacją
Nr ST: B-00.00.01

kpl 1,000

2.  KONSTRUKCJA
2.1.  Roboty ziemne

2 KNR-W
2-01

0211/12

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami przedsiębiernymi o
pojemności łyżki 1,20m3
Nr ST: B-01.01.01

ł1    (55,10)*(0,40+1,10)*1,60 m3 132,240

ł2    (11,40)*(0,40+1,10)*1,60 m3 27,360

sp1    (1,00+1,10)*(1,00+1,10)*1,60*2 m3 14,112

pl1-3    47,40*0,50 m3 23,700

pp-1    9,27*0,50 m3 4,635

pp-2    8,26*0,50 m3 4,130

pp-3    2,93*0,50 m3 1,465

razem m3 207,642

3 KNR AT-06
0104/04

Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek  materiałów budowlanych 
sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek 
kategorii II
Nr ST: B-01.01.01

(207,642-154,326)*1,60 t 85,306

razem t 85,306

4 KNR AT-06
0108/02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-01.01.01

(207,642-154,326)*1,60/20 kurs 4,265

razem kurs 4,265

5 KNR AT-06
0108/05

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II
Nr ST: B-01.01.01

 (Krotność= 14)

(207,642-154,326)*1,60/20 kurs 4,265

razem kurs 4,265

6 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku 
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze 
środowiska na 2020r.
Nr ST: B-01.01.01

(207,642-154,326)*1,60 t 85,306

razem t 85,306

7 KNR-W
2-01

0222/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 110kW (150KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m
Nr ST: B-01.01.01

207,642-10,811-10,640-0,700-8,821-22,344 m3 154,326

razem m3 154,326

2.2.  Podkłady
8 KNR-W

2-02
1101/07

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do 
betonu
Nr ST: B-01.02.01

ł1    (55,10)*(0,40+0,10)*0,10 m3 2,755

ł2    (11,40)*(0,40+0,10)*0,10 m3 0,570

sp1    (1,00+0,10)*(1,00+0,10)*0,10*2 m3 0,242

pl1-3    47,40*0,10 m3 4,740

pp-1    9,27*0,10 m3 0,927

pp-2    8,26*0,10 m3 0,826

pp-3    2,93*0,10 m3 0,293

razem m3 10,353

2.3.  Fundamenty
9 KNR-W

2-02
0243/01

Ławy fundamentowe o szerokości do 0,6m w deskowaniu systemowym (beton pompą, pozostałe 
żurawiem wieżowym)
Nr ST: B-01.02.02

ł1    (55,10)*(0,40)*0,40 m3 8,816

ł2    (11,40)*(0,40)*0,40 m3 1,824

razem m3 10,640

10 KNR-W
2-02

0244/01

Stopy fundamentowe prostokątne o objętości do 0,5m3 w deskowaniu systemowym (beton pompą, 
pozostałe żurawiem wieżowym)
Nr ST: B-01.02.02

sp1    (1,00)*(1,00)*0,35*2 m3 0,700

razem m3 0,700
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11 KNR-W
2-02

0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
Nr ST: B-01.02.02

pl1-3    47,40*0,12 m3 5,688

pp-1    9,27*0,12 m3 1,112

pp-2    8,26*0,12 m3 0,991

pp-3    2,93*0,12 m3 0,352

br-1    0,12*0,19*3,74*2+0,12*0,19*(10,86+11,38) m3 0,678

razem m3 8,821

12 KNR
SEK-02-01

0101/01

Fundamenty z bloczków betonowych o wymiarach 38x25x14cm
Nr ST: B-01.02.06

ł1    (55,10)*0,24*1,40 m3 18,514

ł2    (11,40)*0,24*1,40 m3 3,830

razem m3 22,344

2.4.  Izolacje fundamentów
Poziomo

13 NNRNKB 5
0618/01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław/stóp/płyt fundamentowych
Nr ST: B-01.02.04

ł1    (55,10)*(0,40+0,10) m2 27,550

ł2    (11,40)*(0,40+0,10) m2 5,700

sp1    (1,00)*(1,00)*2 m2 2,000

pl1-3    47,40 m2 47,400

pp-1    9,27 m2 9,270

pp-2    8,26 m2 8,260

pp-3    2,93 m2 2,930

razem m2 103,110

14 KNR-W
2-02

0602/09

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - pierwsza warstwa
Nr ST: B-01.02.04

ł1    (55,10)*(0,40+0,10) m2 27,550

ł2    (11,40)*(0,40+0,10) m2 5,700

sp1    (1,00)*(1,00)*2 m2 2,000

pl1-3    47,40 m2 47,400

pp-1    9,27 m2 9,270

pp-2    8,26 m2 8,260

pp-3    2,93 m2 2,930

razem m2 103,110

15 KNR-W
2-02

0602/10

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - każda następna warstwa ponad jedną
Nr ST: B-01.02.04

ł1    (55,10)*(0,40+0,10) m2 27,550

ł2    (11,40)*(0,40+0,10) m2 5,700

sp1    (1,00)*(1,00)*2 m2 2,000

pl1-3    47,40 m2 47,400

pp-1    9,27 m2 9,270

pp-2    8,26 m2 8,260

pp-3    2,93 m2 2,930

razem m2 103,110

Pionowo

16 KNR-W
2-02

0603/09

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - pierwsza warstwa
Nr ST: B-01.02.04

ł1    (55,10)*2*1,40 m2 154,280

ł2    (11,40)*2*1,40 m2 31,920

razem m2 186,200

17 KNR-W
2-02

0603/10

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - każda następna warstwa ponad jedną
Nr ST: B-01.02.04

ł1    (55,10)*2*1,40 m2 154,280

ł2    (11,40)*2*1,40 m2 31,920

razem m2 186,200

18 KNR K-31
0204/01

Wykonanie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych - przyklejenie płyt 
polistyrenowych gr. 10cm przy użyciu zaprawy klejącej
Nr ST: B-01.02.05

100,13*1,50 m2 150,195

razem m2 150,195
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19 KNR K-31
0204/02

Wykonanie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych - wykonanie warstwy 
zbrojącej przy użyciu zaprawy klejącej
Nr ST: B-01.02.05

100,13*1,50 m2 150,195

razem m2 150,195

20 KNNR-W 3
0207/02

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni
Nr ST: B-01.02.04

100,13*1,50 m2 150,195

razem m2 150,195

2.5.  Słupy
21 KNR-W

2-02
0247/04

Słupy żelbetowe o wysokości do 4m w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu 
do przekroju do 12m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)
Nr ST: B-01.02.02

słup fundamentu    0,40*0,40*1,52*2 m3 0,486

razem m3 0,486

2.6.  Belki
22 KNR-W

2-02
0249/03

Belki i podciągi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 
12m/m2 (beton pompą, pozostałe żurawiem wieżowym)
Nr ST: B-01.02.02

nz1    0,25*0,40*3,00*16 m3 4,800

nz2    0,25*0,40*2,85*4 m3 1,140

nz3    0,25*0,40*2,33*2 m3 0,466

nz4    0,25*0,40*4,55*1 m3 0,455

nz5    0,25*0,40*4,62*1 m3 0,462

wsp1    0,20*0,50*7,91*1 m3 0,791

razem m3 8,114

23 KNR-W
2-02

0212/12

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30cm
Nr ST: B-01.02.02

w1    0,25*0,30*50,90 m3 3,818

w2    0,20*0,30*14,50 m3 0,870

razem m3 4,688

2.7.  Schody
24 KNR-W

2-02
0219/02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy
Nr ST: B-01.02.02

3,503+4,29 m2 7,793

razem m2 7,793

25 KNR-W
2-02

0219/06

Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości 
płyty schodowej
Nr ST: B-01.02.02

 (Krotność= 4)

3,503+4,29 m2 7,793

razem m2 7,793

2.8.  Zbrojenie
26 KNR-W

2-02
0259/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
Nr ST: B-01.02.03

fundamenty    401,49/1000 t 0,401

schody    1198,70/1000 t 1,199

belki    534,23/1000 t 0,534

razem t 2,134

2.9.  Konstrukcje stalowe
27 ZNK 23-01

0108/01
Konstrukcje ze stali profilowej o masie elementu do 0,2t
Nr ST: B-01.02.04

49,26*40/1000 t 1,970

razem t 1,970

2.10.  Roboty murowe
28 KNR K-28

0201/07
Ściany z bloków na zaprawie murarskiej do cienkich spoin, w budynkach 1-kondygnacyjnych o 
wysokości do 4,5m
Nr ST: B-01.02.06

10,66*4,02 m2 42,853

razem m2 42,853

29 KNR-W
2-02

0124/06

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne o wymiarach 2x2 i 1/2 cegły z cegieł pełnych na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej
Nr ST: B-01.02.06

10*3,62 m 36,200
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razem m 36,200

30 KNR-W
4-01

0304/02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B-01.02.06

0,541*4,02 m3 2,175

razem m3 2,175

31 KNR-W
2-02

0132/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych
Nr ST: B-01.02.06

1,80*4 m 7,200

razem m 7,200

3.  ARCHITEKTURA
3.1.  Dach
Dach budynku

32 KNR-W
2-02

0612/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt gr. 10cm
Nr ST: B-01.02.05

446,54/cos(2) m2 446,812

razem m2 446,812

33 KNR-W
2-02

0612/04

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt gr. 10cm - każda następna 
warstwa ponad jedną
Nr ST: B-01.02.05

446,54/cos(2) m2 446,812

razem m2 446,812

34 KNR-W
2-02

0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy styropapy gr. 10cm
Nr ST: B-01.02.05

446,54/cos(2) m2 446,812

razem m2 446,812

35 KNR-W
2-02

0615/01
analogia

Membrana dachowa
Nr ST: B-01.02.04

446,54/cos(2) m2 446,812

razem m2 446,812

Zadaszenie

36 KSNR 2u1
W1603/02
analogia

Obudowa od spodu z paneli systemowych
Nr ST: B-02.04.05

53,8 m2 53,800

razem m2 53,800

37 KNR 0-21
4007/03
analogia

Płyta OSB gr. 22mm
Nr ST: B-01.02.05

53,8 m2 53,800

razem m2 53,800

38 KNR-W
2-02

0615/01

Izolacjia z folii
Nr ST: B-01.02.04

53,8 m2 53,800

razem m2 53,800

39 KNR-W
2-02

0615/01
analogia

Membrana dachowa
Nr ST: B-01.02.04

53,8 m2 53,800

razem m2 53,800

Zadaszenie szklane

40 Kalkulacja
indywidualn

a

Konstrukcja szklana zadaszenia
Nr ST: B-02.02.01

2,4 m2 2,400

razem m2 2,400

Inne

41 KNR K-05
0103/04

Montaż deski okapowej
Nr ST: B-02.02.01

36,6*2 m 73,200

razem m 73,200
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42 KNR K-05
0103/05

Montaż deski czołowej
Nr ST: B-02.02.01

12,87*2/cos(2) m 25,756

razem m 25,756

43 KNR K-05
0301/02

Montaż rynien dachowych
Nr ST: B-02.02.01

36,6*2 m 73,200

razem m 73,200

44 KNR K-05
0302/02

Montaż rur spustowych
Nr ST: B-02.02.01

5,05*10 m 50,500

razem m 50,500

45 KNR K-05
0302/03

Montaż kolanek
Nr ST: B-02.02.01

10 szt 10,000

razem szt 10,000

46 KNR K-05
0301/06

Montaż lejów spustowych
Nr ST: B-02.02.01

10 szt 10,000

razem szt 10,000

47 KSNR 2u1
W1603/02
analogia

Paneli systemowe - parapety
Nr ST: B-02.02.01

(5,43+5,38+5,4+5,4+5,11+4,05+4,12+4,05+5,11+5,4+5,4+5,38+5,43)*0,2 m2 13,132

razem m2 13,132

3.2.  Posadzki
48 KNR-W

2-02
0615/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii układanej na sucho
Nr ST: B-01.02.04

4,28+34,60+5,16+3,62+17,25+11,09+12,20+12,21+12,87+12,87+12,86+12,83+12,79+12,79+8,54+
3,97+9,13+47,42+38,97+37,56+18,47+18,60+18,50+18,62+32,78

m2 429,980

razem m2 429,980

49 KNR-W
2-02

0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych gr. 10cm 
ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji
Nr ST: B-01.02.05

4,28+34,60+5,16+3,62+17,25+11,09+12,20+12,21+12,87+12,87+12,86+12,83+12,79+12,79+8,54+
3,97+9,13+47,42+38,97+37,56+18,47+18,60+18,50+18,62+32,78

m2 429,980

razem m2 429,980

50 KNR-W
2-02

1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu grubości 20mm, zatarte na gładko zbrojone włóknami
Nr ST: B-01.02.01

4,28+34,60+5,16+3,62+17,25+11,09+12,20+12,21+12,87+12,87+12,86+12,83+12,79+12,79+8,54+
3,97+9,13+47,42+38,97+37,56+18,47+18,60+18,50+18,62+32,78

m2 429,980

razem m2 429,980

51 KNR-W
2-02

1104/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B-01.02.01

 (Krotność= 6)

4,28+34,60+5,16+3,62+17,25+11,09+12,20+12,21+12,87+12,87+12,86+12,83+12,79+12,79+8,54+
3,97+9,13+47,42+38,97+37,56+18,47+18,60+18,50+18,62+32,78

m2 429,980

razem m2 429,980

52 KNR-W
2-02 1111/03

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie 
klejowej układane metodą regularną
Nr ST: B-02.04.04

4,28+34,60+5,16+3,62+17,25+11,09+12,20+12,21+12,87+12,87+12,86+12,83+12,79+12,79+8,54+
3,97+9,13+47,42+38,97+37,56+18,47+18,60+18,50+18,62+32,78

m2 429,980

razem m2 429,980

3.3.  Ściany
53 KNR-W

2-02
2003/03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 
jednowarstwowym
Nr ST: B-02.04.03

35,93*4,02*2 m2 288,877

-(1,00*2,00*19+3,10*2,00) m2 -44,200

6,47*4,02*7 m2 182,066

4,63*4,02*10 m2 186,126

6,08*4,02+1,65*4,02-(0,90*2,00*2) m2 27,475

-110,870 m2 -110,870

razem m2 529,474
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

54 KNR-W
2-02

2004/03

Obudowa jednowarstwowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych
Nr ST: B-02.04.03

1,05*4,02*14 m2 59,094

razem m2 59,094

55 KNR-W
2-02

0830/04

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach
Nr ST: B-02.04.01

640,344*2+59,094 m2 1.339,782

-110,870 m2 -110,870

razem m2 1.228,912

56 KNR-W
2-02

1510/03

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.02

640,344*2+59,094 m2 1.339,782

-110,870 m2 -110,870

razem m2 1.228,912

57 KNR-W
2-02

0840/06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej
Nr ST: B-02.04.04

(9,66*2+6,80+8,09+6,48)*3,00-(0,90*2,00*4+1,00*2,00*2) m2 110,870

razem m2 110,870

3.4.  Sufity
58 KNR-W

2-02
2006/01
analogia

Sufit napinany typu DPS w pomieszczeniu głównym
Nr ST: B-02.04.03

m2 310,000

59 KNR-W
2-02

2006/01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym 
podwieszonym
Nr ST: B-02.04.03

4,28+34,60+5,16+3,62+17,25+11,09+12,20+12,21+12,87+12,87+12,86+12,83+12,79+12,79+8,54+
3,97+9,13+47,42+38,97+37,56+18,47+18,60+18,50+18,62+32,78-310,0

m2 119,980

razem m2 119,980

60 KNR-W
2-02

0830/06

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach
Nr ST: B-02.04.01

4,28+34,60+5,16+3,62+17,25+11,09+12,20+12,21+12,87+12,87+12,86+12,83+12,79+12,79+8,54+
3,97+9,13+47,42+38,97+37,56+18,47+18,60+18,50+18,62+32,78-310,0

m2 119,980

razem m2 119,980

61 KNR-W
2-02

1510/03

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.02

4,28+34,60+5,16+3,62+17,25+11,09+12,20+12,21+12,87+12,87+12,86+12,83+12,79+12,79+8,54+
3,97+9,13+47,42+38,97+37,56+18,47+18,60+18,50+18,62+32,78-310,0

m2 119,980

razem m2 119,980

3.5.  Stolarka/Ślusarka
62 KNR 0-19

1024/02
analogia

Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

84,36 m2 84,36

razem m2 84,36

63 KNR 0-19
1023/12
analogia

Montaż drzwi wyposażonych zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

46,563 m2 46,563

razem m2 46,563

64 KNNR 7
0503/07
analogia

Witryny wyposażone zgodnie z projektem
Nr ST: B-02.02.01

25,41 m2 25,410

razem m2 25,410

65 KNNR 2
1802/01

Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów do grubości 4cm i szerokości do 30cm
Nr ST: B-02.02.01

5,43+5,38+5,40*2+5,11+4,05+5,11+5,40+5,38+5,43+1,81*2 m 55,710

razem m 55,710
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

66 KNR-W
2-02

1029/05
analogia

Ścianki ustępowe/giszetowe wraz z drzwiami
Nr ST: B-02.02.01

(1,23*2+2,00*2)*2,00 m2 12,920

razem m2 12,920

67 Kalkulacja
indywidualn

a

Żaluzje wewnętrzne - dostawa i montaż
Nr ST: B-02.05.01

99,79 m2 99,790

razem m2 99,790

68 KNR-W
2-02

1208/02

Balustrady zewnętrzne
Nr ST: B-02.05.02

68,04 m 68,040

razem m 68,040

3.6.  Elewacja
Rusztowania

69 KNR 2-02
1610/06

Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwne o wysokości do 6m
Nr ST: B-02.04.06

kolumnę 3,000

Warstwa termoizolacyjna

70 KNR K-08
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 15 cm klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą
Nr ST: B-01.02.05

98,93*4,08 m2 403,634

-(5,43*0,97+5,38*2,82+5,4*2,82+5,4*2,82+5,11*2,82+4,05*0,97+1,2*2,05+1,2*2,05+4,12*2,82+4
,05*2,82+2,05*2,0+5,11*2,15+5,4*2,15+5,4*2,15+5,38*2,15+5,43*2,15+1,4*2,0)

m2 -161,541

razem m2 242,093

71 KNR K-08
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą
Nr ST: B-01.02.05

21,58*5,35 m2 115,453

razem m2 115,453

72 KNR K-08
0102/02

Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą
Nr ST: B-01.02.05

(5,43+0,97*2+5,38+2,82*2+5,4+2,82*2+5,4+2,82*2+5,11+2,82*2+4,05+0,97*2+1,2+2,05*2+1,2+
2,05*2+4,12+2,82*2+4,05+2,82*2+2,05+2,0*2+5,11+2,15*2+5,4+2,15*2+5,4+2,15*2+5,38+2,15*
2+5,43+2,15*2+1,4+2,0*2)*0,15

m2 22,040

razem m2 22,040

73 KNR K-08
0102/03

Przymocowanie dyblami do podłoża z betonu płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką 
mokrą
Nr ST: B-01.02.05

358*5 szt 1.790,000

razem szt 1.790,000

Warstwa zbrojona

74 KNR K-10
0104/01

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego i zaprawy klejowej  na 
ścianach przy ocieplaniu budynków
Nr ST: B-01.02.05

98,93*4,08 m2 403,634

-(5,43*0,97+5,38*2,82+5,4*2,82+5,4*2,82+5,11*2,82+4,05*0,97+1,2*2,05+1,2*2,05+4,12*2,82+4
,05*2,82+2,05*2,0+5,11*2,15+5,4*2,15+5,4*2,15+5,38*2,15+5,43*2,15+1,4*2,0)

m2 -161,541

21,58*5,35 m2 115,453

razem m2 357,546

75 KNR K-10
0104/03

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z włókna szklanego i zaprawy klejowej na 
ościeżach przy ocieplaniu budynków
Nr ST: B-01.02.05

(5,43+0,97*2+5,38+2,82*2+5,4+2,82*2+5,4+2,82*2+5,11+2,82*2+4,05+0,97*2+1,2+2,05*2+1,2+
2,05*2+4,12+2,82*2+4,05+2,82*2+2,05+2,0*2+5,11+2,15*2+5,4+2,15*2+5,4+2,15*2+5,38+2,15*
2+5,43+2,15*2+1,4+2,0*2)*0,15

m2 22,040

razem m2 22,040

Warstwa wykończeniowa

76 KNR K-10
0209/01

Nałożenie podkładu gruntującego pod cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie przy 
ocieplaniu - pierwsza warstwa
Nr ST: B-02.04.05

98,93*4,08 m2 403,634

-(5,43*0,97+5,38*2,82+5,4*2,82+5,4*2,82+5,11*2,82+4,05*0,97+1,2*2,05+1,2*2,05+4,12*2,82+4
,05*2,82+2,05*2,0+5,11*2,15+5,4*2,15+5,4*2,15+5,38*2,15+5,43*2,15+1,4*2,0)

m2 -161,541

(5,43+0,97*2+5,38+2,82*2+5,4+2,82*2+5,4+2,82*2+5,11+2,82*2+4,05+0,97*2+1,2+2,05*2+1,2+
2,05*2+4,12+2,82*2+4,05+2,82*2+2,05+2,0*2+5,11+2,15*2+5,4+2,15*2+5,4+2,15*2+5,38+2,15*
2+5,43+2,15*2+1,4+2,0*2)*0,15

m2 22,040
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98,93*0,9 m2 89,037

Deska    -41,0 m2 -41,000

razem m2 312,170

77 KNR K-10
0209/03

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej do malowania na ścianach przy 
ocieplaniu
Nr ST: B-02.04.05

98,93*4,08 m2 403,634

-(5,43*0,97+5,38*2,82+5,4*2,82+5,4*2,82+5,11*2,82+4,05*0,97+1,2*2,05+1,2*2,05+4,12*2,82+4
,05*2,82+2,05*2,0+5,11*2,15+5,4*2,15+5,4*2,15+5,38*2,15+5,43*2,15+1,4*2,0)

m2 -161,541

98,93*0,9 m2 89,037

Deska    -41,0 m2 -41,000

Mozaikowy    -97,5 m2 -97,500

razem m2 192,630

78 KNR K-10
0209/05

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej do malowania na ościeżach przy 
ocieplaniu
Nr ST: B-02.04.05

(5,43+0,97*2+5,38+2,82*2+5,4+2,82*2+5,4+2,82*2+5,11+2,82*2+4,05+0,97*2+1,2+2,05*2+1,2+
2,05*2+4,12+2,82*2+4,05+2,82*2+2,05+2,0*2+5,11+2,15*2+5,4+2,15*2+5,4+2,15*2+5,38+2,15*
2+5,43+2,15*2+1,4+2,0*2)*0,15

m2 22,040

razem m2 22,040

79 KNR K-39
0110/01

Wykonanie cienkowarstwowych tynków mozaikowych na gotowym podłożu na ścianach
Nr ST: B-02.04.05

97,5 m2 97,500

razem m2 97,500

80 KSNR 2u1
W1603/02
analogia

Obudowa ścian z desek na rusztach metalowych pojedynczych
Nr ST: B-02.04.05

41,0 m2 41,000

razem m2 41,000

81 KSNR 2u1
W1603/02
analogia

Obudowa ścian paneli systemowych
Nr ST: B-02.04.05

21,58*5,35 m2 115,453

razem m2 115,453

82 KNR K-45
0203/01

Obudowa ścian z blachy perforowanej
Nr ST: B-02.04.05

25,5 m2 25,500

razem m2 25,500

4.  ZAGOSPODAROWNIE TERENU
4.1.  Rozbiórki

83 KNR 2-31
0801/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - rampa + podjazd
Nr ST: B-00.00.01

103,46 m2 103,460

razem m2 103,460

84 KNR 2-31
0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - rampa + podjazd
Nr ST: B-00.00.01

103,46 m2 103,460

razem m2 103,460

85 Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja gruzu
Nr ST: B-00.00.01

103*0,2*2,2 t 45,320

razem t 45,320

4.2.  Nawierzchnie przy budynku
4.3.  Taras z kostki

86 KNR-W
2-02

1103/03
analogia

Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka piaskowo-żwirowa
Nr ST: B-03.01.01

53,62-6,36 m3 47,260

razem m3 47,260

87 KNR 2-31
0106/03

Warstwa piasku o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie
Nr ST: B-03.01.01

53,62-6,36 m2 47,260

razem m2 47,260

88 KNR 2-31
0106/04

Warstwa piasku zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm
Nr ST: B-03.01.01

 (Krotność= 34)
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53,62-6,36 m2 47,260

razem m2 47,260

89 KNR 2-02
1101/07

Podsypka gruzowa gr. 20cm
Nr ST: B-03.01.01

53,62-6,36 m3 47,260

razem m3 47,260

90 KNR 2-31
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm
Nr ST: B-03.01.01

53,62-6,36 m2 47,260

razem m2 47,260

91 KNR 2-31u1
0511/01

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 6cm
Nr ST: B-03.01.01

53,62-6,36 m2 47,260

razem m2 47,260

4.4.  Schody zewnętrzne
92 KNR-W

2-02
1103/03
analogia

Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka piaskowo-żwirowa
Nr ST: B-03.01.01

6,36*0,4 m3 2,544

razem m3 2,544

93 KNR 2-31
0106/03

Warstwa piasku o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie
Nr ST: B-03.01.01

6,36 m2 6,360

razem m2 6,360

94 KNR 2-31
0106/04

Warstwa piasku zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm
Nr ST: B-03.01.01

 (Krotność= 34)

6,36 m2 6,360

razem m2 6,360

95 KNR 2-02
1101/07

Podsypka gruzowa gr. 20cm
Nr ST: B-03.01.01

6,36*0,2 m3 1,272

razem m3 1,272

96 KNR 2-31
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm
Nr ST: B-03.01.01

6,36 m2 6,360

razem m2 6,360

97 KNR 2-31
0105/08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 
3cm
Nr ST: B-03.01.01

 (Krotność= -2)

6,36 m2 6,360

razem m2 6,360

98 KNR 2-31u1
0511/01

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubości 6cm
Nr ST: B-03.01.01

6,36 m2 6,360

razem m2 6,360

4.5.  Zieleń
99 KNR 2-21

0218/03
Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie plaskim
Nr ST: B-03.02.01

21,00*0,15 m3 3,150

razem m3 3,150

100 KNR 2-01
0505/04

Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
Nr ST: B-03.02.01

21,00 m2 21,000

razem m2 21,000

101 KNR 2-21
0401/02

Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii III
Nr ST: B-03.02.01

m2 21,000

102 KNR 2-21
0703/01

Pielegnacja trawników wykonanych darniowaniem pelnym na terenie plaskim
Nr ST: B-03.02.01

m2 21,000

4.6.  Podjazd asfaltowy
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103 KNR-W
2-02

1103/03
analogia

Podkłady  z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka piaskowo-żwirowa
Nr ST: B-03.01.01

103,46*0,4 m3 41,384

razem m3 41,384

104 KNR 2-31
0106/03

Warstwa piasku o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie
Nr ST: B-03.01.01

103,46 m2 103,460

razem m2 103,460

105 KNR 2-31
0106/04

Warstwa piasku zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm
Nr ST: B-03.01.01

 (Krotność= 34)

103,46 m2 103,460

razem m2 103,460

106 KNR 2-31
0310/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o 
grubości po zagęszczeniu 4cm
Nr ST: B-03.01.01

103,46 m2 103,460

razem m2 103,460

107 KNR 2-31
0310/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za 
każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu
Nr ST: B-03.01.01

 (Krotność= 4)

103,46 m2 103,460

razem m2 103,460

108 KNR 2-31
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o 
grubości po zagęszczeniu 3cm
Nr ST: B-03.01.01

103,46 m2 103,460

razem m2 103,460

109 KNR 2-31
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za 
każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu
Nr ST: B-03.01.01

103,46 m2 103,460

razem m2 103,460
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1 Betoniarze gr.II r-g 1,121

2 Bituminiarze gr.II r-g 8,380

3 Bituminiarze gr.III r-g 0,155

4 Brukarze gr.II r-g 10,788

5 Cieśle gr.II r-g 13,450

6 Dekarze gr.II r-g 9,280

7 Monterzy gr.II r-g 420,284

8 Monterzy gr.III r-g 20,685

9 Monterzy gr.IV r-g 41,370

10 Ogrodnicy gr.I r-g 8,566

11 Ogrodnicy gr.II r-g 0,645

12 Robocizna razem r-g 209,658

13 Robotnicy gr.I r-g 10,805

14 Robotnicy gr.II r-g 133,387

15 Robotnicy r-g 7.845,810

16 Spawacze gr.III r-g 20,685

17 Szklarze gr.II r-g 86,047

Razem 8.841,116
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1 Azofoska t 0,001

2 Balustrada stalowa - malowana proszkowo z wypełnieniem ze szkła lub plexi 
przezroczyste

m 68,040

3 Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 49,681

4 Beton zwykły C30/37 (B-37) m3 21,926

5 Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 10,664

6 Blacha perforowana m2 26,775

7 Blacha stalowa falista powlekana o grubości 0,50 mm m2 17,871

8 Blachowkręty szt 17.738,053

9 Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm szt 75,038

10 Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x30x24cm szt 1.499,282

11 Blok ścien. SILKA E24 kl.15-33,3x19,9x24cm szt 649,223

12 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 4.753,060

13 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,168

14 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,435

15 D1 -  Montaż drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych zgodnie z projektem m2 46,563

16 Darn m2 2,100

17 Deska elewacyjna m2 42,230

18 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II m3 0,103

19 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,354

20 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II m3 0,220

21 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,167

22 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,009

23 Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,008

24 Dyble plastikowe do ociepleń szt 1.879,500

25 Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 3,25 mm, dł. 450 mm 100 szt 32,400

26 Elem.konstr.stalow.różnych dla bud.przem. t 2,009

27 Emulsje asfaltowe kg 45,058

28 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm3 372,294

29 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 575,698

30 Folia poliet. izolacyjna, kubełkowa fundam m2 165,215

31 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 10,311

32 Gips budowlany szpachlowy t 4,661

33 Gips budowlany zwykły t 2,023

34 Gruz kamienny m3 52,415

35 Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm. kg 20,335

36 Gwoździe budowlane okr. ocynk. - różne roz kg 3,897

37 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,099

38 Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 5,380

39 Hak rynnowy szt 106,140

40 Klej do przyklejania styropianu kg 1.518,344

41 Kolanko rury spustowej szt 10,000

42 Kołek rozporowy metalowy fi 8mm szt 1.103,522

43 Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 8,385

44 Kołek stalowy do wstrz. z nabojem i osłoną szt 2.389,586

45 Kostka brukowa z betonu grub. 6 cm m2 54,692

46 Kotwy szt 885,301

47 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,053

48 Lej spustowy uniwersalny rynny szt 10,000

49 Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm m 23,009

50 Łaty i listwy iglaste, nasycone kl. II m3 1,608

51 Łączn.wzdłuż.stalowy do rusztu pod pł.g-k szt 45,592

52 Masa tynkarska kg 341,250

53 Masa uszczelniająca silikon budowlany kg 6,605

54 Membrana dachowa m2 595,728

55 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa częściowo zamknięta do warstwy wiążącej t 20,599

56 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta do warstwy ścieralnej t 10,553

57 Nadproża prefabrykowane L m 7,344

58 Narożnik zewnętrzny, biały lub kolor do okładzin winylowych m 23,009

59 Nasiona traw kg 0,420

60 O1 - Okna PCV wyposażone zgodnie z projektem m2 84,360

61 Obejma rury spustowej szt 25,250

62 Panele systemowe m2 187,857

63 Papa SUPERMOST - podkładowa na włók.polies m2 118,577
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

64 Parapety z konglameratu m 56,824

65 Pas nadrynnowy m 79,056

66 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 28,682

67 Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 19,108

68 Piasek uziar.0-2mm m3 0,207

69 Piasek m3 128,527

70 Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm m3 1,302

71 Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 1.278,744

72 Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 15,770

73 Płytki gresowe nieszkliwione poler.30x30cm m2 116,414

74 Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x60cm m2 447,179

75 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,090

76 Płyty pomostowe robocze m2 0,180

77 Płyty styrop.EPS 200-036(dach/podłoga/park m3 45,148

78 Płyty styropianowe PS-E FS 15 EPS 70 040 FASADA m3 46,505

79 Płyty z weł.min.do izol.dachów płask.100mm m2 938,305

80 Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 606,225

81 Preparat gruntujący kg 46,826

82 Pręt mocujący szt 182,370

83 Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm kg 11,142

84 Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 2.176,680

85 Profil Al-listwa podtynk. 6-10mm dł.250 mm szt 52,843

86 Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k m 227,962

87 Profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k m 47,992

88 Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 1.085,422

89 Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k m 568,454

90 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 96,103

91 Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 221,137

92 Rury spustowe m 51,005

93 Rynna dachowa m 74,664

94 Siatka z włókna szklanego m2 426,819

95 Sklejka szalunkowa o grubości 20 mm m3 0,118

96 Styropapa gr. 10cm m2 469,153

97 Sucha zaprawa do spoin.szeroka4-16mm,kolor kg 135,213

98 Sufit napinany typu DPS m2 325,500

99 Ścianki ustępowe m2 12,920

100 Taśmy spoinowe z włókna szklanego m 2.173,642

101 W1 - Witryny wyposażone zgodnie z projektem m2 25,664

102 Wapno hydratyzowane workowane t 0,023

103 Wieszak stalowy do rusztu pod płyty g-k szt 182,370

104 Włókna zbrojenie rozprosz. do betonu kg 386,982

105 Woda z rurociągów m3 21,526

106 Woda m3 6,594

107 Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 1.604,811

108 Zapr.klej.sucha do styr. kg 1.501,950

109 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,390

110 Zaprawa cementowa M-7 m3 6,613

111 Zaprawa klejowa kg 1.518,344

112 Zaprawa murarska, cienkowarstwowa kg 188,125

113 Zaprawa tynkarska kg 691,352

114 Złączka rynny szt 25,620

115 Żabki stałe szt 204,000

116 Żaluzje wewnętrzne m2 100,788

117 Żwir m3 49,242

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,283

2 Czas pracy deskowań m-g 13.969,260

3 Deskowanie systemowe m-g 38,913

4 Giętarka do rur - do fi 100mm m-g 11,524

5 Kop.j-nacz.na p.gąs.1.20m3 (1) m-g 4,485

6 Ładow.j-nacz.kołowa 2.50m3(1) m-g 3,412

7 Nożyce do prętów m-g 13,658

8 Pompa do bet.na sam.rur.20m(1) m-g 3,266

9 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 10,243

10 Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 2,204

11 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,038

12 Rusztowanie ramowe RR-I/30 m-g 4,920

13 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 8,917

14 Samochód dostawczy 0,9t m-g 6,020

15 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,218

16 Samochód samowyład.15-20t (1) m-g 3,450

17 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,394

18 Samochód skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 5,971

19 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 35,460

20 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 30,618

21 Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 6,501

22 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 26,062

23 Spych.gąsienicowa 110kW (1) m-g 1,420

24 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,126

25 Środek transportowy m-g 87,366

26 Tory pod żur.w.160-180tm-10m m-g 3,912

27 Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 2,568

28 Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,065

29 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 6,586

30 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 2,204

31 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 128,420

32 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 6,674

33 Wyciąg m-g 51,325

34 Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 8,668

35 Żuraw wieżowy torowy m-g 3,912

Razem 14.490,062


