

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Zabudowy meblowe w budynku KMP w Łomży
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 9, 18-400 Łomża
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji.
ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok.
BRANŻA : budowlana

OPRACOWAŁ : Teresa Pietrzyk (Branża budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 10.09.2018r.

OPRACOWAŁ:

Data opracowania
10.09.2018r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZABUDOWA W POMIĘSZCZENIACH SŁUŻBY DYŻURNEJ			
1.1		Zabudowa w pomieszczeniu pracy służby dyżurnej			
1		Zabudowa meblowa - stanowisko dyżurnego jednostki - wg rys. nr 2	kpl.		
d.1.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Zabudowa meblowa - stanowiska zastępców dyżurnego jednostki - wg rys. nr 3	kpl.		
d.1.1	analiza indywidualna				
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Podstawka pod telefon - wg rys. nr 13	szt		
d.1.1	analiza indywidualna				
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Podstawka/ podwyższenie pod skaner - wg rys. nr 13	szt		
d.1.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Podstawa ruchoma pod komputer - wg rys. nr 13	szt		
d.1.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Zabudowa szaf metalowych nr 1 - wg rys. nr 4	kpl.		
d.1.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Zabudowa szaf metalowych nr 2 - wg rys. nr 5	kpl.		
d.1.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Szafka na klucze - wg rys. nr 11	kpl.		
d.1.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Szafka pod tablicę - wg rys. nr 12	szt		
d.1.1	analiza indywidualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Zabudowa pod oknem wewnętrznym - wg rys. nr 6	kpl.		
d.1.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Stanowisko badanie trzeźwości - wg rys. nr 7	kpl.		
d.1.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Zabudowa pomieszczenia pomocniczego służby dyżurnej			
12		Zabudowa - szafki osobiste dyżurnych (16 szafeczek z drzwiczkami) - wg rys. nr 8	kpl.		
d.1.2	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Zabudowa kuchenna - wg rys. nr 9. W cenie uwzględnić roboty sanitarne związane z demontażem i ponownym montażem zlewu i baterii oraz wykonaniem podłączenia zmywarki)	kpl.		
d.1.2	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Zabudowa z szafkami na dokumenty - wg rys. nr 10	kpl.		
d.1.2	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		RECEPCJA			
15		Lada recepcjonisty - wg rys. nr 1	szt		
d.2	analiza indywidualna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	d.2 analiza indywidualna	Kontener z szufladkami (element przesuwny) - wg rys. nr 1	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
17	d.2 analiza indywidualna	Szafka otwarta - wg rys. nr 1	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	d.2 analiza indywidualna	Podstawka/ podwyższenie pod urządzenie dodatkowe - wg rys. nr 13	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	d.2 analiza indywidualna	Podstawa ruchoma pod komputer - wg rys. nr 13	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.2 analiza indywidualna	Dodatek za wykonanie przezroczystej przesłony lady - dodatek za wykonanie lady recepcyjnej w wersji z przezroczystą przesłoną (szkło bezpieczne lub lity poliwęglan; konstrukcja ze stali nierdzewnej) o wysokości 0,50m ponad wskazana na rys. nr 1 wysokość; długości przesłony ok. 4m	szt		
		1<przesłona ze szkła bezpiecznego - elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej >	szt	1,000	
				RAZEM	1,000