

ZZ-2380-85/20

informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na **dzierżawa łączy telekomunikacyjnych ethernetowych i analogowych dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 29.01.2021 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz:

Pytanie:

Czy Zamawiający usunie z załącznika 5.2, który stanowi wzór umowy dla zadania 66: §3 ust. 5, oraz odpowiednio zmodyfikuje treść §3 ust. 3 i 4?

Obecne zapisy projektu umowy wymagają zgodnie z ww. §3 ust. 3, 4, 5 wykonania testów na łączach jednotorowych analogowych. Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że opis testów o których pisze Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 8 z dnia 21.01.2021 dotyczą rozwiązań cyfrowych budowanych na warstwie L2, nie mają więc one zastosowania na łączach analogowych.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Projekt Umowy załącznik nr 5.2 w § 3 ust. 3, 4, 5 do SIWZ w zakresie: było

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości łączy do przeprowadzenia testów funkcjonalnych poprzez przesłanie pisma do Zamawiającego na adres poczty elektronicznej: sekcja.telekomunikacji@sc.policja.gov.pl oraz cezary.bielicki@sc.policja.gov.pl
4. Wykonawca przekaze Zamawiającemu łączy nowo uruchamiane na minimum 7 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia dzierżawy celem ich sprawdzenia, przeprowadzenia testów funkcjonalnych i przygotowania do podłączenia urządzeń Zamawiającego.
5. Wykonawca dostarczy w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia przekazania łączy, wyniki pomiaru parametrów każdego łączy wykonane przy pomocy certyfikowanego urządzenia pomiarowego posiadającego aktualny certyfikat. Na podstawie wymienionych wyników pomiarów, zostanie sporządzony i podpisany przez przedstawicieli stron protokół odbioru dla każdego łączy, potwierdzający właściwe ich funkcjonowanie. Zamawiający dopuszcza protokół zbiorczy dla łączy uruchomionych przez tego samego Wykonawcę. W protokole zostaną wymienione poszczególne relacje łączy.

zmienia się na:

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości łączy poprzez przesłanie pisma do Zamawiającego na adres poczty elektronicznej: sekcja.telekomunikacji@sc.policja.gov.pl oraz cezary.bielicki@sc.policja.gov.pl
4. Wykonawca przekaze Zamawiającemu łączy nowo uruchamiane na minimum 7 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia dzierżawy celem ich sprawdzenia do podłączenia urządzeń Zamawiającego.

5. Wykonawca dostarczy w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia przekazania łączy protokół odbioru dla każdego łączy. Zamawiający dopuszcza protokół zbiorczy dla łączy uruchomionych przez tego samego Wykonawcę. W protokole zostaną wymienione poszczególne relacje łączy.

Ponadto Zamawiający usuwa ust. 6 w § 3 Projektu Umowy załącznik nr 5.2 do siwz co powoduje zmianę numeracji ust. od 7 do 12 na ust. od 6 do 11.

Ponadto Zamawiający modyfikuje Projekt Umowy załącznik nr 5.2 w § 3 ust. 6 (nowa numeracja) do SIWZ w zakresie: było:

Terminy, o których mowa w ust. 5 i 6 nie mogą przekroczyć terminu określonego w ust. 1. W przeciwnym razie Zamawiający będzie miał prawo do naliczania kar umownych, o których mowa w dalszej części umowy zmienia się na:

Terminy, o których mowa w ust. 5 nie mogą przekroczyć terminu określonego w ust. 1. W przeciwnym razie Zamawiający będzie miał prawo do naliczania kar umownych, o których mowa w dalszej części umowy.

Ponadto Zamawiający modyfikuje Projekt Umowy załącznik nr 5.2 w § 3 ust. 9 (nowa numeracja) do SIWZ w zakresie: było:

Do podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 11 ze strony Zamawiającego upoważniona jest komisja pracująca pod nadzorem Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie lub jego Zastępcy.

zmienia się na:

Do podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 10 ze strony Zamawiającego upoważniona jest komisja pracująca pod nadzorem Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie lub jego Zastępcy.

Ponadto Zamawiający modyfikuje Projekt Umowy załącznik nr 5.2 w § 5 ust. 8 w zakresie:

było:

Do podpisywania protokołów odbioru końcowego łączy ze strony Zamawiającego upoważniona jest komisja, o której mowa w § 3 ust. 10, natomiast ze strony Wykonawcy upoważniony przedstawiciel Wykonawcy.

zmienia się na:

Do podpisywania protokołów odbioru końcowego łączy ze strony Zamawiającego upoważniona jest komisja, o której mowa w § 3 ust. 9, natomiast ze strony Wykonawcy upoważniony przedstawiciel Wykonawcy.

- I. Zmiany w SIWZ dokonane przez Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do siwz w punkcie rzymska cyfra I ust. 1 w zakresie:

było:

Wykonawca zapewni infrastrukturę do podłączenia jednostek Policji KP, PP, RD wraz z niezbędnym sprzętem sieciowym tj. router, przełącznik. Zamawiający dopuszcza świadczenie tymczasowe usługi w parametrach pasma minimalnego zgodnie z tabelą nr 1 przez okres pierwszych 6 miesięcy liczonych od dnia 01.08.2021r. Wykonawca

jest zobowiązany do przeprowadzenia testów łączy tymczasowych zgodnie z tabelą nr 1 oraz łączy docelowych zgodnych ze złożonym formularzem kalkulacji cenowej stanowiącym załącznik nr 4.1-4.64 do siwz i załącznik nr 2 do umowy.

zmienia się na:

Wykonawca zapewni infrastrukturę do podłączenia jednostek Policji KP, PP, RD wraz z niezbędnym sprzętem sieciowym tj. router, przełącznik. Zamawiający dopuszcza świadczenie tymczasowe usługi w parametrach pasma minimalnego zgodnie z tabelą nr 1 przez okres pierwszych 6 miesięcy liczonych od dnia 01.08.2021r. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia testów łączy docelowych zgodnych ze złożonym formularzem kalkulacji cenowej stanowiącym załącznik nr 4.1-4.64 do siwz i załącznik nr 2 do umowy.

Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 5.2 i załącznik nr 6 do siwz

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian tj. 17.02.2021 r.

wyk. w 1 egz.
wyk. M.L