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Przedmiar

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W ALEKSANDROWIE 
KUJAWSKIM NA POMIESZCZENIA OGÓLNOKULTURALNE, ADMINISTR.- BIURO., SOCJAL.-MAGAZYN. ORAZ 
POCZEKALNIĘ DLA PODRÓŻNYCH WRAZ Z

Data: 2017-11-29
Budowa: BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO, ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, UL. WOJSKA POLSKIEGO 2,

DZIAŁKA NR EW. 16/10 OBRĘB 0001 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

45215500-2  Obiekty użyteczności społecznej
45262700-8  Przebudowa budynków
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8  Roboty renowacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45261410-1  Izolowanie dachu
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Obiekt: BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO
Zamawiający: GMINA MIEJSKA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI, 

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 8, 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Jednostka opracowująca kosztorys: BIURO PROJEKTÓW ORGANIZACJI I ZAOPATRZENIA INWESTYCJI "TECHPLAN",

62-571 ŻYCHLIN, UL. WRZOSOWA 14
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Opis

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA
1. Podstawa sporządzania kosztorysu inwestorskiego - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z 2004 r.)
2. Kosztorys opracowano na podstawie cen jednostkowych:
- cen rynkowych robót budowlanych.
3. Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej dla kosztorysu oraz kalkulacji
szczegółowej dla pozycji kosztorysowej.
4. Zestawienie przewidywanych do wykonania robót zostało ujęte w przedmiarze robót.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH
Temat pracy:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH -
"Przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku dworca kolejowego w Aleksandrowie kujawskim na
pomieszczenia ogólnokulturalne, administracyjno - biurowe, socjalno - magazynowe oraz poczekalnię dla
podróżnych wraz z projektem odtworzenia elewacji"
KODY CPV:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45215500-2 Obiekty użyteczności publicznej
45262700-8 Przebudowa budynków
45455300-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45261410-1 Izolowanie dachu
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Obiekt:
Budynek Dworca Kolejowego, Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 2
Działka nr ew. 16/10 obręb 0001 Aleksandrów Kujawski
Inwestor:
Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, ul. Juliusza Slowackiego 8,
87-700 Aleksandrów Kujawski
Autor pracy:
mgr inż. arch. MAREK JÓZEFIAK
BPOiZI "TECHPLAN"
62-571 Żychlin ul. Wrzosowa 14
KONIN, 29.11.2017 r
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Przedmiar

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
1.1 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/106/4
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z 
parteru budynku
Poz 0.1.1 1,50*6,00*(1,50-0,60) = 8,1
ława pod ściankę kręgieni 1,50*21,83*(1,50-0,60) = 29,4705

37,5705
~37,57 m3

Robotnicy grupa I r-g 4,54 4,54
1.2 Nr STWiOR: ST-B.04

KNR 202/1101/1
Podkłady betonowe na podł.gruntowym
Poz 0.1.1 6,00*(0,40+0,20)*0,10 = 0,36
Poz 0.1.2 3*(0,80+0,20)*(0,80+0,20)*0,10 = 0,3
ława pod ściankę kręgieni 21,83*(0,40+0,20)*0,10 = 1,3098

1,9698
~1,97 m3

Robocizna r-g 5,26 5,26
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.3 Nr STWiOR: ST-B.05

KNR 202/252/1 (1)
Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokątne o szerokości do 0.6·m, wariant·I 
wykonania
Poz 0.1.1 6,00*0,40*0,40 = 0,96
ława pod ściankę kręgieni 21,83*0,40*0,40 = 3,4928

4,4528
~4,45 m3

Betoniarze grupa II r-g 1,4325 1,4325
Cieśle grupa II r-g 3,7164 3,7164
Cieśle grupa III r-g 1,103 1,103
Bale iglaste obrzynane klasa
II, grubości 50-100·mm m3 0,00075 0,00075
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) m3 1,015 1,015
Deski iglaste obrzynane 
klasa II, grubości 25·mm m3 0,0022 0,0022
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,2855 0,2855
Rura stalowa bez szwu 
czarna, Fi·48,3/3,6 m 0,305 0,305
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,1393 0,1393
Deskowanie drobnowymiarowe 
Acrow-U-Form stropów i 
podciągów m-g 1,793 1,793
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,1393 0,1393
Żuraw (1) m-g 0,4854 0,4854
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

1.4 Nr STWiOR: ST-B.05
KNR 202/253/1 (1)
Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokątne, objętość do 0.5·m3, wariant·I 
wykonania
Poz 0.1.2 3*0,80*0,80*0,40 = 0,768

0,768
~0,77 m3

Betoniarze grupa II r-g 1,4325 1,4325
Cieśle grupa II r-g 3,2883 3,2883
Cieśle grupa III r-g 0,9875 0,9875
Bale iglaste obrzynane klasa
II, grubości 50-100·mm m3 0,0008 0,0008
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) m3 1,015 1,015
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 25·mm m3 0,00088 0,00088
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,0628 0,0628
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,1114 0,1114
Deskowanie drobnowymiarowe 
Acrow-U-Form stropów i 
podciągów m-g 1,6408 1,6408
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,1114 0,1114
Żuraw (1) m-g 0,4775 0,4775
1.5 Nr STWiOR: ST-B.05

KNNRW 3/201/3
Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1·m z wykopem w gruncie nienawodnionym,
z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1·km, grubość podbicia do 60·cm

8,00*0,50*1,10 = 4,4
4,4

~4,40 m3
Robotnicy r-g 30,1 30,1
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 1,01 1,01
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,014 0,014
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,008 0,008
Materiały inne (Materiały) % 2
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,63 0,63
1.6 Nr STWiOR: ST-B.09

KNR 202/604/2
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
Poz 0.1.1 6,00*(0,40+0,20) = 3,6
Poz 0.1.2 3*(0,80+0,20)*(0,80+0,20) = 3,0
ława pod ściankę kręgieni 21,83*(0,40+0,20) = 13,098

19,698
~19,70 m2

Robocizna r-g 0,5248 0,5248
roztwór asfaltowy do 
gruntowania kg 0,3 0,3
lepik asfaltowy bez 
wypełniaczy na gorąco kg 3 3
Papa asfaltowa na tekturze 
izolacyjna m2 2,3 2,3
Drewno opałowe kg 4,5 4,5
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek 
transportowy''''''''''''' m-g 0,0136 0,0136
1.7 Nr STWiOR: ST-B.07

KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza 
warstwa
Poz. 0.1.1 6,00*(0,40+2*0,40)*1,20 = 8,64
Poz. 0.1.2 3*(0,80*0,80+4*0,80*0,40)*1,20 = 6,912
ława pod ściankę kręgieni 21,83*(0,40+2*0,40)*1,20 = 31,4352

46,9872
~46,99 m2

Robocizna r-g 0,0966 0,0966
Emulsja asfaltowa izolacyjna
dysperbit kg 0,35 0,35
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0005 0,0005
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1.8 Nr STWiOR: ST-B.07
KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i 
nast.warstwa

46,99 = 46,99
46,99

~46,99 m2
Robocizna r-g 0,082 0,082
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 0,3
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0004 0,0004
1.9 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/333/4
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 cegły

6 = 6,0
6,0

~6,00 szt
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17
Robotnicy grupa I r-g 0,94 0,94
1.10 Nr STWiOR: ST-B.03

KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi do 7·mm - pręty żebrowane fi 6mm
poz 0.1.1, 0.1.2, ścianka (4,80+21,83*5*1,20*0,222)/1000*1,20 = 0,040653

0,040653
~0,041 t

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88
Pręty żebrowane skośnie do 
zbrojenia betonu Fi·do 7·mm 
RB500W kg 1 002 1 002
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do 
prętów Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,3
Nożyce elektro-mechaniczne 
do prętów Fi·40·mm m-g 5,8 5,8
Giętarka mechaniczna do 
prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,8 4,8
Wyciąg m-g 0,8 0,8
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,6
1.11 Nr STWiOR: ST-B.03

KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14·mm - pręty żebrowane fi 12mm
poz 0.1.1, 0.1.2, ścianka (54,20+4*21,83*0,888)/1000*1,20 = 0,158088

0,158088
~0,158 t

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88
Pręty żebrowane skośnie do 
zbrojenia betonu Fi·8-14·mm 
RB500W kg 1 020 1 020
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do 
prętów Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,3
Nożyce elektro-mechaniczne 
do prętów Fi·40·mm m-g 5,8 5,8
Giętarka mechaniczna do 
prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,8 4,8
Wyciąg m-g 0,8 0,8
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,6
1.12 Nr STWiOR: ST-B.06

KNRW 202/101/2
Fundamenty z cegieł na zaprawie cementowej
Poz 0.1.1 6,00*0,25*0,90 = 1,35
ława pod ściankę kręgieni 21,83*0,25*0,90 = 4,91175

6,26175
~6,26 m3

Robotnicy r-g 6,84 6,84
Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm klasa 150 szt 388 388
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,27 0,27
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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1.13 Nr STWiOR: ST-B.02
KNR 401/105/1
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt 
kategorii I-II, dostarczenie pospółki i wbudowanie

37,57-1,97-4,45-0,77-6,26 = 24,12
24,12

~24,12 m3
Robotnicy grupa I r-g 1,04 1,04
Pospółka - grunt zasypowy w 
stanie zagęszczonym m3 1,1 1,1
1.14 Nr STWiOR: ST-B.10

KNRW 202/814/1
Tynki cementowe II kategorii, wykonywane ręcznie, ściany
Poz 0.1.1 6,00*2*0,90 = 10,8
ława pod ściankę kręgieni 21,83*2*0,90 = 39,294

50,094
~50,09 m2

Robotnicy r-g 0,559 0,559
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0188 0,0188
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,002 0,002
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0315 0,0315
1.15 Nr STWiOR: ST-B.07

KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza 
warstwa

50,09 = 50,09
Poz 0.1.1 6,00*0,25 = 1,5
ława pod ściankę kręgieni 21,83*0,25 = 5,4575

57,0475
~57,05 m2

Robocizna r-g 0,0966 0,0966
Emulsja asfaltowa izolacyjna
dysperbit kg 0,35 0,35
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0005 0,0005
1.16 Nr STWiOR: ST-B.07

KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i 
nast.warstwa

57,05 = 57,05
57,05

~57,05 m2
Robocizna r-g 0,082 0,082
Emulsja asfaltowa izolacyjna
dysperbit kg 0,3 0,3
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0004 0,0004
1.17 Nr STWiOR: ST-B.09

ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych - 2 warstwy
Poz 0.1.1 2*6,00*0,25 = 3,0
ława pod ściankę kręgieni 2*21,83*0,25 = 10,915

13,915
~13,92 m2

Dekarze grupa II r-g 0,09 0,09
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01
Papa zgrzewalna 
polimerowo-asfaltowa na 
osnowie z włókniny 
poliestrowej m2 1,15 1,15
Gaz propanowo-butanowy 
płynny kg 0,1 0,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
1.18 Nr STWiOR: ST-B.06

KNRW 202/120/1 (1)
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych, zaprawia wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość 1-ej cegły, cegła pełna

6,00*4,05+1,80*5,50 = 34,2
34,2

~34,20 m2
Robotnicy r-g 2,43 2,43
Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm klasa 150 szt 92,7 92,7
Zaprawa cementowo-wapienna 
M7 (m.50) m3 0,084 0,084
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,39 0,39
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1.19 Nr STWiOR: ST-B.22
KNRW 401/348/1
Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie w.: ścian, filarów, kolumn

(5,61+6,19)*5,00 = 59,0
59,0

~59,00 m3
Robotnicy r-g 6,5 6,5
1.20 Nr STWiOR: ST-B.06

KNRW 401/315/2
Przemurowanie przesklepień łukowych otworów w ścianach z cegieł, szerokości i grubości 2,5x1,5 
cegły

5*3,14*0,70 = 10,99
10,99

~10,99 m
Robotnicy r-g 7,95 7,95
Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm szt 125 125
Cement portlandzki zwykły 
"35" bez dodatków t 0,0096 0,0096
Piasek do zapraw m3 0,05 0,05
Drewno na stemple budowlane,
okrągłe iglaste - korowane m3 0,009 0,009
Bale iglaste obrzynane klasa
III, grubości 50·mm m3 0,006 0,006
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,013 0,013
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,31 0,31
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 0,51 0,51
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,07 0,07
Wyciąg m-g 0,93 0,93
1.21 Nr STWiOR: ST-B.06

KNRW 202/120/3 (1)
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych, zaprawia wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość 2-ch cegieł, cegła pełna

(5,61+6,19)*5,00 = 59,0
59,0

~59,00 m2
Robotnicy r-g 4,05 4,05
Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm klasa 150 szt 186,1 186,1
Zaprawa cementowo-wapienna 
M7 (m.50) m3 0,176 0,176
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,78 0,78
1.22 Nr STWiOR: ST-B.06

KNR 202/126/3
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2·cegieł, z cegieł pojedynczych, otwory (bez 
nadproży) na okna

3 = 3,0
3,0

~3,00 szt
Murarze grupa III r-g 2,21 2,21
Robotnicy grupa I r-g 0,29 0,29
1.23 Nr STWiOR: ST-B.06

KNR 202/126/4
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2·cegieł, z cegieł pojedynczych, otwory (bez 
nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

1 = 1,0
1,0

~1,00 szt
Murarze grupa III r-g 3,06 3,06
Robotnicy grupa I r-g 0,4 0,4
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1.24 Nr STWiOR: ST-B.06
KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne

30 = 30,0
30,0

~30,00 szt
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17
Murarze grupa II r-g 0,47 0,47
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04
Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm klasa 150 szt 2 2
Cement portlandzki zwykły 
"35" bez dodatków kg 2,07 2,07
Kratka wentylacyjna blaszana
z żaluzją surowa 14x14·cm szt 1 1
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005
Woda m3 0,002 0,002
Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.25 Nr STWiOR: ST-B.05

KNR 202/211/1
Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany 
grubości do 0.3·m
poz 5.1.1 3*(0,90+4,05)*0,25*0,25 = 0,928125

0,928125
~0,93 m3

Betoniarze grupa II r-g 1,93 1,93
Cieśle grupa II r-g 11,25 11,25
Robotnicy grupa I r-g 6,08 6,08
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 1,02 1,02
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 25·mm m3 0,02 0,02
Drut stalowy okrągły miękki kg 1,8 1,8
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,63 0,63
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06
Wyciąg m-g 1,75 1,75
1.26 Nr STWiOR: ST-B.05

KNR 202/211/4
Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 
2-stronnie, szerokość do 0.3·m
poz 5.1.2; 2*0,25*0,25*6,00 = 0,75
ścianka kręgielni 21,83*0,25*0,25 = 1,364375

2,114375
~2,11 m3

Betoniarze grupa II r-g 1,35 1,35
Cieśle grupa II r-g 10,08 10,08
Robotnicy grupa I r-g 6,37 6,37
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 1,02 1,02
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 25·mm m3 0,018 0,018
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 38·mm m3 0,009 0,009
Drut stalowy okrągły miękki kg 2,5 2,5
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,58 0,58
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,07
Wyciąg m-g 1,78 1,78
1.27 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/330/8
Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 1/2 cegły
poz 5.2.1 - wieniec żelbetowy 270,45*0,40 = 108,18

108,18
~108,18 m2

Robotnicy grupa I r-g 10,41 10,41
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1.28 Nr STWiOR: ST-B.05
KNR 202/211/4
Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 
2-stronnie, szerokość do 0.3·m - analogia - wieńce
poz 5.2.1 - wieniec żelbetowy 270,45*0,25*0,25*1,20 = 20,28375

20,28375
~20,28 m3

Betoniarze grupa II r-g 1,35 1,35
Cieśle grupa II r-g 10,08 10,08
Robotnicy grupa I r-g 6,37 6,37
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 1,02 1,02
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 25·mm m3 0,018 0,018
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 38·mm m3 0,009 0,009
Drut stalowy okrągły miękki kg 2,5 2,5
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,58 0,58
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,07
Wyciąg m-g 1,78 1,78
1.29 Nr STWiOR: ST-B.05

KNNRW 3/408/2
Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi·20·mm, głębokości 15 
cm
poz 5.2.1 - wieniec żelbetowy 270,45/0,85*2*15 = 9 545,294118

9 545,294118
~9 545,29 cm

Robotnicy r-g 0,02 0,02
Materiały inne (Robocizna) % 1,5
Wiertnica diamentowa m-g 0,017 0,017
1.30 Nr STWiOR: ST-B.05

Kalkulacja indywidualna
Żywica iniekcyjna Hilti HIT-HY 200-A 500 ml
9545,29*(3,14-2,00)*1,50/500=33 33 = 33,0

33,0
~33,00 kpl

Żywica iniekcyjna Hilti 
HIT-HY 200-A 500 ml kpl 1 1
1.31 Nr STWiOR: ST-B.17

Kalkulacja indywidualna
Montaż kotew w wieńcu żelbetowym do przykręcenia belek drewnianych - analogia
poz 5.2.1 - wieniec żelbetowy 270,45*2/0,85 = 636,352941

636,352941
~636,35 szt

Robotnicy r-g 0,2 0,2
Kotwa stalowa M16 kompletna 
z nakrętką, podkładką i 
kątownikiem pośrednim do 
przykręcenia belki 
drewnianej do wieńca 
zelbetowego szt 1 1
1.32 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/329/3
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły - dla belek nadproży
poz 1.1.1; 3xIPE100-210 0,71*2,30*0,25 = 0,40825
poz 1.1.1; 3xIPE100-210 0,51*2,30*0,25 = 0,29325
3xpoz 1.1.2; 3xIPE100-140 3*0,57*1,60*0,25 = 0,684
poz 1.1.3; 3xIPE100-130 0,43*1,50*0,25 = 0,16125
poz 1.1.4; 3xIPE100-130 0,52*1,50*0,25 = 0,195
2xpoz 1.1.4; 2xIPE100-120 2*0,28*1,40*0,25 = 0,196
poz 1.2.1; 3xIPE200-300 0,57*3,30*0,25 = 0,47025
poz 1.2.2; 3xIPE200-380 0,52*4,00*0,25 = 0,52
poz 1.2.3; 3xIPE200-360 0,57*3,80*0,25 = 0,5415

3,4695
~3,47 m3

Robotnicy grupa I r-g 8,63 8,63
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1.33 Nr STWiOR: ST-B.06
KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do
I NP 180·mm, - analogia dwuteownik IPE 100
poz 1.1.1; 3xIPE100-210 3*2,10 = 6,3
poz 1.1.1; 3xIPE100-210 3*2,10 = 6,3
3xpoz 1.1.2; 3xIPE100-140 3*3*1,40 = 12,6
poz 1.1.3; 3xIPE100-130 3*1,30 = 3,9
poz 1.1.4; 3xIPE100-130 3*1,30 = 3,9
2xpoz 1.1.4; 2xIPE100-120 2*2*1,20 = 4,8

=
37,8

~37,80 m
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17
Murarze grupa II r-g 1,18 1,18
Robotnicy grupa I r-g 0,27 0,27
Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm klasa 150 szt 8 8
Cement portlandzki zwykły 
"35" bez dodatków kg 5,18 5,18
Dwuteownik stalowy IPE100 
St3S walcowany na gorąco m 1 1
Piasek do zapraw m3 0,018 0,018
Woda m3 0,006 0,006
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,03 0,03
Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,07 0,07
1.34 Nr STWiOR: ST-B.06

KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do
I NP 200-260·mm - analogia dwuteownik IPE 200
poz 1.2.1; 3xIPE200-300 3*3,00 = 9,0
poz 1.2.2; 3xIPE200-380 3*3,80 = 11,4
poz 1.2.3; 3xIPE200-360 3*3,60 = 10,8

31,2
~31,20 m

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17
Murarze grupa II r-g 1,47 1,47
Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52
Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm szt 12 12
Cement portlandzki zwykły 
"35" bez dodatków kg 13,7 13,7
Dwuteownik stalowy IPE200 
St3S walcowany na gorąco m 1 1
Piasek do zapraw m3 0,036 0,036
Woda m3 0,017 0,017
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,07 0,07
Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,14 0,14
1.35 Nr STWiOR: ST-B.06

KNRW 401/203/5
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojonych ścian - analogia - 
wypełnienie betonem pomiędzy belkami nadprożowymi
poz 1.1.1; 3xIPE100-210 0,71*2,30*0,25 = 0,40825
poz 1.1.1; 3xIPE100-210 0,51*2,30*0,25 = 0,29325
3xpoz 1.1.2; 3xIPE100-140 3*0,57*1,60*0,25 = 0,684
poz 1.1.3; 3xIPE100-130 0,43*1,50*0,25 = 0,16125
poz 1.1.4; 3xIPE100-130 0,52*1,50*0,25 = 0,195
2xpoz 1.1.4; 2xIPE100-120 2*0,28*1,40*0,25 = 0,196
poz 1.2.1; 3xIPE200-300 0,57*3,30*0,25 = 0,47025
poz 1.2.2; 3xIPE200-380 0,52*4,00*0,25 = 0,52
poz 1.2.3; 3xIPE200-360 0,57*3,80*0,25 = 0,5415

3,4695
~3,47 m3

Robotnicy r-g 6,6 6,6
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 1,015 1,015
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg m-g 2,1 2,1
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1.36 Nr STWiOR: ST-B.06
KNRW 401/201/5
Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, belek i podciągów - podstemplowanie nadproży
poz 1.1.1; 3xIPE100-210 (0,71+2*0,25)*2,30 = 2,783
poz 1.1.1; 3xIPE100-210 (0,51+2*0,25)*2,30 = 2,323
3xpoz 1.1.2; 3xIPE100-140 3*(0,57+2*0,25)*1,60 = 5,136
poz 1.1.3; 3xIPE100-130 (0,43+2*0,25)*1,50 = 1,395
poz 1.1.4; 3xIPE100-130 (0,52+2*0,25)*1,50 = 1,53
2xpoz 1.1.4; 2xIPE100-120 2*(0,28+2*0,25)*1,40 = 2,184
poz 1.2.1; 3xIPE200-300 (0,57+2*0,25)*3,30 = 3,531
poz 1.2.2; 3xIPE200-380 (0,52+2*0,25)*4,00 = 4,08
poz 1.2.3; 3xIPE200-360 (0,57+2*0,25)*3,80 = 4,066

27,028
~27,03 m2

Robotnicy r-g 1,8 1,8
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,012 0,012
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,13 0,13
Materiały inne (Materiały) % 2
1.37 Nr STWiOR: ST-B.06

KNRW 202/832/1
Siatkowanie, ściany i stropy

27,03 = 27,03
27,03

~27,03 m2
Robotnicy r-g 0,7879 0,7879
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0072 0,0072
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,08 1,08
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,00035 0,00035
Pręt stalowy okrągły gładki 
zbrojeniowy kg 0,21 0,21
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0109 0,0109
Środek transportowy (1) m-g 0,0021 0,0021
1.38 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/329/3
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły
poz 1.1.1; 3xIPE100-210 0,71*1,80*(2,55+0,25) = 3,5784
poz 1.1.1; 3xIPE100-210 0,51*1,80*(2,15+0,25) = 2,2032
3xpoz 1.1.2; 3xIPE100-140 3*0,57*1,10*(2,15+0,25) = 4,5144
poz 1.1.3; 3xIPE100-130 0,43*1,00*(2,15+0,25) = 1,032
poz 1.1.4; 3xIPE100-130 0,52*0,90*(2,15+0,25) = 1,1232
2xpoz 1.1.4; 2xIPE100-120 2*0,28*0,90*(2,15+0,25) = 1,2096
poz 1.2.1; 3xIPE200-300 0,57*2,70*(2,15+0,25) = 3,6936
poz 1.2.2; 3xIPE200-380 0,52*3,40*(1,00+0,25) = 2,21
poz 1.2.3; 3xIPE200-360 0,57*3,20*(2,15+0,25) = 4,3776

23,942
~23,94 m3

Robotnicy grupa I r-g 8,63 8,63
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1.39 Nr STWiOR: ST-B.22
KNR 401/348/3
Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły
001 hall integracja; 194,24 2*3,10*3,10 = 19,22
002 komunikacja; 8,33 0 =
003 zaplecze; 7,89 0 =
004 hall wystawienniczy; 60,29 (3,88+3,13)*5,50 = 38,555
005 świetlica; 47,76 (1,93+2,10)*5,50 = 22,165
006 komunikacja; 5,78 0 =
007 szatnia personelu; 5,28 (4,72+1,60)*5,50 = 34,76
008 wc personelu; 3,35 0 =
009 szatnia; 7,60 0 =
010 sala zabaw; 281,64 0 =
011 kręgielnia; 141,59 0 =
012 zaplecze kręgielni; 15,50 0 =
013 zaplecze magazyn; 3,30 0 =
014 wc dzieci; 24,62 (5,52+2,97+3*1,43+3,25+3*1,43+ 

2,24)*5,50 = 124,08
015 wiatrołap; 3,32 0 =
016 sala spotkań; 50,00 (10,40+2,48)*5,50 = 70,84
017 sanitariaty; 39,77 5,68*5,50 = 31,24
018 śluza; 2,42 0 =
019 pokój socjalny; 7,02 0 =
020 wc; 3,26 0 =
021 wiatrołap; 15,00 0 =
022 infrastruktura; 28,87 0 =
pkp 001 poczekalnia; 38,44 0 =
pkp 002 kasy; 24,38; 0,65 0 =
pkp 003 wiatrołap; 6,90 0 =
pkp 004 śluza; 6,42 0 =
pkp 005 pokój socjalny; 7,46 0 =
pkp 006 wc; 3,29 0 =

340,86
~340,86 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,95 0,95
1.40 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
wykopy 37,57*0,10 = 3,757
mury i beton (59,00+270,45*0,40*0,30+3,47+ 

23,94)*0,10 = 11,8864
340,86*0,18*0,10 = 6,13548

21,77888
~21,78 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,5 0,5
1.41 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km

21,78*9 = 196,02
196,02

~196,02 m3
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,02 0,02
1.42 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
wykopy 37,57*0,90 = 33,813
mury i beton (59,00+270,45*0,40*0,30+3,47+ 

23,94)*0,90 = 106,9776
340,86*0,18*0,90 = 55,21932

196,00992
~196,01 m3

Koparka jednonaczyniowa 
kołowa 0.60·m3 (1) m-g 0,143 0,143
1.43 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

196,01 = 196,01
196,01

~196,01 m3
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,177 0,177
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1.44 Nr STWiOR: ST-B.22
KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu

196,01*9 = 1 764,09
1 764,09

~1 764,09 m3
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,037 0,037
1.45 Nr STWiOR: ST-B.22

Kalkulacja indywidualna
Opłaty za utylizację gruzu betonowego i murowego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi.
wykopy 37,57 = 37,57
mury i beton (59,00+270,45*0,40*0,30+3,47+23,94) = 118,864

340,86*0,18 = 61,3548
217,7888
~217,79 m3

Razem pozycja (z narzutami) 1 1
1.46 Nr STWiOR: ST-B.06

KNR 401/304/1 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
parter 1,80*0,51*2,50+0,80*0,25*2,50+1,10* 

0,69*2,50+0,70*0,42*2,50+0,80*0,28* 
2,50 = 5,9875

poddasze 12*1,30*1,30*0,25 = 5,07
11,0575
~11,06 m3

Cieśle grupa II r-g 0,25 0,25
Murarze grupa II r-g 6,89 6,89
Robotnicy grupa I r-g 8,23 8,23
Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm klasa 150 szt 372 372
Cement portlandzki zwykły 
"35" bez dodatków kg 61,8 61,8
Piasek do zapraw m3 0,322 0,322
Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) kg 34,5 34,5
Woda m3 0,152 0,152
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,45 0,45
Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0.5·t m-g 2,11 2,11
1.47 Nr STWiOR: ST-B.03

KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi do 7·mm - pręty żebrowane fi 6mm
poz 5.1.1 (4,05+1,30)*5*0,222/1000*1,20 = 0,007126
poz 5.1.2 2*6,00*5*0,222/1000*1,20 = 0,015984
ścianka kręgielni 21,83*5*0,222/1000*1,20 = 0,029078
poz 5.2.1 270,45*5*0,222/1000*1,20 = 0,360239

0,412427
~0,412 t

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88
Pręty żebrowane skośnie do 
zbrojenia betonu Fi·do 7·mm 
RB500W kg 1 002 1 002
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do 
prętów Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,3
Nożyce elektro-mechaniczne 
do prętów Fi·40·mm m-g 5,8 5,8
Giętarka mechaniczna do 
prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,8 4,8
Wyciąg m-g 0,8 0,8
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,6
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1.48 Nr STWiOR: ST-B.03
KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14·mm - pręty żebrowane fi 12mm
poz 5.1.1 3*(4,05+1,30)*4*0,888/1000*1,20 = 0,068412
poz 5.1.2 2*6,00*4*0,888/1000*1,20 = 0,051149
ścianka kręgielni 21,83*4*0,888/1000*1,20 = 0,093048
poz 5.2.1 270,45*4*0,888/1000*1,20 = 1,152766

1,365375
~1,365 t

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88
Pręty żebrowane skośnie do 
zbrojenia betonu Fi·8-14·mm 
RB500W kg 1 020 1 020
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do 
prętów Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,3
Nożyce elektro-mechaniczne 
do prętów Fi·40·mm m-g 5,8 5,8
Giętarka mechaniczna do 
prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,8 4,8
Wyciąg m-g 0,8 0,8
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,6
1.49 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej - wzmocnienia filarków
wzmocnienie filarka (4*0,50)*2,50 = 5,0

5,0
~5,00 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,33 0,33
1.50 Nr STWiOR: ST-B.22

KNNRW 3/1208/1
Mycie ścian (usuwanie wykwitów: cementowych, wapiennych, zabrudzeń), woda - wzmocnienia filarków
wzmocnienie filarka (4*0,50)*2,50 = 5,0

5,0
~5,00 m2

Robotnicy r-g 0,1 0,1
Woda m3 0,02 0,02
Materiały inne (Materiały) % 2
1.51 Nr STWiOR: ST-B.08

KNNR 7/208/4
Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 20·kg - wzmocnienie filarka
filarek (4*2,50*7,34+4*0,50*7,34+12*0,50* 

2,00+10*0,50*2,00)/1000 = 0,11008
0,11008

~0,11 t
Robotnicy r-g 343 343
Kształtowniki stalowe 
walcowane na gorąco kg 1 050 1 050
Tlen techniczny sprężony m3 13 13
Acetylen techniczny - 
rozpuszczony kg 5,6 5,6
Elektrody do spawania stali 
niskowęglowych o Fi·3.25·mm szt 422 422
Farba ftalowa do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 17,9 17,9
Materiały inne (Materiały) % 4
Środek transportowy (1) m-g 2,4 2,4
Spawarka m-g 63 63
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1.52 Nr STWiOR: ST-B.21
KNNR 7/904/2 (1)
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych, więźby dachowe na 
murach lub słupach, farba nawierzchniowa - analogia - wykonanie zabezpieczenia farbami wg pt.
filarek 0,111 = 0,111

0,111
~0,11 t

Robotnicy r-g 26,6 26,6
Farba do gruntowania do 
zwiększenia przyczepności 
betonu do stali i 
zabezpieczenia 
antykorozyjnego stali wg 
dokumentacji projektowej dm3 0,69 0,69
Farba nawierzchniowa do 
zwiększenia przyczepności 
betonu do stali i 
zabezpieczenia 
antykorozyjnego stali wg 
dokumentacji projektowej dm3 6,04 6,04
Rozcieńczalnik do wyrobów 
olejnych i ftalowych 
ogólnego stosowania dm3 0,57 0,57
Płyty pomostowe robocze m2 0,449 0,449
Deski iglaste obrzynane 
klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,023 0,023
Drabiny stalowe z rur 
stalowych spawane kg 4 4
Materiały inne (Materiały) % 4
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03
1.53 Nr STWiOR: ST-B.06

KNR 401/703/1
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona - analogia - wzmocnienia filarków
filarek (4*0,50)*2,50 = 5,0

5,0
~5,00 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1
Tynkarze grupa II r-g 0,18 0,18
Drut stalowy okrągły miękki 
Fi·0.5-0.55·mm kg 0,1 0,1
Gwoździe budowlane sufitowe kg 0,2 0,2
Siatka cięto-ciągniona z 
blachy stalowej grubości 
2·mm 20x62mm m2 1,1 1,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.54 Nr STWiOR: ST-B.06

KNR 401/704/1
Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym - wzmocnienia 
filarków
filarek (4*0,50)*2,50 = 5,0

5,0
~5,00 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21
Tynkarze grupa II r-g 0,07 0,07
Cement portlandzki zwykły 
"35" bez dodatków t 0,001 0,001
Woda m3 0,001 0,001
Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.55 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 202/808/2
Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na słupach - wzmocnienia filarków
filarek (4*0,50)*2,50 = 5,0

5,0
~5,00 m2

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018
Robotnicy grupa I r-g 0,119 0,119
Tynkarze grupa III r-g 0,794 0,794
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0047 0,0047
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0234 0,0234
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0418 0,0418
1.56 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/405/3
Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust

710,00-2,50*3,50+45,00 = 746,25
746,25

~746,25 m2
Cieśle grupa II r-g 0,21 0,21
Robotnicy grupa I r-g 0,07 0,07
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1.57 Nr STWiOR: ST-B.22
KNR 404/406/1
Rozebranie stropów drewnianych, zasypki stropowe

746,25 = 746,25
746,25

~746,25 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21
1.58 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/405/4
Rozebranie legarów

746,25 = 746,25
746,25

~746,25 m
Cieśle grupa II r-g 0,06 0,06
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03
1.59 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/406/2
Rozebranie stropów drewnianych, ślepe pułapy

746,25 = 746,25
746,25

~746,25 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,14 0,14
1.60 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/406/3
Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych

746,25 = 746,25
746,25

~746,25 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,3
1.61 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/406/5
Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój
poz 2.1.4; IPE270-860 13*8,60 = 111,8

111,8
~111,80 m

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,08
Robotnicy grupa I r-g 0,43 0,43
Drewno na stemple budowlane,
okrągłe iglaste - korowane 
Fi·6-20 cm m3 0,003 0,003
Bale iglaste obrzynane klasa
II, grubości 50·mm m3 0,001 0,001
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 0,15 0,15
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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1.62 Nr STWiOR: ST-B.17
KNRW 401/412/1
Wymiana lub wzmocnienie drewnianych belek stropowych, wymiana belek
poz 2.1.1; 0,20x0,26x5,40 5,40*24 = 129,6
poz 2.1.1; 0,20x0,26x4,90 4,90*1 = 4,9
poz 2.1.1; 0,20x0,26x1,53 1,53*1 = 1,53
poz 2.1.2; 0,20x0,26x4,50 4,50*13 = 58,5
poz 2.1.2; 0,20x0,26x3,80 3,80*5 = 19,0
poz 2.1.2; 0,20x0,26x1,20 1,20*1 = 1,2
poz 2.1.2; 0,20x0,26x3,26 3,26*1 = 3,26
poz 2.1.2; 0,20x0,26x1,53 1,53*1 = 1,53
poz 2.1.3; 0,20x0,26x 6,25 6,25*11 = 68,75
poz 2.1.3; 0,20x0,26x 5,40 5,40*2 = 10,8
poz 2.1.3; 0,20x0,26x2,64 2,64*1 = 2,64
poz 2.1.5; 0,20x0,26x6,60 6,60*19 = 125,4
poz 2.1.6; 0,20x0,26x4,20 4,20*15 = 63,0
poz 2.1.7; 0,20x0,26x3,70 3,70*8 = 29,6
poz 2.1.8; 0,20x0,26x4,00 4,00*15 = 60,0
poz 2.1.9; 0,20x0,26x3,00 3,00*12 = 36,0
poz 2.1.10; 0,20x0,26x3,10 3,10*15 = 46,5

662,21
~662,21 m

Robotnicy r-g 2,38 2,38
Belki iglaste nasycone klasa
II m3 0,055 0,055
Papa asfaltowa na tekturze 
podkładowa P/400/1600 m2 0,24 0,24
Lepik asfaltowy bez 
wypełniaczy, stosowany na 
gorąco kg 0,36 0,36
Drewno na stemple budowlane,
okrągłe iglaste - korowane m3 0,05 0,05
Bale iglaste obrzynane klasa
III, grubości 50·mm m3 0,008 0,008
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 25·mm m3 0,008 0,008
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 0,25 0,25
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,24 0,24
Materiały inne (Materiały) % 2
1.63 Nr STWiOR: ST-B.17

KNRW 401/412/1
Wymiana lub wzmocnienie drewnianych belek stropowych, wymiana belek; przyjęto normę materiał bale
drewniane 0,07m3/m
poz 3.1.1; 0,26x0,26x5,40 2*(2*14,58+5*1,02) = 68,52
poz 3.2.1; 0,26x0,26x4,90 2*(2*12,53+5*1,02) = 60,32

128,84
~128,84 m

Robotnicy r-g 2,38 2,38
Belki iglaste nasycone klasa
II m3 0,07 0,07
Papa asfaltowa na tekturze 
podkładowa P/400/1600 m2 0,24 0,24
Lepik asfaltowy bez 
wypełniaczy, stosowany na 
gorąco kg 0,36 0,36
Drewno na stemple budowlane,
okrągłe iglaste - korowane m3 0,05 0,05
Bale iglaste obrzynane klasa
III, grubości 50·mm m3 0,008 0,008
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 25·mm m3 0,008 0,008
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 0,25 0,25
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,24 0,24
Materiały inne (Materiały) % 2
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1.64 Nr STWiOR: ST-B.22
KNR 404/1101/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1·km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym - Elementy drewniane deskowania, podłóg i stropów drewnianych
podłoga 746,25*0,025 = 18,65625
zasypki 746,25*0,10 = 74,625
legary 746,25*0,06*0,06 = 2,6865
ślepy pułap 746,25*0,03 = 22,3875
podsufitka 746,25*0,04 = 29,85
belki 111,80*0,20*0,26+662,21*0,20*0,26+ 

128,84*0,26*0,26 = 48,958104
197,163354

~197,16 m3
Robotnicy grupa I r-g 1,26 1,26
Samochód skrzyniowy do 5·t 
(1) m-g 0,474 0,474
1.65 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/1101/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty
1·km ponad 1·km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym

197,16*9 = 1 774,44
1 774,44

~1 774,44 m3
Samochód skrzyniowy do 5·t 
(1) m-g 0,037 0,037
1.66 Nr STWiOR: ST-B.22

Kalkulacja indywidualna
Opłaty za utylizację materiałów drewnianych lub zagospodarowanie we własnym zakresie na drewno 
opałowe na odpowiedzialność zainteresowanego.
materiały drewniane 197,16 = 197,16

197,16
~197,16 m3

Razem pozycja (z narzutami) 1 1
1.67 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/346/1
Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa wapienna, gniazda głębokości 1 
cegły - pod belki stropowe stalowe
poz 2.1.4; IPE270-860 2*13 = 26,0

26,0
~26,00 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17
Robotnicy grupa I r-g 0,48 0,48
1.68 Nr STWiOR: ST-B.08

KNRW 401/318/5
Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek - analogia - obsadzenie belki
IPE270
poz 2.1.4; IPE270-860 13*8,60 = 111,8

111,8
~111,80 m

Robotnicy r-g 0,33 0,33
Dwuteownik stalowy IPE270 
St3S walcowany na gorąco m 1 1
Siatka tkana "Rabitza" m2 0,25 0,25
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,07 0,07
1.69 Nr STWiOR: ST-B.06

KNRW 401/318/6 (1)
Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, obmurowanie końców belek
poz 2.1.4; IPE270-860 2*13 = 26,0

26,0
~26,00 szt

Robotnicy r-g 0,74 0,74
Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm szt 8 8
Cement portlandzki zwykły 
"35" bez dodatków t 0,00159 0,00159
Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) kg 0,89 0,89
Piasek do zapraw m3 0,008 0,008
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,01 0,01
Wyciąg m-g 0,05 0,05
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1.70 Nr STWiOR: ST-B.08
KNNR 7/208/2
Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 5·kg - analogia - stoliki pod 
obsadzenie belki IPE270
poz 2.1.4; IPE270-860 13*2*((0,40*0,20+2*0,10*0,27)* 

0,008*7,8) = 0,217402
0,217402

~0,22 t
Robotnicy r-g 628 628
Blachy stalowe średnie gr. 
8mm kg 1 050 1 050
Tlen techniczny sprężony m3 16,8 16,8
Acetylen techniczny - 
rozpuszczony kg 5,6 5,6
Elektrody do spawania stali 
niskowęglowych o Fi·3.25·mm szt 42 42
Farba ftalowa do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 21 21
Materiały inne (Materiały) % 4
Środek transportowy (1) m-g 3,1 3,1
Spawarka m-g 61 61
1.71 Nr STWiOR: ST-B.08

Kalkulacja indywidualna
Przyspawanie kotew do przykręcenia murłaty drewnianej 12x6 cm do belki stalowej IPE270; górą i 
dołem
poz 2.1.4; IPE270-860 2*13*8,60 = 223,6

223,6
~223,60 szt

Robotnicy r-g 0,2 0,2
Kotwy stalowe M16  l=15 cm szt 1 1
1.72 Nr STWiOR: ST-B.17

KNR 202/406/1
Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 - analogia - murłata 12x6 cm ułożona na i pod 
IPE270
poz 2.1.4; IPE270-860 2*13*8,60*0,12*0,06 = 1,60992

1,60992
~1,61 m3

Cieśle grupa II r-g 5,35 5,35
Cieśle grupa III r-g 5,35 5,35
Robotnicy grupa I r-g 1,68 1,68
Krawędziaki iglaste 
wymiarowe nasycone klasa II m3 1,06 1,06
Papa asfaltowa na tekturze 
podkładowa P/400/1600 m2 18 18
Śruby stalowe zgrubne z 
nakrętkami i podkładkami kg 8,92 8,92
Xylamit popularny, środek 
impregnacyjno-grzybobójczy, 
oleisty kg 0,34 0,34
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 1,08 1,08
Wyciąg m-g 0,98 0,98
1.73 Nr STWiOR: ST-B.08

KNNR 7/208/5
Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 50·kg - stężenia stalowe
poz 4.1.1; 16 szt 16*7,40*7,34/1000*1,05 = 0,912509
poz 4.1.2; 10 szt 10*6,10*7,34/1000*1,05 = 0,470127

1,382636
~1,38 t

Robotnicy r-g 242 242
Kształtowniki stalowe 
walcowane na gorąco kg 1 050 1 050
Tlen techniczny sprężony m3 13 13
Acetylen techniczny - 
rozpuszczony kg 4,3 4,3
Elektrody do spawania stali 
niskowęglowych o Fi·3.25·mm szt 422 422
Farba ftalowa do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 15,5 15,5
Materiały inne (Materiały) % 4
Środek transportowy (1) m-g 1,9 1,9
Spawarka m-g 44 44
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1.74 Nr STWiOR: ST-B.08
Kalkulacja indywidualna
Ewnentualny montaż i demontaż istniejących dźwigarów stalowych w celu piaskowania i wykonania 
powłok malarskich przeciwpożarowych
dźwigar kratowy istniejący 4 = 4,0

4,0
~4,00 szt

Ewnentualny montaż i 
demontaz istniejących 
dźwigarów stalowych w celu 
piaskowania i wykonania 
powłok malarskich 
przeciwpożarowych szt 1 1
1.75 Nr STWiOR: ST-B.21

KNR 25/115/2
Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa·2 1/2, stan wyjściowy powierzchni D, konstrukcje kratowe
poz 2.1.4; IPE270-860 13*8,60*1,04 = 116,272
poz 4.1.1; 16 szt; L80x6 16*7,40*0,31*1,10 = 40,3744
poz 4.1.2; 10 szt; L80x6 10*6,10*0,31*1,10 = 20,801
ist. dzwigar; T140 4*(2*8,00)*0,55*1,10 = 38,72
ist. dzwigar; słupki 80x16 4*(4*0,80+2*1,20)*0,20*1,10 = 4,928
ist. dzwigar; RO062 4*(4*4,00)*0,25*1,10 = 17,6
ist. dzwigar; RO045 4*(6,50+2,50)*0,20*1,10 = 7,92
ist. dzwigar; RO025 4*(4*2,50)*0,20*1,10 = 8,8

255,4154
~255,42 m2

Robotnicy grupa I r-g 1,16 1,16
Piasek filtracyjny kwarcowy 
0.8-2·mm t 0,1062 0,1062
Materiały inne (Materiały) % 1
Piaskarnia do czyszczenia 
metali m-g 0,438 0,438
Sprężarka powietrzna 
przewoźna spalinowa 
4-5·m3/min (1) m-g 0,438 0,438
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
(1) m-g 0,036 0,036
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,036 0,036
Odkurzacz przemysłowy m-g 0,03 0,03
1.76 Nr STWiOR: ST-B.21

KNNR 7/916/1 (1)
Malowanie przed montażem konstrukcji hal  farbą podkładową miniową
poz 2.1.4; IPE270-860 13*8,60*36,10/1000*1,05 = 4,237779
poz 4.1.1; 16 szt 16*7,40*7,34/1000*1,05 = 0,912509
poz 4.1.2; 10 szt 10*6,10*7,34/1000*1,05 = 0,470127
ist. dzwigar; T140 4*(2*8,00)*24/1000*1,10 = 1,6896
ist. dzwigar; słupki 80x16 4*(4*0,80+2*1,20)*12,50/1000*1,10 = 0,308
ist. dzwigar; RO062 4*(4*4,00)*13,19/1000*1,10 = 0,928576
ist. dzwigar; RO045 4*(6,50+2,50)*5,94/1000*1,10 = 0,235224
ist. dzwigar; RO025 4*(4*2,50)*2,26/1000*1,10 = 0,09944

8,881255
~8,88 t

Robotnicy r-g 5 5
Farba ftalowa do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 5,76 5,76
Materiały inne (Materiały) % 4
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,96 0,96
Środek transportowy (1) m-g 0,66 0,66
1.77 Nr STWiOR: ST-B.21

KNR 712/207/3 (1)
Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych, warstwa podkładowa w systemie przeciwpożarowym
zabezpieczenia konstrukcji stalowej

255,42 = 255,42
255,42

~255,42 m2
Malarze grupa II r-g 0,1467 0,1467
Farba ogniochronna 
podkładowa w systemie 
przeciwpożarowego 
zabezpieczenia konstrukcji 
stalowej dm3 0,15 0,15
Rozcieńczalnik do wyrobów 
ftalowych karbamidowych, 
ogólnego stosowania dm3 0,012 0,012
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Ciągnik kołowy 29-37 kW 
40-50 KM (1) m-g 0,0003 0,0003
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,0003 0,0003
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1.78 Nr STWiOR: ST-B.21
KNR 712/215/3 (1)
Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych, warstwa ogniochronna pęczniejąca w systemie 
przeciwpożarowym zabezpieczenia konstrukcji stalowej

255,42 = 255,42
255,42

~255,42 m2
Malarze grupa II r-g 0,1246 0,1246
Farba ogniochronna 
pęczniejąca w systemie 
przeciwpożarowego 
zabezpieczenia konstrukcji 
stalowej dm3 1,1 1,1
Rozcieńczalnik do wyrobów 
ftalowych karbamidowych, 
ogólnego stosowania dm3 0,012 0,012
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Ciągnik kołowy 29-37 kW 
40-50 KM (1) m-g 0,0004 0,0004
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,0004 0,0004
1.79 Nr STWiOR: ST-B.21

KNR 712/215/3 (1)
Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych, warstwa nawierzchniowa w systemie 
przeciwpożarowym zabezpieczenia konstrukcji stalowej

255,42 = 255,42
255,42

~255,42 m2
Malarze grupa II r-g 0,1246 0,1246
Farba ogniochronna 
nawierzchniowa Pyroplast SS 
30 dm3 0,15 0,15
Rozcieńczalnik do wyrobów 
ftalowych karbamidowych, 
ogólnego stosowania dm3 0,012 0,012
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Ciągnik kołowy 29-37 kW 
40-50 KM (1) m-g 0,0004 0,0004
Przyczepa skrzyniowa 3-5·t m-g 0,0004 0,0004
1.80 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/802/1
Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych, 
kondygnacja I - analogia - rozebranie galerii

2*(26,65+5,00)*1,20 = 75,96
75,96

~75,96 m2
Cieśle grupa II r-g 2,48 2,48
Spawacze grupa II r-g 0,46 0,46
Robotnicy grupa I r-g 1,07 1,07
Drewno na stemple budowlane,
okrągłe iglaste - korowane 
Fi·6-20 cm m3 0,044 0,044
Bale iglaste obrzynane klasa
II, grubości 50·mm m3 0,013 0,013
Deski iglaste obrzynane 
klasa II, grubości 32·mm m3 0,009 0,009
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,34 0,34
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 1,93 1,93
Tlen techniczny sprężony m3 0,375 0,375
Acetylen techniczny - 
rozpuszczony kg 0,044 0,044
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Zestaw spawalniczy 
tlenowo-acetylenowy m-g 0,32 0,32
1.81 Nr STWiOR: ST-B.22

KNRW 401/1305/1
Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, ceowników i dwuteowników, do 120·mm

2*5*10 = 100,0
100,0

~100,00 szt
Robotnicy r-g 0,08 0,08
Tlen techniczny sprężony m3 0,09 0,09
Acetylen techniczny - 
rozpuszczony kg 0,04 0,04
Materiały inne (Materiały) % 2
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1.82 Nr STWiOR: ST-B.22
KNR 404/1107/3 (2)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym, samochód 5-10·t

2*(26,65+5,00)*1,20*70/1000 = 5,3172
5,3172
~5,32 t

Robotnicy grupa I r-g 0,68 0,68
Samochód skrzyniowy 5-10·t 
(1) m-g 0,5 0,5
Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,38 0,38
1.83 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/1107/4 (2)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód 5-10·t

5,32*9 = 47,88
47,88

~47,88 t
Samochód skrzyniowy 5-10·t 
(1) m-g 0,026 0,026
1.84 Nr STWiOR: ST-B.05

KNRW 202/701/1 (1)
Kanały wewnątrz budynku, dno z betonu grubości 10·cm, transport betonu taczkami, japonkami
kanał pod podłogą (14,50+2*10,00+1,50+3,00)*1,30 = 50,7

50,7
~50,70 m2

Robotnicy r-g 1,27 1,27
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-20 (mieszanka 
betonowa) m3 0,103 0,103
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 25·mm m3 0,002 0,002
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,015 0,015
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,05 0,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.85 Nr STWiOR: ST-B.05

KNRW 202/701/2 (1)
Kanały wewnątrz budynku, dno z betonu, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, transport betonu 
taczkami, japonkami

(14,50+2*10,00+1,50+3,00)*1,30*8 = 405,6
405,6

~405,60 m2
Robotnicy r-g 0,05 0,05
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-20 (mieszanka 
betonowa) m3 0,01 0,01
Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.86 Nr STWiOR: ST-B.05

KNRW 202/701/3 (1)
Kanały wewnątrz budynku, ściany z betonu grubości 12·cm, transport betonu taczkami, japonkami

(14,50+2*10,00+1,50+3,00)*2*0,80 = 62,4
62,4

~62,40 m2
Robotnicy r-g 3,61 3,61
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-20 (mieszanka 
betonowa) m3 0,122 0,122
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 25·mm m3 0,011 0,011
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,11 0,11
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01
1.87 Nr STWiOR: ST-B.05

KNRW 202/701/4 (1)
Kanały wewnątrz budynku, ściany z betonu, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, transport 
betonu taczkami, japonkami

(14,50+2*10,00+1,50+3,00)*2*0,80*8 = 499,2
499,2

~499,20 m2
Robotnicy r-g 0,06 0,06
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-20 (mieszanka 
betonowa) m3 0,01 0,01
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,02 0,02
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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1.88 Nr STWiOR: ST-B.03
KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi do 7·mm - pręty żebrowane fi 6mm

(14,50+2*10,00+1,50+3,00)*(2*0,80+ 
1,30)*2*2*8*0,222/1000*1,2 = 0,964155

0,964155
~0,964 t

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88
Pręty żebrowane skośnie do 
zbrojenia betonu Fi·do 7·mm 
RB500W kg 1 002 1 002
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do 
prętów Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,3
Nożyce elektro-mechaniczne 
do prętów Fi·40·mm m-g 5,8 5,8
Giętarka mechaniczna do 
prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,8 4,8
Wyciąg m-g 0,8 0,8
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,6
1.89 Nr STWiOR: ST-B.05

KNRW 202/702/4
Przekrycia kanałów, płytami żelbetowymi prefabrykowanymi grubości 12·cm

(14,50+2*10,00+1,50+3,00)*1,20 = 46,8
46,8

~46,80 m2
Robotnicy r-g 2,46 2,46
Płyty nadkanałowe żelbetowe,
grubości 12·cm m2 1 1
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,001
Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.90 Nr STWiOR: ST-B.08

KNRW 202/701/10
Kanały wewnątrz budynku, obramowanie z kątownika

(14,50+2*10,00+1,50+3,00)*2 = 78,0
78,0

~78,00 m
Robotnicy r-g 0,52 0,52
Rama stalowa z 
kształtowników walcowanych 
40x40x4·mm kg 2,88 2,88
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,001
Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.91 Nr STWiOR: ST-B.09

KNNR 2/603/1
Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe; analogia - izolacja z folii PVC 
podposadzkowej izolacyjnej grubej 1,00 mm

(14,50+2*10,00+1,50+3,00)*(1,30+2* 
1,10) = 136,5

136,5
~136,50 m2

Robotnicy r-g 0,0832 0,0832
Folia PVC izolacyjna 
wodoodporna 1,0·mm m2 1,19 1,19
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,0045 0,0045
1.92 Nr STWiOR: ST-B.11

KNR 17/2609/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą.  Przyklejenie płyt z 
polistyrenu ekstrudowanego XPS50 punktowo za pomocą kleju COMBIDIC - 2K firmy SCHOMBURG lub 
równoważnego

(14,50+2*10,00+1,50+3,00)*(2*0,80+ 
2*0,60) = 109,2

109,2
~109,200 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,615 0,615
Tynkarze grupa II r-g 0,615 0,615
Robotnicy r-g 0,099 0,099
Płyta styrodu gr. 16 cm m2 1,05 1,05
Zaprawa klejowa do 
styropianu COMBIDIC - 2 K 
firmy SZCHOMBURG kg 6 6
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 
0.15·t m-g 0,0135 0,0135
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01
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1.93 Nr STWiOR: ST-B.04
KNR 202/1101/1
Podkłady betonowe na podł.gruntowym

(14,50+2*10,00+1,50+3,00)*1,40*0,10 = 5,46
5,46

~5,46 m3
Robocizna r-g 5,26 5,26
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.94 Nr STWiOR: ST-B.09

KNR 202/604/2
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych

(14,50+2*10,00+1,50+3,00)*1,40 = 54,6
54,6

~54,60 m2
Robocizna r-g 0,5248 0,5248
roztwór asfaltowy do 
gruntowania kg 0,3 0,3
lepik asfaltowy bez 
wypełniaczy na gorąco kg 3 3
Papa asfaltowa na tekturze 
izolacyjna m2 2,3 2,3
Drewno opałowe kg 4,5 4,5
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek 
transportowy''''''''''''' m-g 0,0136 0,0136
1.95 Nr STWiOR: ST-B.07

KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza 
warstwa

(14,50+2*10,00+1,50+3,00)*(1,40+2* 
1,10) = 140,4

140,4
~140,40 m2

Robocizna r-g 0,0966 0,0966
Emulsja asfaltowa izolacyjna
dysperbit kg 0,35 0,35
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0005 0,0005
1.96 Nr STWiOR: ST-B.07

KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i 
nast.warstwa

140,40 = 140,4
140,4

~140,40 m2
Robocizna r-g 0,082 0,082
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 0,3
Materiały inne (Materiały) % 1,5
środek transportowy m-g 0,0004 0,0004
1.97 Nr STWiOR: ST-B.11

KNR 216/305/2
Izolacja o grub.60 mm płytą ognioodporną EI 120 np. Conlit Plus 120 Alu lub równoważna - analogia
- izolacja kanału wentylacyjnego

8,00*(2*0,60+2*1,00)*1,10 = 28,16
28,16

~28,16 m2
robocizna 0 r-g 0,43 0,43
Izolacja o grub.60 mm płytą 
ognioodporną EI 120 np. 
Conlit Plus 120 Alu lub 
równoważna 0 m2 1,05 1,05
Drut stal.okr.miękki 
ocynk.fi 1,0-1,8mm 0 kg 0,08 0,08
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0 m-g 0,05 0,05
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1.98 Nr STWiOR: ST-B.15
KNR 202/2003/4
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie
2-stronne, 2-warstwowo, 100-02 - analogia - izolacja kanału wentylacyjnego

2,00*(2*0,80+2*1,20)*1,10 = 8,8
8,8

~8,80 m2
Monter płyt gipsowych II r-g 1,294 1,294
Monter płyt gipsowych III r-g 1,9415 1,9415
Filc bitumizowany z wełny 
mineralnej grubości 5·mm m2 0,0956 0,0956
Gips budowlany szpachlowy kg 2,82 2,82
Kołki stalowe do 
wstrzeliwania z nabojami i 
osłoną szt 4,06 4,06
Kształtownik stalowy profil 
C-100x50x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 2,664 2,664
Kształtownik stalowy profil 
U-100x40x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 0,808 0,808
Płyta gipsowo-kartonowa GK -
Fireproof ognioochronna, 
12,5·mm m2 4,12 4,12
Taśma papierowa perforowana 
szer. 50·mm grubości 0.2·mm m 3,626 3,626
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,1132 0,1132
Woda m3 0,00183 0,00183
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0523 0,0523
Wyciąg m-g 0,07 0,07
1.99 Nr STWiOR: ST-B.15

KNR 202/2003/8
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie
1-stronne, 2-warstwowo, 100-02

6,00*(0,80+1,20)*1,10 = 13,2
13,2

~13,20 m2
Monter płyt gipsowych II r-g 0,9493 0,9493
Monter płyt gipsowych III r-g 1,4249 1,4249
Filc bitumizowany z wełny 
mineralnej grubości 5·mm m2 0,0956 0,0956
Gips budowlany szpachlowy kg 1,41 1,41
Kołki stalowe do 
wstrzeliwania z nabojami i 
osłoną szt 4,06 4,06
Kształtownik stalowy profil 
C-100x50x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 2,664 2,664
Kształtownik stalowy profil 
U-100x40x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 0,808 0,808
Płyta gipsowo-kartonowa GK -
Fireproof ognioochronna, 
12,5·mm m2 2,06 2,06
Taśma papierowa perforowana 
szer. 50·mm grubości 0.2·mm m 1,813 1,813
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0566 0,0566
Woda m3 0,00092 0,00092
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0282 0,0282
Wyciąg m-g 0,04 0,04
1.100 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 202/815/2
Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

8,80+13,20 = 22,0
22,0

~22,00 m2
Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,0115
Tynkarze grupa III r-g 0,531 0,531
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 1,5
Gips budowlany zwykły kg 1 1
Narożniki ochronne z 
kątowników stalowych szt 0,043 0,043
Woda m3 0,00175 0,00175
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0029 0,0029
Wyciąg m-g 0,0018 0,0018
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1.101 Nr STWiOR: ST-B.14
KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 
gruntowaniem, 2-krotnie

22,00 = 22,0
22,0

~22,00 m2
Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21
Farba emulsyjna "Polinit"-1 dm3 0,259 0,259
Klej kostny extra kg 0,005 0,005
Szpachlówka gipsowa z 
dodatkiem farby emulsyjnej kg 3 3
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,0032
1.102 Nr STWiOR: ST-B.14

KNR 202/1505/6
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 
gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie

22,00 = 22,0
22,0

~22,00 m2
Malarze grupa II r-g 0,0505 0,0505
Farba emulsyjna "Polinit"-1 dm3 0,121 0,121
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,0001
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2 REMONT DACHU
2.1 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/519/4
Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa
dach niski; cos21=0,90, cos40=0,75 (2*7,73*30,16+8,68*5,75+6,15*4,90- 

47,78)*1,05/0,90+47,78*1,05/0,75 = 648,520367
dach wysoki (2*10,82*32,49+14,53*1,68-(8,17- 

0,50)*(8,05-0,50)-24,90)*1,05/0,90+ 
24,90*1,05/0,75 = 786,993083

dach wieży 8,17*8,05*1,05/0,90 = 76,729917
1 512,243367

~1 512,24 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11
2.2 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/519/5
Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna

1512,24 = 1 512,24
1 512,24

~1 512,24 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04
2.3 Nr STWiOR: ST-B.17

KNR 1901/416/3
Wymiana deskowania dachu z desek struganych łączonych na wpust, gr. deski na gotowo 34·mm
dach niski; cos21=0,90, cos40=0,75 (2*7,73*30,16+8,68*5,75+6,15*4,90- 

47,78)*1,05/0,90+47,78*1,05/0,75 = 648,520367
648,520367

~648,52 m2
Cieśle grupa II r-g 0,43 0,43
Robotnicy grupa I r-g 0,17 0,17
Deski iglaste nasycone, 
strugane dwustronnie klasa 
I, grubości 28-45·mm m3 0,038 0,038
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,1 0,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.4 Nr STWiOR: ST-B.14

KNNRW 3/1011/3
Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie gładkie - dwukrotne

2*648,52 = 1 297,04
1 297,04

~1 297,04 m2
Robotnicy r-g 0,3 0,3
Lakierobejca ochronno - 
dekoracyjna do malowania 
powierzchni drewnianych dm3 0,159 0,159
Materiały inne (Materiały) % 4
2.5 Nr STWiOR: ST-B.17

KNR 1901/405/5
Wymiana elementów konstrukcyjnych, w konstrukcji dachu, krokiew lub jętka
dach niski; cos21=0,90, cos40=0,75 (2*7,73*30,16+8,68*5,75+6,15*4,90- 

47,78)*1,05/0,90+47,78*1,05/0,75 = 648,520367
648,520367

~648,52 m
Cieśle grupa III r-g 0,53 0,53
Cieśle grupa II r-g 0,53 0,53
Krawędziaki iglaste 
wymiarowe nasycone klasa II 
strugane m3 0,016 0,016
Drewno na stemple budowlane,
okrągłe iglaste - korowane m3 0,036 0,036
Deski iglaste obrzynane 
nasycone klasa II m3 0,004 0,004
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 1,14 1,14
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,34 0,34
Materiały inne (Materiały) % 7,1
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2.6 Nr STWiOR: ST-B.22
KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku
pas nadrynnowy (2*30,16+8,68+4,90+32,50+15,75+2* 

3,40+14,53+2*8,17)*0,40 = 63,928
pas podrynnowy (2*30,16+8,68+4,90+32,50+15,75+2* 

3,40+14,53+2*8,17)*1,00 = 159,82
obróbki poziome przy ścianach (2*6,00+10,15+16,00)*1,00 = 38,15
obróbki pochyłe przy ścianach (15,65+22,17+2*17,56)*1,00/0,90+ 

(6,96+7,82)*1,00*2/0,75 = 120,457778
obróbki przy kominach (2*0,50+2*1,35)*0,50+(2*0,50+2* 

1,50)*0,50+(2*0,50+2*1,05)*0,50+(2* 
0,68+2*1,75)*0,50+(2*0,50+2*1,78)* 
0,50+(2*0,65+2*1,18)*0,50+(2*0,38+2* 
0,72)*0,50+(2*0,38+2*0,75)*0,50+(2* 
0,38+2*1,28)*0,50+(2*0,38+2*0,74)* 
0,50 = 16,95

obróbki na kominach ((0,50*1,35)+(0,50*1,50)+(0,50* 
1,05)+(0,68*1,75)+(0,50*1,78)+ 
(0,65*1,18)+(0,38*0,72)+(0,38* 
0,75)+(0,38*1,28)+(0,38*0,74))*1,50 = 9,1848

cos21=0,90, cos40=0,75 =
408,490578

~408,49 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,3
2.7 Nr STWiOR: ST-B.20

KNR 1901/540/2
Obróbka blachą cynkową, kołnierze kominów przy kryciu dachów dachówką falistą, blacha cynkowo - 
tytanowa
obróbki przy kominach (2*0,50+2*1,35)*0,50+(2*0,50+2* 

1,50)*0,50+(2*0,50+2*1,05)*0,50+(2* 
0,68+2*1,75)*0,50+(2*0,50+2*1,78)* 
0,50+(2*0,65+2*1,18)*0,50+(2*0,38+2* 
0,72)*0,50+(2*0,38+2*0,75)*0,50+(2* 
0,38+2*1,28)*0,50+(2*0,38+2*0,74)* 
0,50 = 16,95

obróbki na kominach ((0,50*1,35)+(0,50*1,50)+(0,50* 
1,05)+(0,68*1,75)+(0,50*1,78)+ 
(0,65*1,18)+(0,38*0,72)+(0,38* 
0,75)+(0,38*1,28)+(0,38*0,74))*1,50 = 9,1848

26,1348
~26,13 m2

Blacharze grupa II r-g 2,66 2,66
Robotnicy grupa I r-g 1,44 1,44
Blacha cynkowo - tytanowa 
grubości 0.60·mm kg 5,3 5,3
Spoiwo cynowo-ołowiane (w 
prętach) kg 0,055 0,055
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane kg 0,06 0,06
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,022
Drut stalowy okrągły miękki 
ocynkowany kg 0,012 0,012
Materiały inne (Materiały) % 0,3
Wyciąg m-g 0,1 0,1
2.8 Nr STWiOR: ST-B.20

KNR 1901/538/1
Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, pasów nadrynnowych, szerokość 30·cm, 
blacha cynkowo - tytanowa
pas nadrynnowy (32,50+15,75+2*3,40+14,53+2*8,17+2* 

8,05)*0,40 = 40,808
pas nadrynnowy (2*30,16+8,68+4,90)*0,90 = 66,51

107,318
~107,32 m2

Blacharze grupa II r-g 1,56 1,56
Robotnicy grupa I r-g 0,84 0,84
Blacha cynkowo - tytanowa 
grubości 0.60·mm kg 5,3 5,3
Spoiwo cynowo-ołowiane (w 
prętach) kg 0,055 0,055
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane kg 0,06 0,06
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,022
Drut stalowy okrągły miękki 
ocynkowany kg 0,012 0,012
Materiały inne (Materiały) % 0,3
Wyciąg m-g 0,1 0,1
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2.9 Nr STWiOR: ST-B.20
KNR 1901/539/4
Obicie blachą cynkową powierzchni drewnianych, blacha cynkowo - tytanowa

10,00 = 10,0
10,0

~10,00 m2
Blacharze grupa II r-g 0,97 0,97
Robotnicy grupa I r-g 0,53 0,53
Blacha cynkowo - tytanowa 
grubości 0.60·mm kg 5,39 5,39
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane kg 0,1 0,1
Materiały inne (Materiały) % 0,3
Wyciąg m-g 0,05 0,05
2.10 Nr STWiOR: ST-B.20

KNR 1901/538/4
Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, gzymsów i pasów elewacyjnych, szerokość
25-50·cm - analogia,  blacha cynkowo - tytanowa
pas podrynnowy (2*30,16+8,68+4,90+32,50+15,75+2* 

3,40+14,53)*1,00 = 143,48
obróbki poziome przy ścianach (2*6,00+10,15+16,00)*1,00 = 38,15

181,63
~181,630 m2

Blacharze grupa II r-g 1,76 1,76
Robotnicy grupa I r-g 0,91 0,91
Blacha cynkowo - tytanowa 
grubości 0.60·mm kg 5,3 5,3
Spoiwo cynowo-ołowiane (w 
prętach) kg 0,055 0,055
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane kg 0,06 0,06
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,022
Drut stalowy okrągły miękki 
ocynkowany kg 0,012 0,012
Materiały inne (Materiały) % 0,3
Wyciąg m-g 0,1 0,1
2.11 Nr STWiOR: ST-B.20

KNR 1901/538/10
Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, mury ogniowe, dach kryty dachówką, 
blacha cynkowo - tytanowa
obróbki pochyłe przy ścianach (15,65+22,17+2*17,56)*1,00/0,90+ 

(6,96+7,82)*1,00*2/0,75 = 120,457778
120,457778

~120,458 m2
Blacharze grupa II r-g 1,09 1,09
Robotnicy grupa I r-g 0,59 0,59
Blacha cynkowo - tytanowa 
grubości 0.60·mm kg 5,3 5,3
Spoiwo cynowo-ołowiane (w 
prętach) kg 0,055 0,055
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane kg 0,06 0,06
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,022
Drut stalowy okrągły miękki 
ocynkowany kg 0,012 0,012
Materiały inne (Materiały) % 0,3
Wyciąg m-g 0,1 0,1
2.12 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
pas nadrynnowy (2*30,16+8,68+4,90+32,50+15,75+2* 

3,40+14,53+2*8,17) = 159,82
159,82

~159,82 m
Robotnicy grupa I r-g 0,15 0,15
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2.13 Nr STWiOR: ST-B.17, ST-B.18
ORGB 202/411/2
Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej 3,5*20,0cm
pas nadrynnowy (2*30,16+8,68+4,90+32,50+15,75+2* 

3,40+14,53+2*8,17) = 159,82
159,82

~159,82 m
Cieśle grupa II r-g 0,15 0,15
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01
Deski iglaste obrzynane 
nasycone klasa III, grubości
35·mm m3 0,01 0,01
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane - 1 kg 0,03 0,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,001 0,001
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,002
2.14 Nr STWiOR: ST-B.19

KNRW 202/2605/4
Analogia - montaż taśmy wentylacyjnej okapu
pas nadrynnowy (2*30,16+8,68+4,90+32,50+15,75+2* 

3,40+14,53+2*8,17) = 159,82
159,82

~159,82 m
Robotnicy r-g 0,18 0,18
Taśma wentylacyjna okapu m 1,03 1,03
Gwoździe budowlane papowe 
ocynkowane kg 0,012 0,012
Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.15 Nr STWiOR: ST-B.20

KNR 1901/535/3
Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy, blacha cynkowo - tytanowa - analogia - wykonanie rynien 
leżących fi 15cm
pas nadrynnowy (2*30,16+8,68+4,90+32,50+15,75+2* 

3,40+14,53+2*8,17) = 159,82
159,82

~159,82 m
Blacharze grupa II r-g 0,53 0,53
Robotnicy grupa I r-g 0,35 0,35
Blacha cynkowo - tytanowa 
grubości 0.60·mm kg 2,18 2,18
Spoiwo cynowo-ołowiane (w 
prętach) kg 0,044 0,044
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane kg 0,02 0,02
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,022
Uchwyty do rynien dachowych 
ocynkowane szt 2 2
Drut stalowy okrągły miękki 
ocynkowany kg 0,01 0,01
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Wyciąg m-g 0,05 0,05
2.16 Nr STWiOR: ST-B.20

KNR 1901/535/5
Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy z cynku, dodatek za wpust (sztucer), blacha cynkowo - 
tytanowa

18,00 = 18,0
18,0

~18,00 szt
Blacharze grupa II r-g 0,8 0,8
Blacha cynkowo - tytanowa 
grubości 0.60·mm kg 0,62 0,62
Spoiwo cynowo-ołowiane (w 
prętach) kg 0,031 0,031
Kwas solny techniczny kg 0,013 0,013
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Wyciąg m-g 0,03 0,03
2.17 Nr STWiOR: ST-B.20

KNR 1901/535/4
Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy z cynku, dodatek za załamanie, blacha cynkowo - tytanowa

4,00 = 4,0
4,0

~4,00 szt
Blacharze grupa II r-g 0,8 0,8
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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2.18 Nr STWiOR: ST-B.22
KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

14*6,00+2*2,00+2*10,00 = 108,0
108,0

~108,00 m
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11
2.19 Nr STWiOR: ST-B.20

KNR 1901/536/2
Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej, rury spustowe okrągłe o średnicy Fi 
12,5·cm, blacha cynkowo - tytanowa

14*6,00+2*2,00+2*10,00 = 108,0
108,0

~108,00 m
Blacharze grupa II r-g 0,6 0,6
Robotnicy grupa I r-g 0,4 0,4
Blacha cynkowo - tytanowa 
grubości 0.60·mm kg 2,47 2,47
Spoiwo cynowo-ołowiane (w 
prętach) kg 0,043 0,043
Uchwyty do rur spustowych 
ocynkowane szt 0,33 0,33
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,022
Materiały inne (Materiały) % 0,4
Wyciąg m-g 0,05 0,05
2.20 Nr STWiOR: ST-B.20

KNR 1901/536/4
Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy cynkowej, dodatek za kolanko, blacha cynkowo - 
tytanowa

18*3 = 54,0
54,0

~54,00 szt
Blacharze grupa II r-g 1 1
Materiały inne (Materiały) % 0,4
2.21 Nr STWiOR: ST-B.20

KNRW 215/220/4 (1)
Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne, Fi·150·mm, uszczelniony sznurem i zaprawą cementową - 
czyszczaki żeliwne ozdobne wg dokumentacji projektowej długości 1 m

16,00 = 16,0
16,0

~16,00 szt
Robotnicy r-g 1,05 1,05
Czyszczak żeliwny 
kanalizacyjny 150·mm do 
obiektów zabytkowych wg 
dokumentacji projektowej szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1
Środek transportowy (1) m-g 0,13 0,13
2.22 Nr STWiOR: ST-B.20

KNRW 218/421/2
Przejściówka PVC/żeliwo o śr. zewn. 160/150mm

16,00 = 16,0
16,0

~16,00 szt
robocizna 0 r-g 0,276 0,276
Przejściówka PVC/żeliwo o 
śr. zewn. 160/150mm 0 szt. 1 1
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0 m-g 0,085 0,085
2.23 Nr STWiOR: ST-B.20

KNRW 218/421/2
Prostka kanalizacyjna PVC o śr. zewn. 160 mm L=0,8-1,00 m

16,00 = 16,0
16,0

~16,00 szt
robocizna 0 r-g 0,276 0,276
Prostka kanalizacyjna PVC o 
śr. zewn. 160 mm L=0,8-1,00 
m szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0 m-g 0,085 0,085



PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM NA POMIESZCZENIA OGÓLNOKULTURALNE, ADMINISTR.- BIURO., SOCJAL.-MAGAZYN. ORAZ POCZEKALNIĘ DLA PODRÓŻNYCH WRAZ ZZuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 6670)

strona nr:  32

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

2.24 Nr STWiOR: ST-B.20
KNRW 218/421/2
Kolano kanalizacyjne PVC o śr. zewn. 160 mm kąt 30 st.

16,00 = 16,0
16,0

~16,00 szt
robocizna 0 r-g 0,276 0,276
Kolano kanalizacyjne PVC o 
śr. zewn. 160 mm kąt 30 st.
0 szt. 1 1
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0 m-g 0,085 0,085
2.25 Nr STWiOR: ST-B.20

KNRW 218/421/2
Kolano kanalizacyjne PVC o śr. zewn. 160 mm kąt 45 st.

16,00 = 16,0
16,0

~16,00 szt
robocizna 0 r-g 0,276 0,276
Kolano kanalizacyjne PVC o 
śr. zewn. 160 mm kąt 45 st.
0 szt. 1 1
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0 m-g 0,085 0,085
2.26 Nr STWiOR: ST-B.20

KNR 1901/417/3
Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu, właz kominiarski

3,000 = 3,0
3,0

~3,00 szt
Cieśle grupa II r-g 1,86 1,86
Robotnicy grupa I r-g 0,14 0,14
Deski iglaste obrzynane 
wymiarowe nasycone klasa II 
grubości 19-25·mm m3 0,05 0,05
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,4 0,4
Okucia włazów dachowych szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.27 Nr STWiOR: ST-B.20

KNRW 202/533/1 (1)
Nasady wentylacyjne blaszane, wlot Fi·20·cm, blacha cynkowo - tytanowa grubości 0,60·mm

6,00 = 6,0
6,0

~6,00 szt
Robotnicy r-g 4,79 4,79
Nasada wentylacyjna, 
Fi·20·cm z blachy cynkowo - 
tytanowej kpl 1 1
Blacha cynkowo - tytanowa 
grubości 0.60·mm kg 3,84 3,84
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,087 0,087
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0103 0,0103
2.28 Nr STWiOR: ST-B.20

ORGB 202/539/4
Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych

5*5,00 = 25,0
25,0

~25,00 m
Blacharze grupa II r-g 0,15 0,15
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01
Bariery śniegowe dachowe z 
blachy cynkowo - tytanowej m 1,06 1,06
Wkręty stalowe 
samogwintujące SW do blach szt 2,11 2,11
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,001 0,001
Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,001
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2.29 Nr STWiOR: ST-B.20
ORGB 202/539/4
Pokrycie dachów blachą powlekaną, - analogia - montaż ław kominiarskich

20*2,00 = 40,0
40,0

~40,00 m
Blacharze grupa II r-g 0,15 0,15
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01
Ławy kominiarskie montowane 
do pokrycia z dachówki m 1,06 1,06
Wkręty stalowe 
samogwintujące SW do blach szt 2,11 2,11
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,001 0,001
Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,001
2.30 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/102/5
Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości ponad 9·m (ponad 2 kondygnacje), 
na zaprawie cementowo-wapiennej

10,00 = 10,0
10,0

~10,00 m3
Robotnicy grupa I r-g 3,33 3,33
2.31 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/212/4
Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe
kominy ((0,50*1,35)+(0,50*1,50)+(0,50* 

1,05)+(0,68*1,75)+(0,50*1,78)+ 
(0,65*1,18)+(0,38*0,72)+(0,38* 
0,75)+(0,38*1,28)+(0,38*0,74)) = 6,1232

6,1232
~6,12 m2

Robotnicy grupa I r-g 1,42 1,42
2.32 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/350/1
Rozebranie kominów wolno stojących
kominy ((0,50*1,35)+(0,50*1,50)+(0,50* 

1,05)+(0,68*1,75)+(0,50*1,78)+ 
(0,65*1,18)+(0,38*0,72)+(0,38* 
0,75)+(0,38*1,28)+(0,38*0,74))*6,00 = 36,7392

36,7392
~36,74 m3

Robotnicy grupa I r-g 7,35 7,35
2.33 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/534/7
Prowizoryczne zabezpieczenie (z rozebraniem) połaci dachowych folią polietylenową

1512,24 = 1 512,24
1 512,24

~1 512,24 m2
Blacharze grupa II r-g 0,21 0,21
Robotnicy grupa I r-g 0,14 0,14
Deski iglaste obrzynane 
klasa II, grubości 25·mm m3 0,00025 0,00025
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,03 0,03
Folia polietylenowa 
budowlana izolacyjna, gr. 
0,3 mm m2 0,29 0,29
Materiały inne (Materiały) % 2
2.34 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/901/5
Rynny drewniane do gruzu, wykonanie

10,00*2 = 20,0
20,0

~20,00 m
Cieśle grupa II r-g 0,84 0,84
Bale iglaste obrzynane, 
wymiarowe klasa III, 
grubości 50-100·mm m3 0,002 0,002
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,017 0,017
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,51 0,51
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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2.35 Nr STWiOR: ST-B.22
KNR 404/901/6
Rynny drewniane do gruzu, ustawienie

10,00*2 = 20,0
20,0

~20,00 m
Cieśle grupa II r-g 0,27 0,27
2.36 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km
papa 1512,24*0,03 = 45,3672
drewno 1512,24*0,03+648,52*0,016 = 55,74352
beton i mury (10,00+6,12*0,10+36,74)*0,10 = 4,7352

105,84592
~105,85 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,5 0,5
2.37 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km

105,85*9 = 952,65
952,65

~952,65 m3
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,02 0,02
2.38 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
beton i mury (10,00+6,12*0,10+36,74)*0,90 = 42,6168

42,6168
~42,62 m3

Koparka jednonaczyniowa 
kołowa 0.60·m3 (1) m-g 0,143 0,143
2.39 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

42,62 = 42,62
42,62

~42,62 m3
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,177 0,177
2.40 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu

42,62*9 = 383,58
383,58

~383,58 m3
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,037 0,037
2.41 Nr STWiOR: ST-B.22

Kalkulacja indywidualna
Opłaty za utylizację materiałów bitumicznych.
papa 1512,24*0,03 = 45,3672

45,3672
~45,37 m3

Razem pozycja (z narzutami) 1 1
2.42 Nr STWiOR: ST-B.22

Kalkulacja indywidualna
Opłaty za utylizację materiałów drewnianych lub zagospodarowanie we własnym zakresie na drewno 
opałowe na odpowiedzialność zainteresowanego.
drewno 1512,24*0,03+648,52*0,016 = 55,74352

55,74352
~55,74 m3

Razem pozycja (z narzutami) 1 1
2.43 Nr STWiOR: ST-B.22

Kalkulacja indywidualna
Opłaty za utylizację gruzu betonowego i murowego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi.
beton i mury (10,00+6,12*0,10+36,74)*0,10 = 4,7352

4,7352
~4,74 m3

Razem pozycja (z narzutami) 1 1
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2.44 Nr STWiOR: ST-B.06
KNR 202/122/1
Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły - analogia - z cegły 
klinkierowej pełnej
kominy ((0,50*1,35)+(0,50*1,50)+(0,50* 

1,05)+(0,68*1,75)+(0,50*1,78)+ 
(0,65*1,18)+(0,38*0,72)+(0,38* 
0,75)+(0,38*1,28)+(0,38*0,74))*6,00 = 36,7392

36,7392
~36,74 m3

Cieśle grupa II r-g 0,36 0,36
Murarze grupa III r-g 7,5 7,5
Robotnicy grupa I r-g 5,82 5,82
Cegła budowlana klinkierowa 
pełna 25x12x6.5cm klasa 250 szt 388 388
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,261 0,261
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 1,58 1,58
2.45 Nr STWiOR: ST-B.06

KNR 401/703/1
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona
kominy ((2*0,50+2*1,35)+(2*0,50+2*1,50)+ 

(2*0,50+2*1,05)+(2*0,68+2*1,75)+(2* 
0,50+2*1,78)+(2*0,65+2*1,18)+(2* 
0,38+2*0,72)+(2*0,38+2*0,75)+(2* 
0,38+2*1,28)+(2*0,38+2*0,74))*5,00 = 169,5

169,5
~169,50 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,1
Tynkarze grupa II r-g 0,18 0,18
Drut stalowy okrągły miękki 
Fi·0.5-0.55·mm kg 0,1 0,1
Gwoździe budowlane sufitowe kg 0,2 0,2
Siatka cięto-ciągniona z 
blachy stalowej grubości 
2·mm 20x62mm m2 1,1 1,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.46 Nr STWiOR: ST-B.06

KNR 401/704/1
Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym

169,50 = 169,5
169,5

~169,50 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21
Tynkarze grupa II r-g 0,07 0,07
Cement portlandzki zwykły 
"35" bez dodatków t 0,001 0,001
Woda m3 0,001 0,001
Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.47 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 401/735/1 (2)
Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii
II

169,50 = 169,5
169,5

~169,50 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,19 0,19
Robotnicy grupa II r-g 0,07 0,07
Tynkarze grupa II r-g 0,45 0,45
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0042 0,0042
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,0106 0,0106
Piasek do zapraw m3 0,0188 0,0188
Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) kg 4,6 4,6
Woda m3 0,0044 0,0044
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna m-g 0,03 0,03
Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,03 0,03
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2.48 Nr STWiOR: ST-B.05
KNR 202/219/5
Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm
kominy (0,50*1,35)+(0,50*1,50)+(0,50* 

1,05)+(0,68*1,75)+(0,50*1,78)+ 
(0,65*1,18)+(0,38*0,72)+(0,38* 
0,75)+(0,38*1,28)+(0,38*0,74) = 6,1232

6,1232
~6,12 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,86 0,86
Cieśle grupa II r-g 1,73 1,73
Robotnicy grupa I r-g 0,65 0,65
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-20 (mieszanka 
betonowa) m3 0,071 0,071
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 25·mm m3 0,014 0,014
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,6 0,6
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01
Wyciąg m-g 0,15 0,15
2.49 Nr STWiOR: ST-B.03

KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i 
krzyżowo zbrojonych; pręty o średnicy do 8·mm, siatki z pretów fi 6 mm o oczkach 10x10cm, 
zbrojenie nakrywy

6,12*2*10*0,222*0,001 = 0,027173
0,027173
~0,0272 t

Robotnicy grupa I r-g 7,62 7,62
Zbrojarze grupa II r-g 54,5 54,5
Drut stalowy okrągły miękki kg 6 6
Prefabrykaty zbrojarskie ze 
stali RB500W kg 1 000 1 000
Wkładki dystansowe do 
stabilizacji zbrojenia kg 3,68 3,68
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 1,63 1,63
Żuraw (1) m-g 1,98 1,98
2.50 Nr STWiOR: ST-B.10

Kalkulacja indywidualna
Koszty zakupu kratek lub osiatkowania wylotów wentylacyjnych 14x14cm
kominy (2*5)+(2*5)+(2*4)+(2*2)+(2*6)+(2* 

4)+(2*2)+(2*3)+(2*4)+(2*3) = 76,0
76,0

~76,00 szt
Osiatkowanie kratki 
wentylacyjnej szt 1 1
2.51 Nr STWiOR: ST-B.07

KNR 202/602/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa - 
posmarowanie nakryw kominów izolacje powłokowe bitumiczne poziome
nakrywy kominów 6,12*2 = 12,24

12,24
~12,24 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0496 0,0496
Robotnicy grupa I r-g 0,0237 0,0237
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania na zimno kg 0,3 0,3
Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 0,35 0,35
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0009 0,0009
Wyciąg m-g 0,0012 0,0012
2.52 Nr STWiOR: ST-B.07

KNR 202/602/10
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za 
każdą następną warstwę - posmarowanie nakryw kominów
nakrywy kominów 6,12*2 = 12,24

12,24
~12,24 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0158 0,0158
Robotnicy grupa I r-g 0,0182 0,0182
Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 0,35 0,35
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,0005
Wyciąg m-g 0,0007 0,0007
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2.53 Nr STWiOR: ST-B.23
KNRW 401/433/2
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5·m
kominy 10 = 10,0

10,0
~10,00 szt

Robotnicy r-g 7,64 7,64
Drewno na stemple budowlane,
okrągłe iglaste - korowane m3 0,075 0,075
Bale iglaste obrzynane klasa
III, grubości 50·mm m3 0,054 0,054
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 25·mm m3 0,03 0,03
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,94 0,94
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 2,28 2,28
Materiały inne (Materiały) % 2
2.54 Nr STWiOR: ST-B.19

KNR 202/616/1
Pozycja zastępcza  - Izolacje z foilii PVC na sucho pozioma - jedna warstwa - folia izolacyjna
dach niski; cos21=0,90, cos40=0,75 (2*7,73*30,16+8,68*5,75+6,15*4,90- 

47,78)*1,05/0,90+47,78*1,05/0,75 = 648,520367
648,520367

~648,52 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0714 0,0714
Robotnicy grupa I r-g 0,0118 0,0118
Folia PVC izolacyjna 0,4mm m2 1,19 1,19
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0012 0,0012
Wyciąg m-g 0,0045 0,0045
2.55 Nr STWiOR: ST-B.19

KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1·warstwa.  Wełna min. miękka gr. 15cm układana między belkami.

648,52 = 648,52
648,52

~648,52 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0714 0,0714
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,0193
Płyta z wełny mineralnej 
miękkiej gr. 15,00 cm m2 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,0089
Wyciąg m-g 0,0077 0,0077
2.56 Nr STWiOR: ST-B.19

KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1·warstwa.  Wełna min. miękka gr. 5cm układana między łatami.

648,52 = 648,52
648,52

~648,52 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0714 0,0714
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,0193
Płyta z wełny mineralnej 
miękkiej gr. 5,00 cm m2 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,0089
Wyciąg m-g 0,0077 0,0077
2.57 Nr STWiOR: ST-B.19

KNR 202/410/4
Pozycja zastępcza  - Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - belki drewniane 
4.5x15cm co 120cm

648,52 = 648,52
648,52

~648,52 m2
Cieśle grupa II r-g 0,23 0,23
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02
Deski iglaste obrzynane 
nasycone klasa III, grubości
25·mm m3 0,006 0,006
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,07 0,07
Listwy i łaty iglaste 
wymiarowe nasycone klasa II 
38x50·mm m3 0,008 0,008
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01
Wyciąg m-g 0,01 0,01
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2.58 Nr STWiOR: ST-B.19
KNR 202/410/4
Ołacenie połaci dachowych łatami 45x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej-nadbitka z 
łat wzdłuż belek

648,52 = 648,52
648,52

~648,52 m2
Cieśle grupa II r-g 0,23 0,23
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02
Deski iglaste obrzynane 
nasycone klasa III, grubości
25·mm m3 0,006 0,006
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,07 0,07
Listwy i łaty iglaste 
wymiarowe nasycone klasa II 
38x50·mm m3 0,008 0,008
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01
Wyciąg m-g 0,01 0,01
2.59 Nr STWiOR: ST-B.19

KNR 202/410/4
Pozycja zastępcza  - Ułożenie kontrłat drewnianych łatami 45x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z 
tarcicy nasyconej - rozstaw kontrłat 0,60 m

648,52 = 648,52
648,52

~648,52 m2
Cieśle grupa II r-g 0,23 0,23
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02
Deski iglaste obrzynane 
nasycone klasa III, grubości
25·mm m3 0,006 0,006
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,07 0,07
Listwy i łaty iglaste 
wymiarowe nasycone klasa II 
38x50·mm m3 0,008 0,008
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01
Wyciąg m-g 0,01 0,01
2.60 Nr STWiOR: ST-B.09

KNNR 2/604/2
Pozycja zastępcza  - Warstwy konstrukcyjne budowlane - izolacja paroprzepuszczalna

648,52 = 648,52
648,52

~648,52 m2
Robotnicy r-g 0,065 0,065
Folia paroprzepuszczalna 
dachowa m2 1,1 1,1
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg m-g 0,004 0,004
2.61 Nr STWiOR: ST-B.19

KNR 21/4007/3 (1)
Pozycja zastępcza  - Poszycie z płyt OSB3 lub OSB4 na dachu

648,52 = 648,52
648,52

~648,52 m2
Cieśle grupa II r-g 0,25 0,25
Płyta OSB gr. 22 mm 
wodoodporna m2 1 1
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane kg 0,1 0,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,01 0,01
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01
2.62 Nr STWiOR: ST-B.09

KNR 202/616/1
Pozycja zastępcza  - Izolacje na sucho pozioma - jedna warstwa - membrana kubełkowa gr.7mm (np. 
DELTA VM ZINK) lub równoważna

648,52 = 648,52
648,52

~648,52 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0714 0,0714
Robotnicy grupa I r-g 0,0118 0,0118
Membrana kubełkowa gr. 7 mm m2 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0012 0,0012
Wyciąg m-g 0,0045 0,0045
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3 WYKOŃCZENIE
3.1 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych
001 hall integracja; 194,24; 0,65 194,24+6,56*2,96 = 213,6576
002 komunikacja; 8,33; 0,65 8,33 = 8,33
003 zaplecze; 7,89; 0,65 7,89 = 7,89
004 hall wystawienniczy; 60,29; 0,50 60,29 = 60,29
005 świetlica; 47,76; 0,50 47,76 = 47,76
006 komunikacja; 5,78; 0,50 5,78 = 5,78
007 szatnia personelu; 5,28; 0,50 5,28 = 5,28
008 wc personelu; 3,35; 0,50 3,35 = 3,35
009 szatnia; 7,60; 0,50 7,60 = 7,6
010 sala zabaw; 281,64; 0,50 281,64 = 281,64
011 kręgielnia; 141,59; 0,87; 0,50 141,59 = 141,59
012 zaplecze kręgielni; 15,50; 0,50 15,50 = 15,5
013 zaplecze magazyn; 3,30; 0,50 3,30 = 3,3
014 wc dzieci; 24,62; 0,50 24,62 = 24,62
015 wiatrołap; 3,32; 0,50 3,32 = 3,32
016 sala spotkań; 50,00; 0,50 50,00 = 50,0
017 sanitariaty; 39,77; 0,50 39,77 = 39,77
018 śluza; 2,42; 0,50 2,42 = 2,42
019 pokój socjalny; 7,02; 0,50 7,02 = 7,02
020 wc; 3,26; 0,50 3,26 = 3,26
021 wiatrołap; 15,00; 0,50 15,00 = 15,0
022 infrastruktura; 28,87; 0,50 28,77 = 28,77
pkp 001 poczekalnia; 38,44; 0,65 38,44 = 38,44
pkp 002 kasy; 24,38; 0,65; 0,65 24,38 = 24,38
pkp 003 wiatrołap; 6,90; 0,50 6,90 = 6,9
pkp 004 śluza; 6,42; 0,50 6,42 = 6,42
pkp 005 pokój socjalny; 7,46; 0,50 7,46 = 7,46
pkp 006 wc; 3,29; 0,50 3,29 = 3,29

1 063,0376
~1 063,04 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52
3.2 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych

1063,04 = 1 063,04
1 063,04

~1 063,04 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,49 0,49
3.3 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/301/4
Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości ponad 15 cm; 20 cm

1063,04*0,20 = 212,608
212,608
~212,61 m3

Robotnicy grupa I r-g 6,71 6,71



PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM NA POMIESZCZENIA OGÓLNOKULTURALNE, ADMINISTR.- BIURO., SOCJAL.-MAGAZYN. ORAZ POCZEKALNIĘ DLA PODRÓŻNYCH WRAZ ZZuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 6670)

strona nr:  40

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

3.4 Nr STWiOR: ST-B.22
KNR 401/106/4
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z 
parteru budynku
001 hall integracja; 194,24; 0,65 (194,24+6,56*2,96)*(0,65-0,23)*1,05 = 94,223002
kanał pod podłogą (14,50+2*10,00+1,50+3,00)*1,30* 

0,60*1,05 = 31,941
002 komunikacja; 8,33; 0,65 8,33*(0,65-0,23)*1,05 = 3,67353
003 zaplecze; 7,89; 0,65 7,89*(0,65-0,23)*1,05 = 3,47949
004 hall wystawienniczy; 60,29; 0,50 60,29*(0,55-0,23)*1,05 = 20,25744
005 świetlica; 47,76; 0,50 47,76*(0,55-0,23)*1,05 = 16,04736
006 komunikacja; 5,78; 0,50 5,78*(0,55-0,23)*1,05 = 1,94208
007 szatnia personelu; 5,28; 0,50 5,28*(0,55-0,23)*1,05 = 1,77408
008 wc personelu; 3,35; 0,50 3,35*(0,55-0,23)*1,05 = 1,1256
009 szatnia; 7,60; 0,50 7,60*(0,55-0,23)*1,05 = 2,5536
010 sala zabaw; 281,64; 0,50 281,64*(0,55-0,23)*1,05 = 94,63104
011 kręgielnia; 141,59; 0,87; 0,50 141,59*(0,87-0,23)*1,05 = 95,14848
012 zaplecze kręgielni; 15,50; 0,50 15,50*(0,55-0,23)*1,05 = 5,208
013 zaplecze magazyn; 3,30; 0,50 3,30*(0,55-0,23)*1,05 = 1,1088
014 wc dzieci; 24,62; 0,50 24,62*(0,55-0,23)*1,05 = 8,27232
015 wiatrołap; 3,32; 0,50 3,32*(0,55-0,23)*1,05 = 1,11552
016 sala spotkań; 50,00; 0,50 50,00*(0,55-0,23)*1,05 = 16,8
017 sanitariaty; 39,77; 0,50 39,77*(0,55-0,23)*1,05 = 13,36272
018 śluza; 2,42; 0,50 2,42*(0,55-0,23)*1,05 = 0,81312
019 pokój socjalny; 7,02; 0,50 7,02*(0,55-0,23)*1,05 = 2,35872
020 wc; 3,26; 0,50 3,26*(0,55-0,23)*1,05 = 1,09536
021 wiatrołap; 15,00; 0,50 15,00*(0,55-0,23)*1,05 = 5,04
022 infrastruktura; 28,87; 0,50 28,77*(0,55-0,23)*1,05 = 9,66672
pkp 001 poczekalnia; 38,44; 0,65 38,44*(0,65-0,23)*1,05 = 16,95204
pkp 002 kasy; 24,38; 0,65; 0,65 24,38*(0,65-0,23)*1,05 = 10,75158
pkp 003 wiatrołap; 6,90; 0,50 6,90*(0,55-0,23)*1,05 = 2,3184
pkp 004 śluza; 6,42; 0,50 6,42*(0,55-0,23)*1,05 = 2,15712
pkp 005 pokój socjalny; 7,46; 0,50 7,46*(0,55-0,23)*1,05 = 2,50656
pkp 006 wc; 3,29; 0,50 3,29*(0,55-0,23)*1,05 = 1,10544

467,429122
~467,43 m3

Robotnicy grupa I r-g 4,54 4,54
3.5 Nr STWiOR: ST-B.02

KNRW 202/1103/1 (2)
Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, piasek
001 hall integracja; 194,24; 0,15 (194,24+6,56*2,96)*0,15 = 32,04864
002 komunikacja; 8,33; 0,15 8,33*0,15 = 1,2495
003 zaplecze; 7,89; 0,15 7,89*0,15 = 1,1835
004 hall wystawienniczy; 60,29; 0,10 60,29*0,10 = 6,029
005 świetlica; 47,76; 0,10 47,76*0,10 = 4,776
006 komunikacja; 5,78; 0,10 5,78*0,10 = 0,578
007 szatnia personelu; 5,28; 0,10 5,28*0,10 = 0,528
008 wc personelu; 3,35; 0,10 3,35*0,10 = 0,335
009 szatnia; 7,60; 0,10 7,60*0,10 = 0,76
010 sala zabaw; 281,64; 0,10 281,64*0,10 = 28,164
011 kręgielnia; 141,59; 0,87; 0,10 141,59*0,10 = 14,159
012 zaplecze kręgielni; 15,50; 0,10 15,50*0,10 = 1,55
013 zaplecze magazyn; 3,30; 0,10 3,30*0,10 = 0,33
014 wc dzieci; 24,62; 0,10 24,62*0,10 = 2,462
015 wiatrołap; 3,32; 0,10 3,32*0,10 = 0,332
016 sala spotkań; 50,00; 0,10 50,00*0,10 = 5,0
017 sanitariaty; 39,77; 0,10 39,77*0,10 = 3,977
018 śluza; 2,42; 0,10 2,42*0,10 = 0,242
019 pokój socjalny; 7,02; 0,10 7,02*0,10 = 0,702
020 wc; 3,26; 0,10 3,26*0,10 = 0,326
021 wiatrołap; 15,00; 0,10 15,00*0,10 = 1,5
022 infrastruktura; 28,87; 0,10 28,77*0,10 = 2,877
pkp 001 poczekalnia; 38,44; 0,15 38,44*0,15 = 5,766
pkp 002 kasy; 24,38; 0,65; 0,15 24,38*0,15 = 3,657
pkp 003 wiatrołap; 6,90; 0,10 6,90*0,10 = 0,69
pkp 004 śluza; 6,42; 0,10 6,42*0,10 = 0,642
pkp 005 pokój socjalny; 7,46; 0,10 7,46*0,10 = 0,746
pkp 006 wc; 3,29; 0,10 3,29*0,10 = 0,329

120,93864
~120,94 m3

Robotnicy r-g 4,32 4,32
Piasek do zapraw m3 1,08 1,08
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3.6 Nr STWiOR: ST-B.04
KNRW 202/1101/1 (1)
Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na 
podłożu gruntowym, beton zwykły B20
001 hall integracja; 194,24; 0,25 (194,24+6,56*2,96)*(0,25+0,10) = 74,78016
002 komunikacja; 8,33; 0,25 8,33*(0,25+0,10) = 2,9155
003 zaplecze; 7,89; 0,25 7,89*(0,25+0,10) = 2,7615
004 hall wystawienniczy; 60,29; 0,20 60,29*(0,20+0,08) = 16,8812
005 świetlica; 47,76; 0,20 47,76*(0,20+0,08) = 13,3728
006 komunikacja; 5,78; 0,20 5,78*(0,20+0,08) = 1,6184
007 szatnia personelu; 5,28; 0,20 5,28*(0,20+0,08) = 1,4784
008 wc personelu; 3,35; 0,20 3,35*(0,20+0,08) = 0,938
009 szatnia; 7,60; 0,20 7,60*(0,20+0,08) = 2,128
010 sala zabaw; 281,64; 0,20 281,64*(0,20+0,08) = 78,8592
011 kręgielnia; 141,59; 0,87; 0,20 141,59*(0,20+0,08) = 39,6452
012 zaplecze kręgielni; 15,50; 0,20 15,50*(0,20+0,08) = 4,34
013 zaplecze magazyn; 3,30; 0,20 3,30*(0,20+0,08) = 0,924
014 wc dzieci; 24,62; 0,20 24,62*(0,20+0,08) = 6,8936
015 wiatrołap; 3,32; 0,20 3,32*(0,20+0,08) = 0,9296
016 sala spotkań; 50,00; 0,20 50,00*(0,20+0,08) = 14,0
017 sanitariaty; 39,77; 0,20 39,77*(0,20+0,08) = 11,1356
018 śluza; 2,42; 0,20 2,42*(0,20+0,08) = 0,6776
019 pokój socjalny; 7,02; 0,20 7,02*(0,20+0,08) = 1,9656
020 wc; 3,26; 0,20 3,26*(0,20+0,08) = 0,9128
021 wiatrołap; 15,00; 0,20 15,00*(0,20+0,08) = 4,2
022 infrastruktura; 28,87; 0,20 28,77*(0,20+0,08) = 8,0556
pkp 001 poczekalnia; 38,44; 0,25 38,44*(0,25+0,10) = 13,454
pkp 002 kasy; 24,38; 0,65; 0,25 24,38*(0,25+0,10) = 8,533
pkp 003 wiatrołap; 6,90; 0,20 6,90*(0,20+0,08) = 1,932
pkp 004 śluza; 6,42; 0,20 6,42*(0,20+0,08) = 1,7976
pkp 005 pokój socjalny; 7,46; 0,20 7,46*(0,20+0,08) = 2,0888
pkp 006 wc; 3,29; 0,20 3,29*(0,20+0,08) = 0,9212

318,13936
~318,14 m3

Robotnicy r-g 5,26 5,26
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-20 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.7 Nr STWiOR: ST-B.03

KNR 202/1909/1 (1)
Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i 
krzyżowo zbrojonych; pręty o średnicy do 8·mm, siatki z pretów fi 6 mm o oczkach 10x10cm

2*1063,04*2*8*0,222*0,001 = 7,551836
7,551836

~7,55 t
Robotnicy grupa I r-g 7,62 7,62
Zbrojarze grupa II r-g 54,5 54,5
Drut stalowy okrągły miękki kg 6 6
Prefabrykaty zbrojarskie ze 
stali RB500W kg 1 000 1 000
Wkładki dystansowe do 
stabilizacji zbrojenia kg 3,68 3,68
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 1,63 1,63
Żuraw (1) m-g 1,98 1,98
3.8 Nr STWiOR: ST-B.09

KNNR 2/603/1
Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe; analogia - izolacja z folii PVC 
podposadzkowej izolacyjnej grubej 1,00 mm

1063,04*2 = 2 126,08
2 126,08

~2 126,08 m2
Robotnicy r-g 0,0832 0,0832
Folia PVC izolacyjna 
wodoodporna 1,0·mm m2 1,19 1,19
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,0045 0,0045
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3.9 Nr STWiOR: ST-B.11
KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS50, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa gr. 10 cm

1063,04 = 1 063,04
1 063,04

~1 063,04 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0819 0,0819
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 0,0072
Polistyren ekstrudowany 
XPS50 gr. 10 cm m2 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,0047
Wyciąg m-g 0,0032 0,0032
3.10 Nr STWiOR: ST-B.12

KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko

1063,04 = 1 063,04
1 063,04

~1 063,04 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,5719 0,5719
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 0,0869
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0003 0,0003
Drewno opałowe kg 0,12 0,12
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 0,07
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,0206
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,0006
Wyciąg m-g 0,0313 0,0313
3.11 Nr STWiOR: ST-B.12

ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17, "grunt głęboko penetrujący, 
pod posadzki i cokoliki

1063,04 = 1 063,04
100 komunikacja; 8,33 8,33 = 8,33
101 zaplecze halu; 18,51 18,51 = 18,51
102 zaplecze halu; 9,19 9,19 = 9,19

1 099,07
~1 099,07 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
Środek 
impregnacyjno-wzmacniający 
do podłoży - Głęboko 
penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,21 0,21
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
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3.12 Nr STWiOR: ST-B.12
Analiza indywidualna
Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii
w płynie) wykonywana ręcznie,np INDUPROOF LF200 SCHOMBURG lub równoważna - pierwsza warstwa - 
poziom i cokół 20 cm
008 wc personelu; 3,35; 0,50 3,35 = 3,35
014 wc dzieci; 24,62; 0,50 24,62 = 24,62
017 sanitariaty; 39,77; 0,50 39,77 = 39,77
020 wc; 3,26; 0,50 3,26 = 3,26
pkp 006 wc; 3,29; 0,50 3,29 = 3,29
102 zaplecze halu; 9,19 9,19 = 9,19
008 wc personelu; 3,35 (4*1,17+2*1,49+2*1,63-3*0,90)*0,20 = 1,644
014 wc dzieci; 24,62 (4*3,25+2*5,38+2*1,95-3*0,90-2* 

1,00)*0,20 = 4,592
014 wc dzieci; (2*3,75+2*1,68-1,10-1,00-2*0,90+2* 

0,50)*0,20 = 1,592
017 sanitariaty; 39,77 (4*2,69+2*2,20+2*1,40+2*2,87+2* 

4,45+2*1,60+2*3,72+2*1,96+2*3,13+2* 
1,96+2*2,42-8*0,90-3*1,20)*0,20 = 10,276

020 wc; 3,26 (2*2,09+4*1,57-3*0,80)*0,20 = 1,612
pkp 006 wc; 3,29 (2*2,09+4*1,57-3*0,80)*0,20 = 1,612
102 zaplecze halu; 9,19 (2*3,30+2*2,74)*0,20 = 2,416

107,224
~107,22 m2

Robocizna r-g 0,2 0,2
Polimerowa masa 
uszczelniająca (folia w 
płynie) wykonywana 
ręcznie,np INDUPROOF LF2000 
SCHOMBURG. kg 1,2 1,2
3.13 Nr STWiOR: ST-B.12

KNNR 2/603/1
Izolacje układane na sucho, 1-warstwowe; analogia - wklejenie warstwy siatki włókna szklanego
008 wc personelu; 3,35 3,35 = 3,35
014 wc dzieci; 24,62 24,62 = 24,62
017 sanitariaty; 39,77 39,77 = 39,77
020 wc; 3,26 3,26 = 3,26
pkp 006 wc; 3,29 3,29 = 3,29
102 zaplecze halu; 9,19 9,19 = 9,19

83,48
~83,48 m2

Robotnicy r-g 0,0832 0,0832
Siatka z włókna szklanego m2 1,15 1,15
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,0045 0,0045
3.14 Nr STWiOR: ST-B.12

KNNR 2/603/1
Izolacje układane na sucho, 1-warstwowe; analogia - wklejenie taśmy dylatacyjnej z siatki z 
włókana szklanego
008 wc personelu; 3,35 (4*1,17+2*1,49+2*1,63-3*0,90) = 8,22
014 wc dzieci; 24,62 (4*3,25+2*5,38+2*1,95-3*0,90-2*1,00) = 22,96
014 wc dzieci; (2*3,75+2*1,68-1,10-1,00-2*0,90+2* 

0,50) = 7,96
017 sanitariaty; 39,77 (4*2,69+2*2,20+2*1,40+2*2,87+2* 

4,45+2*1,60+2*3,72+2*1,96+2*3,13+2* 
1,96+2*2,42-8*0,90-3*1,20) = 51,38

020 wc; 3,26 (2*2,09+4*1,57-3*0,80) = 8,06
pkp 006 wc; 3,29 (2*2,09+4*1,57-3*0,80) = 8,06
102 zaplecze halu; 9,19 (2*3,30+2*2,74-0,80) = 11,28

117,92
~117,92 m

Robotnicy r-g 0,0832 0,0832
Taśma dylatacyjna z siatki z
włókna szklanego szerokości 
20 cm m 1,15 1,15
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,0045 0,0045
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3.15 Nr STWiOR: ST-B.12
Analiza indywidualna
Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii
w płynie) wykonywana ręcznie,np INDUPROOF LF200 SCHOMBURG lub równoważna - druga warstwa - poziom
i cokół 20 cm

107,22 = 107,22
107,22

~107,22 m2
Robocizna r-g 0,2 0,2
Polimerowa masa 
uszczelniająca (folia w 
płynie) wykonywana 
ręcznie,np INDUPROOF LF2000 
SCHOMBURG. kg 1 1
3.16 Nr STWiOR: ST-B.12

ORGB 202/2805/1 (1)
Posadzki z plytek podłogowych ceramicznych barwionych wymiary i kolor wg dokumentacji projektowej
- analogia
001 hall integracja; 194,24; 0,65 194,24+6,56*2,96 = 213,6576
002 komunikacja; 8,33; 0,65 8,33 = 8,33
003 zaplecze; 7,89; 0,65 7,89 = 7,89
004 hall wystawienniczy; 60,29; 0,50 60,29 = 60,29
006 komunikacja; 5,78; 0,50 5,78 = 5,78
007 szatnia personelu; 5,28; 0,50 5,28 = 5,28
008 wc personelu; 3,35; 0,50 3,35 = 3,35
009 szatnia; 7,60; 0,50 7,60 = 7,6
010 sala zabaw; 281,64; 0,50 281,64 = 281,64
012 zaplecze kręgielni; 15,50; 0,50 15,50 = 15,5
013 zaplecze magazyn; 3,30; 0,50 3,30 = 3,3
014 wc dzieci; 24,62; 0,50 24,62 = 24,62
015 wiatrołap; 3,32; 0,50 3,32 = 3,32
016 sala spotkań; 50,00; 0,50 50,00 = 50,0
017 sanitariaty; 39,77; 0,50 39,77 = 39,77
018 śluza; 2,42; 0,50 2,42 = 2,42
019 pokój socjalny; 7,02; 0,50 7,02 = 7,02
020 wc; 3,26; 0,50 3,26 = 3,26
021 wiatrołap; 15,00; 0,50 15,00 = 15,0
022 infrastruktura; 28,87; 0,50 28,77 = 28,77
pkp 001 poczekalnia; 38,44; 0,65 38,44 = 38,44
pkp 002 kasy; 24,38; 0,65; 0,65 24,38 = 24,38
pkp 003 wiatrołap; 6,90; 0,50 6,90 = 6,9
pkp 004 śluza; 6,42; 0,50 6,42 = 6,42
pkp 005 pokój socjalny; 7,46; 0,50 7,46 = 7,46
pkp 006 wc; 3,29; 0,50 3,29 = 3,29
100 komunikacja; 8,33 8,33 = 8,33
102 zaplecze halu; 9,19 9,19 = 9,19

891,2076
~891,21 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 3,37 3,37
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
Płytki podłogowe ceramiczne 
barwione wymiary i kolor wg 
dokumentacji projektowej 
gatunek I m2 1,04 1,04
Zaprawa klejowa sucha do 
płytek ceramicznych Atlas kg 4,34 4,34
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,54 0,54
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,03 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04
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3.17 Nr STWiOR: ST-B.12
ORGB 202/2809/4 (1)
Cokoliki z płytek podłogowych ceramicznych barwionych wymiary i kolor wg dokumentacji projektowej
- analogia
001 hall integracja; 194,24 (2*14,67+2*12,79+2*3,25)*1,15 = 70,633
002 komunikacja; 8,33 (2*3,44+2*2,44)-0,80 = 10,96
003 zaplecze; 7,89 (2*3,23+2*2,39)-0,80 = 10,44
004 hall wystawienniczy; 60,29 (2*15,23+2*3,88)-1,40-0,80-2*0,80- 

3,00-2,30 = 29,12
006 komunikacja; 5,78 (2*3,83+2*1,55)-0,80-2*0,90 = 8,16
007 szatnia personelu; 5,28 (2*1,60+2*3,18)-2*0,90 = 7,76
008 wc personelu; 3,35 (4*1,17+2*1,49+2*1,63)-3*0,90 = 8,22
009 szatnia; 7,60 (2*4,90+2*1,55)-0,80+2*0,50 = 13,1
010 sala zabaw; 281,64 2*30,16+2*14,04-2*1,20-1,50-1,00- 

1,40-1,70 = 80,4
011 kręgielnia; 141,59 =
012 zaplecze kręgielni; 15,50 (2*5,68+2*3,75)-1,30-0,80-1,70 = 15,06
013 zaplecze magazyn; 3,30 (2*2,67+2*1,43)-0,80 = 7,4
014 wc dzieci; 24,62 (4*3,25+2*5,38+2*1,95)-3*0,90-2*1,00 = 22,96
014 wc dzieci; (2*3,75+2*1,68)-1,10-1,00-2*0,90+2* 

0,50 = 7,96
015 wiatrołap; 3,32 (2*1,65+2*1,68)-1,10-1,10+2*0,90 = 6,26
016 sala spotkań; 50,00 (2*9,05+2*5,61)-0,80-1,10+2*0,60- 

1,50 = 27,12
017 sanitariaty; 39,77 (4*2,69+2*2,20+2*1,40+2*2,87+2* 

4,45+2*1,60+2*3,72+2*1,96+2*3,13+2* 
1,96+2*2,42)-8*0,90-3*1,20 = 51,38

018 śluza; 2,42 (2*2,09+2*1,16)-2*0,80 = 4,9
019 pokój socjalny; 7,02 (2*2,46+2*2,86)-0,80-0,90 = 8,94
020 wc; 3,26 (2*2,09+4*1,57)-3*0,80 = 8,06
021 wiatrołap; 15,00 (2*2,80+2*5,14)-1,10+2*0,90-1,20- 

1,50 = 13,88
022 infrastruktura; 28,87 (2*5,65+4*5,14)-2*2,73+2*0,60-2,24+ 

2*0,90-1,20 = 25,96
pkp 001 poczekalnia; 38,44 (6,76+2*5,97)-1,46+2*0,90 = 19,04
pkp 002 kasy; 24,38 (2*4,00+2*6,05)-0,80 = 19,3
pkp 003 wiatrołap; 6,90 (2*2,52+2*2,46)-0,90 = 9,06
pkp 004 śluza; 6,42 (2*2,46+2*2,62)-4*0,80 = 6,96
pkp 005 pokój socjalny; 7,46 (2*3,57+2*2,09)-0,80 = 10,52
pkp 006 wc; 3,29 (2*2,09+4*1,57)-3*0,80 = 8,06
100 komunikacja; 8,33 (2*2,52+2*3,44)-0,80 = 11,12
102 zaplecze halu; 9,19 (2*3,30+2*2,74-0,80) = 11,28

534,013
~534,01 m

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,31 0,31
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02
Płytki podłogowe ceramiczne 
barwione w masie szkliwione 
wymiary i kolor wg 
dokumentacji projektowej 
gatunek I m2 0,129 0,129
Zaprawa klejowa sucha do 
płytek ceramicznych Atlas kg 0,54 0,54
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,06 0,06
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,004 0,004
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,006
3.18 Nr STWiOR: ST-B.12

KNR 202/1113/2 (1)
Posadzki z wykładzin dywanowych w płytach - analogia.
010 sala zabaw; 281,64; 0,50 281,64 = 281,64

281,64
~281,64 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,3833 0,3833
Robotnicy grupa I r-g 0,021 0,021
Wykładzina dywanowa w 
płytach m2 1,104 1,104
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0027 0,0027
Wyciąg m-g 0,0038 0,0038
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3.19 Nr STWiOR: ST-B.12
KNR 202/1113/2 (1)
Posadzki z wykładzin dywanowych w płytach - analogia - wywiniecie 15 cm.
010 sala zabaw; 281,64 (2*30,16+2*14,04-2*1,20-1,50-1,00- 

1,40-1,70)*0,15 = 12,06
12,06

~12,06 m2
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,3833 0,3833
Robotnicy grupa I r-g 0,021 0,021
Klej winylowy "Polacet" kg 0,8 0,8
Wykładzina dywanowa w 
płytach m2 1,104 1,104
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0027 0,0027
Wyciąg m-g 0,0038 0,0038
3.20 Nr STWiOR: ST-B.12

ORGB 202/1136/1 (2)
Posadzki z paneli podłogowych, (klej poliuretanowy)
101 zaplecze halu; 18,51 18,51 = 18,51

18,51
~18,51 m2

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,49 0,49
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,05
Panele podłogowe m2 1,04 1,04
Listwy przyścienne drewniane m 1,16 1,16
Klej poliuretanowy kg 0,1 0,1
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,015 0,015
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,008 0,008
Środek transportowy (1) m-g 0,018 0,018
3.21 Nr STWiOR: ST-B.12

KNNR 2/1208/1
Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm  lub równoważna wewnątrz budynków pod 
płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet.
005 świetlica; 47,76; 0,50 47,76 = 47,76

47,76
~47,76 m2

Robotnicy r-g 0,22 0,22
Preparat gruntujący "Atlas 
Uni Grunt" kg 0,35 0,35
Samopoziomująca masa 
szpachlowa Terplan-N-Atlas kg 3,15 3,15
Woda m3 0,00063 0,00063
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,012 0,012
3.22 Nr STWiOR: ST-B.12

KNNR 2/1208/2
Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N  lub równoważna - dodatek za każdy 1 mm grubości w
zakresie 2-10 mm.
005 świetlica; 47,76; 0,50 47,76*3 = 143,28

143,28
~143,28 m2

Robotnicy r-g 0,031 0,031
Samopoziomująca masa 
szpachlowa Terplan-N-Atlas kg 1,58 1,58
Woda m3 0,00032 0,00032
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,006 0,006
3.23 Nr STWiOR: ST-B.12

KNR 202/1113/2 (1)
Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,np. Wilton.  lub równoważna 
Profile firmy Amstrong lub równoważne.
005 świetlica; 47,76; 0,50 47,76 = 47,76

47,76
~47,76 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,3833 0,3833
Robotnicy grupa I r-g 0,021 0,021
Klej winylowy "Polacet" kg 0,8 0,8
Wykładzina dywanowa wg 
dokumentacji projektowej m2 1,104 1,104
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0027 0,0027
Wyciąg m-g 0,0038 0,0038
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3.24 Nr STWiOR: ST-B.12
KNR 202/1113/2 (1)
Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu ,np. Wilton lub równoważna. Profile
firmy Amstrong lub równoważne- wywiniecie 15 cm.
005 świetlica; 47,76 (2*5,68+2*4,85+2*6,03+2*3,18-2* 

2,67+2*0,60-0,80-2*0,90)*0,15 = 4,911
4,911
~4,91 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,3833 0,3833
Robotnicy grupa I r-g 0,021 0,021
Klej winylowy "Polacet" kg 0,8 0,8
Wykładzina dywanowa wg 
dokumentacji projektowej m2 1,104 1,104
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0027 0,0027
Wyciąg m-g 0,0038 0,0038
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3.25 Nr STWiOR: ST-B.22
KNR 401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej
001 hall integracja; 194,24 0 =
002 komunikacja; 8,33 (2*3,44+2*2,44)*5,50-1,30*2,22+ 

(1,30+2*2,22)*0,90-0,80*2,00 = 65,36
003 zaplecze; 7,89 (2*3,23+2*2,39)*5,50-1,30*2,22+ 

(1,30+2*2,22)*0,90-0,80*2,00 = 62,5
004 hall wystawienniczy; 60,29 (2*15,23+2*3,88)*5,50-1,40*2,40- 

0,80*2,00-3,40*1,00-2*0,80*2,00- 
3,00*3,00-2,30*2,00 = 185,05

005 świetlica; 47,76 (2*5,68+2*4,85+6,03+3,18)*5,50-2* 
2,67*2,20+(2,67+2*2,20)*0,60-4* 
1,30*2,22+4*(1,30+2*2,22)*0,90- 
0,80*2,00-0,90*2,00 = 164,699

006 komunikacja; 5,78 (3,83+1,55)*5,50-0,80*2,00 = 27,99
007 szatnia personelu; 5,28 (1,60)*5,50-1,30*2,22+(1,30+2* 

2,22)*0,90 = 11,08
008 wc personelu; 3,35 (1,17+1,49+1,63)*5,50 = 23,595
009 szatnia; 7,60 (4,90+1,55)*5,50-0,80*2,00+(0,80+2* 

2,00)*0,50-3,40*1,00+(3,40+2*1,00)* 
0,50 = 35,575

010 sala zabaw; 281,64 2*30,16*6,50+2*9*2*0,20*6,50+2* 
14,04*8,00-17*1,30*2,22+17*(1,30+2* 
2,22)*0,90-2*1,20*3,30+2*(1,20+2* 
3,30)*0,90-1,50*3,30+(1,50+2*3,30)* 
0,90-1,00*2,00+(1,00+2*2,00)*0,50- 
1,40*2,40+(1,40+2*2,40)*0,50-1,70* 
2,00+(1,70+2*2,00)*0,50 = 710,43

011 kręgielnia; 141,59 =
012 zaplecze kręgielni; 15,50 (5,68+3,75)*5,50-1,30*2,22+(1,30+2* 

2,22)*0,90-1,30*3,40+(1,30+2*3,40)* 
0,90-1,70*2,00 = 53,615

013 zaplecze magazyn; 3,30 (1,43)*5,50 = 7,865
014 wc dzieci; 24,62 (2*3,25+5,38)*5,50-2*1,30*2,22+2* 

(1,30+2*2,22)*0,90 = 69,9
014 wc dzieci; (3,75+1,68)*5,50-1,00*2,00-0,90* 

2,00+(0,90+2*2,00)*0,50 = 28,515
015 wiatrołap; 3,32 (2*1,65+1,68)*5,50-1,10*2,10+(1,10+ 

2*2,00)*0,90 = 29,67
016 sala spotkań; 50,00 (9,05+0,82+2*5,61)*5,50-1,10*2,00+ 

(1,10+2*2,00)*0,60-1,50*2,00-0,90* 
2,00 = 112,055

017 sanitariaty; 39,77 (2,20+1,40+4,45+1,60+2*1,96+3,13+ 
2,42)*5,50-0,90*2,00 = 103,36

018 śluza; 2,42 (2,09)*5,50 = 11,495
019 pokój socjalny; 7,02 (2,46+2,86)*5,50-1,30*2,22+(1,30+2* 

2,22)*0,90 = 31,54
020 wc; 3,26 0 =
021 wiatrołap; 15,00 (2*2,80+5,14)*5,50-1,40*2,27+(1,40+ 

2*2,27)*0,90-1,10*2,00+(1,10+2* 
2,00)*0,90-1,50*3,30 = 58,678

022 infrastruktura; 28,87 (5,65+3*5,14)*5,00-2*2,73*2,50-2* 
1,40*2,27+2*(1,40+2*2,27)*0,90- 
2,24*2,10+(2,24+2*2,10)*0,90 = 97,128

pkp 001 poczekalnia; 38,44 (6,76+2*5,97)*1,00 = 18,7
pkp 002 kasy; 24,38 (2*4,00+2*6,05)*5,50-1,30*2,22+ 

(1,30+2*2,20)*0,90-0,80*2,00 = 111,194
pkp 003 wiatrołap; 6,90 (2,52)*5,50-1,30*3,40+(1,30+2* 

3,40)*0,90 = 16,73
pkp 004 śluza; 6,42 (2,46+2,62)*5,50-1,30*2,22+(1,30+2* 

2,20)*0,90-0,80*2,00 = 28,584
pkp 005 pokój socjalny; 7,46 0 =
pkp 006 wc; 3,29 (2,09)*5,50 = 11,495
100 komunikacja; 8,33 (2*3,44+2*2,52)*3,60-1,30*2,50+ 

(1,30+2*2,50)*0,90-0,80*2,00 = 43,732
101 zaplecze halu; 18,51 (2*7,12+2*2,74)*3,60-2*1,30*2,50+2* 

(1,30+2*2,50)*0,90-1,46*3,40+(1,46+ 
2*3,40)*0,90-2*0,80*2,00 = 75,102

102 zaplecze halu; 9,19 (2*3,30+2*2,74)*3,60-1,30*2,50+ 
(1,30+2*2,50)*0,90-0,80*2,00 = 44,308

2 239,945
~2 239,95 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,33 0,33
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3.26 Nr STWiOR: ST-B.22
KNR 401/701/5
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej - dół poniżej posadzki
001 hall integracja; 194,24 (2*14,67+2*12,79+2*3,25+2*6,56)* 

1,15*0,80 = 68,5768
002 komunikacja; 8,33 (2*3,44+2*2,44)*0,80 = 9,408
003 zaplecze; 7,89 (2*3,23+2*2,39)*0,80 = 8,992
004 hall wystawienniczy; 60,29 (2*15,23+2*3,88)*0,70 = 26,754
005 świetlica; 47,76 (2*5,68+2*4,85+6,03+3,18)*0,70 = 21,189
006 komunikacja; 5,78 (3,83+1,55)*0,70 = 3,766
007 szatnia personelu; 5,28 (1,60)*0,70 = 1,12
008 wc personelu; 3,35 (1,17+1,49+1,63)*0,70 = 3,003
009 szatnia; 7,60 (4,90+1,55)*0,70 = 4,515
010 sala zabaw; 281,64 (30,16+2*4,72)*1,00*1,15+(30,16+2* 

9,27)*0,70*1,15 = 84,7435
011 kręgielnia; 141,59 =
012 zaplecze kręgielni; 15,50 (5,68+3,75)*0,70 = 6,601
013 zaplecze magazyn; 3,30 (1,43)*0,70 = 1,001
014 wc dzieci; 24,62 (2*3,25+5,38)*0,70 = 8,316
014 wc dzieci; (3,75+1,68)*0,70 = 3,801
015 wiatrołap; 3,32 (2*1,65+1,68)*0,70 = 3,486
016 sala spotkań; 50,00 (9,05+0,82+2*5,61)*0,70 = 14,763
017 sanitariaty; 39,77 (2,20+1,40+4,45+1,60+2*1,96+3,13+ 

2,42)*0,70 = 13,384
018 śluza; 2,42 (2,09)*0,70 = 1,463
019 pokój socjalny; 7,02 (2,46+2,86)*0,70 = 3,724
020 wc; 3,26 0 =
021 wiatrołap; 15,00 (2*2,80+5,14)*0,70 = 7,518
022 infrastruktura; 28,87 (5,65+3*5,14)*0,70 = 14,749
pkp 001 poczekalnia; 38,44 (2*6,76+2*5,97)*0,70*1,15 = 20,4953
pkp 002 kasy; 24,38 (2*4,00+2*6,05)*0,70 = 14,07
pkp 003 wiatrołap; 6,90 (2,52)*0,70 = 1,764
pkp 004 śluza; 6,42 (2,46+2,62)*0,70 = 3,556
pkp 005 pokój socjalny; 7,46 0 =
pkp 006 wc; 3,29 (2,09)*0,70 = 1,463

352,2216
~352,22 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,33 0,33
3.27 Nr STWiOR: ST-B.22

KNNRW 3/1208/1
Mycie ścian (usuwanie wykwitów: cementowych, wapiennych, zabrudzeń), woda

2239,95+352,22 = 2 592,17
2 592,17

~2 592,17 m2
Robotnicy r-g 0,1 0,1
Woda m3 0,02 0,02
Materiały inne (Materiały) % 2
3.28 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 23/2611/3
Analogia - gruntowanie preparatem przeciwgrzybicznym do podłoży mineralnych "Ceresit·CT·99" lub 
równoważnym

(2239,95+352,22) = 2 592,17
2 592,17

~2 592,17 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,1035 0,1035
Preparat przeciwgrzybiczny 
do podłoży mineralnych 
"Ceresit·CT·99" kg 0,1 0,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0002
3.29 Nr STWiOR: ST-B.10

KNRW 202/814/1
Tynki cementowe II kategorii, wykonywane ręcznie, ściany

355,22 = 355,22
355,22

~355,22 m2
Robotnicy r-g 0,559 0,559
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0188 0,0188
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,002 0,002
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0315 0,0315
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3.30 Nr STWiOR: ST-B.07
KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa; 
bitumiczna powłoka gruntująca nie gorsza niz np. Botazit BE901 lub równoważna

355,22 = 355,22
355,22

~355,22 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0471 0,0471
Robotnicy grupa I r-g 0,0495 0,0495
Bitumiczna powłoka 
gruntująca Botazit BE901 kg 0,15 0,15
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,0005
3.31 Nr STWiOR: ST-B.07

KNR 202/602/5
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe 
gęste, - analogia bitumiczna izolacja grubowarstwowa dwuskładnikowa nie gorsza niż np. Botazit 
BM92 lub równoważna

355,22 = 355,22
355,22

~355,22 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0788 0,0788
Robotnicy grupa I r-g 0,0102 0,0102
Bitumiczna izplacja 
grubowarstwowa 
dwuskładnikowa Botazit BM92 kg 1,4 1,4
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,002
Wyciąg m-g 0,0025 0,0025
3.32 Nr STWiOR: ST-B.12

ORGB 202/2809/5
Analogia - listwy maskujące aluminiowe ozdobne, mocowane za pomocą kołków rozporowych 8x80 i 
uszczelniane do podłoża masą silikonową
005 świetlica; 47,76 0,80+2*0,90 = 2,6
010 sala zabaw; 281,64 1,20+1,50+1,00+1,40 = 5,1

7,7
~7,70 m

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,16 0,16
Listwy aluminiowe 
dekoracyjne m 1,15 1,15
Masa uszczelniająca 
silikonowa "Silikon" dm3 0,1 0,1
Kołki rozporowe 8x80 szt 5 5
Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.33 Nr STWiOR: ST-B.06

KNR 904/111/8
Ścianki działowe, grubości 12,0·cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek K3
007 szatnia personelu; 5,28 (3,84+3,18*2+1,04)*5,50-4*0,90*2,00 = 54,62
009 szatnia; 7,60 (1,54+5,02)*5,50 = 36,08
014 wc dzieci; 24,62 (5,52+3,25+1,68+1,95)*5,50-3*0,90* 

2,00-1,10*2,00 = 60,6
017 sanitariaty; 39,77 (5,68+3,84+2,87+3*2,67+9,15)*5,50- 

6*0,80*2,00 = 152,925
021 wiatrołap; 15,00 5,14*5,50-1,20*2,00 = 25,87
pkp 005 pokój socjalny; 7,46 (2*8,23+2*2,46+3*2,09+2*1,57)*5,50- 

8*0,80*2,00 = 156,545
486,64

~486,64 m2
Robocizna r-g 1,01 1,01
Cegła kratówka K-3, 
25x12x22·cm klasa 100 szt 16,9 16,9
Zaprawa cementowo-wapienna 
M7 (m.50) m3 0,016 0,016
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,11 0,11
3.34 Nr STWiOR: ST-B.06

KNNR 2/701/8
Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych

486,64 = 486,64
486,64

~486,64 m2
Robotnicy r-g 0,16 0,16
Bednarka stalowa walcowana 
na gorąco kg 1,2 1,2
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3.35 Nr STWiOR: ST-B.10
KNR 26/642/2
Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 4,0 cm, na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany wewnętrzne, pomieszczenie do 
5·m2 - adaptacja pozycji
001 hall integracja; 194,24 0 =
002 komunikacja; 8,33 (3,44+2,44)*5,50-1,30*2,22+(1,30+2* 

2,22)*0,90 = 34,62
003 zaplecze; 7,89 (3,23+2,39)*5,50-1,30*2,22+(1,30+2* 

2,22)*0,90 = 33,19
004 hall wystawienniczy; 60,29 0 =
005 świetlica; 47,76 (5,68+6,03)*5,50-4*1,30*2,22+4* 

(1,30+2*2,22)*0,90 = 73,525
006 komunikacja; 5,78 0 =
007 szatnia personelu; 5,28 (1,60)*5,50-1,30*2,22+(1,30+2* 

2,22)*0,90 = 11,08
008 wc personelu; 3,35 (1,17)*5,50 = 6,435
009 szatnia; 7,60 0 =
010 sala zabaw; 281,64 2*30,16*6,50+2*9*2*0,20*6,50+14,04* 

8,00-17*1,30*2,22+17*(1,30+2*2,22)* 
0,90-2*1,20*3,30+2*(1,20+2*3,30)* 
0,90-1,50*3,30+(1,50+2*3,30)*0,90- 
1,00*2,00+(1,00+2*2,00)*0,50 = 598,92

011 kręgielnia; 141,59 =
012 zaplecze kręgielni; 15,50 (5,68)*5,50-1,30*2,22+(1,30+2* 

2,22)*0,90-1,30*3,40+(1,30+2*3,40)* 
0,90 = 36,39

013 zaplecze magazyn; 3,30 0 =
014 wc dzieci; 24,62 (3,25+5,38)*5,50-2*1,30*2,22+2* 

(1,30+2*2,22)*0,90 = 52,025
014 wc dzieci; 0 =
015 wiatrołap; 3,32 (1,68)*5,50-1,10*2,10+(1,10+2* 

2,00)*0,90 = 11,52
016 sala spotkań; 50,00 0 =
017 sanitariaty; 39,77 0 =
018 śluza; 2,42 0 =
019 pokój socjalny; 7,02 (2,86)*5,50-1,30*2,22+(1,30+2* 

2,22)*0,90 = 18,01
020 wc; 3,26 0 =
021 wiatrołap; 15,00 (2,80+5,14)*5,50-1,40*2,27+(1,40+2* 

2,27)*0,90-1,10*2,00+(1,10+2*2,00)* 
0,90 = 48,228

022 infrastruktura; 28,87 (5,65+5,14)*5,00-2*1,40*2,27+2* 
(1,40+2*2,27)*0,90-2,24*2,10+(2,24+ 
2*2,10)*0,90 = 59,378

pkp 001 poczekalnia; 38,44 (6,76)*1,00 = 6,76
pkp 002 kasy; 24,38 (4,00)*5,50-1,30*2,22+(1,30+2* 

2,20)*0,90 = 24,244
pkp 003 wiatrołap; 6,90 (2,52)*5,50-1,30*3,40+(1,30+2* 

3,40)*0,90 = 16,73
pkp 004 śluza; 6,42 (2,62)*5,50-1,30*2,22+(1,30+2* 

2,20)*0,90 = 16,654
pkp 005 pokój socjalny; 7,46 0 =
pkp 006 wc; 3,29 0 =
100 komunikacja; 8,33 (2*3,44+2,52)*3,60-1,30*2,50+(1,30+ 

2*2,50)*0,90 = 36,26
101 zaplecze halu; 18,51 (2*7,12)*3,60-2*1,30*2,50+2*(1,30+ 

2*2,50)*0,90-1,46*3,40+(1,46+2* 
3,40)*0,90 = 58,574

102 zaplecze halu; 9,19 (2*3,30+2,74)*3,60-1,30*2,50+(1,30+ 
2*2,50)*0,90 = 36,044

1 178,587
~1 178,59 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,18 0,18
Tynkarze grupa II r-g 0,5 0,5
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
Obrzutka Thermopal - SP kg 4 4
Tynk podkładowy Thermopal - 
GP11 kg 12 12
Tynk renowacyjny Thermopal -
SR 44 kg 25 25
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg m-g 0,03 0,03
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3.36 Nr STWiOR: ST-B.10
KNR 1901/724/1 (2)
Tynki wewnętrzne, na podłożach ceramicznych, o powierzchni ponad 5·m2, zwykłe kat.III, na 
ścianach płaskich, wapno suchogaszone - analogia - wykonanie tynków wewnętrznych wapiennych
001 hall integracja; 194,24 (2*14,67+2*12,79+2*3,25)*1,00 = 61,42
002 komunikacja; 8,33 (3,44+2,44)*5,50-0,80*2,00 = 30,74
003 zaplecze; 7,89 (3,23+2,39)*5,50-0,80*2,00 = 29,31
004 hall wystawienniczy; 60,29 (2*15,23+2*3,88)*5,50-1,40*2,40- 

0,80*2,00-3,40*1,00-2*0,80*2,00- 
3,00*3,00-2,30*2,00 = 185,05

005 świetlica; 47,76 (5,68+2*4,85+6,03+2*3,18)*5,50-2* 
2,67*2,20+(2,67+2*2,20)*0,60-0,80* 
2,00-2*0,90*2,00 = 140,029

006 komunikacja; 5,78 (2*3,83+2*1,55)*5,50-0,80*2,00-2* 
0,90*2,00 = 53,98

007 szatnia personelu; 5,28 (1,60+2*3,18)*5,50-0,90*2,00 = 41,98
008 wc personelu; 3,35 (3*1,17+2*1,49+2*1,63)*5,50-3*0,90* 

2,00 = 48,225
009 szatnia; 7,60 (2*4,90+2*1,55)*5,50-0,80*2,00+ 

(0,80+2*2,00)*0,50-3,40*1,00+(3,40+ 
2*1,00)*0,50 = 71,05

010 sala zabaw; 281,64 14,04*8,00-1,40*2,40+(1,40+2*2,40)* 
0,50-1,70*2,00+(1,70+2*2,00)*0,50 = 111,51

011 kręgielnia; 141,59 =
012 zaplecze kręgielni; 15,50 (5,68+2*3,75)*5,50-0,80*2,00-1,70* 

2,00 = 67,49
013 zaplecze magazyn; 3,30 (2*2,67+2*1,43)*5,50-0,80*2,00 = 43,5
014 wc dzieci; 24,62 (3*3,25+5,38+2*1,95)*5,50-3*0,90* 

2,00-2*1,00*2,10 = 95,065
014 wc dzieci; (2*3,75+2*1,68)*5,50-1,10*2,00- 

1,00*2,00-2*0,90*2,00+(0,90+2* 
2,00)*0,50 = 54,38

015 wiatrołap; 3,32 (2*1,65+1,68)*5,50-1,10*2,00 = 25,19
016 sala spotkań; 50,00 (2*9,05+2*5,61)*5,50-0,80*2,00- 

1,10*2,00+(1,10+2*2,00)*0,60-1,50* 
2,00 = 157,52

017 sanitariaty; 39,77 (4*2,69+2*2,20+2*1,40+2*2,87+2* 
4,45+2*1,60+2*3,72+2*1,96+2*3,13+2* 
1,96+2*2,42)*5,50-8*0,90*2,00-3* 
1,20*2,00 = 320,39

018 śluza; 2,42 (2*2,09+2*1,16)*5,50-2*0,80*2,00 = 32,55
019 pokój socjalny; 7,02 (2*2,46+2,86)*5,50-0,80*2,00-0,90* 

2,00 = 39,39
020 wc; 3,26 (2*2,09+4*1,57)*5,50-3*0,80*2,00 = 52,73
021 wiatrołap; 15,00 (2,80+5,14)*5,50-1,20*2,00-1,50*3,30 = 36,32
022 infrastruktura; 28,87 (5,65+3*5,14)*5,00-2*2,73*2,50- 

1,20*2,00 = 89,3
pkp 001 poczekalnia; 38,44 (2*5,97)*1,00 = 11,94
pkp 002 kasy; 24,38 (4,00+2*6,05)*5,50-0,80*2,00 = 86,95
pkp 003 wiatrołap; 6,90 (2,52+2*2,46)*5,50-0,90*2,00 = 39,12
pkp 004 śluza; 6,42 (2*2,46+2,62)*5,50-0,80*2,00 = 39,87
pkp 005 pokój socjalny; 7,46 (2*3,57+2*2,09)*5,50-0,80*2,00 = 60,66
pkp 006 wc; 3,29 (2*2,09+4*1,57)*5,50-3*0,80*2,00 = 52,73
100 komunikacja; 8,33 (2,52)*3,60-0,80*2,00 = 7,472
101 zaplecze halu; 18,51 (2*2,74)*3,60-2*0,80*2,00 = 16,528
102 zaplecze halu; 9,19 (2,74)*3,60-0,80*2,00 = 8,264

2 110,653
~2 110,65 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,92 0,92
Robotnicy grupa I r-g 0,48 0,48
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,0052 0,0052
Wapno suchogaszone 
(hydratyzowane) t 0,0062 0,0062
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,0266
Woda przemysłowa m3 0,0067 0,0067
Kratka wentylacyjna blaszana
z żaluzją surowa 14x14·cm szt 0,03 0,03
Narożniki ochronne z 
kątowników stalowych szt 0,03 0,03
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg m-g 0,04 0,04
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,04 0,04
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3.37 Nr STWiOR: ST-B.10
KNR 202/2009/2
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 
podłoże z tynku
001 hall integracja; 194,24 (2*14,67+2*12,79+2*3,25)*1,00 = 61,42
002 komunikacja; 8,33 (2*3,44+2*2,44)*5,50-1,30*2,22+ 

(1,30+2*2,22)*0,90-0,80*2,00 = 65,36
003 zaplecze; 7,89 (2*3,23+2*2,39)*5,50-1,30*2,22+ 

(1,30+2*2,22)*0,90-0,80*2,00 = 62,5
004 hall wystawienniczy; 60,29 (2*15,23+2*3,88)*5,50-1,40*2,40- 

0,80*2,00-3,40*1,00-2*0,80*2,00- 
3,00*3,00-2,30*2,00 = 185,05

005 świetlica; 47,76 (2*5,68+2*4,85+2*6,03+2*3,18)*5,50- 
2*2,67*2,20+(2,67+2*2,20)*0,60-4* 
1,30*2,22+4*(1,30+2*2,22)*0,90- 
0,80*2,00-2*0,90*2,00 = 213,554

006 komunikacja; 5,78 (2*3,83+2*1,55)*5,50-0,80*2,00-2* 
0,90*2,00 = 53,98

007 szatnia personelu; 5,28 (2*1,60+2*3,18)*5,50-0,90*2,00- 
1,30*2,22+(1,30+2*2,22)*0,90 = 53,06

008 wc personelu; 3,35 0 =
009 szatnia; 7,60 (2*4,90+2*1,55)*5,50-0,80*2,00+ 

(0,80+2*2,00)*0,50-3,40*1,00+(3,40+ 
2*1,00)*0,50 = 71,05

010 sala zabaw; 281,64 2*30,16*6,50+2*9*2*0,20*6,50+2* 
14,04*8,00-17*1,30*2,22+17*(1,30+2* 
2,22)*0,90-2*1,20*3,30+2*(1,20+2* 
3,30)*0,90-1,50*3,30+(1,50+2*3,30)* 
0,90-1,00*2,00+(1,00+2*2,00)*0,50- 
1,40*2,40+(1,40+2*2,40)*0,50-1,70* 
2,00+(1,70+2*2,00)*0,50 = 710,43

011 kręgielnia; 141,59 =
012 zaplecze kręgielni; 15,50 (2*5,68+2*3,75)*5,50-1,30*2,22+ 

(1,30+2*2,22)*0,90-1,30*3,40+(1,30+ 
2*3,40)*0,90-0,80*2,00-1,70*2,00 = 103,88

013 zaplecze magazyn; 3,30 (2*2,67+2*1,43)*5,50-0,80*2,00 = 43,5
014 wc dzieci; 24,62 0 =
014 wc dzieci; 0 =
015 wiatrołap; 3,32 (2*1,65+2*1,68)*5,50-1,10*2,00- 

1,10*2,10+(1,10+2*2,00)*0,90 = 36,71
016 sala spotkań; 50,00 (2*9,05+2*5,61)*5,50-0,80*2,00- 

1,10*2,00+(1,10+2*2,00)*0,60-1,50* 
2,00 = 157,52

017 sanitariaty; 39,77 0 =
018 śluza; 2,42 (2*2,09+2*1,16)*5,50-2*0,80*2,00 = 32,55
019 pokój socjalny; 7,02 (2*2,46+2*2,86)*5,50-1,30*2,22+ 

(1,30+2*2,22)*0,90-0,80*2,00-0,90* 
2,00 = 57,4

020 wc; 3,26 0 =
021 wiatrołap; 15,00 (2*2,80+2*5,14)*5,50-1,40*2,27+ 

(1,40+2*2,27)*0,90-1,10*2,00+(1,10+ 
2*2,00)*0,90-1,20*2,00-1,50*3,30 = 84,548

022 infrastruktura; 28,87 (2*5,65+4*5,14)*5,00-2*2,73*2,50-2* 
1,40*2,27+2*(1,40+2*2,27)*0,90- 
2,24*2,10+(2,24+2*2,10)*0,90-1,20* 
2,00 = 148,678

pkp 001 poczekalnia; 38,44 (6,76+2*5,97)*1,00 = 18,7
pkp 002 kasy; 24,38 (2*4,00+2*6,05)*5,50-1,30*2,22+ 

(1,30+2*2,20)*0,90-0,80*2,00 = 111,194
pkp 003 wiatrołap; 6,90 (2*2,52+2*2,46)*5,50-0,90*2,00- 

1,30*3,40+(1,30+2*3,40)*0,90 = 55,85
pkp 004 śluza; 6,42 (2*2,46+2*2,62)*5,50-1,30*2,22+ 

(1,30+2*2,20)*0,90-0,80*2,00 = 56,524
pkp 005 pokój socjalny; 7,46 (2*3,57+2*2,09)*5,50-0,80*2,00 = 60,66
pkp 006 wc; 3,29 0 =
100 komunikacja; 8,33 (2*3,44+2*2,52)*3,60-1,30*2,50+ 

(1,30+2*2,50)*0,90-0,80*2,00 = 43,732
101 zaplecze halu; 18,51 (2*7,12+2*2,74)*3,60-2*1,30*2,50+2* 

(1,30+2*2,50)*0,90-1,46*3,40+(1,46+ 
2*3,40)*0,90-2*0,80*2,00 = 75,102

102 zaplecze halu; 9,19 0 =
2 562,952
~2 562,95 m2

Monter płyt gipsowych II r-g 0,1213 0,1213
Monter płyt gipsowych III r-g 0,1213 0,1213
Gips budowlany szpachlowy kg 3,27 3,27
Woda m3 0,00213 0,00213
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Mieszarka do zapraw 150·l m-g 0,004 0,004



PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM NA POMIESZCZENIA OGÓLNOKULTURALNE, ADMINISTR.- BIURO., SOCJAL.-MAGAZYN. ORAZ POCZEKALNIĘ DLA PODRÓŻNYCH WRAZ ZZuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 6670)

strona nr:  54

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,0032
Wyciąg m-g 0,02 0,02
3.38 Nr STWiOR: ST-B.14

ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt lub równoważny

2562,95 = 2 562,95
2 562,95

~2 562,95 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Preparat gruntujący "Atlas 
Uni Grunt" dm3 0,22 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
3.39 Nr STWiOR: ST-B.14

KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

2562,95 = 2 562,95
2 562,95

~2 562,95 m2
Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,0308
Farba emulsyjna 
nawierzchniowa zmywalna dm3 0,2891 0,2891
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0003
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3.40 Nr STWiOR: ST-B.10
ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17, "grunt głęboko penetrujący, 
pod płytki na scianach"  lub równoważnym
001 hall integracja; 194,24 0 =
002 komunikacja; 8,33 0 =
003 zaplecze; 7,89 0 =
004 hall wystawienniczy; 60,29 0 =
005 świetlica; 47,76 0 =
006 komunikacja; 5,78 0 =
007 szatnia personelu; 5,28 0 =
008 wc personelu; 3,35 (4*1,17+2*1,49+2*1,63)*3,90-3*0,90* 

2,00 = 37,188
009 szatnia; 7,60 0 =
010 sala zabaw; 281,64 0 =
011 kręgielnia; 141,59 =
012 zaplecze kręgielni; 15,50 4,00*1,50 = 6,0
013 zaplecze magazyn; 3,30 0 =
014 wc dzieci; 24,62 (4*3,25+2*5,38+2*1,95)*3,90-3*0,90* 

2,00-2*1,00*2,10-2*1,30*2,22+2* 
(1,30+2*2,22)*0,90 = 102,834

014 wc dzieci; (2*3,75+2*1,68)*3,90-1,10*2,00- 
1,00*2,00-2*0,90*2,00+(0,90+2* 
2,00)*0,50 = 37,004

015 wiatrołap; 3,32 0 =
016 sala spotkań; 50,00 0 =
017 sanitariaty; 39,77 (4*2,69+2*2,20+2*1,40+2*2,87+2* 

4,45+2*1,60+2*3,72+2*1,96+2*3,13+2* 
1,96+2*2,42)*3,90-8*0,90*2,00-3* 
1,20*2,00 = 220,902

018 śluza; 2,42 0 =
019 pokój socjalny; 7,02 4,00*1,50 = 6,0
020 wc; 3,26 (2*2,09+4*1,57)*3,90-3*0,80*2,00 = 35,994
021 wiatrołap; 15,00 0 =
022 infrastruktura; 28,87 0 =
pkp 001 poczekalnia; 38,44 0 =
pkp 002 kasy; 24,38 0 =
pkp 003 wiatrołap; 6,90 0 =
pkp 004 śluza; 6,42 0 =
pkp 005 pokój socjalny; 7,46 4,00*1,50 = 6,0
pkp 006 wc; 3,29 (2*2,09+4*1,57)*3,90-3*0,80*2,00 = 35,994
102 zaplecze halu; 9,19 (2*3,30+2*2,74)*3,00-1,30*2,50+ 

(1,30+2*2,50)*0,90-0,80*2,00 = 37,06
524,976
~524,98 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08
Środek 
impregnacyjno-wzmacniający 
do podłoży - Głęboko 
penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,22 0,22
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
3.41 Nr STWiOR: ST-B.10

Analiza indywidualna
Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii
w płynie) wykonywana ręcznie

524,98 = 524,98
524,98

~524,98 m2
Robocizna r-g 0,2 0,2
Polimerowa masa 
uszczelniająca (folia w 
płynie) wykonywana ręcznie kg 1,5 1,5
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3.42 Nr STWiOR: ST-B.10
KNR 202/829/1
Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża; "zaprawa klejowa Atlas Plus"  lub 
równoważna

524,98 = 524,98
524,98

~524,98 m2
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,2426 0,2426
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 0,0607
Zaprawa klejąca (sucha 
mieszanka) do płytek 
ceramicznych Atlas Plus kg 4,75 4,75
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0072 0,0072
3.43 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 202/829/7
Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana; "zaprawa klejowa Atlas Plus" 
lub równoważna

524,98 = 524,98
524,98

~524,98 m2
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5069 0,5069
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,8766 0,8766
Robotnicy grupa I r-g 0,1962 0,1962
Płytki ceramiczne  ścienne 
szkliwione 20x25·cm m2 1,02 1,02
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,6 0,6
Zaprawa klejąca (sucha 
mieszanka) do płytek 
ceramicznych Atlas Plus kg 5,2 5,2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,0275
Wyciąg m-g 0,0295 0,0295
3.44 Nr STWiOR: ST-B.10

ORGB 202/2809/5
Cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych; "listwa wykańczająca na płytkach ścian"

566,75 = 566,75
566,75

~566,75 m
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,16 0,16
Listwa wykańczająca płytek 
naściennych m 1,03 1,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.45 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km
płytki 1063,00*0,02*0,10 = 2,126
lastryko 1063,04*0,03*0,10 = 3,18912
podbudowa betonowa 212,61*0,10 = 21,261
grunt 467,43*0,10 = 46,743
tynki ściany góra 2239,95*0,04*0,10 = 8,9598
tynki ściany dół 355,22*0,04*0,10 = 1,42088

83,6998
~83,70 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,7 0,7
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,325 0,325
3.46 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km

83,70*9 = 753,3
753,3

~753,30 m3
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,037 0,037
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3.47 Nr STWiOR: ST-B.22
KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
płytki 1063,00*0,02*0,90 = 19,134
lastryko 1063,04*0,03*0,90 = 28,70208
podbudowa betonowa 212,61*0,90 = 191,349
grunt 467,43*0,90 = 420,687
tynki ściany góra 2239,95*0,04*0,90 = 80,6382
tynki ściany dół 355,22*0,04*0,90 = 12,78792

753,2982
~753,30 m3

Koparka jednonaczyniowa 
kołowa 0.60·m3 (1) m-g 0,143 0,143
3.48 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

753,30 = 753,3
753,3

~753,30 m3
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,177 0,177
3.49 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu

753,30*9 = 6 779,7
6 779,7

~6 779,70 m3
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,037 0,037
3.50 Nr STWiOR: ST-B.22

Kalkulacja indywidualna
Opłaty za utylizację gruzu pochodzenia mineralnego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi..
płytki 1063,00*0,02 = 21,26
lastryko 1063,04*0,03 = 31,8912
podbudowa betonowa 212,61 = 212,61
grunt 467,43 = 467,43
tynki ściany góra 2239,95*0,04 = 89,598
tynki ściany dół 355,22*0,04 = 14,2088

836,998
~837,00 m3

Razem pozycja (z narzutami) 1 1
3.51 Nr STWiOR: ST-B.09

KNNR 2/604/2
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia izolacyjna

710,00-2,50*3,50+45,00 = 746,25
746,25

~746,25 m2
Robotnicy r-g 0,065 0,065
Folia polietylenowa 
izolacyjna 0,40·mm m2 1,1 1,1
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg m-g 0,004 0,004
3.52 Nr STWiOR: ST-B.17

KNR 222/602/3
Podsufitki drewniane, analogia - deskowanie podsufitka z desek grubości 34·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

746,25 = 746,25
746,25

~746,25 m2
Cieśle grupa II r-g 0,427 0,40779
Deski iglaste obrzynane 
klasa II, grubości 34·mm m3 0,037 0,037
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,07 0,07
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3.53 Nr STWiOR: ST-B.11
KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 180 mm, pozioma z płyt układanych na 
sucho

746,25 = 746,25
746,25

~746,25 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0714 0,0714
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,0193
Płyta z wełny mineralnej 
"50" miękka, grubość 180·mm m2 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,0089
Wyciąg m-g 0,0077 0,0077
3.54 Nr STWiOR: ST-B.11

KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
dodatek za każdą następną warstwę, warstwa gr. 70 mm

746,25 = 746,25
746,25

~746,25 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0429 0,0429
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,0193
Płyta z wełny mineralnej 
"50" miękka, grubość 70·mm m2 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,0089
Wyciąg m-g 0,0077 0,0077
3.55 Nr STWiOR: ST-B.12

KNR 401/820/3
Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem; analogia - przybicie płyt OSB gr. 
22 mm wododpornych, na podłodze

746,25 = 746,25
746,25

~746,25 m2
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,38 0,38
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane kg 0,2 0,2
Płyta OSB gr. 22 mm 
wodoodporna m2 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 2
3.56 Nr STWiOR: ST-B.12

KNR 202/613/3
Analogia - wykonanie izolacji z podsypki Fermacell gr. 3 cm lub równoważnej

746,25*1,05 = 783,5625
783,5625
~783,56 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0714 0,0714
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,0193
Podsypka Fermacell gr. 3 cm m2 1,1 1,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,0089
Wyciąg m-g 0,0077 0,0077
3.57 Nr STWiOR: ST-B.12

KNR 401/820/3
Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem; analogia - ułożenie płyt Fermacell
2E31 gr 3 cm lub równoważnych

746,25*1,05 = 783,5625
783,5625
~783,56 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,38 0,38
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane kg 0,2 0,2
Płyta Fermacell 2E31 gr. 30 
mm m2 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 2
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3.58 Nr STWiOR: ST-B.15
KNR 202/2007/3
Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych 
pojedynczych - obudowa pod stropami
001 hall integracja; 194,24 194,24+6,56*2,96-2*14,48*0,50-2* 

12,94*0,50-2,50*3,50 = 177,4876
002 komunikacja; 8,33 8,33 = 8,33
003 zaplecze; 7,89 7,89 = 7,89
004 hall wystawienniczy; 60,29 60,29 = 60,29
005 świetlica; 47,76 47,76 = 47,76
006 komunikacja; 5,78 5,78 = 5,78
007 szatnia personelu; 5,28 5,28 = 5,28
008 wc personelu; 3,35 3,35 = 3,35
009 szatnia; 7,60 7,60 = 7,6
010 sala zabaw; 281,64 0 =
011 kręgielnia; 141,59 0 =
012 zaplecze kręgielni; 15,50 15,50 = 15,5
013 zaplecze magazyn; 3,30 3,30 = 3,3
014 wc dzieci; 24,62 24,62 = 24,62
015 wiatrołap; 3,32 3,32 = 3,32
016 sala spotkań; 50,00 50,00 = 50,0
017 sanitariaty; 39,77 39,77 = 39,77
018 śluza; 2,42 2,42 = 2,42
019 pokój socjalny; 7,02 7,02 = 7,02
020 wc; 3,26 3,26 = 3,26
021 wiatrołap; 15,00 15,00 = 15,0
022 infrastruktura; 28,87 28,77 = 28,77
pkp 001 poczekalnia; 38,44 38,44 = 38,44
pkp 002 kasy; 24,38 24,38 = 24,38
pkp 003 wiatrołap; 6,90 6,90 = 6,9
pkp 004 śluza; 6,42 6,42 = 6,42
pkp 005 pokój socjalny; 7,46 7,46 = 7,46
pkp 006 wc; 3,29 3,29 = 3,29
100 komunikacja; 8,33 8,33 = 8,33
101 zaplecze halu; 18,51 18,51 = 18,51
102 zaplecze halu; 9,19 9,19 = 9,19

639,6676
~639,67 m2

Monter płyt gipsowych II r-g 0,2712 0,2712
Monter płyt gipsowych III r-g 0,8108 0,8108
Kołki stalowe do 
wstrzeliwania z nabojami i 
osłoną szt 2,55 2,55
Kształtownik stalowy profil 
C-100x50x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 2,08 2,08
Kształtownik stalowy profil 
U-55x40x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 0,424 0,424
Zawiesia do kształtowników 
C-100x0.75 szt 3,6 3,6
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna 
wirująca 500 A m-g 0,095 0,095
Środek transportowy (1) m-g 0,0033 0,0033
Wyciąg m-g 0,035 0,035
3.59 Nr STWiOR: ST-B.15

KNR 202/2006/4 (2)
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5·mm 
- obudowa pod stropami

639,67 = 639,67
639,67

~639,67 m2
Monter płyt gipsowych II r-g 0,5272 0,5272
Monter płyt gipsowych III r-g 0,1767 0,1767
Gips budowlany szpachlowy-1 kg 0,98 0,98
Płyta gipsowo-kartonowa GK -
Fireproof ognioochronna, 
12,5·mm m2 1,04 1,04
Taśma papierowa perforowana 
szer. 50·mm grubości 0.2·mm m 1,258 1,258
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0321 0,0321
Woda m3 0,00064 0,00064
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0096 0,0096
Wyciąg m-g 0,01 0,01
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3.60 Nr STWiOR: ST-B.15
KNR 202/2006/8 (2)
Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 
12,5·mm  - obudowa pod stropami

639,67 = 639,67
639,67

~639,67 m2
Monter płyt gipsowych II r-g 0,3696 0,3696
Monter płyt gipsowych III r-g 0,1242 0,1242
Gips budowlany szpachlowy kg 0,43 0,43
Płyta gipsowo-kartonowa 
wodo- i ognioochronna, 
12,5·mm m2 1,04 1,04
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0196 0,0196
Woda m3 0,00028 0,00028
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0124 0,0124
Wyciąg m-g 0,0075 0,0075
3.61 Nr STWiOR: ST-B.15

KNR 202/2007/4
Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych 
podwójnych - analogia - sufity podwieszone
001 hall integracja; 194,24 0 =
002 komunikacja; 8,33 0 =
003 zaplecze; 7,89 0 =
004 hall wystawienniczy; 60,29 60,29 = 60,29
005 świetlica; 47,76 47,76 = 47,76
006 komunikacja; 5,78 5,78 = 5,78
007 szatnia personelu; 5,28 5,28 = 5,28
008 wc personelu; 3,35 3,35 = 3,35
009 szatnia; 7,60 7,60 = 7,6
010 sala zabaw; 281,64 0 =
011 kręgielnia; 141,59 0 =
012 zaplecze kręgielni; 15,50 15,50 = 15,5
013 zaplecze magazyn; 3,30 3,30 = 3,3
014 wc dzieci; 24,62 24,62 = 24,62
015 wiatrołap; 3,32 3,32 = 3,32
016 sala spotkań; 50,00 50,00 = 50,0
017 sanitariaty; 39,77 39,77 = 39,77
018 śluza; 2,42 2,42 = 2,42
019 pokój socjalny; 7,02 7,02 = 7,02
020 wc; 3,26 3,26 = 3,26
021 wiatrołap; 15,00 15,00 = 15,0
022 infrastruktura; 28,87 0 =
pkp 001 poczekalnia; 38,44 0 =
pkp 002 kasy; 24,38 0 =
pkp 003 wiatrołap; 6,90 6,90 = 6,9
pkp 004 śluza; 6,42 6,42 = 6,42
pkp 005 pokój socjalny; 7,46 7,46 = 7,46
pkp 006 wc; 3,29 3,29 = 3,29
100 komunikacja; 8,33 0 =
101 zaplecze halu; 18,51 0 =
102 zaplecze halu; 9,19 0 =

318,34
~318,34 m2

Monter płyt gipsowych II r-g 0,4517 0,4517
Monter płyt gipsowych III r-g 1,3551 1,3551
Kołki stalowe do 
wstrzeliwania z nabojami i 
osłoną szt 2,55 2,55
Kształtownik stalowy profil 
C-100x50x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 2,08 2,08
Kształtownik stalowy profil 
C-55x50x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 0,904 0,904
Kształtownik stalowy profil 
U-55x40x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych kg 0,424 0,424
Zawiesia do kształtowników 
C-100x0.75 szt 3,6 3,6
Zawiesia do kształtowników 
C-55x0.75 szt 2,5 2,5
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Spawarka elektryczna 
wirująca 500 A m-g 0,129 0,129
Środek transportowy (1) m-g 0,0046 0,0046
Wyciąg m-g 0,048 0,048
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3.62 Nr STWiOR: ST-B.15
KNR 202/2006/4 (2)
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5·mm 
- analogia - sufity podwieszone

318,34 = 318,34
318,34

~318,34 m2
Monter płyt gipsowych II r-g 0,5272 0,5272
Monter płyt gipsowych III r-g 0,1767 0,1767
Gips budowlany szpachlowy-1 kg 0,98 0,98
Płyta gipsowo-kartonowa GK -
Fireproof ognioochronna, 
12,5·mm m2 1,04 1,04
Taśma papierowa perforowana 
szer. 50·mm grubości 0.2·mm m 1,258 1,258
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0321 0,0321
Woda m3 0,00064 0,00064
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0096 0,0096
Wyciąg m-g 0,01 0,01
3.63 Nr STWiOR: ST-B.15

KNR 202/2006/8 (2)
Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 
12,5·mm - analogia - sufity podwieszone

318,34 = 318,34
318,34

~318,34 m2
Monter płyt gipsowych II r-g 0,3696 0,3696
Monter płyt gipsowych III r-g 0,1242 0,1242
Gips budowlany szpachlowy kg 0,43 0,43
Płyta gipsowo-kartonowa 
wodo- i ognioochronna, 
12,5·mm m2 1,04 1,04
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0196 0,0196
Woda m3 0,00028 0,00028
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0124 0,0124
Wyciąg m-g 0,0075 0,0075
3.64 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 202/815/2
Gładź gipsowa na sufitach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

639,67+318,34 = 958,01
958,01

~958,01 m2
Cieśle grupa II r-g 0,018 0,018
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,0115
Tynkarze grupa III r-g 0,531 0,531
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 1,5
Gips budowlany zwykły kg 1 1
Narożniki ochronne z 
kątowników stalowych szt 0,043 0,043
Woda m3 0,00175 0,00175
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0029 0,0029
Wyciąg m-g 0,0018 0,0018
3.65 Nr STWiOR: ST-B.14

KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z 
gruntowaniem, 2-krotnie

639,67+318,34 = 958,01
958,01

~958,01 m2
Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21
Farba emulsyjna "Polinit"-1 dm3 0,259 0,259
Klej kostny extra kg 0,005 0,005
Szpachlówka gipsowa z 
dodatkiem farby emulsyjnej kg 3 3
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,0032
3.66 Nr STWiOR: ST-O.00

KNRW 508/401/12
Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M·10, w 
cegle, 4 szt/aparat
WC niepełnosprawnych 16 = 16,0

16,0
~16,00 szt

Robotnicy r-g 0,29 0,29
Kołki kotwiące szt 4 4
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3.67 Nr STWiOR: ST-O.00
KNRW 508/701/11
Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, na ścianie, masa do 5·kg, do 
4-mocowań
WC niepełnosprawnych 4 = 4,0

4,0
~4,00 szt

Robotnicy r-g 0,368 0,368
Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.68 Nr STWiOR: ST-O.00

Analiza indywidualna
Materiały - poręcze ochronne ze stali nierdzewnej, łazienka dla niepełnosprawnych, komplet 4 szt.
WC niepełnosprawnych 1 = 1,0

1,0
~1,00 kpl

Poręcz prosta ze stali 
nierdzewnej o długości 75 cm szt 2 2
Poręcz WC, ścienna, łukowa, 
uchylna, ze stali 
nierdzewnej o dlugosci 80 cm szt 2 2
3.69 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/701/11
Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5·m2, z 
zaprawy cementowo-wapiennej
klatka schodowa 2*2,44*3,44 = 16,7872

16,7872
~16,79 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,54 0,54
3.70 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 202/811/2
Tynki zwykłe biegów klatek schodowych, kategoria·III
klatka schodowa 2*2,44*3,44 = 16,7872

16,7872
~16,79 m2

Cieśle grupa II r-g 0,0361 0,0361
Robotnicy grupa I r-g 0,1215 0,1215
Tynkarze grupa III r-g 0,7061 0,7061
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0022 0,0022
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0108 0,0108
Zaprawa cementowo-wapienna 
M2 (m.15) m3 0,009 0,009
Zaprawa cementowo-wapienna 
M4 (m.30) m3 0,0021 0,0021
Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 0,0015 0,0015
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,04 0,04
3.71 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 202/2009/4
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, 
podłoże z tynku
klatka schodowa 2*2,44*3,44 = 16,7872

16,7872
~16,79 m2

Monter płyt gipsowych II r-g 0,1366 0,1366
Monter płyt gipsowych III r-g 0,1366 0,1366
Gips budowlany szpachlowy kg 3,36 3,36
Woda m3 0,00218 0,00218
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Mieszarka do zapraw 150·l m-g 0,004 0,004
Środek transportowy (1) m-g 0,0033 0,0033
Wyciąg m-g 0,02 0,02
3.72 Nr STWiOR: ST-B.14

ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
klatka schodowa 2*2,44*3,44 = 16,7872

16,7872
~16,79 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
Preparat gruntujący "Atlas 
Uni Grunt" dm3 0,21 0,21
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
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3.73 Nr STWiOR: ST-B.14
KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
klatka schodowa 2*2,44*3,44 = 16,7872

16,7872
~16,79 m2

Malarze grupa II r-g 0,1083 0,1083
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 0,0308
Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,2891 0,2891
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,0003
3.74 Nr STWiOR: ST-B.22

KNRW 401/807/4
Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
klatka schodowa 2*2,44*3,44+1,20*5,31 = 23,1592

23,1592
~23,16 m2

Robotnicy r-g 0,84 0,84
3.75 Nr STWiOR: ST-B.12

ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17, "grunt głęboko penetrujący, 
pod posadzki i cokoliki lub równoważny
klatka schodowa 2*2,44*3,44+1,20*5,31 = 23,1592

23,1592
~23,16 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06
Środek 
impregnacyjno-wzmacniający 
do podłoży - Głęboko 
penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit·CT·17" dm3 0,21 0,21
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,002 0,002
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
3.76 Nr STWiOR: ST-B.12

ORGB 202/2810/5 (1)
Okładziny schodów z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, 
płytki 30x30, zaprawa "Atlas"  lub równoważna
klatka schodowa 2*2,44*3,44+1,20*5,31 = 23,1592

23,1592
~23,16 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 3,79 3,79
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12
Płytki "Gres" o wymiarach 
30.0x30.0x1.0·cm gatunek I m2 1,05 1,05
Zaprawa klejowa sucha do 
płytek ceramicznych Atlas kg 7,22 7,22
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,03 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04
3.77 Nr STWiOR: ST-B.12

ORGB 202/2809/2
(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych - schody
klatka schodowa 2*(2*2,44+2*3,44)+5,31 = 28,83

28,83
~28,83 m

Robocizna r-g 0,44 0,44
płytki kamionkowe GRES m2 0,135 0,135
zaprawa klejowa "ATLAS" - 
sucha mieszanka kg 0,54 0,54
zaprawa do spoinowania - 
sucha mieszanka kg 0,06 0,06
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,004 0,004
środek transportowy m-g 0,006 0,006
3.78 Nr STWiOR: ST-B.08

Kalkulacja indywidualna
Renowacja istniejącej balustrady metalowej - analogia - zdjęcie istniejącej balustrady, renowacja
oraz ponowne zawieszenie
klatka schodowa 1,58+(3*1,31+2*0,70)/0,45 = 13,424444

13,424444
~13,42 m2

Renowacja boazerii 
drewnianej wg dokumentacji 
projektowej m2 1 1
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3.79 Nr STWiOR: ST-B.22
KNRW 401/442/2
Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - analogia - schody na poddasze

3,44*2,52 = 8,6688
8,6688
~8,67 m2

Robotnicy r-g 6,06 6,06
Drewno na stemple budowlane,
okrągłe iglaste - korowane m3 0,0301 0,0301
Bale iglaste obrzynane klasa
III, grubości 50·mm m3 0,0092 0,0092
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,006 0,006
Klamry ciesielskie z prętów 
stalowych, typ U kg 1,1 1,1
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,24 0,24
Materiały inne (Materiały) % 2
3.80 Nr STWiOR: ST-B.17

KNRW 202/1033/6
Schody policzkowe 2-biegowe z podstopnicami o stopniach wpuszczanych, zabiegowe, stopnie długości
1,1·m

20,00 = 20,0
20,0

~20,00 stopień
Robotnicy r-g 4,72 4,72
Bale iglaste obrzynane klasa
III, grubości 50-100·mm m3 0,023 0,023
Bale iglaste obrzynane klasa
III, grubości 50·mm m3 0,022 0,022
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,006 0,006
Krawędziaki iglaste 
wymiarowe klasa II, 
120x120·mm m3 0,001 0,001
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,006 0,006
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,02 0,02
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,07
3.81 Nr STWiOR: ST-B.17

KNRW 202/1035/4
Balustrady schodowe drewniane, poręcze profilowane 60x76·mm, z drewna liściastego - analogia - 
wymiana balustrady drewnianej
klatka schodowa 1,58+(2*1,31+2*0,70)/0,45 = 10,513333

10,513333
~10,51 m

Robotnicy r-g 3,11 3,11
Balustrady schodowe 
drewniane kompletna malowana m 1,02 1,02
Bale liściaste m3 0,005 0,005
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,001 0,001
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,003
3.82 Nr STWiOR: ST-B.14

KNNRW 3/1011/3
Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie gładkie - dwukrotne -  - analogia
- schody na poddasze i poręcze schodów na piętro

(2,52*3,44)*2+(1,30)*3,40*2+(2* 
2,52+2*3,44)*2*0,40+10,51*2*0,40+ 
(10,51)*1,00*2 = 65,1416

65,1416
~65,14 m2

Robotnicy r-g 0,3 0,3
Lakierobejca ochronno - 
dekoracyjna do malowania 
powierzchni drewnianych dm3 0,159 0,159
Materiały inne (Materiały) % 4
3.83 Nr STWiOR: ST-B.14

Kalkulacja indywidualna
Renowacja boazerii drewnianej - analogia - zdjęcie istniejącej boazerii, renowacja oraz ponowne 
zawieszenie
001 (2*14,48+2*12,94+2*6,81+2*3,25)*1,05 = 78,708
004 (2*15,23+2*3,88)*1,05 = 40,131

118,839
~118,84 m2

Renowacja boazerii 
drewnianej wg dokumentacji 
projektowej m2 1 1
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3.84 Nr STWiOR: ST-O.00
Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż maty wejściowej zewnętrznej 50x80cm-systemowa aluminiowa - wycieraczki

4*0,50*0,80 = 1,6
1,6

~1,60 m2
Mata wejściowa zewnętrzna 
50x80cm systemowa aluminiowa
- wycieraczka m2 1 1
3.85 Nr STWiOR: ST-O.00

Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż maty wejściowej zewnętrznej 60x120cm-systemowa aluminiowa - wycieraczki

3*1,20*0,60 = 2,16
2,16

~2,16 m2
Mata wejściowa zewnętrzna 
60x120cm systemowa 
aluminiowa - wycieraczka m2 1 1
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4 RENOWACJA ELEWACJI
4.1 Nr STWiOR: ST-B.06

KNRW 401/703/1
Umocowanie siatek tynkarskich, cięto-ciągnionych, na ścianach, filarach, pilastrach

200,00 = 200,0
200,0

~200,00 m2
Robotnicy r-g 0,25 0,25
Siatka cięto-ciągniona z 
blachy stalowej grubości 
2·mm 20x62mm m2 1,1 1,1
Drut stalowy okrągły miękki 
Fi·0.5-0.55·mm kg 0,1 0,1
Gwoździe budowlane sufitowe kg 0,2 0,2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
4.2 Nr STWiOR: ST-B.06

KNRW 401/704/1
Powlekanie siatki cięto-ciągnionej, na ścianach i stropach

200,00 = 200,0
200,0

~200,00 m2
Robotnicy r-g 0,28 0,28
Cement portlandzki zwykły 
"35" bez dodatków t 0,001 0,001
Materiały inne (Materiały) % 1,5
4.3 Nr STWiOR: ST-B.22

KNRW 401/338/1
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i 
szerokości 1/4x1/2 cegły

50*4,00+50,00*1,60 = 280,0
280,0

~280,00 m
Robotnicy r-g 0,52 0,52
4.4 Nr STWiOR: ST-B.03

KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14·mm - pręty żebrowane fi 12mm 34GS

(50*4,00)*0,89*0,001 = 0,178
0,178

~0,178 t
Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88
Pręty żebrowane skośnie do 
zbrojenia betonu Fi·12·mm 
34GS kg 1 020 1 020
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Prościarka automatyczna do 
prętów Fi·4-10·mm m-g 4,3 4,3
Nożyce elektro-mechaniczne 
do prętów Fi·40·mm m-g 5,8 5,8
Giętarka mechaniczna do 
prętów zbrojeniowych 
Fi·40·mm m-g 4,8 4,8
Wyciąg m-g 0,8 0,8
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,6
4.5 Nr STWiOR: ST-B.05

KNRW 401/207/1
Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, do 
0,015·m2

50*4,00 = 200,0
200,0

~200,00 m
Robotnicy r-g 0,17 0,17
Cement portlandzki zwykły 
"35" bez dodatków t 0,004 0,004
Piasek do betonów zwykłych m3 0,007 0,007
Żwir do betonów zwykłych 
wielofrakcyjny m3 0,012 0,012
Materiały inne (Materiały) % 2
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,02
Żuraw okienny m-g 0,09 0,09
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4.6 Nr STWiOR: ST-B.06
ZKNR C-2/817/8
Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie

50*1,60 = 80,0
80,0

~80,00 m
Robocizna r-g 0,46 0,46
cement montażowy HeliBond kg 1,15 1,15
Materiały inne (Materiały) % 1,5
4.7 Nr STWiOR: ST-B.06

ZKNR C-2/601/4
Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; klamrowanie i wypełnienie żywicą fi 8 mm l=1,60 m

50*1,60 = 80,0
80,0

~80,00 m
Robocizna r-g 0,72 0,72
Klamry do klamrowania rys - 
Helibar fi 8 L=1,60 m m 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,01 0,01
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01
4.8 Nr STWiOR: ST-B.06

KNRW 202/832/2
Siatkowanie, pasy (na połączeniach)
elewacje 50,00 = 50,0

50,0
~50,00 m2

Robotnicy r-g 0,9712 0,9712
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0072 0,0072
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,23 1,23
Cement portlandzki "25" z 
dodatkami t 0,00035 0,00035
Pręt stalowy okrągły gładki 
zbrojeniowy kg 0,23 0,23
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0109 0,0109
Środek transportowy (1) m-g 0,0024 0,0024
4.9 Nr STWiOR: ST-B.06

KNR 1901/313/2
Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej, wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 
ilość cegieł w jednym miejscu 3
elewacje 150 = 150,0

150,0
~150,00 miejsce

Murarze grupa III r-g 0,252 0,252
Robotnicy grupa I r-g 0,152 0,152
Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm szt 3 3
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,003 0,003
Materiały inne (Materiały) % 10
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,007 0,007
4.10 Nr STWiOR: ST-B.06

KNR 1901/313/4
Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej, skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych 
cegieł, powierzchnia do 0,25·m2
elewacje 50 = 50,0

50,0
~50,00 miejsce

Murarze grupa III r-g 1,14 1,14
Robotnicy grupa I r-g 1,14 1,14
Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm szt 12 12
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,01 0,01
Materiały inne (Materiały) % 10
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,02
Wyciąg m-g 0,02 0,02
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4.11 Nr STWiOR: ST-B.06
KNR 1901/313/6
Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej, skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych 
cegieł, powierzchnia do 1,0·m2
elewacje 50 = 50,0

50,0
~50,00 miejsce

Murarze grupa III r-g 3,1 3,1
Robotnicy grupa I r-g 3,1 3,1
Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm szt 36 36
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,03 0,03
Materiały inne (Materiały) % 10
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,06 0,06
Wyciąg m-g 0,06 0,06
4.12 Nr STWiOR: ST-B.06

KNR 1901/315/3
Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, ilość cegieł 4-5
elewacje 100 = 100,0

100,0
~100,00 miejsce

Murarze grupa III r-g 1,02 1,02
Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02
Cegła gotycka 28x14x7·cm szt 5 5
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,005 0,005
Materiały inne (Materiały) % 10
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,011 0,011
Wyciąg m-g 0,011 0,011
4.13 Nr STWiOR: ST-B.06

KNR 1901/315/4
Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, powierzchnia w jednym 
miejscu 0,25·m2
elewacje 50 = 50,0

50,0
~50,00 miejsce

Murarze grupa III r-g 2,42 2,42
Robotnicy grupa I r-g 2,42 2,42
Cegła gotycka 28x14x7·cm szt 20 20
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,02 0,02
Materiały inne (Materiały) % 7
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,04 0,04
Wyciąg m-g 0,04 0,04
4.14 Nr STWiOR: ST-B.06

KNR 1901/315/6
Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, powierzchnia w jednym 
miejscu 1,0·m2
elewacje 20 = 20,0

20,0
~20,00 miejsce

Murarze grupa III r-g 6,19 6,19
Robotnicy grupa I r-g 6,19 6,19
Cegła gotycka 28x14x7·cm szt 59 59
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,05 0,05
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,11 0,11
Wyciąg m-g 0,12 0,12
4.15 Nr STWiOR: ST-B.06

KNR 1901/337/5
Gzymsy z cegieł budowlanych, uzupełnienia
elewacje 0,50*0,40*60,00 = 12,0

12,0
~12,00 m3

Murarze grupa III r-g 7,12 7,12
Robotnicy grupa I r-g 3,68 3,68
Cegła budowlana pełna 
25x12x6.5·cm szt 380 380
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,24 0,24
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,53 0,53
Wyciąg m-g 0,56 0,56
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4.16 Nr STWiOR: ST-B.22
KNNRW 3/601/1
Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach
frontowa niska (9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)*6,00+ 

(5,84+2,06)/2*4,24*2 = 381,316
otwory okienne i drzwiowe -(3*1,40*2,27+2,24*2,10+4*1,30* 

2,22+1,30*3,40+1,22*2,22+7*1,30* 
2,22+1,30*2,05) = -55,7774

ościeża (3*(1,40+2*2,27)+1*(2,24+2*2,10)+4* 
(1,30+2*2,22)+1*(1,30+2*3,40)+1* 
(1,22+2*2,22)+7*(1,30+2*2,22)+1* 
(1,30+2*2,05))*0,25 = 26,64

gzymsy 2*(9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)* 
0,65+(2,50+3,50)*0,65 = 79,261

pilastry pionowe 20*6,00*(2*0,12+0,65)+2*2,20*(2* 
0,12+2*0,30) = 110,496

pilastry poziome (9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)*(0,40+ 
0,05)+2,60*(0,20+2*0,05) = 26,8665

pilastry podrynnowe 19*2,40*(2*0,05+0,70) = 36,48
pasy wokół okien i drzwi (17+1)*4,50*0,25+2*4,40*0,10 = 21,13
bonie 20*11*(2*0,12+0,65)+11*5,50 = 256,3
boczne (5,85+15,69)*6,00+15,69*3,70/2+ 

15,69*0,50+32,37+21,86*0,50+2* 
47,95+4*14,77*0,50 = 334,8515

otwory okienne i drzwiowe -(4*1,30*2,22+1,21*2,10) = -14,085
ościeża (4*(1,30+2*2,22)+1*(1,21+2*2,10)) = 28,37
gzymsy 2*(15,69+5,85)*0,65+2*17,56*0,65 = 50,83
pilastry pionowe 4*6,00*(2*0,12+0,65) = 21,36
pilastry poziome 14,21*(2*0,05+0,70) = 11,368
pasy wokół okien i drzwi 5*4,50*0,25 = 5,625
bonie 4*11*(2*0,12+0,65) = 39,16
tylnia (30,77+0,81+31,48)*6,00+15,81*1,50 = 402,075
otwory okienne i drzwiowe -(16*1,30*2,22+3*1,30*3,40+1*1,46* 

3,40) = -64,4
ościeża (16*(1,30+2*2,22)+3*(1,30+2*3,40)+ 

1*(1,46+2*3,40))*0,25 = 31,1
gzymsy 2*(30,77+0,81+31,48)*0,65+15,81* 

0,65+15,81*0,65 = 102,531
pilastry pionowe 23*6,00*(2*0,12+0,65)+8*1,50*(2* 

0,12+0,65) = 133,5
pilastry poziome (30,77+0,81+31,48)*(0,40+0,05) = 28,377
pilastry podrynnowe 21*2,40*(2*0,05+0,70)+5*2,40*(2* 

0,05+0,70) = 49,92
pasy wokół okien i drzwi 21*4,50*0,25 = 23,625
bonie 23*11*(2*0,12+0,65) = 225,17
frontowa wysoka (2,30+15,81+2,30)*9,75+(6,62+2,33)/ 

2*4,26*2 = 237,1245
otwory okienne i drzwiowe -(4*1,30*2,22+1,46*3,40+4*1,30* 

2,50+1,46*3,40+1,30*2,05) = -37,137
ościeża (4*(1,30+2*2,22)+1*(1,46+2*3,40)+4* 

(1,30+2*2,50)+1*(1,46+2*3,40)+1* 
(1,30+2*2,05))*0,25 = 17,52

balkon (2*2,66+7,79)*1,84+(2*2,16+6,79)* 
1,44+7,79*2,66 = 60,8422

gzymsy (2*2,30+2*4,01)*0,85+(2*2,66+7,99)* 
0,85+(2*2,30+15,81)*0,85+(3,80+ 
3,00)*0,85 = 45,169

pilastry pionowe 2*9,75*(2*0,10+2*0,64)+4*9,75*(2* 
0,20+0,70)+2*(2*0,10+2*0,40)*2,20 = 76,16

pilastry poziome 1 (2*2,30+15,81)*(0,40+0,05) = 9,1845
pilastry poziome 2 (2*1,56+2*3,27+2*1,70+1,79)*(2* 

0,05+0,70)+2,60*(0,20+2*0,05) = 12,66
pilastry podrynnowe (2*1,56+2*3,27+2*1,70+1,79)*(2* 

0,05+0,60) = 10,395
pasy wokół okien i drzwi (10+1)*4,50*0,25+2*2*3,30*0,20+2* 

4,67*0,10 = 15,949
bonie 2*22*(2*0,10+2*0,64)+4*22*(2*0,20+ 

0,70)+11*(2*1,56+2*3,27+2*1,70+ 
1,79) = 325,27

3 065,2268
~3 065,23 m2

Robotnicy r-g 0,36 0,36
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4.17 Nr STWiOR: ST-B.06
KNRW 401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie

3065,23 = 3 065,23
3 065,23

~3 065,23 m2
Robotnicy r-g 0,92 0,92
4.18 Nr STWiOR: ST-B.06

KNNRW 3/1208/1
Mycie ścian (usuwanie wykwitów: cementowych, wapiennych, zabrudzeń), woda

3065,23 = 3 065,23
3 065,23

~3 065,23 m2
Robotnicy r-g 0,1 0,1
Woda m3 0,02 0,02
Materiały inne (Materiały) % 2
4.19 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km
elewacje 3065,23*0,04 = 122,6092

122,6092
~122,61 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,7 0,7
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,325 0,325
4.20 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
elewacje 3065,23*0,04*9 = 1 103,4828

1 103,4828
~1 103,48 m3

Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,037 0,037
4.21 Nr STWiOR: ST-B.23

KNNR 2/1504/2
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 20·m
frontowa niska (9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)*6,00+ 

(5,84+2,06)/2*4,24*2 = 381,316
boczne (5,85+15,69)*6,00+15,69*3,70/2+ 

15,69*0,50+32,37+21,86*0,50+2* 
47,95+4*14,77*0,50 = 334,8515

tylnia (30,77+0,81+31,48)*6,00+15,81*1,50 = 402,075
frontowa wysoka (2,30+15,81+2,30)*9,75+(6,62+2,33)/ 

2*4,26*2 = 237,1245
balkon (2*2,66+7,79)*8,00+(2*2,16+6,79)* 

6,00 = 171,54
1 526,907
~1 526,91 m2

Robotnicy r-g 0,303 0,303
Bale iglaste obrzynane klasa
II, grubości 50·mm m3 0,0001 0,0001
Kołki rozporowe plastykowe szt 0,07 0,07
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe 
zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0725 0,0725
4.22 Nr STWiOR: ST-B.23

CJ 11/3001/1 (7)
Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysokość do 20 m, dla 
kompletu 600m2 rzutu pionowego i czasu wynajmu 21 dni

1 = 1,0
1,0

~1,00 kpl
Robocizna 1 1
Materiały (-Mp) 1 1
Sprzęt 1 1
4.23 Nr STWiOR: ST-B.23

CJ 11/3001/20 (1)
Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), dopłata za każdy następny 1 
dzień powyżej 21 dni pracy, dla kompletu 600 m2; "20 tygodni * 5 dni = 100 dni"

100 = 100,0
100,0

~100,00 dni
Robocizna 1 1
Materiały (-Mp) 1 1
Sprzęt 1 1
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4.24 Nr STWiOR: ST-B.23
KNR 202/1614/4 (1)
Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana, 
nakłady podstawowe
elewacje 5*6,00*2,00 = 60,0

60,0
~60,00 m2

Cieśle grupa II r-g 0,84 0,84
Robotnicy grupa I r-g 0,59 0,59
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 19·mm m3 0,001 0,001
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 25·mm m3 0,008 0,008
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,25 0,25
Krawędziaki iglaste 
wymiarowe klasa II, 
100x100·mm m3 0,01 0,01
Maty (płyty) trzcinowe 
grubości 3.5·cm m2 1,82 1,82
Materiały inne (Materiały) % 1,5
4.25 Nr STWiOR: ST-B.23

KNR 202/1614/2 (1)
Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20·m, konstrukcja rurowa, nakłady 
podstawowe
frontowa niska (9,96+5,85+14,83+5,61+21,72) = 57,97
boczne (5,85+15,69) = 21,54
tylnia (30,77+0,81+31,48) = 63,06
frontowa wysoka (2,30+15,81+2,30) = 20,41
balkon (2*2,66+7,79) = 13,11

176,09
~176,09 m2

Monter grupa II r-g 0,18 0,18
Robotnicy grupa I r-g 0,53 0,53
Drut stalowy okrągły miękki 
Fi·3·mm kg 0,03 0,03
Maty (płyty) trzcinowe 
grubości 3.5·cm m2 1,82 1,82
Płyty pomostowe robocze m2 0,04 0,04
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Konstrukcja rurowa daszków m-g 0,2 0,2
4.26 Nr STWiOR: ST-B.23

CJ 11/3004/1
Analogia; Daszki ochronne, czas wynajmu do 21 dni, dla kompletu 200 m

1 = 1,0
1,0

~1,00 kpl
Robocizna 1 1
Materiały (-Mp) 1 1
Sprzęt 1 1
4.27 Nr STWiOR: ST-B.23

CJ 11/3004/2
Analogia; Daszki ochronne, dopłata za każdy następny  1 dzień powyżej 21 dni, dla kompletu 200 m

100 = 100,0
100,0

~100,00 kpl
Robocizna 1 1
Materiały (-Mp) 1 1
Sprzęt 1 1
4.28 Nr STWiOR: ST-B.23

KNNR 2/1505/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

1526,91 = 1 526,91
1 526,91

~1 526,91 m2
Robotnicy r-g 0,032 0,032
Siatka z tworzyw sztucznych m2 0,14 0,14
4.29 Nr STWiOR: ST-B.23

CJ 11/3005/1
Analogia; Siatka ochronna, 600 m2, czas wynajmu 21 dni

1,00 kpl
Robocizna 1 1
Materiały (-Mp) 1 1
Sprzęt 1 1
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4.30 Nr STWiOR: ST-B.23
CJ 11/3005/2
Analogia; Siatka ochronna, 600 m2, dopłata za każdy następny 1 dzień powyżej 21 dni

100 = 100,0
100,0

~100,00 dni
Robocizna 1 1
Materiały (-Mp) 1 1
Sprzęt 1 1
4.31 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki folią
elewacja frontowa niska =
otwory okienne i drzwiowe (3*1,40*2,27+2,24*2,10+4*1,30*2,22+ 

1,30*3,40+1,22*2,22+7*1,30*2,22+ 
1,30*2,05)*1,20 = 66,93288

boczne =
otwory okienne i drzwiowe (4*1,30*2,22+1,21*2,10)*1,20 = 16,902
elewacje tylnie =
otwory okienne i drzwiowe (16*1,30*2,22+3*1,30*3,40+1*1,46* 

3,40)*1,20 = 77,28
frontowa wysoka =
otwory okienne i drzwiowe (4*1,30*2,22+1,46*3,40+4*1,30*2,50+ 

1,46*3,40+1,30*2,05)*1,20 = 44,5644
205,67928

~205,68 m2
Tynkarze grupa II r-g 0,64 0,64
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,05
Folia kalandrowana z PVC 
uplastycznionego m2 1,1 1,1
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe kg 0,007 0,007
Materiały inne (Materiały) % 0,04
4.32 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 23/2611/3
Analogia - gruntowanie preparatem przeciwgrzybicznym do podłoży mineralnych "Ceresit·CT·99"

3065,23 = 3 065,23
3 065,23

~3 065,23 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,1035 0,1035
Preparat przeciwgrzybiczny 
do podłoży mineralnych 
"Ceresit·CT·99" kg 0,2 0,2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0002
4.33 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 1901/807/2 (1)
Analogia - Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5·m2 na ścianach płaskich, z zaprawy
cementowo-wapiennej, tynk kategorii III, ściany zewnętrzne - robocizna i sprzęt
frontowa niska (9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)*6,00+ 

(5,84+2,06)/2*4,24*2 = 381,316
otwory okienne i drzwiowe -(3*1,40*2,27+2,24*2,10+4*1,30* 

2,22+1,30*3,40+1,22*2,22+7*1,30* 
2,22+1,30*2,05) = -55,7774

boczne (5,85+15,69)*6,00+15,69*3,70/2+ 
15,69*0,50+32,37+21,86*0,50+2* 
47,95+4*14,77*0,50 = 334,8515

otwory okienne i drzwiowe -(4*1,30*2,22+1,21*2,10) = -14,085
tylnia (30,77+0,81+31,48)*6,00+15,81*1,50 = 402,075
otwory okienne i drzwiowe -(16*1,30*2,22+3*1,30*3,40+1*1,46* 

3,40) = -64,4
frontowa wysoka (2,30+15,81+2,30)*9,75+(6,62+2,33)/ 

2*4,26*2 = 237,1245
otwory okienne i drzwiowe -(4*1,30*2,22+1,46*3,40+4*1,30* 

2,50+1,46*3,40+1,30*2,05) = -37,137
balkon (2*2,66+7,79)*1,84+(2*2,16+6,79)* 

1,44+7,79*2,66 = 60,8422
1 244,8098
~1 244,81 m2

Tynkarze grupa III r-g 1,09 1,09
Robotnicy grupa I r-g 0,51 0,51
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg m-g 0,03 0,03
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,04 0,04
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4.34 Nr STWiOR: ST-B.10
KNR 26/642/1
Analogia - Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (materiały dla 4,0 cm grubości), na podłożach z 
cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich; ściany zewnętrzne - 
materiały

1244,81 = 1 244,81
1 244,81

~1 244,81 m2
Obrzutka Thermopal - SP kg 4 4
Tynk podkładowy Thermopal - 
GP11 kg 12 12
Tynk renowacyjny Thermopal -
SR 44 kg 25 25
Materiały inne (Materiały) % 2
4.35 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 1901/809/2 (1)
Analogia - Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 4,0 cm, na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne; w oscieżach - 
robocizna i sprzęt
frontowa niska - ościeża (3*(1,40+2*2,27)+1*(2,24+2*2,10)+4* 

(1,30+2*2,22)+1*(1,30+2*3,40)+1* 
(1,22+2*2,22)+7*(1,30+2*2,22)+1* 
(1,30+2*2,05)) = 106,56

boczne - ościeża (4*(1,30+2*2,22)+1*(1,21+2*2,10)) = 28,37
tylnia - ościeża (16*(1,30+2*2,22)+3*(1,30+2*3,40)+ 

1*(1,46+2*3,40)) = 124,4
frontowa wysoka - ościeża (4*(1,30+2*2,22)+1*(1,46+2*3,40)+4* 

(1,30+2*2,50)+1*(1,46+2*3,40)+1* 
(1,30+2*2,05)) = 70,08

329,41
~329,41 m

Tynkarze grupa III r-g 0,54 0,54
Robotnicy grupa I r-g 0,28 0,28
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg m-g 0,02 0,02
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,02
4.36 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 26/642/1
Analogia - Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 4,0 cm, na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne (w ościeżach); w 
oscieżach - materiały
frontowa niska - ościeża (3*(1,40+2*2,27)+1*(2,24+2*2,10)+4* 

(1,30+2*2,22)+1*(1,30+2*3,40)+1* 
(1,22+2*2,22)+7*(1,30+2*2,22)+1* 
(1,30+2*2,05))*0,25 = 26,64

boczne - ościeża (4*(1,30+2*2,22)+1*(1,21+2*2,10)) = 28,37
tylnia - ościeża (16*(1,30+2*2,22)+3*(1,30+2*3,40)+ 

1*(1,46+2*3,40))*0,25 = 31,1
frontowa wysoka - ościeża (4*(1,30+2*2,22)+1*(1,46+2*3,40)+4* 

(1,30+2*2,50)+1*(1,46+2*3,40)+1* 
(1,30+2*2,05))*0,25 = 17,52

103,63
~103,63 m2

Obrzutka Thermopal - SP kg 4 4
Podkład tynkowy Thermopal - 
GP 11 kg 12 12
Tynk renowacyjny Thermopal -
SR 44 kg 25 25
Materiały inne (Materiały) % 2
4.37 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 1901/823/7
Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 40·cm - gzymsy - 
robocizna i sprzęt
frontowa niska - gzymsy 2*(9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)+ 

(2,50+3,50) = 121,94
boczne - gzymsy 2*(15,69+5,85)+2*17,56 = 78,2
tylnia - gzymsy 2*(30,77+0,81+31,48)+15,81+15,81 = 157,74
frontowa wysoka - gzymsy (2*2,30+2*4,01)+(2*2,66+7,99)+(2* 

2,30+15,81)+(3,80+3,00) = 53,14
411,02

~411,02 m
Tynkarze grupa IV r-g 2,32 2,32
Robotnicy grupa I r-g 0,41 0,41
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,36 0,36
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4.38 Nr STWiOR: ST-B.10
KNR 1901/823/8
Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, dodatek za każde dalsze 5·cm rozwinięcia - 
robocizna i sprzęt
frontowa niska - gzymsy 2*(9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)*5+ 

(2,50+3,50)*5 = 609,7
boczne - gzymsy 2*(15,69+5,85)*5+2*17,56*5 = 391,0
tylnia - gzymsy 2*(30,77+0,81+31,48)*5+15,81*5+ 

15,81*5 = 788,7
frontowa wysoka - gzymsy (2*2,30+2*4,01)*9+(2*2,66+7,99)*9+ 

(2*2,30+15,81)*9+(3,80+3,00)*9 = 478,26
2 267,66

~2 267,66 m
Tynkarze grupa IV r-g 0,18 0,18
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,03 0,03
4.39 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 26/642/1
Analogia - Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 4,0 cm, na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne - gzymsy - materiał
frontowa niska - gzymsy 2*(9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)* 

0,85+(2,50+3,50)*0,85 = 103,649
boczne - gzymsy 2*(15,69+5,85)*0,85+2*17,56*0,85 = 66,47
tylnia - gzymsy 2*(30,77+0,81+31,48)*0,85+15,81* 

0,85+15,81*0,85 = 134,079
frontowa wysoka - gzymsy (2*2,30+2*4,01)*0,85+(2*2,66+7,99)* 

0,85+(2*2,30+15,81)*0,85+(3,80+ 
3,00)*0,85 = 45,169

349,367
~349,37 m2

Obrzutka Thermopal - SP kg 4 4
Podkład tynkowy Thermopal - 
GP 11 kg 12 12
Tynk renowacyjny Thermopal -
SR 44 kg 25 25
Materiały inne (Materiały) % 2
4.40 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 1901/811/2 (1)
Analogia - Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych na belkach, słupach i pilastrach, z zaprawy 
cementowo-wapiennej, tynk kategorii III; pilastry - robocizna i sprzęt
frontowa niska - pilastry pionowe 20*6,00*(2*0,12+0,65)+2*2,20*(2* 

0,12+2*0,30) = 110,496
pilastry poziome (9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)*(0,40+ 

0,05)+2,60*(0,20+2*0,05) = 26,8665
pilastry podrynnowe 19*2,40*(2*0,05+0,70) = 36,48
boczne - pilastry pionowe 4*6,00*(2*0,12+0,65) = 21,36
pilastry poziome 14,21*(2*0,05+0,70) = 11,368
tylnia - pilastry pionowe 23*6,00*(2*0,12+0,65)+8*1,50*(2* 

0,12+0,65) = 133,5
pilastry poziome (30,77+0,81+31,48)*(0,40+0,05) = 28,377
pilastry podrynnowe 21*2,40*(2*0,05+0,70)+5*2,40*(2* 

0,05+0,70) = 49,92
frontowa wysoka - pilastry pionowe 2*9,75*(2*0,10+2*0,64)+4*9,75*(2* 

0,20+0,70)+2*(2*0,10+2*0,40)*2,20 = 76,16
frontowa wysoka - pilastry poziome 1 (2*2,30+15,81)*(0,40+0,05) = 9,1845
frontowa wysoka - pilastry poziome 2 (2*1,56+2*3,27+2*1,70+1,79)*(2* 

0,05+0,70)+2,60*(0,20+2*0,05) = 12,66
frontowa wysoka - pilastry 
podrynnowe

(2*1,56+2*3,27+2*1,70+1,79)*(2* 
0,05+0,60) = 10,395

526,767
~526,77 m2

Tynkarze grupa III r-g 1,4 1,4
Robotnicy grupa I r-g 0,51 0,51
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg m-g 0,06 0,06
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,02 0,02
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4.41 Nr STWiOR: ST-B.10
KNR 26/642/1
Analogia - Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 4,0 cm, na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne (pilastry); pilastry 
- materiały
elewacje 526,77 = 526,77

526,77
~526,77 m2

Obrzutka Thermopal - SP kg 4 4
Podkład tynkowy Thermopal - 
GP 11 kg 12 12
Tynk renowacyjny Thermopal -
SR 44 kg 25 25
Materiały inne (Materiały) % 2
4.42 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 1901/823/5
Analogia - Profile ciągnione szlachetne gładzone, szerokość w rozwinięciu do 30·cm - pasy i 
ozdobniki - robocizna i sprzęt
frontowa niska - pasy wokół okien i 
drzwi

 
(17+1)*4,50+2*4,40 = 89,8

boczne - pasy wokół okien i drzwi 5*4,50 = 22,5
tylnia - pasy wokół okien i drzwi 21*4,50 = 94,5
frontowa wysoka - pasy wokół okien i
drzwi

 
(10+1)*4,50+2*4*3,30+2*4*4,67 = 113,26

frontowa niska - pilastry podrynnowe 19*2,40*3 = 136,8
boczne - pilastry poziome 14,21*3 = 42,63
tylnia - pilastry podrynnowe 21*2,40*3+5*2,40*3 = 187,2
frontowa wysoka - pilastry poziome 2 (2*1,56+2*3,27+2*1,70+1,79)*3+2,60*3 = 52,35
frontowa wysoka - pilastry 
podrynnowe

 
(2*1,56+2*3,27+2*1,70+1,79)*3 = 44,55

783,59
~783,59 m

Tynkarze grupa IV r-g 1,98 1,98
Robotnicy grupa I r-g 0,27 0,27
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,29 0,29
4.43 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 26/642/1
Analogia - Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 4,0 cm, na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne - pasy - materiał - 
analogia
frontowa niska - pasy wokół okien i 
drzwi

 
(17+1)*3,00*0,25+2*4,40*0,10 = 14,38

boczne - pasy wokół okien i drzwi 5*3,00*0,25 = 3,75
tylnia - pasy wokół okien i drzwi 21*3,00*0,25 = 15,75
frontowa wysoka - pasy wokół okien i
drzwi

(10+1)*3,00*0,25+2*2*3,30*0,20+2* 
4,67*0,10 = 11,824

45,704
~45,70 m2

Obrzutka Thermopal - SP kg 4 4
Podkład tynkowy Thermopal - 
GP 11 kg 12 12
Tynk renowacyjny Thermopal -
SR 44 kg 25 25
Materiały inne (Materiały) % 2
4.44 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 1901/825/3
Analogia - Bonie prostokątne, na ścianach, słupach i pilastrach, wykonane ręcznie, na tynku 
szlachetnym; bonie - robocizna i sprzęt
frontowa niska - bonie 20*11*(2*0,12+0,65)+11*5,50 = 256,3
boczne - bonie 4*11*(2*0,12+0,65) = 39,16
tylnia - bonie 23*11*(2*0,12+0,65) = 225,17
frontowa wysoka - bonie 2*22*(2*0,10+2*0,64)+4*22*(2*0,20+ 

0,70)+11*(2*1,56+2*3,27+2*1,70+ 
1,79) = 325,27

845,9
~845,90 m

Tynkarze grupa IV r-g 0,27 0,27
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03
Materiały inne (Materiały) % 3
Wyciąg m-g 0,04 0,04
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4.45 Nr STWiOR: ST-B.10
KNR 26/642/1
Analogia - Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 4,0 cm, na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne (pilastry); bonie - 
materiały
frontowa niska - bonie (20*11*(2*0,12+0,65)+11*5,50)*2* 

0,12*1,00 = 61,512
boczne - bonie (4*11*(2*0,12+0,65))*2*0,12*1,00 = 9,3984
tylnia - bonie (23*11*(2*0,12+0,65))*2*0,12*1,00 = 54,0408
frontowa wysoka - bonie (2*22*(2*0,10+2*0,64)+4*22*(2*0,20+ 

0,70)+11*(2*1,56+2*3,27+2*1,70+ 
1,79))*2*0,12*1,00 = 78,0648

203,016
~203,02 m2

Obrzutka Thermopal - SP kg 4 4
Podkład tynkowy Thermopal - 
GP 11 kg 12 12
Tynk renowacyjny Thermopal -
SR 44 kg 25 25
Materiały inne (Materiały) % 2
4.46 Nr STWiOR: ST-B.10

KNRW 401/722/3
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, na ścianach, loggiach, balkonach - analogia - 
przecieranie masą szpachlową tynków, gzymsów, boni i pilastrów, warstwa 2 mm - ujednolicenie 
powierzchni pod malowani

3065,23 = 3 065,23
3 065,23

~3 065,23 m2
Robotnicy r-g 0,54 0,54
Masa szpachlowa Keim 
Universalputz-fein kg 3 3
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,01 0,01
4.47 Nr STWiOR: ST-B.14

KNR 23/2611/3
Analogia - gruntowanie emulsją podkładową gruntującą Keim Soldalit-Fixativ pod farby elewacyjne 
lub równoważną

3065,23 = 3 065,23
3 065,23

~3 065,23 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,1035 0,1035
Preparat gruntujący Keim 
Soldalit-Fixativ pod farby 
elewacyjne dm3 0,2 0,2
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0002
4.48 Nr STWiOR: ST-B.14

KNR 202/1505/11
Analogia - malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków farbą zolowo-krzemianową Keim Soldalit, kolory 
grupa II lub równoważna

3065,23 = 3 065,23
3 065,23

~3 065,23 m2
Malarze grupa II r-g 0,1449 0,1449
Robotnicy grupa I r-g 0,0311 0,0311
Farba zolowo-krzemianowa 
Keim Soldalit kolory II 
grupa kg 0,45 0,45
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,0004
4.49 Nr STWiOR: ST-B.14

KNR 401/1214/2
Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5·m2

10,00 = 10,0
10,0

~10,00 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,27 0,27
Papier ścierny 
elektrokorundowy szt 0,56 0,56
Materiały inne (Materiały) % 2
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4.50 Nr STWiOR: ST-B.14
KNNR 2/1403/2 (3)
Malowanie powierzchni metalowych pełnych, drzwi, drzwiczki i elementy pełne o powierzchni ponad 
0.50·m2, emalia ftalowa (dm3)

10,00 = 10,0
10,0

~10,00 m2
Robotnicy r-g 0,458 0,458
Emalia ftalowa ogólnego 
stosowania dm3 0,08 0,08
Farba olejna do gruntowania dm3 0,079 0,079
Materiały inne (Materiały) % 2
4.51 Nr STWiOR: ST-B.14

KNR 401/1212/8 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne

10,00 = 10,0
10,0

~10,00 m2
Malarze grupa II r-g 1,03 1,03
Robotnicy grupa I r-g 0,5 0,5
Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,034
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,077
Farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania dm3 0,077 0,077
Papier ścierny 
elektrokorundowy szt 0,56 0,56
Materiały inne (Materiały) % 2
4.52 Nr STWiOR: ST-B.20

KNRW 401/324/3
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, narożników stalowych z drzwiami - analogia - 
zdjęcie i ponowno obsadzenie drobnych elementów na elewacjach

30,00 = 30,0
30,0

~30,00 szt
Robotnicy r-g 0,35 0,35
Cement portlandzki zwykły 
"35" bez dodatków t 0,00173 0,00173
Piasek do zapraw m3 0,005 0,005
Skrzynki metalowe malowane 
na biało w ramie z kątownika szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
4.53 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku; rozebranie parapetów zewnętrznycyh
frontowa niska - otwory okienne i 
drzwiowe

 
(3*1,70+4*1,60+7*1,60+1,60)*0,45 = 10,935

frontowa niska - gzymsy 2*(9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)* 
0,65+(2,50+3,50)*1,00 = 81,361

boczne - otwory okienne i drzwiowe (4*1,60*2,22)*0,45 = 6,3936
boczne - gzymsy 2*(15,69+5,85)*0,65+2*17,56*0,65 = 50,83
tylnia - otwory okienne i drzwiowe (16*1,60)*0,45 = 11,52
tylnia - gzymsy 2*(30,77+0,81+31,48)*0,65+15,81* 

0,65+15,81*0,65 = 102,531
frontowa wysoka - otwory okienne i 
drzwiowe

 
(4*1,60+4*1,60+1,60)*0,45 = 6,48

frontowa wysoka - balkon (2*2,66+7,79)*2*0,45 = 11,799
frontowa wysoka - gzymsy (2*2,30+2*4,01)*0,65+(2*2,66+7,99)* 

0,65+(2*2,30+15,81)*0,75+(3,80+ 
3,00)*0,65 = 36,582

318,4316
~318,43 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,3
4.54 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych - analogia - rozebranie pokrycia gzymsów z dachówek

318,43 = 318,43
318,43

~318,43 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52
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4.55 Nr STWiOR: ST-B.06
KNR 202/923/4
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej M12

318,43 = 318,43
318,43

~318,43 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0777 0,0777
Tynkarze grupa III r-g 1,0904 1,0904
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,028 0,028
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Żuraw okienny przenośny 
0.15·t m-g 0,1427 0,1427
4.56 Nr STWiOR: ST-B.20

KNR 1901/538/4
Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej, gzymsów i pasów 
elewacyjnych, szerokość 25-50·cm

318,43 = 318,43
318,43

~318,43 m2
Blacharze grupa II r-g 1,76 1,76
Robotnicy grupa I r-g 0,91 0,91
Blacha tytan-cynk 0,55 mm kg 5,3 5,3
Spoiwo cynowo-ołowiane (w 
prętach) kg 0,055 0,055
Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane kg 0,06 0,06
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,022
Drut stalowy okrągły miękki 
ocynkowany kg 0,012 0,012
Materiały inne (Materiały) % 0,3
Wyciąg m-g 0,1 0,1
4.57 Nr STWiOR: ST-B.14

TZKNC 6/101/3 (2)
Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z 
doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec - czyszczenie kolumn
frontowa wysoka - balkon 4*3,14*2,50*2,5*35 = 2 747,5

2 747,5
~2 747,50 dm2

Robotnicy r-g 0,24 0,24
4.58 Nr STWiOR: ST-B.14

Kalkulacja indywidualna
Wykonanie renowacji woluty korynckiej
frontowa wysoka 10 = 10,0

10,0
~10,00 kpl

Wykonanie renowacji woluty 
korynckiej kpl 1 1
4.59 Nr STWiOR: ST-B.20

Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaż ozdobnych kuli ze szpicami wg dokumentacji projektowej
frontowa niska 14 = 14,0
boczne =
tylnia 23+6 = 29,0
frontowa wysoka 4+4 = 8,0

51,0
~51,00 kpl

Wykonanie renowacji woluty 
korynckiej kpl 1 1
4.60 Nr STWiOR: ST-B.06

KNRW 401/737/2
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury z wystrojem architektonicznym - analogia - oczyszczenie 
ściany ze wszystkich warstw farby do surowego tynku
balkon - balustrada (2*2,66+7,79)*1,00*2*4 = 104,88

104,88
~104,88 m2

Robotnicy r-g 1,44 1,44
4.61 Nr STWiOR: ST-B.14

KNR 23/2611/3
Analogia - gruntowanie preparatem gruntującym Keim Spezial - Fixativ, 2-krotne pod tynki 
renowacyjne lub spachlowanie ścian lub równoważną
balkon - balustrada (2*2,66+7,79)*1,00*2*4 = 104,88

104,88
~104,88 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1035 0,1035
Preparat gruntujący Keim 
Spezial - Fixativ dm3 0,2 0,2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0002
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4.62 Nr STWiOR: ST-B.10
KNRW 401/732/2 (2)
Uzupełnienia boni prostokątnych, na ścianach płaskich, tynk cementowo-wapienny, do 5·m/odcinek - 
analogia - dodatek za robociznę wykonania boni z tynku renowacyjnego, pozycja bez materiału
balkon - balustrada (2*2,66+7,79)*2*6 = 157,32

157,32
~157,32 m

Robotnicy r-g 0,18 0,18
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,01 0,01
4.63 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 26/642/1
Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne - dodatkowy materiał 
dla wykonania boni, pozycja bez robocizny - analogi
balkon - balustrada (2*2,66+7,79)*2*4*0,20 = 20,976

20,976
~20,98 m2

Obrzutka Keim 
Porosan-Trass-Zementputz kg 5 5
Tynk renowacyjny podkładowy 
Keim 
Porosan-Ausgleichsputz-NP kg 12 12
Tynk renowacyjny Keim 
Porosan-Trass-Sanierputz-NP kg 22 22
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg m-g 0,03 0,03
4.64 Nr STWiOR: ST-B.10

KNRW 401/722/3
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, na ścianach, loggiach, balkonach - analogia - 
przecieranie masą szpachlową Keim Universalputz-fein tynków, gzymsów, boni i pilastrów, warstwa 2
mm - ujednolicenie powierzchni pod malowani
balkon - balustrada (2*2,66+7,79)*1,00*2*4 = 104,88

104,88
~104,88 m2

Robotnicy r-g 0,54 0,54
Masa szpachlowa Keim 
Universalputz-fein kg 2,5 2,5
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,01 0,01
4.65 Nr STWiOR: ST-B.14

KNR 23/2611/3
Analogia - gruntowanie emulsją podkładową gruntującą Keim Soldalit-Fixativ pod farby elewacyjne
balkon - balustrada (2*2,66+7,79)*1,00*2*4 = 104,88

104,88
~104,88 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1035 0,1035
Preparat gruntujący Keim 
Soldalit-Fixativ pod farby 
elewacyjne dm3 0,2 0,2
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0002
4.66 Nr STWiOR: ST-B.14

KNR 202/1505/11
Analogia - malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków farbą zolowo-krzemianową Keim Soldalit, kolory 
grupa II lub równoważną
balkon - balustrada (2*2,66+7,79)*1,00*2*4 = 104,88

104,88
~104,88 m2

Malarze grupa II r-g 0,1449 0,1449
Robotnicy grupa I r-g 0,0311 0,0311
Farba zolowo-krzemianowa 
Keim Soldalit kolory II 
grupa kg 0,45 0,45
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,0004



PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZABYTKOWEGO BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM NA POMIESZCZENIA OGÓLNOKULTURALNE, ADMINISTR.- BIURO., SOCJAL.-MAGAZYN. ORAZ POCZEKALNIĘ DLA PODRÓŻNYCH WRAZ ZZuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 6670)

strona nr:  80

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jednostkowa

Robocizna Materiały Sprzęt

5 WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ W ŚCIANACH
5.1 Nr STWiOR: ST-B.07

KNR 26/633/1
Renowacja murów fundamentowych przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej, mur 
grubości 1·m, z cegieł, otwory w 1-m poziomie
budynek 1 (2*30,77*0,80+2*15,69*0,80+2*5,85* 

0,80+9,96*0,80+5,61*0,80+2*5,61* 
0,80+21,72*0,80)*1,1 = 134,7544

budynek 1 (15,23*0,80+15,23*0,80+10,40*0,80+ 
2*14,29*0,80+4*7,08*0,70+2*15,85* 
0,80+4*3,25*0,80+15,81*0,80+31,48* 
0,80+1,52*0,80)*1,1 = 165,2024

budynek 2 (27,78+0,80+25,00+0,80+72,90+5,39+ 
8,10+9,99+7,90+2,70+5,76+1,10+13,50+ 
1,10+31,00+0,70+7,35+1,10+8,80+1,10+ 
7,35+2,01+31,00+5,60+21,00)*0,80*1,1 = 263,8504

563,8072
~563,81 m2

Izolarze grupa III r-g 0,38 0,38
Robotnicy grupa I r-g 20,19 20,19
Aquafin F-preparat do 
wykonywania przepony 
poziomej kg 15,75 15,75
Asocret BM - zaprawa do 
wypełniania otworów po 
iniekcji kg 12,55 12,55
Wiertła szt 0,08 0,08
Materiały inne (Materiały) % 2
Urządzenia specjalistyczne 
do wiercenia otworów m-g 20,19 20,19
5.2 Nr STWiOR: ST-B.22

KNNRW 3/601/1
Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach - analogia - naprawa scian - budynek 2 tj. część budynku 
remontowana wcześniej
budynek 2 (27,78+0,80+25,00+0,80+72,90+5,39+ 

8,10+9,99+7,90+2,70+5,76+1,10+13,50+ 
1,10+31,00+0,70+7,35+1,10+8,80+1,10+ 
7,35+2,01+31,00+5,60+21,00)*0,50 = 149,915

=
149,915
~149,92 m2

Robotnicy r-g 0,36 0,36
5.3 Nr STWiOR: ST-B.06

KNRW 401/737/1
Oczyszczenie ścierne murów z cegły, mury gładkie
budynek 2 149,92 = 149,92

149,92
~149,92 m2

Robotnicy r-g 0,92 0,92
5.4 Nr STWiOR: ST-B.06

KNNRW 3/1208/1
Mycie ścian (usuwanie wykwitów: cementowych, wapiennych, zabrudzeń), woda
budynek 2 149,92 = 149,92

149,92
~149,92 m2

Robotnicy r-g 0,1 0,1
Woda m3 0,02 0,02
Materiały inne (Materiały) % 2
5.5 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km - budynek 2
budynek 2 149,92*0,04 = 5,9968

5,9968
~6,00 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,7 0,7
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,325 0,325
5.6 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km - budynek 2
budynek 2 149,92*0,04*9 = 53,9712

53,9712
~53,97 m3

Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,037 0,037
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5.7 Nr STWiOR: ST-B.10
KNR 23/2611/3
Analogia - gruntowanie preparatem przeciwgrzybicznym do podłoży mineralnych "Ceresit·CT·99" - 
budynek 2
budynek 2 149,92 = 149,92

149,92
~149,92 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1035 0,1035
Preparat przeciwgrzybiczny 
do podłoży mineralnych 
"Ceresit·CT·99" kg 0,2 0,2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0002
5.8 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 1901/807/2 (1)
Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5·m2 na ścianach płaskich, z zaprawy 
cementowo-wapiennej, tynk kategorii III, ciasto wapienne; ściany zewnętrzne - robocizna i sprzęt -
budynek 2
budynek 2 149,92 = 149,92

149,92
~149,92 m2

Tynkarze grupa III r-g 1,09 1,09
Robotnicy grupa I r-g 0,51 0,51
Materiały inne (Materiały) % 2
Wyciąg m-g 0,03 0,03
Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 150·dm3 m-g 0,04 0,04
5.9 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 26/642/1
Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie (materiały dla 4,0 cm grubości), na podłożach z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich; ściany zewnętrzne - materiały - 
budynek 2
budynek 2 149,92 = 149,92

149,92
~149,92 m2

Obrzutka Thermopal - SP kg 4 4
Tynk podkładowy Thermopal - 
GP11 kg 12 12
Tynk renowacyjny Thermopal -
SR 44 kg 30 30
Materiały inne (Materiały) % 2
5.10 Nr STWiOR: ST-B.10

KNRW 401/722/3
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, na ścianach, loggiach, balkonach - analogia - 
przecieranie masą szpachlową Keim Universalputz-fein tynków, gzymsów, boni i pilastrów, warstwa 2
mm - ujednolicenie powierzchni pod malowani
budynek 2 149,92 = 149,92

149,92
~149,92 m2

Robotnicy r-g 0,54 0,54
Masa szpachlowa Keim 
Universalputz-fein kg 3 3
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,01 0,01
5.11 Nr STWiOR: ST-B.14

KNR 23/2611/3
Analogia - gruntowanie emulsją podkładową gruntującą Keim Soldalit-Fixativ pod farby elewacyjne -
budynek 2
budynek 2 149,92 = 149,92

149,92
~149,92 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1035 0,1035
Preparat gruntujący Keim 
Soldalit-Fixativ pod farby 
elewacyjne dm3 0,2 0,2
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0002
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5.12 Nr STWiOR: ST-B.14
KNR 202/1505/11
Analogia - malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków farbą zolowo-krzemianową Keim Soldalit, kolory 
grupa II - budynek 2
budynek 2 149,92 = 149,92

149,92
~149,92 m2

Malarze grupa II r-g 0,1449 0,1449
Robotnicy grupa I r-g 0,0311 0,0311
Farba zolowo-krzemianowa 
Keim Soldalit kolory II 
grupa kg 0,45 0,45
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,0004
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6 DRENAŻ OPASKOWY
6.1 Nr STWiOR: ST-B.22

KNNR 6/805/5
Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 
35x35x5·cm
frontowa niska ((9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)+ 

4,00)*2,00 = 123,94
boczne ((5,85+15,69)+4,00)*2,00 = 51,08
tylnia ((30,77+0,81+31,48)+4,00)*2,00 = 134,12
frontowa wysoka ((2,30+15,81+2,30)+4,00)*2,00 = 48,82
budynek 2 (27,78+0,80+25,00+0,80+72,90+5,39+ 

8,10+9,99+7,90+2,70+5,76+1,10+13,50+ 
1,10+31,00+0,70+7,35+1,10+8,80+1,10+ 
7,35+2,01+31,00+5,60+21,00+20,00)* 
2,00 = 639,66

997,62
~997,62 m2

Robotnicy r-g 0,0925 0,0925
6.2 Nr STWiOR: ST-B.22

KNNR 6/806/8
Obrzeża trawnikowe 8x30·cm na podsypce piaskowej - rozebranie
frontowa niska (9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)+4,00 = 61,97
boczne (5,85+15,69)+4,00 = 25,54
tylnia (30,77+0,81+31,48)+4,00 = 67,06
frontowa wysoka (2,30+15,81+2,30)+4,00 = 24,41
budynek 2 (27,78+0,80+25,00+0,80+72,90+5,39+ 

8,10+9,99+7,90+2,70+5,76+1,10+13,50+ 
1,10+31,00+0,70+7,35+1,10+8,80+1,10+ 
7,35+2,01+31,00+5,60+21,00)+20,00 = 319,83

498,81
~498,81 m

Robotnicy r-g 0,0755 0,0755
6.3 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/301/3
Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 15 cm - analogia - rozebranie schodów 
betonowych
frontowa wysoka ((2,30+15,81+2,30)+4,00)*0,20*2,00 = 9,764

9,764
~9,76 m3

Robotnicy grupa I r-g 6,45 6,45
6.4 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/108/11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

997,62*0,05+498,81*0,08*0,30+9,76 = 71,61244
71,61244

~71,61 m3
Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,86
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,5 0,5
6.5 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/108/12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km

71,61*9 = 644,49
644,49

~644,49 m3
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,02 0,02
6.6 Nr STWiOR: ST-B.22

Kalkulacja indywidualna
Opłaty za utylizację gruzu pochodzenia mineralnego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi..

71,61 = 71,61
71,61

~71,61 m3
Razem pozycja (z narzutami) 1 1
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6.7 Nr STWiOR: ST-B.01
KNNR 1/310/1
Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów, głębokość do 1,5·m, na zewnątrz budynku, grunt 
kategorii I-II
frontowa niska (9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)*0,80* 

1,00*1,10 = 51,0136
boczne (5,85+15,69)*0,80*1,00*1,10 = 18,9552
tylnia (30,77+0,81+31,48)*0,80*1,00*1,10 = 55,4928
frontowa wysoka (2,30+15,81+2,30)*0,80*1,00*1,10 = 17,9608
budynek 2 (27,78+0,80+25,00+72,90+5,39+8,10+ 

9,99+7,90+2,70+5,76+1,10+13,50+1,10+ 
31,00+0,70+7,35+1,10+8,80+1,10+7,35+ 
2,01+31,00+5,60+21,00)*0,80*1,00* 
1,10 = 263,1464

406,5688
~406,57 m3

Robotnicy r-g 2 2
6.8 Nr STWiOR: ST-B.22

KNNR 3/601/1
Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach - cokół poniżej poziomu gruntu zewnątrz
frontowa niska (9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)*1,00 = 57,97
boczne (5,85+15,69)*1,00 = 21,54
tylnia (30,77+0,81+31,48)*1,00 = 63,06
frontowa wysoka (2,30+15,81+2,30)*1,00 = 20,41
budynek 2 (27,78+0,80+25,00+0,80+72,90+5,39+ 

8,10+9,99+7,90+2,70+5,76+1,10+13,50+ 
1,10+31,00+0,70+7,35+1,10+8,80+1,10+ 
7,35+2,01+31,00+5,60+21,00)*1,00 = 299,83

462,81
~462,81 m2

Robotnicy r-g 0,36 0,36
6.9 Nr STWiOR: ST-B.22

KNNRW 3/1208/1
Mycie ścian (usuwanie wykwitów: cementowych, wapiennych, zabrudzeń), woda - cokół

462,81 = 462,81
462,81

~462,81 m2
Robotnicy r-g 0,1 0,1
Woda m3 0,02 0,02
Materiały inne (Materiały) % 2
6.10 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 23/2611/3
Analogia - gruntowanie preparatem przeciwgrzybicznym do podłoży mineralnych "Ceresit·CT·99" - 
cokół

462,81 = 462,81
462,81

~462,81 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,1035 0,1035
Preparat przeciwgrzybiczny 
do podłoży mineralnych 
"Ceresit·CT·99" kg 0,1 0,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0002
6.11 Nr STWiOR: ST-B.10

KNR 23/2611/3
Analogia - gruntowanie preparatem gruntującym Keim Spezial - Fixativ, 2-krotne pod tynki

462,81 = 462,81
462,81

~462,81 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,1035 0,1035
Preparat gruntujący Keim 
Spezial - Fixativ dm3 0,2 0,2
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0002
6.12 Nr STWiOR: ST-B.10

KNRW 202/814/1
Tynki cementowe II kategorii, wykonywane ręcznie, ściany

462,81 = 462,81
462,81

~462,81 m2
Robotnicy r-g 0,559 0,559
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0188 0,0188
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,002 0,002
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0315 0,0315
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6.13 Nr STWiOR: ST-B.07
KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa; 
bitumiczna powłoka gruntująca nie gorsza niz np. Botazit BE901

462,81 = 462,81
462,81

~462,81 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0307 0,0307
Robotnicy grupa I r-g 0,0328 0,0328
Bitumiczna powłoka 
gruntująca Botazit BE901 kg 0,15 0,15
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,0004
Wyciąg m-g 0,0005 0,0005
6.14 Nr STWiOR: ST-B.07

KNR 202/602/5
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe 
gęste, - analogia bitumiczna izolacja grubowarstwowa dwuskładnikowa nie gorsza niż np. Botazit 
BM92

462,81 = 462,81
462,81

~462,81 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0788 0,0788
Robotnicy grupa I r-g 0,0102 0,0102
Bitumiczna izplacja 
grubowarstwowa 
dwuskładnikowa Botazit BM92 kg 1,4 1,4
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,002
Wyciąg m-g 0,0025 0,0025
6.15 Nr STWiOR: ST-B.09

KNNRW 3/207/1
Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

462,81*1,10 = 509,091
509,091
~509,09 m2

Robotnicy r-g 0,067 0,067
folia kubełkowa m2 1,1 1,1
Listwa cokołowa do folii 
kubełkowej m 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 8
6.16 Nr STWiOR: ST-B.09

KNRW 202/606/3
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów 
ziemnych (kanałów, rowów itp.) - analogia; ułożenie geowłókniny nietkanej-igłowanej  (non-woven) 
celem wykonania geometrii drenu 80x40 cm
frontowa niska (9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)*(0,80* 

2+3*0,40)*1,10 = 178,5476
boczne (5,85+15,69)*(2*0,80+3*0,40)*1,10 = 66,3432
tylnia (30,77+0,81+31,48)*(2*0,80+3*0,40)* 

1,10 = 194,2248
frontowa wysoka (2,30+15,81+2,30)*(2*0,80+3*0,40)* 

1,10 = 62,8628
budynek 2 (27,78+0,80+25,00+0,80+72,90+5,39+ 

8,10+9,99+7,90+2,70+5,76+1,10+ 
13,50+1,10+31,00+0,70+7,35+1,10+ 
8,80+1,10+7,35+2,01+31,00+5,60+ 
21,00)*(2*0,80+3*0,40)*1,10 = 923,4764

1 425,4548
~1 425,45 m2

Robotnicy (R= 1,500) r-g 0,199 0,2985
Geowłóknina nietkana 
igłowana (nonwoven) 200 g/m2
separacyjna 
wodoprzepuszczalna m2 1,3 1,3
Piasek do betonów zwykłych 
naturalny m3 0,015 0,015
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0007 0,0007
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6.17 Nr STWiOR: ST-B.02
KNNR 4/104/6
Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, w wykopie, Fi_zew. 100·mm, analogia - rury drenarskie fi
100
frontowa niska (9,96+5,85+14,83+5,61+21,72) = 57,97
boczne (5,85+15,69) = 21,54
tylnia (30,77+0,81+31,48) = 63,06
frontowa wysoka (2,30+15,81+2,30) = 20,41
budynek 2 (27,78+0,80+25,00+0,80+72,90+5,39+ 

8,10+9,99+7,90+2,70+5,76+1,10+ 
13,50+1,10+31,00+0,70+7,35+1,10+ 
8,80+1,10+7,35+2,01+31,00+5,60+ 
21,00) = 299,83

462,81
~462,81 m

Robotnicy r-g 0,277 0,277
Rura drenarska karbowana PVC
z otworem 1,5x5,0·mm, 100·mm m 1,05 1,05
Materiały inne (Materiały) % 1,5
6.18 Nr STWiOR: ST-B.02

KNRW 201/609/2 (1)
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, żwir - analogia; 
wypełnienie z formowaniem drenu żwirem o średnicy kruszywa od 31,5-63 mm w uprzednio ułożonej 
geowłókninie i na wierzchu
frontowa niska (9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)*0,80* 

0,40*1,10 = 20,40544
boczne (5,85+15,69)*0,80*0,40*1,10 = 7,58208
tylnia (30,77+0,81+31,48)*0,80*0,40*1,10 = 22,19712
frontowa wysoka (2,30+15,81+2,30)*0,80*0,40*1,10 = 7,18432
budynek 2 (27,78+0,80+25,00+0,80+72,90+5,39+ 

8,10+9,99+7,90+2,70+5,76+1,10+ 
13,50+1,10+31,00+0,70+7,35+1,10+ 
8,80+1,10+7,35+2,01+31,00+5,60+ 
21,00)*0,80*0,40*1,10 = 105,54016

162,90912
~162,91 m3

Robotnicy r-g 6,3 6,3
Żwir o średnicy kruszywa 
31,5 - 63 mm m3 1,1 1,1
6.19 Nr STWiOR: ST-B.02

KNRW 201/609/2 (1)
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, żwir - analogia; 
wypełnienie z formowaniem drenu żwirem o średnicy kruszywa od 2-16 mm warstwa pośrednia
frontowa niska (9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)*0,80* 

0,40*1,10 = 20,40544
boczne (5,85+15,69)*0,80*0,40*1,10 = 7,58208
tylnia (30,77+0,81+31,48)*0,80*0,40*1,10 = 22,19712
frontowa wysoka (2,30+15,81+2,30)*0,80*0,40*1,10 = 7,18432
budynek 2 (27,78+0,80+25,00+72,90+5,39+8,10+ 

9,99+7,90+2,70+5,76+1,10+13,50+ 
1,10+31,00+0,70+7,35+1,10+8,80+ 
1,10+7,35+2,01+31,00+5,60+21,00)* 
0,80*0,40*1,10 = 105,25856

162,62752
~162,63 m3

Robotnicy r-g 6,3 6,3
Żwir do betonów zwykłych 
wielofrakcyjny uziarnienie 
2-8 mm m3 1,1 1,1
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6.20 Nr STWiOR: ST-B.01
KNNR 1/201/9 (2)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 1,20·m3, kategoria gruntu I-II
frontowa niska (9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)*0,80* 

1,00*1,10 = 51,0136
boczne (5,85+15,69)*0,80*1,00*1,10 = 18,9552
tylnia (30,77+0,81+31,48)*0,80*1,00*1,10 = 55,4928
frontowa wysoka (2,30+15,81+2,30)*0,80*1,00*1,10 = 17,9608
budynek 2 (27,78+0,80+25,00+72,90+5,39+8,10+ 

9,99+7,90+2,70+5,76+1,10+13,50+ 
1,10+31,00+0,70+7,35+1,10+8,80+ 
1,10+7,35+2,01+31,00+5,60+21,00)* 
0,80*1,00*1,10 = 263,1464

406,5688
~406,57 m3

Robotnicy r-g 0,069 0,069
Koparka jednonaczyniowa na 
podwoziu gąsienicowym 
1.20·m3 (1) m-g 0,0194 0,0194
Samochód samowyładowczy 
10-15·t (1) m-g 0,0621 0,0621
6.21 Nr STWiOR: ST-B.01

KNR 201/214/3 (3)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii 
I-II, samochód 10-15·t

406,57*5 = 2 032,85
2 032,85

~2 032,85 m3
Samochód samowyładowczy 
10-15·t (1) m-g 0,0065 0,0065
6.22 Nr STWiOR: ST-B.02

KNR 202/1101/7
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
frontowa wysoka ((2,30+15,81+2,30)+4,00)*2,00*0,20 = 9,764

9,764
~9,76 m3

Robocizna r-g 4,32 4,32
Podsypka piaskowo - żwirowa 
w stanie zagęszczonym 
wbudowanym m3 1,08 1,08
Materiały inne (Materiały) % 1,5
6.23 Nr STWiOR: ST-B.04

KNR 202/1101/1
Podkłady betonowe na podł.gruntowym
frontowa wysoka ((2,30+15,81+2,30)+4,00)*2,00*0,20 = 9,764

9,764
~9,76 m3

Robocizna r-g 5,26 5,26
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03
Materiały inne (Materiały) % 1,5
6.24 Nr STWiOR: ST-B.24A

KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, walec wibracyjny
frontowa niska ((9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)+ 

4,00)*2,00 = 123,94
boczne ((5,85+15,69)+4,00)*2,00 = 51,08
tylnia ((30,77+0,81+31,48)+4,00)*2,00 = 134,12
frontowa wysoka ((2,30+15,81+2,30)+4,00)*2,00 = 48,82
budynek 2 (27,78+0,80+25,00+0,80+72,90+5,39+ 

8,10+9,99+7,90+2,70+5,76+1,10+ 
13,50+1,10+31,00+0,70+7,35+1,10+ 
8,80+1,10+7,35+2,01+31,00+5,60+ 
21,00+20,00)*2,00 = 639,66

997,62
~997,62 m2

Robotnicy r-g 0,0772 0,0772
Piasek m3 0,123 0,123
Woda przemysłowa m3 0,005 0,005
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Walec wibracyjny jednoosiowy
0.6·t m-g 0,0133 0,0133
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6.25 Nr STWiOR: ST-B.24A
KNNR 6/109/1
Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm; beton B-15

997,62 = 997,62
997,62

~997,62 m2
Robotnicy r-g 0,23 0,23
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 0,1015 0,1015
Krawędziaki iglaste 
obrzynane klasa II m3 0,00046 0,00046
Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,0254 0,0254
Piasek m3 0,0412 0,0412
Woda przemysłowa m3 0,08 0,08
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Walec wibracyjny samojezdny 
(1) m-g 0,0334 0,0334
6.26 Nr STWiOR: ST-B.24A

KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka szara

997,62 = 997,62
997,62

~997,62 m2
Robotnicy r-g 1,23 1,23
Cement portlandzki zwykły 
"35" bez dodatków t 0,0117 0,0117
Kostka brukowa betonowa 
grubości 8·cm, szara m2 1,02 1,02
Piasek do betonów zwykłych 
uszlachetniony m3 0,0818 0,0818
Woda przemysłowa m3 0,027 0,027
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Wibrator powierzchniowy do 
225·kg m-g 0,13 0,13
6.27 Nr STWiOR: ST-B.24B

KNR 231/407/5
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
frontowa niska (9,96+5,85+14,83+5,61+21,72)+4,00 = 61,97
boczne (5,85+15,69)+4,00 = 25,54
tylnia (30,77+0,81+31,48)+4,00 = 67,06
frontowa wysoka (2,30+15,81+2,30)+4,00 = 24,41
budynek 2 (27,78+0,80+25,00+0,80+72,90+5,39+ 

8,10+9,99+7,90+2,70+5,76+1,10+ 
13,50+1,10+31,00+0,70+7,35+1,10+ 
8,80+1,10+7,35+2,01+31,00+5,60+ 
21,00)+20,00 = 319,83

498,81
~498,81 m

Brukarze grupa II r-g 0,1202 0,1202
Robotnicy grupa I r-g 0,1569 0,1569
Cement portlandzki zwykły 
"35" bez dodatków t 0,0016 0,0016
Obrzeże trawnikowe betonowe 
75x30x8·cm m 1,02 1,02
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0055 0,0055
Woda m3 0,0014 0,0014
Materiały inne (Materiały) % 0,5
6.28 Nr STWiOR: ST-B.24B

KNR 231/402/4
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem; ławy pod obrzeża betonowe, beton B-15

498,81*(0,20*0,12+0,08*0,05) = 13,96668
13,96668

~13,97 m3
Betoniarze grupa II r-g 4,28 4,28
Robotnicy grupa I r-g 0,46 0,46
Robotnicy grupa II r-g 4,28 4,28
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,04 1,04
Deski iglaste obrzynane 
klasa III, grubości 25·mm m3 0,04 0,04
Piasek do betonów zwykłych m3 0,27 0,27
Woda m3 0,47 0,47
Materiały inne (Materiały) % 0,5
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7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
7.1 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/354/3
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2
krata K1 12*1,23*1,23 = 18,1548

18,1548
~18,15 szt

Robotnicy grupa I r-g 0,85 0,85
7.2 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
Ow 9x15 3*0,90*1,50 = 4,05

4,05
~4,05 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,16 1,16
7.3 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
Oz 13x20 2*1,30*2,05 = 5,33
Oz 13x22 35*1,30*2,22 = 101,01
Oz 13x25 4*1,30*2,50 = 13,0
Oz 14x22 3*1,40*2,27 = 9,534

128,874
~128,87 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52
7.4 Nr STWiOR: ST-B.13

KNR 19/1023/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na 
kotwach - analogia - kraty okrągłe mosiężne
krata K1 12*3,14/4*1,23*1,23 = 14,251518

14,251518
~14,25 m2

Monter grupa II r-g 5,52 5,52
Krata mosiężna okrągła wg 
dokumentacji projektowej o 
średnicy 1,23m m2 1 1
Kotwy rozporowe ze stali 
ocynkowanej kpl. szt 8,6 8,6
Pianka poliuretanowa - 
opakowanie ciśnieniowe dm3 0,41 0,41
Masa uszczelniająca 
silikonowa "Silikon" dm3 0,09 0,09
Gips budowlany szpachlowy kg 3,68 3,68
Sucha zaprawa szpachlowa do 
tynków "Ceresit·CT·29" kg 6,63 6,63
Wyciąg m-g 0,05 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,07
7.5 Nr STWiOR: ST-B.13

KNR 19/1023/9 (1)
Okna z drewna dębowego z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 
2,0·m2, osadzanie na kotwach
Ow 9x15 - okna wewnętrzne kasowe 3*0,90*1,50 = 4,05

4,05
~4,05 m2

Monter grupa II r-g 3,52 3,52
Okna wewnętrzne kasowe z 
drewna dębowego 2-szybowe do
2,0 m2 m2 1 1
Kotwy rozporowe ze stali 
ocynkowanej kpl. szt 6 6
Pianka poliuretanowa - 
opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 0,33
Masa uszczelniająca 
silikonowa "Silikon" dm3 0,06 0,06
Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 2,35
Sucha zaprawa szpachlowa do 
tynków "Ceresit·CT·29" kg 4,22 4,22
Wyciąg m-g 0,05 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06
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7.6 Nr STWiOR: ST-B.13
KNR 19/1023/11 (1)
Okna i drzwi balkonowe z drewna dębowego z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach
Oz 13x20 2*1,30*2,05 = 5,33
Oz 13x22 35*1,30*2,22 = 101,01
Oz 13x25 4*1,30*2,50 = 13,0
Oz 14x22 3*1,40*2,27 = 9,534

128,874
~128,87 m2

Monter grupa II r-g 2,86 2,86
Okna i drzwi balkonowe z 
drewna dębowego 3-szybowe 
ponad 2,5 m2 m2 1 1
Kotwy rozporowe ze stali 
ocynkowanej kpl. szt 4,4 4,4
Pianka poliuretanowa - 
opakowanie ciśnieniowe dm3 0,25 0,25
Masa uszczelniająca 
silikonowa "Silikon" dm3 0,05 0,05
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 1,84
Sucha zaprawa szpachlowa do 
tynków "Ceresit·CT·29" kg 3,31 3,31
Wyciąg m-g 0,04 0,04
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06
7.7 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko - analogia
Ow 9x15 - okna wewnętrzne kasowe 3*(0,90+0,20) = 3,3
Oz 13x20 2*(1,30+0,40) = 3,4
Oz 13x22 35*(1,30+0,40) = 59,5
Oz 13x25 4*(1,30+0,40) = 6,8
Oz 14x22 3*(1,40+0,40) = 5,4

78,4
~78,40 m

Robotnicy grupa I r-g 0,85 0,85
7.8 Nr STWiOR: ST-B.13

KNR 202/2103/3 (1)
Podokienniki, półki, lady i nakrywy - analogia - Parapety okienne wewnętrzne - grubości 4 cm, z 
drewna dębowego, nienasiąkliwe, szerokości 65 cm wg dokumentacji
Ow 9x15 - okna wewnętrzne kasowe 3*(0,90+0,20) = 3,3
Oz 13x20 2*(1,30+0,40) = 3,4
Oz 13x22 35*(1,30+0,40) = 59,5
Oz 13x25 4*(1,30+0,40) = 6,8
Oz 14x22 3*(1,40+0,40) = 5,4

78,4
~78,40 m

Kamieniarze grupa II r-g 1,11 1,11
Kamieniarze grupa III r-g 0,77 0,77
Kamieniarze grupa IV r-g 1,23 1,23
Parapety okienne wewnętrzne 
grubości 4 cm, z drewna 
dębowego, szerokości 65 cm m 1,02 1,02
Kliny z drewna m3 0,0001 0,0001
Pręty stalowe okrągłe 
walcowane na gorąco 3H13 
6-10·mm ze stali nierdzewnej kg 0,4 0,4
Szelak kg 0,005 0,005
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,012 0,012
Złom ścierny kg 0,08 0,08
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg szybowy z napędem 
elektrycznym 1.5·t m-g 0,34 0,34
7.9 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km

78,40*0,08*0,65 = 4,0768
4,0768
~4,08 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,7 0,7
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,325 0,325
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7.10 Nr STWiOR: ST-B.22
KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km

4,08*10 = 40,8
40,8

~40,80 m3
Samochód samowyładowczy do 
5·t (1) m-g 0,037 0,037
7.11 Nr STWiOR: ST-B.22

Kalkulacja indywidualna
Opłaty za utylizację gruzu pochodzenia mineralnego na pobliskiej kruszarni przeznaczonego do 
rozdrobnienia i utwardzenia terenu lub jako podbudowa pod drogi..

78,40*0,08*0,65 = 4,0768
4,0768
~4,08 m3

Razem pozycja (z narzutami) 1 1
7.12 Nr STWiOR: ST-B.13

KNNR 7/503/3
Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane powyżej 2·m2 - okno EIS60 nieotwierane nad naświetlem 
w suficie hallu integracji
okno EIS60 nieotwierane nad 
naświetlem w suficie hallu 
integracji

 
 
3,50*2,50 = 8,75

8,75
~8,75 m2

Robotnicy r-g 4,58 4,58
Masa uszczelniająca 
silikonowa "Silikon" kg 0,23 0,23
Pianka poliuretanowa kg 0,15 0,15
Kołki rozporowe plastykowe szt 3,9 3,9
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,08 0,08
Środek transportowy (1) m-g 0,13 0,13
7.13 Nr STWiOR: ST-B.13

Kalkulacja indywidualna
Koszt okna nieotwierane powyżej 2·m2 - okno EIS60 nieotwierane nad naświetlem w suficie hallu 
integracjiryglowa z profili aluminiowych ciepłych, szkło bezpieczne.
Koszt okna nieotwierane powyżej 2·m2
- okno EIS60 nieotwierane nad 
naświetlem w suficie hallu 
integracjiryglowa z profili 
aluminiowych ciepłych, szkło 
bezpieczne.

 
 
 
 
 
3,50*2,50 = 8,75

8,75
~8,75 m2

Ścianka aluminiowa oszklona 
wewnętrzna z drzwiami EIS60 m2 1 1
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8 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
8.1 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/354/4
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2
1) Dw1; L; 1; 0,90*2,05; nowe 1 = 1,0
2) Dw1; R; 3; 0,90*2,05; nowe 3 = 3,0
3) Dw1A; L;1; 0,90*2,05; nowe 1 = 1,0
4) Dw1 EI60; L; 2; 0,90*2,05; nowe 2 = 2,0
5) Dw2; L; 4; 1,00*2,05; nowe 4 = 4,0
6) Dw2; R; 12; 1,00*2,05; nowe 12 = 12,0
7) Dw3; L; 1; 1,20*2,05; nowe 1 = 1,0
8) Dw3; R; 1; 1,20*2,05; nowe 1 = 1,0
9) Dw3A; R; 1; 1,20*2,05; nowe 1 = 1,0
15) DwR1; L; 2; 0,90*2,10; renow 2 = 2,0
16) DwR1; R; 2; 0,90*2,10; renow 2 = 2,0
18) DwR2; L; 3; 0,90*2,10; renow 3 = 3,0
19) DwR2; L; 1; 1,07*2,10; renow 1 = 1,0
20) DwR4; L; 1; 1,10*2,10; renow 1 = 1,0

35,0
~35,00 szt

Robotnicy grupa I r-g 1,16 1,16
8.2 Nr STWiOR: ST-B.22

KNR 401/354/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2
10) Dw4; R; 1; 1,63*3,40; nowe 1*1,63*3,40 = 5,542
11) Dw5; L; 1; 1,60*3,40; nowe 1*1,60*3,40 = 5,44
12) Dw6; L; 1; 1,80*2,10; nowe 1*1,80*2,10 = 3,78
13) Dw7; L; 1; 2,40*2,40; nowe 1*2,40*2,40 = 5,76
14) Dw8; R; 1; 1,30*2,05; nowe 1*1,30*2,05 = 2,665
17) DwR1R; R; 2; 3,10*3,10; nowe 2*3,10*3,10 = 19,22
21) DwR5; L; 1; 1,46*2,50; renow 1*1,46*2,50 = 3,65
22) DwS; R; 1; 2,32*3,06; stal 1*2,32*3,06 = 7,0992
23) Dz1; R; 1; 1,21*2,10; nowe 1*1,21*2,10 = 2,541
24) Dz2; R; 1; 2,24*2,10; nowe 1*2,24*2,10 = 4,704
25) Dz4; L; 1; 1,22*2,10; nowe 1*1,22*2,10 = 2,562
26) Dz5; L; 1; 1,30*3,40; nowe 1*1,30*3,40 = 4,42
27) Dz5; L; 3; 1,30*3,40; nowe 3*1,30*3,40 = 13,26
28) Dz6; L; 2; 1,46*3,40; nowe 2*1,46*3,40 = 9,928
29) Dz7; R; 1; 1,46*3,40; nowe 1*1,46*3,40 = 4,964

95,5352
~95,54 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52
8.3 Nr STWiOR: ST-B.13

KNRW 202/1040/1
Drzwi i ścianki drewniane, 1-skrzydłowe - analogia - wyłącznie montaż drzwi wewnętrznych z drewna 
dębowego z oscieżnicą systemową z drewna dębowego
1) Dw1; L; 1; 0,90*2,05; nowe 1*0,90*2,05 = 1,845
2) Dw1; R; 3; 0,90*2,05; nowe 3*0,90*2,05 = 5,535
3) Dw1A; L;1; 0,90*2,05; nowe 1*0,90*2,05 = 1,845
4) Dw1 EI60; L; 2; 0,90*2,05; nowe 2*0,90*2,05 = 3,69
5) Dw2; L; 4; 1,00*2,05; nowe 4*1,00*2,05 = 8,2
6) Dw2; R; 12; 1,00*2,05; nowe 12*1,00*2,05 = 24,6
7) Dw3; L; 1; 1,20*2,05; nowe 1*1,20*2,05 = 2,46
8) Dw3; R; 1; 1,20*2,05; nowe 1*1,20*2,05 = 2,46
9) Dw3A; R; 1; 1,20*2,05; nowe 1*1,20*2,05 = 2,46
15) DwR1; L; 2; 0,90*2,10; renow 2*0,90*2,10 = 3,78
16) DwR1; R; 2; 0,90*2,10; renow 2*0,90*2,10 = 3,78
18) DwR2; L; 3; 0,90*2,10; renow 3*0,90*2,10 = 5,67
19) DwR2; L; 1; 1,07*2,10; renow 1*1,07*2,10 = 2,247
20) DwR4; L; 1; 1,10*2,10; renow 1*1,10*2,10 = 2,31

70,882
~70,88 m2

Robotnicy r-g 3,64 3,64
Masa uszczelniająca 
silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,34
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 5
Listwy drewniane maskujące m 2,55 2,55
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,05 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06
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8.4 Nr STWiOR: ST-B.13
Kalkulacja indywidualna
Materiał, "drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe z drewna dębowego z ościeżnicą systemową z drewna 
dębowego, parametry wg. dokumentacji projektowej
Samozamykacze wg dokum. projekt.
1) Dw1; L; 1; 0,90*2,05; nowe 1*0,90*2,05 = 1,845
2) Dw1; R; 3; 0,90*2,05; nowe 3*0,90*2,05 = 5,535
3) Dw1A; L;1; 0,90*2,05; nowe 1*0,90*2,05 = 1,845
5) Dw2; L; 4; 1,00*2,05; nowe 4*1,00*2,05 = 8,2
6) Dw2; R; 12; 1,00*2,05; nowe 12*1,00*2,05 = 24,6
7) Dw3; L; 1; 1,20*2,05; nowe 1*1,20*2,05 = 2,46
8) Dw3; R; 1; 1,20*2,05; nowe 1*1,20*2,05 = 2,46
9) Dw3A; R; 1; 1,20*2,05; nowe 1*1,20*2,05 = 2,46

49,405
~49,41 m2

Drzwi węwnetrzne z drewna 
dębowego 1 skrzydłowe z 
ościeżnicą systemową z 
drewna dębowego, parametry 
wg dokumentacji projektowej m2 1 1
8.5 Nr STWiOR: ST-B.13

Kalkulacja indywidualna
Materiał, "drzwi wewnętrzne 1-skrzydłowe z drewna dębowego z ościeżnicą systemową z drewna 
dębowego, parametry wg. dokumentacji projektowej - EIS60
Samozamykacze wg dokum. projekt.
4) Dw1 EIS60; L; 2; 0,90*2,05; nowe 2*0,90*2,05 = 3,69

3,69
~3,69 m2

Drzwi węwnetrzne z drewna 
dębowego 1 skrzydłowe z 
ościeżnicą systemową z 
drewna dębowego - EIS60 , 
parametry wg dokumentacji 
projektowej m2 1 1
8.6 Nr STWiOR: ST-B.13

Kalkulacja indywidualna
Renowacja drzwi wewnętrznych 1-skrzydłowe drewniane oraz renowacja ościeży wokół drzwi - wg 
dokumentacji projektowej
Samozamykacze wg dokum. projekt.
15) DwR1; L; 2; 0,90*2,10; renow 2*0,90*2,10 = 3,78
16) DwR1; R; 2; 0,90*2,10; renow 2*0,90*2,10 = 3,78
18) DwR2; L; 3; 0,90*2,10; renow 3*0,90*2,10 = 5,67
19) DwR2; L; 1; 1,07*2,10; renow 1*1,07*2,10 = 2,247
20) DwR4; L; 1; 1,10*2,10; renow 1*1,10*2,10 = 2,31

17,787
~17,79 m2

Renowacja drzwi wewnętrznych
1-skrzydłowe drewniane oraz 
renowacja ościeży wokół 
drzwi - wg dokumentacji 
projektowej m2 1 1
8.7 Nr STWiOR: ST-B.13

KNRW 202/1040/2
Drzwi i ścianki drewniane, 2-skrzydłowe - analogia - wyłącznie montaż drzwi wewnętrznych z drewna 
dębowego z oscieżnicą systemową z drewna dębowego
10) Dw4; R; 1; 1,63*3,40; nowe 1*1,63*3,40 = 5,542
11) Dw5; L; 1; 1,60*3,40; nowe 1*1,60*3,40 = 5,44
12) Dw6; L; 1; 1,80*2,10; nowe 1*1,80*2,10 = 3,78
13) Dw7; L; 1; 2,40*2,40; nowe 1*2,40*2,40 = 5,76
14) Dw8; R; 1; 1,30*2,05; nowe 1*1,30*2,05 = 2,665
17) DwR1R; R; 2; 3,10*3,10; nowe 2*3,10*3,10 = 19,22
21) DwR5; L; 1; 1,46*2,50; renow 1*1,46*2,50 = 3,65

46,057
~46,06 m2

Robotnicy r-g 3,31 3,31
Masa uszczelniająca 
silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,32 0,32
Kołki rozporowe plastykowe szt 4,3 4,3
Listwy drewniane maskujące m 1,84 1,84
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,05 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06
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8.8 Nr STWiOR: ST-B.13
Kalkulacja indywidualna
Materiał, "drzwi wewnętrzne 2-skrzydłowe z drewna dębowego z ościeżnicą systemową z drewna 
dębowego, parametry wg. dokumentacji projektowej
Samozamykacze wg dokum. projekt.
10) Dw4; R; 1; 1,63*3,40; nowe 1*1,63*3,40 = 5,542
11) Dw5; L; 1; 1,60*3,40; nowe 1*1,60*3,40 = 5,44
12) Dw6; L; 1; 1,80*2,10; nowe 1*1,80*2,10 = 3,78
13) Dw7; L; 1; 2,40*2,40; nowe 1*2,40*2,40 = 5,76
14) Dw8; R; 1; 1,30*2,05; nowe 1*1,30*2,05 = 2,665
17) DwR1R; R; 2; 3,10*3,10; nowe 2*3,10*3,10 = 19,22

42,407
~42,41 m2

Drzwi węwnetrzne z drewna 
dębowego 2 skrzydłowe z 
ościeżnicą systemową z 
drewna dębowego, parametry 
wg dokumentacji projektowej m2 1 1
8.9 Nr STWiOR: ST-B.13

Kalkulacja indywidualna
Renowacja drzwi wewnętrznych 2-skrzydłowe oraz renowacja ościeży wokół drzwi - wg dokumentacji 
projektowej
Samozamykacze wg dokum. projekt.
21) DwR5; L; 1; 1,46*2,50; renow 1*1,46*2,50 = 3,65

3,65
~3,65 m2

Renowacja drzwi wewnętrznych
2-skrzydłowe drewniane oraz 
renowacja ościeży wokół 
drzwi - wg dokumentacji 
projektowej m2 1 1
8.10 Nr STWiOR: ST-B.13

KNRW 202/1040/1
Drzwi i ścianki drewniane, 1-skrzydłowe - analogia - wyłącznie montaż drzwi zewnętrznych z drewna
dębowego z oscieżnicą systemową z drewna dębowego
23) Dz1; R; 1; 1,21*2,10; nowe 1*1,21*2,10 = 2,541
25) Dz4; L; 1; 1,22*2,10; nowe 1*1,22*2,10 = 2,562

5,103
~5,10 m2

Robotnicy r-g 3,64 3,64
Masa uszczelniająca 
silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,34
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 5
Listwy drewniane maskujące m 2,55 2,55
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,05 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06
8.11 Nr STWiOR: ST-B.13

Kalkulacja indywidualna
Materiał, "drzwi zewnętrzne 1-skrzydłowe z drewna dębowego z ościeżnicą systemową z drewna 
dębowego, parametry wg. dokumentacji projektowej
Samozamykacze wg dokum. projekt.
23) Dz1; R; 1; 1,21*2,10; nowe 1*1,21*2,10 = 2,541
25) Dz4; L; 1; 1,22*2,10; nowe 1*1,22*2,10 = 2,562

5,103
~5,10 m2

Drzwi zęwnetrzne z drewna 
dębowego 1 skrzydłowe z 
ościeżnicą systemową z 
drewna dębowego, parametry 
wg dokumentacji projektowej m2 1 1
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8.12 Nr STWiOR: ST-B.13
KNRW 202/1040/2
Drzwi i ścianki drewniane, 2-skrzydłowe - analogia - wyłącznie montaż drzwi zewnętrznych z drewna
dębowego z oscieżnicą systemową z drewna dębowego
24) Dz2; R; 1; 2,24*2,10; nowe 1*2,24*2,10 = 4,704
26) Dz5; L; 1; 1,30*3,40; nowe 1*1,30*3,40 = 4,42
27) Dz5; L; 3; 1,30*3,40; nowe 3*1,30*3,40 = 13,26
28) Dz6; L; 2; 1,46*3,40; nowe 2*1,46*3,40 = 9,928
29) Dz7; R; 1; 1,46*3,40; nowe 1*1,46*3,40 = 4,964

37,276
~37,28 m2

Robotnicy r-g 3,31 3,31
Masa uszczelniająca 
silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,1
Pianka poliuretanowa kg 0,32 0,32
Kołki rozporowe plastykowe szt 4,3 4,3
Listwy drewniane maskujące m 1,84 1,84
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,05 0,05
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06
8.13 Nr STWiOR: ST-B.13

Kalkulacja indywidualna
Materiał, "drzwi zewnętrzne 2-skrzydłowe z drewna dębowego z ościeżnicą systemową z drewna 
dębowego, parametry wg. dokumentacji projektowej
Samozamykacze wg dokum. projekt.
24) Dz2; R; 1; 2,24*2,10; nowe 1*2,24*2,10 = 4,704
26) Dz5; L; 1; 1,30*3,40; nowe 1*1,30*3,40 = 4,42
27) Dz5; L; 3; 1,30*3,40; nowe 3*1,30*3,40 = 13,26
28) Dz6; L; 2; 1,46*3,40; nowe 2*1,46*3,40 = 9,928
29) Dz7; R; 1; 1,46*3,40; nowe 1*1,46*3,40 = 4,964

37,276
~37,28 m2

Drzwi zęwnetrzne z drewna 
dębowego 2 skrzydłowe z 
ościeżnicą systemową z 
drewna dębowego, parametry 
wg dokumentacji projektowej m2 1 1
8.14 Nr STWiOR: ST-B.13

Kalkulacja indywidualna
Ścianki kabin sanitarnych z trwałych laminowanych paneli z drzwiami
014 wc dzieci; 24,62 (2*1,40+3,28-3*0,80)*2,10 = 7,728
017 sanitariaty; 39,77 (1,40+2,62-2*0,80)*2,10 = 5,082

(1,40+2,20-2*0,80)*2,10 = 4,2
17,01

~17,01 m2
Ścianki kabin sanitarnych i 
przebieralni z trwałych 
laminowanych paneli o gr. 13
mm np. firmy ELTETE m2 1 1
8.15 Nr STWiOR: ST-B.13

Kalkulacja indywidualna
Koszt zakupu drzwi łazienkowych kabinowych z laminatu HPL Compact 10/13mm, płyta wodoodporna.
014 wc dzieci; 24,62 3*0,90*2,10 = 5,67
017 sanitariaty; 39,77 4*0,90*2,10 = 7,56

13,23
~13,23 m2

Drzwi łazienkowe kabinowe z 
laminatu HPL Compact 10/13 
mm, płyta wodoodporna m2 1 1
8.16 Nr STWiOR: ST-B.13

KNNR 7/505/3
Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - analogia - 
powierzchnia pow. 10 m2 - pozycja bez materiału
ścianka przy hali integracji 6,76*4,94 = 33,3944

33,3944
~33,39 m2

Robotnicy r-g 3,36 3,36
Masa uszczelniająca 
silikonowa "Silikon" kg 0,07 0,07
Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,05
Kołki rozporowe plastykowe szt 3,1 3,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,03 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,05
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8.17 Nr STWiOR: ST-B.13
Kalkulacja indywidualna
Koszt ścianki szklanej przy hali integracji wg. dokumentacji projektowej.
ścianka przy hali integracji 6,76*4,94 = 33,3944

33,3944
~33,39 m2

Ścianka wewnętrzna przy hali
integracji m2 1 1
8.18 Nr STWiOR: ST-B.13

KNNR 7/505/3
Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - analogia - 
powierzchnia pow. 10 m2 - pozycja bez materiału
ścianka przy kręgielni 22,00*4,05 = 89,1

89,1
~89,10 m2

Robotnicy r-g 3,36 3,36
Masa uszczelniająca 
silikonowa "Silikon" kg 0,07 0,07
Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,05
Kołki rozporowe plastykowe szt 3,1 3,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,03 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,05
8.19 Nr STWiOR: ST-B.13

Kalkulacja indywidualna
Koszt ścianki samonośnej przy kręgielni wg. dokumentacji projektowej łacznie z wykonaniem 
fundamentu
ścianka przy kręgielni 22,00*4,05 = 89,1

89,1
~89,10 m2

Ścianka wewnętrzna przy 
kręgielni łącznie z 
wykonaniem fundamentu dla 
jej mocowania m2 1 1
8.20 Nr STWiOR: ST-B.13

Kalkulacja indywidualna
Koszt zakupu samozamykaczy.

25,00 = 25,0
25,0

~25,00 szt
Samozamykacz szt 1 1
8.21 Nr STWiOR: ST-B.13

KNNR 7/505/3
Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia 
pow. 10 m2
EIS60 - drzwi przeciwpożarowe z 
czujnikiem dymu przy sali integracji

 
4,00*3,30 = 13,2

13,2
~13,20 m2

Robotnicy r-g 3,36 3,36
Masa uszczelniająca 
silikonowa "Silikon" kg 0,07 0,07
Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,05
Kołki rozporowe plastykowe szt 3,1 3,1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,03 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,05
8.22 Nr STWiOR: ST-B.13

Kalkulacja indywidualna
Koszt ścianki z drzwiami - EIS60. Wewnętrzne, konstr. słupowo-ryglowa z profili zimnych, szkło 
bezpieczne do poziomu 2,10m, naświetla szkło zwykłe.
EIS60 - drzwi przeciwpożarowe z 
czujnikiem dymu przy sali integracji

 
4,00*3,30 = 13,2

13,2
~13,20 m2

Ścianka aluminiowa oszklona 
wewnętrzna z drzwiami EIS60 m2 1 1
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9 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA
9.1 Nr STWiOR: ST-O.00

Analiza indywidualna
Dostawa i montaż kompletnej kręgielni sznurowej wyposażonej w 2 tory wraz z systemem sterującym i 
wyposażeniem oraz wykonaniem podłogi systemowej w całym pomieszczeniu kręgielni.

1 = 1,0
1,0

~1,00 kpl
Dostawa i montaż kompletnej 
kręgielni sznurowej 
wyposażonej w 2 tory wraz z 
systemem sterującym i 
wyposażeniem oraz wykonaniem
podłogi systemowej w całym 
pomieszczeniu kręgielni szt 1 1
9.2 Nr STWiOR: ST-O.00

Analiza indywidualna
Dostawa i montaż kompletnej ścianki wspinaczkowej o wys. 6 m wyposażonej we wszystkie akcesoria 
wraz z wykonaniem podłogi bezpiecznej przy niej wg dokumentacji projektowej

(6,67+2,13)*6,00 = 52,8
52,8

~52,80 m2
Dostawa i montaż kompletnej 
ścianki wspinaczkowej o wys.
6 m wyposażonej we wszystkie
akcesoria wraz z wykonaniem 
podłogi bezpiecznej przy 
niej wg dokumentacji 
projektowej m2 1 1
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

% wartości
kosztorysu

1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
2 REMONT DACHU
3 WYKOŃCZENIE
4 RENOWACJA ELEWACJI
5 WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ W ŚCIANACH
6 DRENAŻ OPASKOWY
7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
8 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
9 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA


