

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Opracowanie dokumentacji projektowej poprzedzonej koncepcją dla zadania pn. „Budowa przystani przy rzece Noteć” – ETAP II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Santok
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Gmina Santok - Urząd Gminy w Santoku
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 210966906
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Gorzowska 59
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Santok
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 66-431
- 1.4.4.) **Województwo:** lubuskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL431 - Gorzowski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** +48 957287510
- 1.4.8.) **Numer faksu:** +48 957287511
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** urzad@santok.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.santok.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00203301/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-06-10 09:35

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00179257/01

- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA VIII - PROCEDURA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-06-15 08:30

Po zmianie:
2022-06-22 08:30

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-06-15 08:45

Po zmianie:
2022-06-22 08:45

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-07-14

Po zmianie:
2022-07-21