’ |\ . . Q Krzysztof Tomicki
| j TO Mmic k| ul. Aleksandrowska 102/80, 91-224 £6d?
- tel: 793 00 33 54; @: krzysztof @ku.net.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Termomodernizacja sali konferencyjnej oraz kancelarii

podawczej w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Inwestor: Powiat Zgierski
Adres: ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz
Autor: mgr inz. Krzysztof Tomicki

ul. Aleksandrowska 102/80
91-224 to6dz

27 O} 2924

: (/l’b&/ /P@ o—uﬁﬂ(: & \



PFU ,Termomodernizacja sali konferencyjnej oraz kancelarii podawczej
w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Sadowa 6A, Zgierz”

Wstep

Gtéwnym celem wykonania termomodernizacji opisanej w niniejszym programie jest zmniejszenie ilosci
oraz kosztdw zuzycia energii oraz redukcja emisji szkodliwych gazéw do atmosfery. Zaréwno efekt
ekonomiczny, jak i ekologiczny mozliwy jest do uzyskania dzieki zmniejszeniu zapotrzebowania na
energie pierwotna.

Podstawa niniejszego opracowania jest Audyt energetyczny, dostepna dokumentacja techniczna i
projektowa zataczona do PFU, a wykonana na zamdwienie Zamawiajgcego. Wszystkie zatgczone
dokumenty i opracowania stanowig integralng cze$¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

llekro¢ w programie funkcjonalno-uzytkowym zawarto wymagania termomodernizacyjne nalezy
przyjmowaé rozwigzania opisane w PFU, dokumentacji oraz Audycie w celu osiggniecia maksymalnych
uzyskéw efektywnosci energetycznej termomodernizowanych obiektéw.
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DEFINICIE

,Inwestorze” lub ,Zamawiajagcym” — nalezy przez to rozumie¢ Powiat Zgierski, ul. Sadowa 6A, 95-100
Zgierz

»,Modernizacji” — nalezy przez to rozumie¢ przebudowe na potrzeby procesu termomodernizacji w
ujeciu zgodnym z art. 3 ust. 7a ustawy Prawo budowlane, to jest wykonywanie robét budowlanych w
wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu
budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokosé, dtugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnaciji.

,Obiekt” —nalezy przez to rozumie¢ budynek Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6A,

,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365)

,Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365)

,Ustawie pzp” lub ,pzp” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 22 czerwca 2016 r. 0 zmianie ustawy
— Prawo zamdwien publicznych oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1020 2016.07.28)

, Warunki techniczne” lub ,WT2021” — nalezy przez to rozumiec rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

,Programie”, ,PFU”, ,Opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program funkcjonalno-
uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365)

,Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegélnych”)-nalezy przez to
rozumieé aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

,Polskich Normach” - nalezy prze to rozumieé normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

,,Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.
,Budynek” — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach.

,0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu” — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
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,0dbidr czesciowy” — odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czeéé robét, dla ktérej w szczeg6towych warunkach umowy, zostat przewidziany odrebny
termin zakoriczenia i odbioru lub ktéra wbrew postanowieniom warunkdéw umowy zajeta w uzytkowanie

przez Zamawiajgcego.
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|.  PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

Nazwa Przedsiewziecia

Adres obiektu

Nazwy i kody:

Grupy robét

Klasy robot

Kategorie robdt

,Jermomodernizacja sali konferencyjnej oraz kancelarii podawczej w budynku Starostwa

Powiatowego w Zgierzu”

ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz

Y020-9 Modernizacja

45000000-7 Roboty budowlane

71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71.24.00.00-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jadrowa

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdow

45220000-5 Roboty inzynierskie i budowlane

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

71220000-0 Ustugi projektowania architektonicznego

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
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45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45321000-3 Izolacja cieplna

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiajacy

NAZWA | ADRES:, ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz

tel. 42 288 81 00

starostwo@powiat.zgierz.pl

Autor opracowania

mgr inz. Krzysztof Tomicki
Aleksandrowska 102/80, 91-224 t6dz

Zawarto$é Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
e Strona tytutowa
e (Czesc¢ opisowa

e Czes¢informacyjna

Styczen 2024 r.
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Il. Czescopisowa

Celem wykonania termomodernizacji budynku z wykorzystaniem odnawialnych Zrédet energii jest
osiggniecie efektu ekologicznego polegajacego na:

- oszczednosci energii koricowej cieplnej i elektrycznej

- zmniejszenie poziomu emisji CO, zwigzane z oszczednosciami energii

- poprawa izolacyjnosci cieplnej budynkdw.

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz  wykonanie
termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu

Wykonawca ma obowigzek wykonania:

e dokumentacji projektowej obejmujgcej co najmniej:
- projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branze wg wymagarn prawnych w zakresie
obszaréw termomodernizowanych,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczenia przedstawiajace osiggnigcie efektu
ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej termomodernizacii,
- wykonanie certyfikatu energetycznego dla obiektu,

e harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacje robét budowlanych,

e wykonania zadania termomodernizacji zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi projektami
wykonawczymi, PFU, SIWZ oraz audytami,

e wykonania audytu termomodernizacyjnego na podstawie sporzadzonej dokumentacji przed
przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych,

e wykonania audytu termomodernizacyjnego po wykonaniu prac termomaodernizacyjnych,
ktéorego podstawe stanowig badania i pomiary dokonane w rzeczywistosci na obiekcie
termomodernizowanym.

Wykonawca powinien réwniez uzyska¢ wszelkie niezbedne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikajgce z
wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych rabét.

UWAGA: Zamawiajacy dysponuje archiwalng dokumentacjg techniczng obiektu stanowigcg zatacznik do
niniejszego dokumentu. Wykonawca w trakcie postepowania przetargowego zobligowany jest na wtasny
koszt do dokonania weryfikacji zapiséw objetych dokumentacjg. Wszelkie odstepstwa pomiedzy
dokumentacjg a rzeczywistymi warunkami zastanymi w obiekcie a nieujawnionymi w dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ podczas procedury przetargowej i skfadania ofert wykonania prac
termomaodernizacyjnych.
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Jezeli w wyniku sprawdzenia dokumentacji istniejg przestanki dostosowania jej do biezgcych wymogéw
prawa, norm i zalecef wynikajacych z opisu wymagan zawartych w PFU wykonawca zobowigzany jest do

tych czynnosci na wtasny koszt.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamédwienia jest termomodernizacja Sali konferencyjnej oraz kancelarii podawczej w

budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6A.

Dane ogdlne budynku:

charakter budynku: Uzytecznosci publicznej

powierzchnia zabudowy: 198,10 m?,

ilos¢ kondygnaciji: 2,

wysokos¢ budynku: 8,20 m,

dtugosc¢ budynku: 19,87m,

szeroko$¢ budynku: 9,97 m,

instalacje: budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng oraz wodno-kanalizacyjng
wentylacja: grawitacyjna,

chtodzenie: brak.

Termomodernizacja budynku obejmuje:

docieplenie Scian zewnetrznych
prace wykohczeniowe i uzupetniajgce termomodernizacje:

demontaz i ponowny montaz elementéw zamontowanych na elewacji,

o inne prace niezbedne do wykonania przy termomodernizacji (ew. przebudowy komindéw,
wymiany obrébek blacharskich, pasy pod i nad rynnowe, przystosowanie dachu do
wykonania instalacji fotowoltaicznej, itp.).

10
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Parametry techniczne opisanych prac zawarte s3 w audycie termomodernizacyjnym bedgcym
zatgcznikiem do niniejszej dokumentacji oraz PFU.

Wartoéci wskaznikéw do zalecanych do osiggniecia poprzez przeprowadzong termomodernizacje to:
o $ciany zewnetrzne: U = 0,18 W/(m?*K),

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Uwarunkowania techniczne — budynek starostwa powiatowego w Zgierzu przy ul.
Sadowej 6A

Budynek Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej. Sala konferencyjna i kancelaria podawcza

11
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Charakterystyka stanu technicznego:
e Sciany zewnetrzne — w budynku wyrdzniono $ciany oraz przegrody nie spetniajace

warunkow
technicznych WT2021:
Nazwa Opis przegrody Wspétczynnik
przegrody przenikania
ciepta
przegrody U
[W/(m2eK)]
Sciany Bloczki gazobetonowe (0,240m, A=0,35 W/(meK));
zewnetrzne Tynk cementowo-wapienny (0,015m, A=0,82 W/(meK)); 1,29

1.2.2. Komunikacja
Budynek umiejscowiony jest przy ul. Sadowej. Dojscie do budynku od frontu obiektu.

1.2.3. Uwarunkowania gruntowe
Budynki istniejgce — nie wymagane sg badania gruntu dla potrzeb posadowienia.

1.2.4. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i
realizacji

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji nalezy wykona¢
niezbedna dokumentacje projektowg, tj. sporzadzic:

o dokumentacje projektowa obejmujaca, co najmniej:
v"  dokumentacje techniczno-budowlang wymagang w ustawie Prawo Budowlane,
v specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
v" harmonogram rzeczowo-finansowy,

w zakresie jest réwniez uzyskanie wszelkich pozwolen oraz wykonanie robét budowlanych i
dostaw na podstawie w/w opracowan w tym ew. pozwolenia na budowe.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca jest zobowigzany do
zatwierdzenia
dokumentacji projektowej Wykonawcy oraz wypetnienie innych wymagan wynikajacych

z Umowy. Przed zgtoszeniem zakoriczenia robdt Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia:

e dokumentacje powykonawczg wraz z obliczeniami przedstawiajacymi osiagniecie
efektu
ekologicznego oraz ekonomicznego,

e certyfikat energetyczny,

Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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budowlanymi i polskimi normami.

Dokumentacje nalezy dostarczy¢é Zamawiajacemu w 4 egzemplarzach i na nosniku
elektronicznym

(CD/DVD).

1.2.4.1. Wymagania w zakresie dokumentacji
Wykonawca przygotuje dokumentacje techniczno-budowlang wymagang przez przepisy
Ustawy Prawo Budowlane, a takie przez przepisy powigzane. Rodzaj dokumentacji
podyktowany przez wybrang procedure formalno-prawng majacg zastosowanie do
planowanych prac.

e Dokumentacja winna
zzawierac:

v' Optymalne rozwiazania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegdtéw i detali wraz z
doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw
pozwalajgcych na identyfikacje materiatu;

e Rodzajiilo$¢ odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilo$¢ w tonach);

e Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé, tj. wykonania termomodernizacji budynkéw zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego w formie PFU;

e Dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach;

e Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajaca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez
projektanta i sprawdzajacego;

e W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgé¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robét oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajace na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowac¢ w sposdéb
czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opisdw recznych).

Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

1.2.4.2.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca
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2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365).

1.2.4.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Szczegétowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz
Zamawiajacym ha etapie wykonywania przedmiotu zamdwienia opisanego w niniejszym PFU.

1.2.4.4. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ m.in.:

e obliczenia potwierdzajgce uzyskanie efektu ekologicznego i ekonomicznego
wykonanej

termomodernizacji,

e certyfikat energetyczny sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentacje techniczng oraz
pomiary parametréw charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym
obiekcie,

e dokumentacja podlegaé bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

e projekty branzowe powykonawcze.

1.2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania robot budowlanych
e Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie lezy na terenie strefy
ochrony konserwatorskiej oraz nie jest objety planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego.

e Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i korzystanie z kanalizacji powinno
odbywad sie caty czas bez zakidcen.

e Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowych naleizy opracowac
dokumentacje

techniczno-
projektowa.

e Zgodnie z przygotowanym i ustalonym harmonogramem prac, obiekt podczas
wykonywania prac budowlanych bedzie uzytkowany. Zamawiajagcy wymaga od
Wykonawcy, aby wszelkie prowadzone prace nie miaty wplywu na dziatanie wydziatéw
Starostwa Powiatowego.

e Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien przedstawi¢ szczegtowa liste
pracownikow jak bedzie prowadzita roboty.

To m i C ki ul. Aleksandrowska 102/80, 91-224 t6d?
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1.2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z
budowg i jejprzeprowadzeniem

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejacych drég, zieleni ponosi Wykonawca i
powinien

uwzglednié je w cenie oferty;

Wszystkie prace powinny byé wykonywane w taki sposéb, aby zminimalizowac zaktécenia
podczas

funkcjonowania budynku;

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac, w tym
prace
zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywoz gruzu, odpadéw budowlanych;

Zaleca sie dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbednej informacji
do dokonania prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogledzin obiektu obcigza Wykonawce
sktadajgcego oferte;

Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatan Wykonawcy podczas realizacji niniejszego

zadania Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt;

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego,
zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
warunkami okreslonymi w niniejszym opracowaniu.

Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi
robotami
budowlano - montazowymi.

Ze wzgledu na fakt, iz podczas wykonywania robét objetych przedmiotem zaméwienia, w
obiekcie
moze byé prowadzona normalna dziatalno$¢, Wykonawca zobowigzany jest do;

e Zabezpieczenia terenu budowy w sposéb uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych.

e Uzgodnienie z Zamawiajgcym termindw i drég dostaw materiatéw i urzadzen oraz
wywozu nieprzydatnych materiatéw rozbidrkowych i gruzu.

e W czasie transportu materiatéw, urzadzen, gruzu nalezy zabezpieczy¢
wydzielony na ten czas teren w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo
przechodniom.

Terminy wykonania robét uciazliwych musza by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
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2.1. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, $Sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu
budowy. Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy aby miat mozliwos¢ korzystania
ze wszystkich medidw. Zamawiajagcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania
budowy i planu bioz.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy
do czasu jej zakoriczenia a zwtaszcza zabezpieczenia istniejacego budynku i znajdujacego
sie tam wyposazenia a takze sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.
Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w Cene Kontraktowa.

W Cene Kontraktowa wtaczony winien by¢ takie koszt wykonania poszczegdlnych
obiektéw zaplecza oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i
mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz,
woda, $cieki itp. W Cene Kontraktowg winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie
trwania Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie
prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

2.1.1. Oznakowanie terenu
Wykonaweca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002

r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr
108 poz. 953 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 nr. 108 po0z.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zgodnych z ww. Rozporzadzeniem, a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
16 paZdziernika 2015 zmieniajgcym w/w rozporzadzenia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

2.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakoriczenia i wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét a w szczegélnodci:

(a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
(b) Zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

(c) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca na biezgco bedzie usuwaé wszelkie
zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic w obrebie Terenu Budowy.

(d) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakoriczeniu Robdt jest zobowigzany do

ul. Aleksandrowska 102/80, 91-224 t4dz
tel: 793 00 33 54; @: krzysztof @ku.net.pl
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likwidacji Terenu Budowy jak rdéwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i uzgodnienia Zamawiajgcym zagospodarowania Terenu
Budowy w tym terenu zaplecza. Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan
zostang uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. Z chwilg przejecia Terenu
Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym i przylegtym
terenie.

2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng Terenu Budowy, budynkdéw, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca
wykonywania Robét oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w
jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty
nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowac i sfilmowaé. Dokumentacje takg (w formie
zdjeé, filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robdét na Terenie Budowy.

Wykonawca sporzadzi réwniez dokumentacje elementéw demontowanych podczas
realizacji prac
termomodernizacyjnych na podstawie ktérych dokona odtworzenia stanu pierwotnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sporzadzenia wtasnej dokumentacji stanu robét
przed rozpoczeciem prac. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjami
obowigzuje dokumentacja Zamawiajacego.

2.1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich
przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.1.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia, ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujgcych
przepiséw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdélnosci zobowigzany jest do:

e podejmowania wszelkich niezbednych dziatann majgcych na celu stosowanie sie do
obowigzujgcych przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
budowy i terenach przylegtych,

e podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu unikanie

17



Q Krzysztof Tomicki

\:;"\ n u
) TO mic k| ul. Aleksandrowska 102/80, 91-224 £4d?
Ny o tel: 793 00 33 54; @: krzysztof @ku.net.pl

mozliwosci powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku,

e unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych
Zrédto w sposobie jego dziatania,

o zabezpieczenia istniejgcej zielen niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi
uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania,

e prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami,

e usuniecia wlasnym staraniem i na wiasny koszt powstatych w wyniku jego
dziatania szkéd w srodowisku.

e prowadzenia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami gospodarki odpadami
powstajacymi w wyniku prowadzonych robét

2.1.6. Ochrona wtasnosci i zabezpieczenie interesu 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢
naruszona na

skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do poniesienia odpowiedzialnosci za skutki dziatalnosci w
zakresie:

e QOrganizacji i wykonywania robdt budowlanych, Zabezpieczenia intereséw oséb
trzecich,

e Ochrony Srodowiska,

e Warunkéw bezpieczenstwa pracy, Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
e Bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
e Ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony
interesdéw o0séb trzecich nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowe;j.

2.1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac
inne Srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie
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przepisy na terenie budowy.

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy wtasciwe

warunki ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

ograniczenia emisji hatasu,

ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wdd podziemnych,

nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog
wewnetrznych przez pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy,

ochrony zieleni.

2.1.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swdj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie
utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzgdzi na terenie placu budowy lub w
bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego
lokalizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja
odrebnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowej.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wifasnym
staraniem i na wifasny koszt wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajgcych
bezpieczeristwo i higiene pracy jak réwniez bezpieczenstwo pozarowe.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy na potrzeby sktadowania materiatéw i
urzadzen cze$¢ terenu. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do
przywrdcenia stanu pierwotnego zajety teren. Wykonawca zobowigzany jest do
przechowywania materiatéw i urzadzen zgodnie z odpowiednimi przepisami
bezpieczenistwa przeciwpozarowego oraz w sposdb nie zagrazajgcy pracownikom
Wykonawcy oraz osobom postronnym.

Nieprzydatne materiaty rozbiérkowe i gruz majg by¢ sktadowane w kontenerze i
regularnie wywozone do najblizszego miejsca zbidrki odpadéw odpowiedniego
rodzaju.

ul. Aleksandrowska 102/80, 91-224 t4dz
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2.2. Wymagania dotyczace architektury

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac do istniejgcej zabudowy, oraz do porzgdku
architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Uzyte materialy wykonczeniowe powinny
cechowac sie duzg trwatoscig uzytkowa.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z
dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowe] (Dz.U. 2015 poz. 867)),
bezpieczeristwa uzytkowania, odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt, stosowaé wyroby, ktére zostaly
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(atesty higieniczne Panistwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci itp.) natomiast $rodki chemiczne zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiadaé
odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéow i srodkéw biobdjczych) wydane przez
Ministra Zdrowia. WSszystkie niezbedne elementy powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.3. Wymagania dotyczace budynku, konstrukcjii wykonczenia

W zakresie termomodernizacji budowlanej:

e wykonac ocieplenie Sciany zewnetrznej SZ1 ptyta styropianowa fasadowg (EPS 70-040
FASADA) o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/m*K, optymalna grubosé¢
docieplenia sciany wynosi 18 cm. Nalezy osiggna¢ wspétczynnik przenikania ciepta
U=0,20 W/m?K. Zabezpieczyé, wykoriczy¢ tynkiem,

e wymiane rynien i rur spustowych

e demontazi ponowny montaz elementéw zamontowanych na elewacji,

e inne prace niezbedne do wykonania przy termomodernizacji (ew. przebudowy
komindw, wymiany obrébek blacharskich, pasy pod i nad rynnowe, itp.).

2.6. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Wymaga sie odtworzenie istniejgcego zagospodarowania terenu w stanie obecnie istniejgcym.
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3. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonawcy robot

Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz za zgodnos¢ z:

e programem funkcjonalno-uzytkowym,

e wymaganiami Zamawiajgcego

e dokumentacjg projektowa okreslong w punkcie 1.2.5. niniejszego opracowania,
e postanowieniami umowy o wykonanie zamdwienia,

3.1. Materiaty, wyroby budowlane

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia dostarczone na budowe musza posiadac
stosowne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i by¢ zgodne z
wymaganiami umowy.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢é wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostang one
przyjete do wbudowania.

Materiaty, wyroby budowlane, nie odpowiadajace wymaganiom, na Zadanie
Zamawiajgcego, zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét,
w ktorych beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na
wtasng odpowiedzialnosé liczac sie z nieodebraniem tych robdt i niezaptaceniem za takie
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdinym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajgcego realizacjg umowy na 14 dni przed ich uzyciem lub wczesniej. Wybrany
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ uzyty bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi
Wykonawca.

3.2. Sprzetitransport

Wykonawca moze uzywal jedynie takiego sprzetu i Srodkéw transportu, ktdre nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, srodowisko,
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bezpieczenstwo pracownikéw i oséb postronnych.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich
ustalenn w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér
Inwestorski.

Liczba i wydajnos$é¢ sprzetu oraz Srodkéw transportu ma gwarantowac ciggtosé i
odpowiedni postep robdt oraz ich zakoriczenie w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celdw realizacji zamodwienia
sprzetu i sSrodkéw transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz $rodkéw transportu muszg odpowiadaé wiasciwym normom i
obowigzujgcym przepisom.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu oraz sSrodkow transportu do uzytkowania.

Sprzet, s$rodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jakosci i bezpieczenstwa robdt oraz nie spetniajgce warunkéw kontraktu
mogag zostad przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport odpadow winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

W zakresie rusztowan zewnetrznych niezbednych do realizacji umowy Wykonaweca jest
zobowigzany przedstawi¢ przepisane prawem dokumenty dopuszczajace rusztowania do

pracy.

Elementy, materiaty budowlane oraz urzadzenia mogg by¢ przewozone przez dostawcow
materiatéw lub Wykonawce, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przy uwzglednieniu
wskazan i zalecen producentow tak, aby zabezpieczyé je przed uszkodzeniem. Wykonawca
jest zobowigzany usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i jego dostawcéw na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

53 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, jakosc
zastosowanych materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen i jako$¢ wykonania robét,
za ich zgodno$¢ z planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji
robdt i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania badan materiatéw
oraz robat.

Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz 2z
dokonaniem wymaganych przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw.
Czynnoéci te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, ktére potwierdza
protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia naleizy uzywac¢ przyrzadéw
posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich przepisow.

3.4. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajagcemu programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajacego.

Zasady kontroli jakosci robét:

e wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatow.

e wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw i robét.

e przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

e wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badanie materiatéw i robdt :z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

e minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

e wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze
wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legitymacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
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procedure badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach, dotyczacych urzadzeri laboratoryjnych, sprzetuy,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te beda tak powazne, ze mogg wplynac ujemnie na rzetelno$¢ wynikéw badan Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete a jako$¢ tych materiatéw zostanie potwierdzona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w
przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
srédta ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelka pomoc potrzebna ze strony
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzic badania
niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i robét z ST i
dokumentacja projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jako$ci materiatow:

Przed wykonaniem badar jakoéci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta,
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stwierdzajacy zgodnos¢ z odpowiednimi normami.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3.5. Dokumenty budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacje stanowig:

e umowa o wykonanie zamdwienia.

e projekt wykonawczy.

e zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz obowigzkami.

e pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne)
wiasciwych organdw oraz wtascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji i urzadzen
dotyczgce wykonywania robét.

e Instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczeristwem i higieng pracy oraz
bezpieczeristwem pozarowym.

e dokumenty rozliczenia finansowego robét. dziennik budowy.

e protokdt przekazania placu budowy.

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze,
zarejestrowane we
wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

e wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych,
technicznych,

organizacyjnych i finansowych budowy.

e protokoty kontroli, badan, prdb, sprawdzen i odbioréw. dokumenty laboratoryjne

e dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania
w budownictwie oraz ich jako$¢ i pochodzenie.

e instrukcje montazowe i wykonania robdt opracowane przez producentéw
materiatdw. protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty
odbioréw robét na terenach i urzadzeniach obcych.

e dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej
inwestycji.
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3.6.  Odbidr robot

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

e Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, w tym préby szczelnosci
instalacji, ktore ulegng zakryciu,

o Odbiér czedciowy. Zamawiajacy dopuszcza odbiory czeiciowe  robét
zgodnie z
przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem,

e  Odbidr ostateczny po okresie gwarancji.

e Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie beda
widoczne,

e Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdét,

e Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu pieciu dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i préby, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze korficowym robét.
Odbidr koncowy robaét

Odbidr koricowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci
robdt w odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy robét rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakoriczenia robét i
przyjecia wszystkich dokumentéw odbiorowych wymienionych w niniejszym opracowaniu,

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i
ST.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot
uzupetniajgcych robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagann dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracern oceniajac pomniejszona wartos$¢
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Podstawy ptatnosci

Rozliczenie nastgpi wg swiadectw ptatnosci za wykonane elementy robdt okreslone w
harmonogramie ptatnosci, zgodnie z umowa.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych i towarzyszacych niezbednych
do realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robodt
tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Czesc informacyjna

3.8.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia

budowlanego
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. nr 2016r., poz. 290) oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
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marca 2012

r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365)

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz. 1422). Wszystkie przyjmowane wspotczynniki przenika ciepta U,
przyjmowane sg zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innymi wymaganiami
zwigzanymi z oszczednoscig energii wedtug normy WT2021.

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 poz. 462, z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117),

e |Innymiobowigzujgcymi przepisami

3.8.2. Kopia mapy zasadniczej
Nie dotyczy.

3.8.3. Wyniki badan gruntowo wodnych
Nie dotyczy.

3.8.4. Zalecenia konserwatorskie
Nie dotyczy

3.8.5. Raportyiopinie sSrodowiskowe
Nie dotyczy.

3.8.6. Pomiary ruchu drogowego i hatasu
Nie dotyczy.

3.8.7. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana
Nie dotyczy.

3.8.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

e Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca zapoznat sie z archiwalng dokumentacja projektowa
bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

e  Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu.

e Zamawiajacy wymaga, aby proponowane rozwigzania techniczne oraz zastosowane
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urzadzenia gwarantowaty minimalne zuzycie energii przy racjonalnych naktadach
inwestycyjnych.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt.

e  Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania
budowy oraz
terenéw przylegtych i przywrécenia ich do stanu pierwotnego.

e W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzeri Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

e  Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie wynikfe z jego dziatania szkody.

4. Czes¢rysunkowa

Czeé¢ rysunkowa zostata zamieszczona w zafgcznikach.
e Rzut parteru
e Rzut pigtra

5. Zatgczniki do programu

N

,Audyt energetyczny budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6A
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SZACOWANE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA:

Q Krzysztof Tomicki
ul. Aleksandrowska 102/80, 91-224 t4dz
tel: 793 00 33 54; @: krzysztof @ku.net.pl

Catkowity koszt prac termomodernizacyjnych: 152 000,00zt netto

Lp. Zakres Wartos¢ prac
Prace projektowe 14 000,00zt
Prace przygotowawcze, zaplecze, rusztowania 6 900,00zt

Izolacja termiczna wraz z kotkowaniem 60 720,00zt
Warstwa zbrojgca 27 600,00zt
Wyprawa tynkarska 34 500,00zt
Obrébki, parapety, prace wykonczeniowe 8 280,00zt

mgr inz. Krzysztof Tomicki

upr. nir LOD/2430/PWOK/14
Izba: LOD/B0O/00d7/15.
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UWAGA!
Na rysunku pominieto podziat pomieszczen wewnetrznych
jako nieistotne z punktu widzenia zakresu PFU

Czes¢ budynku podlegajgca
termomodernizacji

OBIEKT:
PFU. Termomodernizacja sali konferencyjnej oraz kancelarii podawczej
w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

LOK.INWESTYCII:
ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz

SKALA:

1:100

YTUL RYSUNKU:

RZUT PARTERU

ORRNZE: ARCHITEKTURA

OPRACOWAL:
mgr inz.
Krzysztof Tomicki

NR RYSUNKU:

A/01
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Czes¢ budynku podlegajgca
termomodernizacji
UWAGA!

Na rysunku pominieto podziat pomieszczen wewnetrznych
jako nieistotne z punktu widzenia zakresu PFU

OBIEKT:

PFU. Termomodernizacja sali konferencyjnej oraz kancelarii podawczej
w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

LOK.INWESTYCII:

ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz

SKALA:

1:100

YTUL RYSUNKU:

RZUT PIETRA

BRANZA:

ARCHITEKTURA

OPRACOWAL:

mgr inz.
Krzysztof Tomicki

NR RYSUNKU:

A/02




