

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CW	Jeziorno	12-19-2-08-22 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	3,84
		Jeziorno	12-19-2-08- - - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08- - - -	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Jeziorno	12-19-2-08- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Jeziorno	12-19-2-08- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
		Jeziorno	12-19-2-08- - - -	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	0,20
		Jeziorno	12-19-2-08- - - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	5,00
		Jeziorno	12-19-2-08- - - -	PORZ-ROZD	znośz. pozost. pozręb. do rozdrob	1	M3P	5,00
		Jeziorno	12-19-2-08- - - -	PORZ-STOS	wyn. ukł. pozost. pozręb. w stosy	1	M3P	5,00
		Jeziorno	12-19-2-08- - - -	PRZ-PAS	przekopanie gleby pasami	1	KMTR	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08- - - -	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b.m. z gle-wyr.dro	1	HA	0,50
		Jeziorno	12-19-2-08- - - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz. pozręb. bez m. z gle	1	HA	0,50
		Jeziorno	12-19-2-08- - - -	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,20
		Jeziorno	12-19-2-08- - - -	ZAK-1IP	zak.rozi.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,00
		Jeziorno	12-19-2-08- - - -	ZAK-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-20 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-20 -a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	4,56
		Jeziorno	12-19-2-08-25 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-25 -b -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	4,72
		Jeziorno	12-19-2-08-25 -b -00	WP0D-32N	Wyc.z.u. 10-30%pokr.podsz. 1-2.n	-----	HA	4,72
		Jeziorno	12-19-2-08-54 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00

Jeziorno	12-19-2-08-54	-d -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	3,55
Jeziorno	12-19-2-08-57	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-57	-a -00	PORZ-ROZD	znośz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	20,00
Jeziorno	12-19-2-08-57	-a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,00
Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	DOŁ-1L	dółow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,50
Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	DOŁ-1L	dółow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal w miej.sadz	1	TSZT	0,50
Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	0,50
Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz 40x40	1	TSZT	0,50
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-ług leśny	1	KMTR	12,33
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -03	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-ług leśny	1	KMTR	12,00
Jeziorno	12-19-2-08-88	-c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
Jeziorno	12-19-2-08-88	-c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
Jeziorno	12-19-2-08-88	-c -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-ług leśny	1	KMTR	26,46
Jeziorno	12-19-2-08-94	-g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
Jeziorno	12-19-2-08-94	-g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
Jeziorno	12-19-2-08-94	-g -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-ług leśny	1	KMTR	27,74
Jeziorno	12-19-2-08-32	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,20

ODN-GLEB

ODN-LUK	Jeziorno	12-19-2-08-32	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
	Jeziorno	12-19-2-08-32	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50
	Jeziorno	12-19-2-08-32	-d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	1	TSZT	0,10
	Jeziorno	12-19-2-08-32	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatak w jamkę	1	TSZT	2,10
	Jeziorno	12-19-2-08-128	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	33,14
	Jeziorno	12-19-2-08-128	-a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,50
	Jeziorno	12-19-2-08-128	-a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,50
	Jeziorno	12-19-2-08-128	-a -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latak kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-128	-a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	1	TSZT	0,10
	Jeziorno	12-19-2-08-128	-a -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	79,50
	Jeziorno	12-19-2-08-128	-a -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	31,80
	ODN-ZRB	Jeziorno	12-19-2-08-128	-a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatak w jamkę	1	TSZT
Jeziorno		12-19-2-08-128	-a -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	29,20
Jeziorno		12-19-2-08-128	-a -01	ZAL-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	0,10
Jeziorno		12-19-2-08-128	-a -01	ZAL-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
Jeziorno		12-19-2-08-128	-a -01	ZAL-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,84
Jeziorno		12-19-2-08-130	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,50
Jeziorno		12-19-2-08-130	-c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,50
Jeziorno		12-19-2-08-130	-c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,50
Jeziorno		12-19-2-08-130	-c -01	KOP-ROW	kopanie rowów- różne przekroje	1	M3	3,00
Jeziorno		12-19-2-08-130	-c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	1	TSZT	0,10
Jeziorno		12-19-2-08-130	-c -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	78,00
HOD		Jeziorno	12-19-2-08-130	-c -01	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT
	Jeziorno	12-19-2-08-130	-c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatak w jamkę	1	TSZT	0,20
	Jeziorno	12-19-2-08-130	-c -01	ZAL-1LL	załad. 1lat.igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	27,60
	Jeziorno	12-19-2-08-130	-c -01	ZAL-2LL	załad. 2-3liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,80



Jeziorno	12-19-2-08-24	-c -03	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	1,18
Jeziorno	12-19-2-08-24	-c -03	ZAL-21L	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10
Jeziorno	12-19-2-08-24	-c -03	ZAL-21L	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,08
Jeziorno	12-19-2-08-26	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-26	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-26	-b -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	1,86
Jeziorno	12-19-2-08-26	-b -00	ZAL-21L	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,63
Jeziorno	12-19-2-08-26	-b -00	ZAL-21L	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,23
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	1,37
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	ZAL-21L	załad 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,30
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	ZAL-21L	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,07
Jeziorno	12-19-2-08-29	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,05
Jeziorno	12-19-2-08-29	-b -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,05
Jeziorno	12-19-2-08-29	-b -00	ZAL-21L	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
Jeziorno	12-19-2-08-48	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,05
Jeziorno	12-19-2-08-48	-d -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,05
Jeziorno	12-19-2-08-48	-d -00	ZAL-21L	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
Jeziorno	12-19-2-08-49	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,10
Jeziorno	12-19-2-08-49	-a -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,10
Jeziorno	12-19-2-08-49	-a -00	ZAL-21L	załad 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
Jeziorno	12-19-2-08-50	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,05
Jeziorno	12-19-2-08-50	-f -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,05
Jeziorno	12-19-2-08-58	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,06
Jeziorno	12-19-2-08-58	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	0,06
Jeziorno	12-19-2-08-90	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,05

POPR

	Jeziorno	12-19-2-08-90	-h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,05
	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	PRZ-TALSA	przek gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz.40x40	1	TSZT	1,00
	O-BUDKIN	12-19-2-08-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	150,00
	O-BUDKIS	12-19-2-08-	- -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Jeziorno	12-19-2-08-32	-d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,60
	O-GRODZN	12-19-2-08-32	-d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	3,00
	Jeziorno	12-19-2-08-32	-d -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00
	Jeziorno	12-19-2-08-32	-d -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00
	Jeziorno	12-19-2-08-60	-b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00
	O-GRODZR	12-19-2-08-60	-b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	16,34
	Jeziorno	12-19-2-08-22	-b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-22	-b -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-22	-b -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00
	Jeziorno	12-19-2-08-22	-b -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
	O-GRODZS	12-19-2-08-58	-c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
	Jeziorno	12-19-2-08-58	-c -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00
	Jeziorno	12-19-2-08-58	-c -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00
	Jeziorno	12-19-2-08-58	-c -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
	Jeziorno	12-19-2-08-128	-a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00
	Jeziorno	12-19-2-08-128	-a -01	PUK-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00

U.KONTPLI

	Jeziorno	12-19-2-08-130 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.rykow	1	SZT	60,00
	Jeziorno	12-19-2-08-130 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pulapek na rykowce	1	SZT	60,00
	Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	Jeziorno	12-19-2-08-128 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-128 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-128 -a -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-130 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Jeziorno	12-19-2-08-130 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08-130 -c -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	Jeziorno	12-19-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	90,00
	Jeziorno	12-19-2-08- - -	SZUK-OWA2	Jes. poszuk. metoda dwóch drzew	1	SZT	24,00
	Jeziorno	12-19-2-08-128 -a -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,10
	Jeziorno	12-19-2-08-128 -a -01	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	7,00
	Jeziorno	12-19-2-08-128 -a -01	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00
	Jeziorno	12-19-2-08-130 -c -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,10
	Jeziorno	12-19-2-08-130 -c -01	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	7,00
	Jeziorno	12-19-2-08-130 -c -01	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00
	Jeziorno	12-19-2-08-60 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,60
	Jeziorno	12-19-2-08-60 -b -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00
	Jeziorno	12-19-2-08-128 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,31
	Jeziorno	12-19-2-08-128 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00

O-REMIZN									
Jeziorno	12-19-2-08-128	-a	-01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	
Jeziorno	12-19-2-08-128	-a	-01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,21	
Jeziorno	12-19-2-08-130	-c	-01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,31	
Jeziorno	12-19-2-08-130	-c	-01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	
Jeziorno	12-19-2-08-130	-c	-01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	
Jeziorno	12-19-2-08-130	-c	-01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,21	
Jeziorno	12-19-2-08-126	-d	-00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	
Jeziorno	12-19-2-08-126	-d	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
Jeziorno	12-19-2-08-126	-d	-00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00	
Jeziorno	12-19-2-08-126	-d	-00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00	
Jeziorno	12-19-2-08-126	-d	-00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00	
Jeziorno	12-19-2-08-139	-c	-01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20	
Jeziorno	12-19-2-08-139	-c	-01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
Jeziorno	12-19-2-08-139	-c	-01	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00	
Jeziorno	12-19-2-08-139	-c	-01	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00	
Jeziorno	12-19-2-08-139	-c	-01	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00	
Jeziorno	12-19-2-08-20	-c	-00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20	
Jeziorno	12-19-2-08-20	-c	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
Jeziorno	12-19-2-08-20	-c	-00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00	
Jeziorno	12-19-2-08-20	-c	-00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00	
Jeziorno	12-19-2-08-20	-c	-00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00	
Jeziorno	12-19-2-08-22	-b	-00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20	
Jeziorno	12-19-2-08-22	-b	-00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
Jeziorno	12-19-2-08-22	-b	-00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00	
Jeziorno	12-19-2-08-22	-b	-00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00	
Jeziorno	12-19-2-08-22	-b	-00	WYK-SLUP	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1,00	

OCHRL



Jeziorno	12-19-2-08-24	-c -03	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20
Jeziorno	12-19-2-08-24	-c -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
Jeziorno	12-19-2-08-24	-c -03	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-24	-c -03	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-24	-c -03	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-26	-f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-50	-f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20
Jeziorno	12-19-2-08-50	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
Jeziorno	12-19-2-08-50	-f -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-50	-f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-50	-f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-55	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
Jeziorno	12-19-2-08-55	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
Jeziorno	12-19-2-08-56	-b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20
Jeziorno	12-19-2-08-56	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
Jeziorno	12-19-2-08-56	-b -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-56	-b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-56	-b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1,00
Jeziorno	12-19-2-08-58	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
Jeziorno	12-19-2-08-60	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
Jeziorno	12-19-2-08-85	-g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20
Jeziorno	12-19-2-08-85	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00

O-REMIZS



OCHRP	P-INNE	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	P-PASYS	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Jeziorno	12-19-2-08-85	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,50
	P-PORZ	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,66
		Jeziorno	12-19-2-08-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożar	1	H	8,00
	P-POŻAR	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Jeziorno	12-19-2-08-91	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	UT-WODA	Jeziorno	12-19-2-08-91	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
		Jeziorno	12-19-2-08-25	-b -00	CWD-H	Catk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1335,00
	IB	Jeziorno	12-19-2-08-25	-b -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
			12-19-2-08-25	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1335,00
Jeziorno		12-19-2-08-25	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	
		12-19-2-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	
Jeziorno		12-19-2-08-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	25,00	
		12-19-2-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	
PR		Jeziorno	12-19-2-08-	- -	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
PTP		Jeziorno	12-19-2-08-	- -	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00
		Jeziorno	12-19-2-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00
PTW	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-133	-a -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-133	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00	
	Jeziorno	12-19-2-08-21	-a -00	CWD-P	Catk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	425,00	

POZ

TPP

Jeziorno	12-19-2-08-21	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	425,00
Jeziorno	12-19-2-08-23	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
Jeziorno	12-19-2-08-23	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
Jeziorno	12-19-2-08-23	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
Jeziorno	12-19-2-08-23	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
Jeziorno	12-19-2-08-23	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00
Jeziorno	12-19-2-08-23	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00
Jeziorno	12-19-2-08-23	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
Jeziorno	12-19-2-08-23	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
Jeziorno	12-19-2-08-23	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	213,00
Jeziorno	12-19-2-08-23	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	213,00
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	243,00
Jeziorno	12-19-2-08-52	-b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	243,00
Jeziorno	12-19-2-08-56	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	179,00
Jeziorno	12-19-2-08-56	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	179,00
Jeziorno	12-19-2-08-56	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Jeziorno	12-19-2-08-56	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Jeziorno	12-19-2-08-81	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Jeziorno	12-19-2-08-81	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Jeziorno	12-19-2-08-81	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
Jeziorno	12-19-2-08-81	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
Jeziorno	12-19-2-08-84	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Jeziorno	12-19-2-08-84	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Jeziorno	12-19-2-08-85	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
Jeziorno	12-19-2-08-85	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
Jeziorno	12-19-2-08-85	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00

				Jeziorno	12-19-2-08-85	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	.....	M3	11,00		
				Jeziorno	12-19-2-08-86	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	.....	M3	92,00		
				Jeziorno	12-19-2-08-86	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	.....	M3	92,00		
				Jeziorno	12-19-2-08-86	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	.....	M3	6,00		
				Jeziorno	12-19-2-08-86	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	.....	M3	6,00		
				Jeziorno	12-19-2-08-86	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	.....	M3	107,00		
				Jeziorno	12-19-2-08-86	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	.....	M3	107,00		
				Jeziorno	12-19-2-08-89	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	.....	M3	560,00		
				Jeziorno	12-19-2-08-89	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	.....	M3	560,00		
				Jeziorno	12-19-2-08-89	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	.....	M3	43,00		
				Jeziorno	12-19-2-08-89	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	.....	M3	43,00		
				UTRZ	UT-TURYST	Jeziorno	12-19-2-08-85	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
						Jeziorno	12-19-2-08-85	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
						Jeziorno	12-19-1-08-	- - -	GODZ RH8	prace godz. wyk. ręcznie	1	H	13,00
Jeziorno	12-19-1-08-	- - -	GODZ MH8			prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00				
ZAD	Z-POZ	Jeziorno	12-19-2-08-48			-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00		
		Jeziorno	12-19-2-08-48			-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00		
		Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	.....	H	8,00				
ADM	SP-POZ	Jeziorno	12-19-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	.....	H	16,00				