
Załącznik nr 2.2. do SWZ 

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji 
Pakiet: 03.3.3 

 
Dział Grupa czynn. Leśnictwo/Szkółka/I 

nwentarz Adres Kod czynności 

do wyceny Nazwa czynności Stopień 

trudności J.M. Ilość Nr poz.  
OSTWPL 

Kod czynności 

do rozliczeń 

   
Trąby 03-14-1-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  10,00 163 PPOŻ-PORZ 

   
Trąby 03-14-1-03-101   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ 

   
Trąby 03-14-1-03-76B   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  1,59 163 PPOŻ-PORZ 

 
OCHRP 

P-PORZ Trąby 03-14-1-03-77    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,54 163 PPOŻ-PORZ 

   
Trąby 03-14-1-03-78    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,90 163 PPOŻ-PORZ 

   
Trąby 03-14-1-03-98    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  1,20 163 PPOŻ-PORZ 

   
Trąby 03-14-1-03-98    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ 

   

 
PM Trąby 03-14-1-03-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  10,00   5 PODWOZ-DA 

   
Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8 

  
POZ-P Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 385 GODZ PILA 

   
Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 384 GODZ RH8 

  
PTP 

Trąby 03-14-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D 

   
Trąby 03-14-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D 

  
PTW 

Trąby 03-14-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D 

   
Trąby 03-14-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D 

  
PR 

Trąby 03-14-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D 

   
Trąby 03-14-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D 

   
Trąby 03-14-1-03-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D 

   
Trąby 03-14-1-03-73    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D 

   
Trąby 03-14-1-03-73    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D 

   
Trąby 03-14-1-03-73    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00   2 CWD-D 

  
TPP 

Trąby 03-14-1-03-73    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00   2 CWD-D 

   
Trąby 03-14-1-03-77    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D 

   
Trąby 03-14-1-03-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D 

   
Trąby 03-14-1-03-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D 

   
Trąby 03-14-1-03-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D 



   
Trąby 03-14-1-03-77    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D 

   
Trąby 03-14-1-03-77    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D 

   
Trąby 03-14-1-03-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  325,00   2 CWD-D 

   
Trąby 03-14-1-03-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  325,00   2 CWD-D 

   
Trąby 03-14-1-03-78    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D 

   
Trąby 03-14-1-03-78    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D 

Legenda: 

 



 
  



  



 


