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    1/  Opis techniczny. 

I. Przebudowa  drogi gminnej  w m. Zawonia .   

Odcinek drogi przewidzianej do przebudowy zlokalizowany jest w m. Zawonia 
–  od skrzyżowania z  drogą gminną ul. Wrzosową   w kierunku wschodnim  .  

Droga pełni funkcję drogi dojazdowej do zabudowy mieszkaniowej typu 
siedliskowego oraz gruntów rolnych. Istniejąca droga posiada szerokość jezdni 
zmienną  od  3,6 do 5,00  m.  o nawierzchni szutrowej .  Położona jest w 
obszarze zabudowanym wsi Zawonia.  Nawierzchnia jezdni posiada spadki 
poprzeczne jednostronne . Nawierzchnia istniejącej jezdni  jest wykonana z 
kruszywa łamanego . Na odcinku planowanym do przebudowy występuje  pięć 
wjazdów  indywidualnych  do przyległych posesji .  

Na całym odcinku drogi dostępny pas terenu posiada szerokość 5 do 6 m . 

Nawierzchnia jezdni odwadniana jest zgodnie z konfiguracją terenu i do 
istniejącej kanalizacji deszczowej fi 200.  

Na odcinku drogi przewidzianym do przebudowy  istniejąca nawierzchnia 
szutrowa posiada lokalne zapadnięcia krawędzi oraz lokalne nierówności .  

Projektowany zakres prac  dla drogi mieści się  w istniejącym pasie drogowym i 
nie przewiduje się wykonywania korekt  przebiegu jezdni drogi w planie – 
wyjścia poza istniejącą działkę drogową . 

W pasie drogi zlokalizowana jest infrastruktura techniczna : 

- sieć gazowa  

- sieć energetyczna   

- sieć wodociągowa  

- odcinek kanału fi 200 ( od ul. Wrzosowej  na długości 90m) 

Istniejący odcinek kanału na wysokości działki nr 224/1 należy wymieniać na 
rurę drenarską PCV fi 160 w osnowie  z geowłókniny filtracyjnej . Rurę należy 
obsypać gruntem piaszczystym dobrze przepuszczalnym o współczynniku 
filtracji k>8m/dobę  o grubości  30 cm . Następna warstwę należy wykonać z 
kruszywa  grysu  o nieciągłym uziarnieniu frakcji  0/11 mm grubości 30 cm.   
Na tej warstwie należy wykonać następną warstwę z kruszywa – klińca 
grubości 30 cm.  Na tak wykonanym filtrze nad rurą drenarską  należy wykonać 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni . Na etapie realizacji należy ocenić 
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drożność istniejącego kanału fi 200 na pozostałym odcinku. Po ocenie należy 
podjąć ewentualne działania w celu jego udrożnienia  lub wymiany .   

W trakcie wykonywania prac ziemnych  należy zachować szczególną 
ostrożność ich wykonania w pobliżu istniejącego  uzbrojenia terenu – sieci 
gazowej i elektrycznej .  

Projektowane roboty  mają na celu poprawić nawierzchnię  istniejącej jezdni 
oraz zmniejszyć koszty związane z jej utrzymaniem przez wykonanie 
nawierzchni  ulepszonej .  

Celem projektowanych prac jest  dostosowanie konstrukcji drogi do   
parametrów technicznych istniejącej drogi  do obciążania lekkiego  

KR0 <0,018 mln/osi  . 

Do wykonania przebudowy  zaprojektowano następującą technologię prac :  

Doporowadzenie podłoża do wymaganej nośności .  

- wykorygowanie   pod konstrukcję projektowanej drogi od 0,65m  do 0,75m  

do głębokości wzmacnianego podłoża podłoże.  

Uwaga : w przypadku odsłonięcia podłoża rodzimego z gruntów organicznych 
przy korytowaniu  należy uzupełnić podłoże z wykorzystaniem grubego 
kruszywa do momentu zaprzestania wnikania kruszywa w grunt podłoża . 
Miejsca gdzie przy wałowaniu osiądzie podłoże przy zagęszczaniu należy 
uzupełniać kruszywem do wymaganego poziomu spodu konstrukcji.  

Do uzupełnienia można wykorzystywać kruszywo z rozbiórki istniejącej 
nawierzchni . Zagęszczanie należy prowadzić bez wibracji wykorzystując  
walce styczne od walca o mniejszej masie i mniejszym nacisku do walca o 
większym nacisku w miarę postępu robót .  

Na dogęszczonym i uzupełnionym podłożu w miejscu większych  osiadań  
należy przystąpić do wykonania wzmocnienia.    

Wzmocnienie istniejącego podłoża po przygotowaniu przez ułożenie  na całej 
szerokości pasa drogowego georusztu  trójosiowego  i stabilizowanie 
układanych warstw z mieszanki kamiennej niezwiązanej w następujący 
sposób:   

- na ruszcie trójosiowym na szerokości 5m  wykonanie warstwy z mieszanki 
kamiennej  C50/30 niezwiązanej  frakcji  0/31,5     gr. 25cm   

- ponowne ułożenie na szerokości 5m   georusztu  trójosiowego do 
stabilizacji układanej warstwy  z  mieszanki kamiennej niezwiązanej  frakcji 
0/31,5            gr. 25 cm  
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Na tak wzmocnionym  podłożu należy sprawdzić czy uzyskano E2> 80 MPa  
przy pozytywnym wyniku można przystąpić do wykonania konstrukcji 
nawierzchni jezdni .  

- wykonanie podbudowy z mieszanki kam C 90/30 frakcji 0/63,5   gr 20 cm  

- wykonanie w. wiążąco   z mieszanki  min.- asfaltowej AC16W   gr   4 cm  

- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 65% szybko rozpadową   
warstwy wiążąco - profilującej  w ilości 0,3 kg/m2  . 

– ułożenie w. ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S-     gr  3 cm  

Parametry techniczne georusztu  zostały określone w specyfikacji technicznej.  

Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Wykonawca ma obowiązek uzyskać 
akceptację recept na masy bitumiczne od Inżyniera Kontraktu.  Recepty na 
mieszanki bitumiczne należy dostosować do ruchu KR 0 ruchu lekkiego  i 
opracować je na bazie asfaltu D50/70 .  

Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni należy wykonać zgodnie z istniejącym 
pochyleniu terenu . Spadki podłużne wg profilu podłużnego .  

II. Roboty towarzyszące .  
     W ramach przebudowy  odcinka  drogi przewiduje się również : 
 

a/   wykonanie regulacji wysokościowej  istniejących obudów infrastruktury 
technicznej w pasie drogi powiatowej . 
 
b/ wymianę odcinka istniejącej kanalizacji  deszczowej na rurę drenarską  

 
c/  wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem  łamanym  0/31,5  

 
d/ wykonanie oznakowania docelowego  

e/ uporządkowanie terenu  

f/ wykonanie oznakowania docelowego  

     III. Uwagi dodatkowe      
 

Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom  lub wymogom 
określonym  w art.10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.( Dz. 
U. z 1994r. Nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami).                                                                
Szczegółowy zakres poszczególnych robót podają przedmiary oraz 
szczegółowa  specyfikacja techniczna - stanowiące załączniki do SIWZ.   
Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
Wykonawca we własnym zakresie i w cenie oferty sporządzi i zatwierdzi 
tymczasowy projekt organizacji ruchu , wyniesie go w teren oraz utrzyma w 
czytelności i kompletności   przez cały czas trwania robót . 
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Urobek i gruz powstały podczas prowadzenia robót  Wykonawca 
zagospodarowuje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.      
Zakres prac , technologię wykonania robót przestawiono w projekcie 
przebudowy kosztorysie ofertowym , specyfikacjach technicznych .  
Okres gwarancji na wykonane roboty , termin realizacji zadania wg SIWZ.  
Projektowane roboty  wpływają na organizację ruchu docelowego .  
Projekt docelowej organizacji ruchu został sporządzony i zatwierdzony .  
W ramach robót wykonawca wyniesie znaki w zakresie ORD w terenie po 
wykonaniu robót drogowych .  

 

Sporządził : 
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2/ Informacja w sprawie  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia wg rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury  DZ.U.03.120.1126 z dn. 23.06.03. 

Przebuodwa  drogi gminnej. 

1. Zakres robót i kolejność realizacji. 

   Planowany do wykonania zakres robót przy remoncie  mieści się na długości   203   m 

całkowitej  powierzchni  jezdni -  710  m2 . 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie drogi. 

- sieć wodna w pasie drogi gminnej  

-sieć elektryczna  - w pasie drogi gminnej (sieć energetyczna napowietrzna wysokiego 
napięcia .  

- sieć gazowa  

- obiekty odcinek kanalizacji deszczowej  .  

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie 
dla życia i zdrowia ludzi . 

W zagospodarowaniu terenu generalnie występują elementy stanowiące szczególne 

zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi. Stanowią je istniejące sieci energetyczne niskiego i 

wysokiego napięcia , znajdujące się w obszarze robót .   

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót. 

Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia dla użytkowników drogi jak i zatrudnionych 

pracowników związane z wykonywaniem robót. 

Istotne zagrożenia  powstaną przy prowadzeniu następujących  robót : 

 prace związane z wykonaniem włączenia do drogi gminnej    

 przy rozładunku materiałów budowlanych dostarczanych na plac budowy. 

 dla pracowników pracujących  w pobliżu maszyn budowlanych , koparki , walce itd.  

 przy prowadzenie robót w pobliżu napowietrznych linii energetycznych  

 Dodatkowo pracownicy wykonujący roboty są narażeni na  hałas od pracującego 
sprzętu budowlanego używanego do zagęszczania wykopów. 

  

 

4. Wskazanie dotyczące sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do robót szczególnie niebezpiecznych. 
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Niektóre z planowanych do wykonania robót mają charakter szczególnie niebezpiecznych,  w 

nawiązaniu do  art. 21 a ust. 2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane.  W związku z 

powyższym pracownicy  przy wykonaniu tych prac muszą   posiadać świadectwa dopuszczenia do 

pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszą  również posiadać 

aktualne świadectwa ukończonych szkoleń podstawowych BHP oraz przechodzić instruktaż na 

stanowisku pracy  przed wykonaniem poszczególnych zakresów robót z przedstawieniem 

zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót. Dodatkowo operatorzy sprzętu budowlanego 

powinni posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obsługi sprzętu, na którym 

pracują. 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 
niebezpieczeństwom. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa  dla użytkowników drogi i pracowników wykonujących 

roboty należy zapewnić : 

 oznakowanie miejsca – odcinka  robót   przez  ustawienie i właściwe utrzymanie 
oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego 
do wykonania robót, 

 stosowanie odzieży roboczej przez pracowników, 

 stosowanie odzieży ostrzegawczej,  

 stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania 
robót wymagających ich używania, 

 prowadzący roboty powinien posiadać urządzenia łączności do komunikowania się  
np. telefon komórkowy,   

 wykopy powinny być wygrodzone i zabezpieczone przed dostępem  niepożądanych 
osób. 

 

Trzebnica,  marzec   2021.      Opracował: 
    

 

         mgr inż. Ryszard Jóźwik
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      1.    Podstawa    opracowania . 
Podstawę  opracowania  projektu  stanowi  : 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z 23.09.2003 w sprawie  szczegółowych  
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach oraz  wykonywania  nadzoru nad tym 
zarządzeniem .Dz.U Nr 177, poz. 1729 

- Załącznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczegółowe warunki  
techniczne dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunkach  umieszczania ich  na drogach. 

- Wizja w terenie. 
2. Cel  opracowania . 
Celem  projektu  jest : 
Wymuszenie uzupełnienie oznakowania pionowego w związku z wyminą nawierzchni 
nieulepszonej szutrowej na nawierzchnię ulepszoną bitumiczną na drodze gminnej .  

 
3. Zakres  opracowania . 
Opracowanie  swym  zakresem  obejmuje  organizację ruchu docelowego na drodze 
gminnej w  obszarze zabudowanym wsi m. Zawonia odcinku  z ul. Wrzosowej .  
 
4. Charakterystyka  drogi ruchu w  układzie  istniejącym. 

Droga  gminna zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym wsi Zawonia. Droga gminna 
po przebudowie będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną szerokości 3,5 z poboczami 
gruntowymi 0,75m. Droga pełni funkcję drogi dojazdowej do zabudowań gospodarczych i 
zagrodowych oraz do gruntów rolnych. Na drodze występuje ruch lokalny o małym 
natężeniu . Droga  nie obsługuje  komunikacji autobusowej .  
5. Uzasadnienie  wprowadzanych  zmian w organizacji ruchu. 
Zmiana organizacji ruchu docelowego wprowadzana jest ze względu na wykonanie 
nawierzchni ulepszonej bitumicznej na drodze gminnej w ramach planowanego remontu.  
 
6. Organizacja  ruchu docelowego   . 
W celu dostosowania oznakowania pionowego zaprojektowano oznakowanie 
skrzyżowania z drogą gminną . Na drodze gminnej ul. Wrzosowej  zaprojektowano znaki 
D-40 strefa zamieszkania na wlotach na wylotach znaki D-41 koniec strefy zamieszkania.   
Znaki w obrębie skrzyżowania należy zastosować z grupy wielkości „malej ” .  
7. Planowany  termin  wykonania  prac. 
 
Oznakowanie planowane jest do realizacji   w III kw. 2021 r.  
 
8. Uwagi ogólne . 
 
        Przy lokalizowaniu i ustawianiu znaków należy przestrzegać postanowień  
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów na drogach aktualnie 
obowiązujących  . 
Szczególną uwagę należy zwrócić aby dolne tarcze znaków były na wysokości min. 2,2m 
od powierzchni poboczy  i nie wchodziły w skrajnię poziomą jezdni .  
Użyte oznakowanie powinno odpowiadać formą i treścią  wymaganiom  przepisów   
Organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z warunkami podanymi w zatwierdzeniu . 
  

Opracował :  
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Zestawienie znaków . 
 

1/  Znaki  do demontażu  
– brak   
 
2/ Znaki  projektowane : 
 D-40 -  2 szt.  
 D-41  - 1 szt. 
Słupki -  3szt.   
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UZGODNIENIA  
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